

Kraków, dnia 31.12.2019 r.
ZDW/PW/2019/~~1077~~/DN4/AK
znak sprawy: ZDW-DN-4-271-51/19

Wg rozdzielnika

dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia ZACHODNIA OBWODNICA ZIELONEK – zaprojektowanie i wykonanie robót (w podziale na zadania) (nr ZDW-DN-4-271-51/19)

W odpowiedzi na złożone przez Wykonawców wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ w niniejszym postępowaniu Zamawiający – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, wyznaczony do przeprowadzenia postępowania jw. w imieniu i na rzecz następujących Zamawiających: Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie i Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie, na podstawie art. 38 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – *Prawo zamówień publicznych* (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm., zwanej dalej ustawą PZP) udziela odpowiedzi na następujące pytania (numeracja pytań oraz kolejność udzielania odpowiedzi jest ustalona przez Zamawiającego):

Pytanie nr 222

Z uwagi na termin otwarcia ofert w dniu 03.01.2020 r., zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 24 stycznia 2020. Swoją prośbę motywujemy tym, iż wiele firm nie pracuje w terminie od 21.12.2019 r. do 06.01.2020 r. a co za tym idzie pozyskanie ofert od Podwykonawców, a w konsekwencji przygotowanie oferty będzie niemożliwe.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na wskazane w pytaniu przedłużenie terminu składania ofert na gruncie niniejszego postępowania.

Zamawiający zaznacza, iż obowiązujący termin składania ofert był znany już w okresie przedświątecznym, przez co Zamawiający nie uważa, iżby przygotowanie oferty miało być niemożliwe, czy nawet utrudnione. W ocenie Zamawiającego przedmiotowy termin jest obiektywnie wystarczający i adekwatny w kontekście możliwości sporządzenia ofert – biorąc pod uwagę już dość długi czasookres prowadzenia niniejszego postępowania, kilkakrotnie już zmieniany termin składania ofert oraz możliwość wcześniejszego zapoznania się i spożytkowania zamieszczonych materiałów przetargowych celem sporządzenia oferty, jak również mając na względzie konieczność zapewnienia realnej możliwości zrealizowania zamówienia (w kontekście określonego terminu jego wykonania). Zamawiający nie widzi obiektywnej potrzeby dalszego przedłużania terminu składania ofert na gruncie niniejszego postępowania wskazując, iż możliwość sporządzenia ofert została zapewniona (*vide* ponad czteromiesięczny okres biegu terminu składania ofert), a wskazywana w pytaniu kwestia indywidualnego (niefunkcjonującego powszechnie – również na rynku firm prywatnych) ponad dwutygodniowego świątecznego okresu urlopowego (w trakcie którego – co warto zaznaczyć – wypadają jedynie cztery dodatkowe (ponadnormatywne) dni ustawowo wolne od pracy, a pozostałe dni są normalnymi dniami „roboczymi”) nie wydaje się wystarczającym uzasadnieniem dla wskazanej w pytaniu zmiany terminu składania ofert kosztem skrócenia terminu realizacji zamówienia oraz niepotrzebnego i niezasadnego z tego punktu widzenia wydłużania toku całej procedury przetargowej.

Niniejsze pismo staje się częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


DYREKTOR
mgr inż. Maria Maj

Rozdzielnik:
www.zdw.krakow.pl
1 x DN-4 a/a