



WOJEWÓDZTWO
MAŁOPOLSKIE

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w KRAKOWIE

Kraków, dnia 10.11.2009r

Nr pisma ZDW/PW/2009/ / DI-3 AN

Znak sprawy: DI -3-271-ZP4VII/09

Wg rozdzielnika

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego ZP 4 VII /09 na: **Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla zadania pn. „Budowa połączenia autostrady A-4 na odc. Kraków – Tarnów z drogą wojewódzka nr 768 Koszyce- Brzesko w węźle Brzesko – odcinek drogi wojewódzkiej nr 768” w podziale na zadnia.**

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy, Zamawiający - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 2:

Jakie były przesłanki i powody do zmiany terminu trwania zamówienia: 30 miesięcy od udzielenia zamówienia, do terminu 24.08.2011? Jest to skrócenie czasu przeznaczonego na przygotowanie przedmiotowego zamówienia (w tym uzyskanie wszelkich potrzebnych uzgodnień, opinii i pozwoleń) o około 30 %.

Odpowiedź:

Termin 30 miesięcy od daty udzielenia zamówienia został omyłkowo źle oznaczony. Prawidłowy termin 24 sierpnia 2011 r. wynika z zawartego porozumienia z GDDKiA dotyczącego współpracy przy realizacji zadania

Niniejsze pismo wraz z załącznikami stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

DYREKTOR
mgr inż. Grzegorz Stech

Rozdzielnik:

1 x adresat
1 x www.zdw.krakow.pl
1 x DI-3