

A.1.3 Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

- W trakcie sprawowania nadzoru nad wykonywaniem dokumentacji projektowej wykonawca będzie w miesięcznych odstępach czasu pisemnie informował Zamawiającego o przebiegu prac projektowych i wprowadzanych zmianach
- Wszystkie koszty i starania, w tym wcześniej nieprzewidziane a związane z realizacją zamówienia i w pełnej gotowości technicznej i formalno – prawnej do użytkowania obiektu w myśl przepisów Prawa Budowlanego łącznie ze świadczeniami nie będącymi robotami budowlanymi, wykonawca uwzględni w cenie ofertowej przynależnej do części wykonania robót budowlanych.
- Projekt docelowej organizacji ruchu na całej jej długości wykonawca wdroży z wprowadzeniem obowiązującego na drogach wojewódzkich województwa małopolskiego „referencyjnego” systemu oznakowania kilometraża dróg. Koszty i starania aktualizacji projektu docelowej organizacji ruchu należą do Wykonawcy. Przy wycenie kosztów wprowadzenia docelowej organizacji Wykonawca uwzględni konieczność dostosowania drogowych barier i ich długości do aktualnych przepisów.
- Realizacja świadczeń nie będących robotami budowlanymi należy do wykonawcy i stanowi składnik zamówienia, a ich koszty wykonawca uwzględni w cenach robót budowlanych.

B. CZĘŚĆ INFORMACYJNA.**B.1. Informacja o zaawansowaniu prac projektowych realizowanych w ramach umowy z Jednostką Projektową:**

W dniu 28 grudnia 2011 r. został złożony wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie w dniu 10 maja 2012 r. pismem znak ZDW/PW/2012/3244/DI-2/TKK wystąpił o zawieszenie wszczętego przez Wojewodę Małopolskiego postępowania w sprawie wydania decyzji ZRID. Postanowieniem z dnia 19.06.2012r znak WI-IX.7820.1.62.2011 Wojewoda Małopolski zawiesił postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ZRID. Dnia 16.06.2014r została zawarta umowa nr 100/2014/ZDW pn: „Aktualizacja projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn: „Budowa zachodniej obwodnicy Chrzanowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933”.

B.2. Informacja o wymaganym zakresie wykonania robót budowlanych:

Wykonany obiekt „**Obwodnica zachodnia Chrzanowa**” zgłoszony przez wykonawcę do odbioru końcowego winien spełniać wszystkie określone prawem warunki gotowości technicznej i formalno – prawnej do skutecznego pozyskania przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

B.3. - Płatność za wykonanie umowy z Jednostką Projektową należy do Zamawiającego.

Jeżeli Jednostka Projektowa zakończy wykonanie przedmiotu zamówienia przed dniem zawarcia umowy z wykonawcą obwodnicy, realizacja części zamówienia pod nazwą „**Nadzór nad projektem i dokumentacją**”, nie będzie miała zastosowania i Wykonawca nie będzie uprawniony do wynagrodzenia w tej części.

C. Inne ustalenia

- a) W przypadku złożenia oferty wariantowej Wykonawca uzyska zgodę na wprowadzenie zmian do projektu budowlanego od Projektanta.
- b) W zakresie obiektu mostowego w km 1+888 należy zastosować deski gzymsowe prefabrykowane oraz dylatację szczelną.
- c) **Wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót budowlanych.** Nadmienia się, iż zgodnie z przepisami prawa (§8 ust. 6 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 r. – Dz. U. nr 177 poz. 1729 z dn. 14. 10.2003 r), wdrożona zastępcza tymczasowa organizacja ruchu drogowego na czas robót winna między innymi zabezpieczać potrzeby społeczności lokalnej;