
                                   
 

 

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie        
ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków 
Centrala tel.: 12-446-57-00, fax: 12-446-57-02      
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 ZDW/PW/2023/3481/DN-4/EG 

zn. sprawy: ZDW-DN-4-271-18/23 

 
   Wg rozdzielnika 

 
dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia pn. Opracowanie wielowariantowej  

koncepcji budowy obwodnicy m. Dziekanowice w ciągu DW 964 wraz z pozyskaniem  

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

(nr ZDW-DN-4-271-18/23)   

 
I. Zamawiający – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie prowadzający postępowanie jw., 

niniejszym na podstawie art. 135 ust. 1, 5 i 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm., zwanej dalej ustawą PZP)  

udziela poniżej odpowiedzi na złożone przez Wykonawców wnioski o wyjaśnienie  

treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w przedmiotowym postępowaniu, które 

wpłynęły do Zamawiającego (numeracja pytań oraz kolejność udzielania odpowiedzi jest 

ustalona przez Zamawiającego): 

 

Pytanie nr 18: 

Dla opracowań geotechnicznych wnosimy o zastosowanie rozliczenia obmiarowego opartego 

na cenach jednostkowych za założone przez Zamawiającego ilości i głębokości odwiertów 

oraz zakres badań. Na etapie sporządzania oferty Oferenci nie mają wiedzy odnośnie  

do wariantów tras, dla których konieczne będzie wykonanie badan geologicznych oraz  

o występujących tam warunkach gruntowych, od których zależy wymagana liczba odwiertów 

(może się różnić wielokrotnie). Zakładanie jakichkolwiek liczby i głębokości odwiertów  

na etapie sporządzania oferty bliższe jest hazardowi niż kalkulacji inżynierskiej. Rozliczenie  

za faktycznie wykonane badania zamiast rozliczenia ryczałtowego umożliwi Oferentom 

rzetelne sporządzenie ofert a Zamawiającemu ich porównanie. Zmiana formy rozliczenia  

na obmiarową w tym zakresie obniży wartość dokumentacji projektowej. Należy zauważyć,  

że GDDKiA od dawna, a w czasie obowiązywania Zarządzenia nr 22 Generalnego Dyrektora 

Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 27 czerwca 2019 r. zawsze, stosuje obmiarowe rozliczenie 

prac geologicznych w zamówieniach na prace projektowe. Stosowne przykłady można  

znaleźć w przetargach GDDKiA na prace projektowe, w szczególności zawierające koncepcje 

programowe.  

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na modyfikację treści SWZ w zakresie  

i w sposób wskazany w pytaniu. Nie dopuszcza się obmiarowego rozliczania jakichkolwiek 

prac objętych przedmiotowym zamówieniem, a wynagrodzenie umowne za wykonanie 

zamówienia będzie miało całościowo charakter ryczałtowy. 

 

Pytanie nr 19: 

Wiele z zaplanowanych otworów może nie być możliwe do wykonania na założonym  

etapie dokumentacji z tytułu braku możliwości uzyskania zgody właścicieli nieruchomości. 

Proponujemy, aby w przypadku braku zgody na wejście w teren dla wykonania odwiertów 

geologicznych Zamawiający założył wykonanie tych odwiertów po uzyskaniu decyzji ZRID, 
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czyli po przejęciu przez Zamawiającego terenów pod przyszłą inwestycję. Wyniki badań 

geologicznych mogą być uwzględnione w przyszłych projektach wykonawczych i materiałach 

przetargowych.  

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż wykonanie badań geologicznych objęte jest przedmiotem 

niniejszego zamówienia – badania te winny zostać wykonane przez Wykonawcę na etapie 

opracowywania w ramach realizacji zamówienia wymaganej dokumentacji projektowej  

i w oparciu o ich wyniki powinny zostać opracowane stosowne rozwiązania projektowe  

(jako że analizy geologiczno-inżynierskie są elementem składowym poszczególnych  

etapów przygotowania inwestycji), w tym w przypadku stwierdzenia niekorzystnych  

warunków gruntowych uniemożliwiających realizację zadania wedle wstępnych założeń 

Wykonawca winien zaproponować rozwiązanie alternatywne przebiegu trasy lub 

zabezpieczeń konstrukcji drogi. 

 

Pytanie nr 20: 

Z uwagi na brak określenia liczby wariantów, jak również przewidywanej długości 

projektowanych na etapie Koncepcji Wielowariantowej wariantów, wnosimy o ograniczenie 

zakresu badań geotechnicznych do wykonania na tym etapie robót do analizy  

aktualnie dostępnych danych. W przeciwnym razie brak jest możliwości rzetelnej oceny  

ilości robót do wykonania w ramach przedmiotowego zadania. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż w kontekście zakresu objętych przedmiotem niniejszego 

zamówienia badań obejmujących analizy geologiczno-inżynierskie niezbędne w celu 

opracowania stosownych rozwiązań projektowych wykonywanych na etapie koncepcji 

wielowariantowej nie wprowadza się zmian w treści OPZ z uwagi na brak potrzeby  

i uzasadnienia dokonania takowych. Zamawiający nie uważa, iżby przedmiotowa kwestia 

miała uniemożliwiać, czy utrudniać sporządzenie rzetelnej oferty.  

 

Pytanie nr 21: 

Z uwagi na brak możliwości określenia na etapie składania oferty przebiegu i długości 

wariantu jaki należy opracować na etapie Koncepcji Programowej wnosimy o ograniczenie 

zakresu badań geotechnicznych do wykonania na tym etapie robót do zakresu  

wskazanego w obecnie obowiązującym OPZ dla etapu Koncepcji Wielowariantowej.  

Umożliwi to wykonanie, adekwatne do etapu Koncepcji Programowej, analizy posadowienia 

projektowanego obiektu budowlanego a równocześnie ogranicza do minimum ryzyka 

związane z brakiem możliwości rzeczowej wyceny tej części robót w oparciu o OPZ.  

W przeciwnym razie brak jest możliwości rzetelnej oceny ilości robót do Wykonania  

w ramach przedmiotowego zadania a niezaprzeczalne ryzyko jakie musi w ofercie uwzględnić 

Wykonawca niepotrzebnie podniesie cenę ofertową. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż w kontekście objętych przedmiotem niniejszego zamówienia  

badań wykonywanych na etapie koncepcji programowej wprowadzona została na podstawie  

art. 137 ust. 1 i 2 ustawy PZP zmiana w zakresie treści OPZ obejmująca usunięcie 

dotychczasowego ppkt 8.4.4. Analizy geologiczno-inżynierskie. Mając powyższe na uwadze  

w załączeniu do niniejszego pisma udostępnia się zamienny OPZ uwzgledniający  

dokonaną zmianę wskazaną wyżej – przedmiotowy dokument zamieszczony jest w linku  

do załączników pod adresem https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp4/postepowanie18_23.zip  

w folderze pn. załączniki do pisma z dnia 27.04.2023 r. 

 

https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp4/postepowanie18_23.zip
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II. Jednocześnie Zamawiający informuje niniejszym, iż zmieniony został określony w SWZ  

oraz ogłoszeniu o zamówieniu termin składania ofert oraz termin otwarcia ofert w niniejszym 

postępowaniu (a w konsekwencji również termin związania ofertą) – zgodnie z poniższym: 
 

Termin składania ofert    – 12.05.2023 r. godz. 10:00 

Termin otwarcia ofert      – 12.05.2023 r. godz. 11:00 
 

Wobec powyższego zmianie uległy zapisy cz. III pkt 8 i pkt 11 ppkt 1 oraz cz. VI pkt 7  

SWZ – cz. opisowa, w związku z czym niniejszym udostępnia w ramach strony prowadzonego 

postępowania zamienne str. 21, 22 i 40 SWZ – cz. opisowa (oznaczone datą 27.04.2023 r.) 

uwzględniające dokonane zmiany terminów. 
 

Przedmiotowe zmiany terminów zostały wprowadzone jednocześnie do treści ogłoszenia 

o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.Urz.UE) 

w dniu 31.03.2023 r. pod nr 2023/S 065-192707 (w ramach zmiany zapisów sekcji IV.2.2, 

IV.2.6 i IV.2.7 ogłoszenia), w związku z czym udostępnia się w ramach strony prowadzonego 

postępowania stosowne ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (sprostowanie, 

ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji) – po jego opublikowaniu w Dz.Urz.UE 

(ewentualnie po upływie okresu 48 godzin od momentu potwierdzenia przez Urząd  

Publikacji Unii Europejskiej (UPUE) otrzymania ogłoszenia przekazanego do publikacji). 

 
III. Mając powyższe na uwadze w załączeniu do niniejszego pisma udostępnia się w ramach 

strony prowadzonego postępowania: 

 zamienne str. 21, 22 i 40 SWZ – cz. opisowa (oznaczone datą 27.04.2023 r.), 

 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (przesłane do publikacji w dniu 27.04.2023 r. – po jego 

opublikowaniu w Dz.Urz.UE, ewentualnie po upływie okresu 48 godzin od momentu 

potwierdzenia przez UPUE otrzymania ogłoszenia przekazanego do publikacji). 

 dokumenty zamieszczone w linku do załączników pod adresem https://pliki.zdw.krakow.pl/ 

wzp4/postepowanie18_23.zip w folderze pn. załączniki do pisma z dnia 27.04.2023 r.  

 
Niniejsze pismo staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 
 

 

 

Z up. Dyrektora 

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie 

Inga Gęsiarz-Nowak 

Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejsze pismo (wraz z wymienionymi w jego treści załącznikami) zostanie udostępnione w ramach strony prowadzonego 

postępowania po opublikowaniu w Dz.Urz.UE ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, ewentualnie po upływie okresu 48 godzin  

od momentu potwierdzenia przez UPUE otrzymania ogłoszenia przekazanego do publikacji (vide art. 137 ust. 5 ustawy PZP oraz  

art. 90 ust. 1 w związku z art. 88 ust. 3 ustawy PZP). 
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