

nr sprawy ZDW-DN-4-271-51/19

### PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego pn.  
**ZACHODNIA OBWODNICA ZIELONEK – zaprojektowanie i wykonanie robót (w podziale na zadania)**

Komisja w składzie:

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| - Przewodniczący     | - Robert Górecki     |
| - Wiceprzewodniczący | - Inga Gęsiarz-Nowak |
| - Członek            | - Andrzej Grabka     |
| - Członek            | - Ireneusz Czaja     |
| - Członek            | - Monika Zaprzelska  |
| - Członek            | - Barbara Matuszny   |
| - Sekretarz          | - Anna Kapusta       |

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę **92 534 459,36 zł** (brutto).

W dniu 17.01.2020 r. dokonano otwarcia ofert – w postępowaniu złożono następujące oferty:

L.p.	Nazwa i adres Wykonawcy	Data złożenia oferty	Cena (w zł)	Oferowany przez Wykonawcę okres gwarancji i rękojmi <small>(liczba miesięcy – min. 60, max. 84)</small>	Oferowany przez Wykonawcę sposób naprawy uszkodzonej nawierzchni w okresie gwarancji i rękojmi <small>(przedział procentowy powierzchni napraw)</small>	Podane przez Wykonawcę dodatkowe doświadczenie osoby na stanowisko Projektanta branży drogowej <small>(ilość opracowanych dokumentacji projektowych)</small>	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
1	Konsorcjum firm: Lider konsorcjum: <b>COMPLEX PROJEKT Sp. z o.o.</b> Biuro Projektowo Konsultingowe ul. Armii Krajowej 6 40-698 Katowice Partner konsorcjum: Firma Projektowa Wanecki Sp. z o.o. ul. I. Daszyńskiego 5 44-100 Gliwice	22.10.2019 r.						

OFERTA ZGODNIE Z JEJ TREŚCIĄ NIE DOTYCZY ZAMÓWIENIA STANOWIĄCEGO PRZEDMIOT NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA, ALE ZAMÓWIENIA p.n. *Budowa zachodniej obwodnicy Zielonek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794 – etap II (od węzła z Północną Obwodnicą Krakowa do skrzyżowania z ul. Krakowskie Przedmieście w Trojanowicach) – opracowanie projektów budowlanych, wykonawczych wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację inwestycji (ZAMÓWIENIA BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM INNEGO POSTĘPOWANIA)*

Wskazana w ofercie cena: 1 729 380,00 zł

2	<b>STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o. ul. Lipowa 5A 52-200 Wysoka</b>	14.01.2020r.	<b>111 567 144,00 zł</b>	84	powyżej 1 - ≤ 2 %	2	30.06.2023 r.	Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy płatne będzie na podstawie: - faktur za wykonane opracowania dokumentacyjne (lub ich wyodrębnione części) wystawianych w oparciu o protokoły zdawczo-odbiorcze, - faktur przejściowych wystawianych średnio jeden raz w miesiącu w oparciu o Wykaz robót wykonanych częściowo, - faktur końcowych wystawianych w oparciu o protokół odbioru końcowego. Faktury płatne będą w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 1 / Zamawiającego 2.
3	<b>Przedsiębiorstwo Inżynieryjne IMB-Podbeskidzie Sp. z o.o. ul. Górny Bór 31A 43-430 Skoczów</b>	16.01.2020r.	<b>138 423 811,36 zł</b>	84	powyżej 1 ≤ 2 %	2	30.06.2023 r.	Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy płatne będzie na podstawie: - faktur za wykonane opracowania dokumentacyjne (lub ich wyodrębnione części) wystawianych w oparciu o protokoły zdawczo-odbiorcze, - faktur przejściowych wystawianych średnio jeden raz w miesiącu w oparciu o Wykaz robót wykonanych częściowo, - faktur końcowych wystawianych w oparciu o protokół odbioru końcowego. Faktury płatne będą w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 1 / Zamawiającego 2.

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7. 