N\ MALOPOLSKA

Zatgcznik nr 7 SIWZ (zamienny - 18.12.2019 r.)
Sprawa nr ZDW-DN-4-271-51/19

UMOWA nr ...... 12019/ZDW (wz6r)

zawarta wdniu ........coeceiiiiiiie w Krakowie pomiedzy:

1. Gminag Miejska Krakéw
pl. Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow
reprezentowang przez
dziatajgcego na podstawie petnomocnictwa ......................... zdnia ...
zwanym dalej Zamawiajgcym 1

oraz

Zarzadem Drog Wojewddzkich w Krakowie

ul. Gtowackiego 56, 30-085 Krakow

stanowigcym jednostke budzetowg i jednostke organizacyjng Wojewoddztwa Matopolskiego
z siedzibg ul. Basztowa 22, 31-156 Krakéw

reprezentowanym przez:

zwanym dalej Zamawiajgcym 2

zwanymi fgcznie Zamawiajgcymi z jednej strony

zwanym dalej Wykonawca z drugiej strony
zwanych tgcznie Stronami

W wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego nr ZDW-DN-4-271-51/19 przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamowien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm., zwanej dalej ustawg PZP) — art. 10
w zwigzku z art. 39 i innymi, zawarta zostaje umowa o nastepujgcej tresci:

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1.  Zamawiajacy zlecaja, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania p.n. Zachodhnia
Obwodnica Zielonek — zaprojektowanie i wykonanie robét (w podziale na zadania) zwanego dalej
zadaniem.

2.  Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robét budowlanych
obejmujgcych budowe zachodniej obwodnicy Zielonek — w podziale na nastepujgce zadania:

2.1) Zadanie nr 1 — odcinek od ul Pachoriskieqo (km ok. 0,003+74) do granicy Miasta Krakowa
{km ok. 1+014) wraz z lacznikiem do ul. Glogera z DW 794 i rozbudowa ul. Glogera
Niniejsze zadanie obejmuje:




opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej — projektu budowlanego, wykonawczego,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, przedmiaru roboét w oparciu o Program
Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) i decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach wydang przez
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie, wraz z uzyskaniem decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID), w tym przeprowadzenie ponownej
oceny oddziatywania na $rodowisko oraz pozyskanie wszelkich innych decyzji
administracyjnych, uzgodnien i opinii niezbednych do zrealizowania zadania inwestycyjnego;
opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje budowe tacznicy jako drogi klasy G
dwujezdniowej o dtugosci ok. 1 km;

wykonanie robét budowlanych zwigzanych z budowa drogi wraz z niezbedng infrastrukturg
towarzyszacg w oparciu o dokumentacje projektowa wykonang przez Wykonawce, z
uwzglednieniem wymogoéw wynikajgcych z decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach,
obejmujacych w szczegoélnosci:

a) zabezpieczenie cigglosci ruchu drogowego i pieszego na czas robot (organizacja
ruchu na czas robot: projekt wraz z opiniami i zatwierdzeniami, wykonanie,
utrzymanie, likwidacja);

b) roboty przygotowawcze i rozbidrkowe w tym rozbidrka budynkéw kolidujgcych z
inwestycja;

c) wycinke drzew i krzewow kolidujgcych z inwestycjg (w razie koniecznosci pod
nadzorem ornitologicznym) oraz nasadzenia uzupetniajace,

d) roboty ziemne (wykopy, nasypy, wzmocnienie podioza);

e) budowe konstrukcji nawierzchni na obwodnicy i drogach przecinajgcych budowang
obwodnice;

f)  budowe obiektéw mostowych;

g) budowe nowych skrzyzowan dla skomunikowania drog przecinajgcych budowang
obwodnice wraz z rozbudowg odcinkéw drdég krzyzujacych sie z planowang
obwodnica i budowg drég tgczacych obwodnice z ukladem drdg istniejgcych, w tym
m. in. wigczenie do ul. Pachoniskiego wraz z rozbudowa sygnalizacji $wietinej;

h) budowe ronda turbinowego dwupasowego, czterowlotowego oraz tgcznika do ul
Glogera z DW 794 wraz z rozbudowg ul. Glogera;

i) budowe skrzyzowania typu T przedtuzenia ul. Rybattowskiej z ul. Weissa;

j)  budowe drég dodatkowych (jezdni);

k) budowe poboczy;

l)  budowe lub przebudowe chodnikéw, Sciezek rowerowych, ciggéw pieszo-rowerowych;

m) budowe, przebudowe zjazddw publicznych i indywidualnych;

n) budowe i przebudowe systemu odwadniajgcego z odprowadzeniem wod opadowych
do odbiornikow wraz z niezbednymi urzgdzeniami (w tym: kanalizacji deszczowej,
przepompowanie oraz zbiorniki retencyjne);

o) budowe urzgdzen wynikajgcych z ochrony Srodowiska (w tym: ekrandw akustycznych,
w razie koniecznosci urzgdzeh naprowadzajgcych na przejscia dla zwierzat i
zabezpieczajgcych przed wchodzeniem ptazéw na jezdnie);

p) zabezpieczenie i przebudowe istniejgcej infrastruktury technicznej, w szczegdlnosci
sieci: elektroenergetycznych (napowietrznych i kablowych), wodociggowych,
kanalizacyjnych, gazowych, teletechnicznych oraz infrastruktury ,kolejowej” - na
podstawie warunkéw technicznych pozyskanych od wiascicieli sieci wraz z optatami
za nadzér nad przebudowa ze strony wiascicieli sieci;

gq) budowe, przebudowe o$wietlenia drogi;

r) wykonanie kanalizacji kablowej $wiatlowodowej do systemu sterowania ruchem
UTCS;

s) montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu wraz z montazem tablic VMS;

t) stalg organizacje ruchu, w szczegélnosci: oznakowanie pionowe i poziome -
grubowarstwowe chemoutwardzalne, punktowe elementy odblaskowe,;

u) zapewnienie nadzoru przyrodniczego, w szczegolnosci:  ornitologicznego
i w razie Kkoniecznosci herpetologicznego, zgodnie z wymogami decyzji
Srodowiskowej;



2.2)

v) w razie koniecznosci: zabezpieczenie zabytkéw malej architektury, zapewnienie
nadzoru archeologicznego, przeprowadzenie badan archeologicznych;

w) roboty wykonczeniowe i porzgdkowe;

X) wyznaczenie i montaz punktdéw referencyjnych oraz stupkdéw U-1;

y) stabilizacje granic pasa drogowego za pomocg stupkéw granicznych;

z) sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej, w tym geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej;

aa) przygotowanie materiatbw do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie, zfozenie
whniosku oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie;

bb) petnienie nadzoru autorskiego przez caty okres trwania inwestycji.

cc) przekazywanie raportdw Zamawiajgcemu.

Zadanie _nr 2 - odcinek od granicy Miasta Krakowa (km ok. 1+014) do wezla
z Péinoca Obwodnica Krakowa (POK)

Niniejsze zadanie obejmuje:

1)

opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej — projektu budowlanego, wykonawczego,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, przedmiaru robét w oparciu o Program
Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) wraz z uzyskaniem decyzji ZRID z klauzulg natychmiastowej
wykonalnoéci oraz innych decyzji administracyjnych, uzgodnien i opinii niezbednych do
zrealizowania zadania inwestycyjnego, w tym przeprowadzenie ponownej oceny
oddziatywania na srodowisko;

opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje budowe {acznicy jako drogi klasy G
dwujezdniowej o dtugoéci ok. 1,2 km;

wykonanie robét budowlanych zwigzanych z budowg drogi wraz z niezbedng infrastrukturg
towarzyszacg w oparciu o dokumentacje projektowg wykonang przez Wykonawce, z
uwzglednieniem wymogéw wynikajacych z decyzji o Ssrodowiskowych uwarunkowaniach,
obejmujacych w szczegdlnosci:

a) zabezpieczenie ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas robét (organizacja
ruchu na czas robét: projekt wraz z opiniami i zatwierdzeniami, wykonanie,
utrzymanie, likwidacja);

b) roboty przygotowawcze i rozbiorkowe;

¢) wycinke drzew i krzewoéw kolidujgcych z inwestycja (w razie koniecznosci pod
nadzorem ornitologicznym) oraz nasadzenia uzupetniajgce,

d) roboty ziemne (wykopy, nasypy, wzmocnienie podioza),

e) budowe konstrukcji nawierzchni na obwodnicy i drogach przecinajgcych budowang
obwodnice;

f)  budowe drog dodatkowych (jezdni);

g) budowe poboczy;,

h) budowe, przebudowe chodnikdw;

i) budowe $ciezek rowerowych;

j) budowe , przebudowe zjazddw publicznych i indywidualnych;

k) budowe i przebudowe systemu odwadniajgcego z odprowadzeniem wéd opadowych
do odbiornikow wraz z niezbednymi urzgdzeniami (w tym: kanalizacji deszczowej,
przepompowni);

I) budowe urzadzen ochrony $rodowiska (w tym: ekrandw akustycznych, w razie
koniecznosci  urzgdzen naprowadzajacych na przejscia dla zwierzat i
zabezpieczajgcych przed wchodzeniem ptazéw na jezdnie);

m) zabezpieczenie i przebudowe istniejgcej infrastruktury technicznej, w szczegélnosci
sieci: elektroenergetycznych (napowietrznych i kablowych), wodociggowych,
kanalizacyjnych, gazowych, teletechnicznych - na podstawie warunkéw technicznych
pozyskanych od wiascicieli sieci wraz z optatami za nadzér nad przebudowg ze strony
wiascicieli sieci;

n) budowe, przebudowe o$wietlenia drogi;

0) montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu,

p) statg organizacje ruchu, w szczegodlnosci: oznakowanie pionowe i poziome -
grubowarstwowe chemoutwardzalne, punktowe elementy odblaskowe;



g) w razie koniecznosci: zabezpieczenie zabytkéw matej architektury, zapewnienie
nadzoru archeologicznego, przeprowadzenie badan archeologicznych;

r)y zapewnienie nadzoru przyrodniczego, w szczegolnosci:  ornitologicznego
i w razie koniecznosci herpetologicznego, zgodnie z wymogami decyzji
Srodowiskowej;

s) roboty wykonczeniowe i porzadkowe;

t)  wyznaczenie i montaz punkiow referencyjnych oraz stupkéw U-1;

u) stabilizacje granic pasa drogowego za pomoca stupkéw granicznych;

v) sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej, w tym geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej;

w) przygotowanie materiatdow do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie, ztozenie
wniosku oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie;

x) petnienie nadzoru autorskiego przez caty okres trwania inwestycji.

y) przekazywanie raportdw Zamawiajgcemu.

3. Szczegotowe okreslenie przedmiotu zamodwienia zawiera Opis przedmiotu zamoéwienia (OPZ)
stanowigcy zatgcznik do niniejszej umowy.

4. Zadanie nr 1 dotyczy odcinka drogi zlokalizowanego na terenie Gminy Miejskiej Krakow, natomiast
Zadanie nr 2 dotyczy pozamiejskiego odcinka drogi.

5.  Wspdtprace pomiedzy Zamawiajgcym 1 i Zamawiajagcym 2 przy realizacji przedmiotu ninigjszej umowy
regulujg ustalenia, umowy i porozumienia dokonywane i zawierane pomiedzy Wojewodztwem
Matopolskim a Gming Miejskg Krakéw w sprawie okreslenia zasad wspoélpracy pomiedzy Gming
Miejskg Krakow a Wojewodztwem Matopolskim.

UMOWA
§2

Uznaje sie, ze umowe tworzy niniejszy formularz umowy oraz nastepujgce dokumenty, ktére stanowig
integralne czesci umowy:

1) Opis przedmiotu zamowienia, w tym Programy Funkcjonalno-Uzytkowe (PFU)

2) oferta wybranego Wykonawcy wraz z WWER

3) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ)

4) kopie umoéw ubezpieczenia OC i Ryzyk Budowy i Montazu

5) dokumentacja projektowa oraz zgody wiasciwych organéw zezwalajgce na realizacje robot (po

opracowaniu, pozyskaniu i przekazaniu przez Wykonawce Zamawiajgcym)
6) specyfikacje techniczne (ST) (po opracowaniu i przekazaniu przez Wykonawce Zamawiajacym).

WYNAGRODZENIE UMOWNE
§3

1. Zamawiajgcy w ramach niniejszej umowy zobowigzujg sie wobec Wykonawcy do dokonania
wymaganych umowg czynnosci zwigzanych z przygotowaniem robé6t, w szczegdlnosci przekazania
terenu budowy oraz zaptaty umowionego wynagrodzenia zgodnie z ust. 2.

2. Strony zgodnie ustalaja wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w wysokosci

............................... zt (sfownie: ............c.cceue...............) brutto, w tym:
1) wynagrodzenie za Zadania nr1: ..................... zl (Sfownie: ...........................) brutto,
2) wynagrodzenie za Zadanie nr 2: .........c.c00eenen zt (sfownie: ...........................) brutto.

zgodnie z oferta, ktéra wraz z WWER stanowi zatgcznik do niniejszej umowy.

Przedmiotowe wynagrodzenie ma charakter ryczattowy, za wyjatkiem poz. 3 i 6 WWER (zwigzanych z
wykonaniem ekranéw akustycznych), ktére rozliczane bedg kosztorysowo (wynagrodzenie w tym
zakresie wyliczone zostanie na podstawie cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego oraz
faktycznego obmiaru robét, przy czym wynagrodzenie to nie moze przekroczy¢ kwot wskazanych w
poz. 3 i6 WWER).



3. Ustalona przez Strony wysoko$¢ wynagrodzenia umownego nie ulega zmianie przez caty czas trwania
umowy, z zastrzezeniem ust. 4 i 9 oraz kwestii kosztorysowego rozliczania poz. 3 i 6 WWER .

4. Przewiduje sie mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowe;j,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce, na zasadach
okreslonych w niniejszym paragrafie.

Wykonawcy przystuguje uprawnienie do zfozenia wniosku o zmiane wynagrodzenia w zakresie
bezposrednio zwigzanym ze zmiang, o ktérej mowa w pkt 1 — 4, na zasadach okreslonych w niniejszym
paragrafie. Uprawnienie to uzaleznione jest od wykazania, ze zmiany te majg faktyczny wptyw na
koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce. Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w
przypadku zaistnienia ku temu podstawy wymaga zawarcia stosownego aneksu do umowy w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegnie obnizeniu stawka podatku od towarow i
ustug na ustugi stanowigce przedmiot niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia
aneksu do niniejszej umowy, na mocy ktérego pomniejszona zostanie wysokos¢ wynagrodzenia brutto
Wykonawcy w ten sposéb, iz zostanie ono pomniejszone o kwote stanowigcg réznice pomiedzy kwotg
podatku od towardw i ustug obliczong wedtug stawki obowigzujgcej w dniu zawarcia umowy i kwotg
podatku od towaréw i ustug obliczong wedtug nowej stawki obowigzujacej po wprowadzeniu zmiany w
obowigzujgcych w tym zakresie przepisach prawa. Przedmiotowe postanowienie ma zastosowanie do
tej czesci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, do ktérego bedzie miata zastosowanie obnizona stawka
podatku VAT. W kazdym przypadku podstawg wyliczenia kwoty podatku od towaréw i ustug jest kwota
wynagrodzenia netto Wykonawcy, ktéra nie ulegnie zmianie na skutek zmiany stawki podatku VAT.

6. W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegnie podwyzszeniu stawka podatku od towaréw i
ustug na ustugi stanowigce przedmiot niniejszej umowy, Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany
umowy. W takim przypadku zmianie ulegnie wysoko$¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy w ten sposéb,
iz zostanie ono powiekszone o kwote stanowiacg réznice pomiedzy kwotg podatku od towaréw i ustug
obliczong wedtug stawki obowigzujgcej w dniu zawarcia umowy i kwota podatku od towaréw i ustug
obliczong wedtug nowej stawki obowigzujgcej po wprowadzeniu zmiany w obowigzujgcych w tym
zakresie przepisach prawa. Przedmiotowe postanowienie ma =zastosowanie do tej czesci
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, do ktérego bedzie miata zastosowanie podwyzszona stawka
podatku VAT. Powyzsza zmiana moze by¢ jednak dokonana pod warunkiem wykazania przez
Wykonawce, ze zmiana w zakresie stawki podatku od towaréw i ustug miata wptyw na koszty
wykonania zamoéwienia przez Wykonawce. W kazdym przypadku podstawg wyliczenia kwoty podatku
od towaréw i ustug bedzie kwota wynagrodzenia netto Wykonawcy, ktéra nie ulegnie zmianie na skutek
zmiany stawki podatku VAT.

7. W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegnie zmianie wysokos¢ minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysoko$¢ minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie
przepisbw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie o kwote odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Wykonawcy w
zwigzku ze zwiekszeniem wysokosci wynagrodzen pracownikéw wykonujgcych przedmiot umowy do
wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za prace albo do wysokosci aktualnie
obowigzujgcej minimalnej stawki godzinowej, =z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowe;j.
Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wylgcznie do czesci
wynagrodzenia pracownikow wykonujacych przedmiot umowy, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy.



10.

W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegng zmianie zasady podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$c stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne, wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu
Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyptatg wynagrodzenia pracownikom wykonujgcym przedmiot
umowy w postaci réznicy pomiedzy wysoko$cig sktadek na ubezpieczenie spoteczne odprowadzanych
przez Wykonawce przed zmiang zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub zmiang wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spofteczne lub zdrowotne a
wysokosciag sktadek na ubezpieczenie spoteczne odprowadzanych przez Wykonawce po zmianie zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiang wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy
bedzie odnosi¢ sie wylgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikow wykonujgcych przedmiot umowy,
o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegng zmianie zasady gromadzenia i wysoko$ci
wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
o pracowniczych planach kapitatowych, wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie o kwote
odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyptatg wynagrodzenia
pracownikom wykonujgcym przedmiot umowy w postaci réznicy pomiedzy wysoko$cig wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych dokonywanych przez Wykonawce przed zmiang zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitalowych a wysoko$cig wptat do
pracowniczych planéw kapitalowych dokonywanych przez Wykonawce po zmianie zasad gromadzenia i
wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitatlowych. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu
Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wylgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikéw wykonujgcych
przedmiot umowy, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim
wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

W przypadkach okreslonych w ust. 6 — 9 Wykonawcy przystuguje uprawnienie do ztozenia wniosku o
zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie bezpos$rednio zwigzanym ze zmiang, o ktérej
mowa w ust. 4 pkt 1 — 4, przy czym Wykonawca zobowigzany jest do wykazania, ze zmiany te majg
bezposredni wplyw na koszty wykonania zamowienia (przedmiotu umowy) przez Wykonawce oraz do
przedstawienia Zamawiajgcemu pisemnego uzasadnienia zawierajgcego w szczegoblnosci szczegdtowe
wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz wskazanie
daty, od ktérej nastgpita bgdz nastgpi zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy uzasadniajgca
zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Ewentualna zmiana wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust. 4 pkt. 2 — 4, moze
ewentualnie obejmowac¢ wylgcznie cze$s¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do
ktérej nastgpita zmiana wysokosci kosztdw wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem
w zycie przepisow odpowiednio zmieniajgcych wysokosé minimalnego wynagrodzenia za prace albo
wysokos¢ minimalnej stawki godzinowej, dokonujgcych zmian w zakresie zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki skfadki
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne lub zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych
planow kapitatowych. Wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych wynikac
bedzie, w jakim zakresie zmiany, o ktérych mowa w ust. 4, majg wplyw na koszty wykonania umowy, w
szczegolnosci:

1) w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 pkt 2, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢
pisemne zestawienia wysoko$ci wynagrodzen (zaréwno przed i jak i po zmianie) pracownikéw
wykonujacych przedmiot umowy wraz z okresleniem zakresu (cze$ci etatu/ ilosci godzin), w jakim
wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi,

2) w przypadku zmiany o, ktérej mowa w ust. 4 pkt 3, Wykonawca zobowigzany jest przedstawié¢
pisemne zestawienie wysokosci wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikdw
wykonujgcych przedmiot umowy wraz z kwotami sktadek uiszczanych tytulem ubezpieczenia
spotecznego i zdrowotnego w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okre$leniem zakresu
(czesci) etatu, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi,
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3) w przypadku zmiany o, ktérej mowa w ust. 4 pkt 4, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢
pisemne zestawienie wysokosci wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikow
wykonujgcych przedmiot umowy wraz z kwotami wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych
dokonywanych obligatoryjnie przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci) etatu, w jakim
wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi.

W ramach waloryzacji wynagrodzenia Zamawiajgcy zobowigzujg sie do pokrycia maksymalnie 50 %
zwiekszonych w wyniku zmian, o ktérych mowa w ust. 4, kosztow wykonania zamowienia.

Zamawiajacy zastrzegajg sobie prawo zmniejszenia (wytgczenia) zakresu przedmiotowego umowy i tym
samym pomniejszenia wynagrodzenia umownego za niewykonane zakresy / elementy przedmiotu
umowy — zgodnie z zapisami § 16 umowy.

Wykonawca o$wiadcza, iz cena ofertowa stanowigca wynagrodzenie umowne, o ktérym mowa w ust. 2,
zostata ustalona z uwzglednieniem obowigzujgcych regulacji prawnych dotyczgcych minimalnego
wynagrodzenia za prace oraz minimalnej stawki godzinowej, w szczegdlnosci w sposéb gwarantujacy,
iz wysoko$¢ wynagrodzenia za kazdg godzine wykonywania prac bedacych przedmiotem niniejszej
umowy jest nie nizsza, niz wysokos$¢ obowigzujgcej minimalnej stawki godzinowe;j.

Uznaje sig, ze Wykonawca uwzglednit w wynagrodzeniu okolicznosci niezbedne dla wykonania
przedmiotu umowy, ktdre sg mozliwe do przewidzenia na etapie zfozenia oferty

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione zostalo na kwote wynoszaca 10 %
wynagrodzenia okreslonego w ust. 2, fj. ....ccccccviceeerrrniinenne zt.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w ramach sytuacji opisanej w
art. 150 ust. 7 ustawy PZP, tj. wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia w innej formie niz w
pienigdzu na okres krotszy niz caly okres, na jaki zabezpieczenie ma by¢ wniesione, niniejszym
Wykonawca oswiadcza, iz zobowigzuje sie do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy najpézniej na 30 dni przed uplywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu.

W razie niewywigzania sie przez Wykonawce z obowigzku, o ktéry mowa wyzej, Zamawiajgcy zmienig
forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia
zgodnie z art. 150 ust. 8 ustawy PZP.

Niewywigzanie sie przez Wykonawce z przedmiotowego obowigzku bedzie uznane za nienalezyte
wykonywanie niniejszej umowy.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30 % wysokosci
zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 14.

Zwrot zwalnianej czesci zabezpieczenia po wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 70 %
zabezpieczenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez
Zamawiajacych za nalezycie wykonane zgodnie z § 4 ust. 5.

Zwrot zabezpieczenia pozostawionego na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady nastgpi
w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady okreslonego w § 4 ust. 8.

Zamawiajgcy nie wyrazajg zgody na tworzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania poprzez
potracenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w trybie okreslonym w art. 150 ust. 3 ustawy PZP.
Wykonawca o$wiadcza, iz zrzeka sie prawa do odsetek ustawowych za opdznienie w przypadku
niedokonania przez Zamawiajgcych zwrotu zabezpieczenia w terminach wynikajgcych z ust. 16 i 17,
jezeli Wykonawca przed uptywem danego terminu nie zlozyt do Zamawiajgcych wniosku o zwrot
konkretnej czesci (kwoty) zabezpieczenia.

W zakresie dotyczacym Zadania nr 1 S$rodki finansowe na realizacje tego zadania zostaty
zabezpieczone w aktualnej Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa (zadanie

- 20201 — . zh
— 2021 . — zt,
- 2022r. - zt,
— 202371 - zt

Zmiana limitéw, o ktérych mowa w ust. 21, nie wymaga zawarcia aneksu. W przypadku zaistnienia
potrzeby zmiany limitbw Wykonawca zobowigzany jest do uprzedniego przedstawienia nowego
harmonogramu realizacji przedmiotu zaméwienia (w zakresie Zadania nr 1) i ptatnosci, ktéry wymaga
akceptacji przez Zamawiajgcego nr 1.



1.

TERMIN WYKONANIA UMOWY

§4

Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy:

1) rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy nastgpi w okresie 7 dni od daty zawarcia umowy;

2) Zamawiajacy przekaza Wykonawcy teren budowy w ciggu 7 dni od daty dostarczenia przez
Wykonawce decyzji wiasciwego organu uprawniajgcego zgodnie z przepisami do prowadzenia
robét budowlanych, umowy ubezpieczenia OC i optaconej polisy ubezpieczenia dla ryzyk budowy
i montazu zgodnie z § 9 ust. 8, uzgodnionego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot, Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz Programu Zapewnienia Jakosci.

3) Wykonawca rozpocznie roboty budowlane w terminie do 7 dni od przekazania przez
Zamawiajgcych terenu budowy.

Wykonawca zapewni organizacje ruchu na czas robét (projekt, wykonanie, utrzymanie, likwidacja).
Teren budowy bedzie okreslony w dokumentacji projektowej i decyzji ZRID (zgodzie wiasciwego organu
na prowadzenie robot).

Termin realizacji przedmiotu umowy (Zadania nr 1 i Zadania nr 2) — 30 czerwca 2023 r.

Wymagane jest przy tym, aby opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji ZRID
uprawniajgcej do prowadzenia robét w ramach Zadania nr 1 i Zadania nr 2 nastgpito w terminie
16 miesiecy od daty zawarcia umowy.

Strony ustalaja, ze dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzien dokonania koricowego odbioru roboét
okreslony w protokole odbioru koncowego robot, ktory stanowi wylgczny dokument potwierdzajgcy
wykonanie przedmiotu umowy.

Jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny m.in. z umows,
Zamawiajacy mogag wezwac go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyé mu w tym celu odpowiedni
termin. Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moga powierzy¢ poprawienie
lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt Wykonawcy na co Wykonawca
os$wiadcza, ze wyraza zgode.

Wykonawca na pismie najpdzniej w terminie 14 dni przed uptywem terminu realizacji przedmiotu umowy
wskazanego w ust. 4 zawiadomi pisemnie Zamawiajgcych o zakonczeniu wykonania przedmiotu
umowy i jego gotowosci do dokonania odbioru koficowego (zgtoszenie gotowosci odbiorowej).
Gotowos¢ przedmiotu umowy do odbioru koncowego winna byé udokumentowana dotgczonym do
zawiadomienia operatem kolaudacyjnym zawierajgcym m.in.:

a) oswiadczenie Wykonawcy o zgodnosSci i kompletnodci wykonania przedmiotu umowy
z warunkami niniejszej umowy,

b) oryginat dziennikéw budéw z wpisem Kierownika budowy o zakonczeniu robdt budowlanych
i potwierdzenie tego wpisu przez branzowych Inspektoréw Nadzoru,

c) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego zgodnie
z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami, a takze ze teren
budowy zostat doprowadzony do nalezytego stanu i porzadku, a takze w razie korzystania - drogi,
ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu; oswiadczenie powinno by¢ potwierdzone
przez branzowych Inspektoréw Nadzoru.

d) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z wpisem uprawnionego geodety o zgodnosci
wykonanych zinwentaryzowanych robét z projektem,

e) protokoly badan i sprawdzen,

f)  potwierdzenie, zgodnie z odrebnymi przepisami, odbioru wykonanych przytgczy.

g) ostateczng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie.

Zamawiajgcy zobowigzujg sie najdalej w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia
(zgtoszenia gotowosci odbiorowej) dokona¢ czynnosci odbioru robét (z zastrzezeniem zapiséow § 10
ust. 3 pkt 3 -7).

FINANSOWANIE ZE SRODKOW UE

§5



Zamawiajgcy o$wiadczajg, ze zamierzajg ubiegac sie o wspoétfinansowanie realizacji przedmiotu umowy
ze srodkow UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Matopolskiego na lata
2014 — 2020. Przewidywane jest ztozenie odrebnych wnioskéw na dofinansowanie Zadania nr 1 oraz
Zadania nr 2.

W zwigzku podejmowanymi przez Zamawiajgcych dziataniami zmierzajgcymi do pozyskania
wspoffinansowania przedmiotu umowy ze srodkéw UE i prawidtowego rozliczenia projektow Wykonawca
jest zobowigzany do udzielania niezwlocznie pisemnych wyjasnief,, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacych, ktére mogg wigza¢ sie m.in. z przygotowaniem dodatkowych map, wydzieleniem
kosztow realizacji stosownych elementow inwestycji — na kazdorazowe zapytanie Zamawiajgcych.
Udzielanie niezwiocznie pisemnych wyjasnien w terminie wskazanym przez Zamawiajgcych, o ktérych
mowa w ust. 2, na kazdorazowe zapytanie Zamawiajacych, moze mie¢ miejsce zaréwno do uptywu
terminu wykonania niniejszej umowy jak i po tym terminie, w okresie tzw. trwatosci projektu, tj. w okresie
5 lat liczonym od dnia wyptaty ostatniej transzy dofinansowania projektu.

W przypadku uzyskania przez Zamawiajgcego 1 i/lub Zamawiajgcego 2 dofinansowania ze srodkéw Unii
Europejskiej Wykonawca zobowigzany bedzie w ramach realizacji przedmiotu umowy o wykonania i
ustawienia tablic informacyjnych oraz tablic pamigtkowych informujgacych o udziale $rodkéw Unii
Europejskiej w realizacji inwestycji. Tablice nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi z Ksiegi Identyfikaciji
Wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znakéw programéw polityki spojnosci na lata 2014 —
2020. Wykonawca bedzie réwniez zobowigzany do stosowania wymogdéw zwigzanych z promocjg
projektow tj. stosowania logo programu RPO w dokumentach budowy i w korespondencji dotyczace;j
zadania. Obowigzek bedzie wykonywany odrebnie dla kazdego z dofinansowanych projektow.

HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

§6

Wykonawca przedtozy oddzielnie dla Zadania nr 1 i dla Zadania nr 2 harmonogramy realizacji
przedmiotu zamoéwienia i platnosci w okresie do 28 dni od daty zawarcia umowy, uwzgledniajgce
planowane ilosci $rodkéw finansowych. Wprowadzenie zmian w harmonogramach nie bedzie
traktowane jako zmiana umowy i nie bedzie wymagato zawarcia aneksu do umowy.

W miare potrzeb oraz postepu robét Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji harmonogramu
realizacji przedmiotu zamoéwienia i ptatnosci. Wszystkie te zmiany wymagajg akceptacji Zamawiajacych,
kazdego w odniesieniu do swojego zadania. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni nie zgtoszg
zastrzezen do aktualizacji harmonogramu realizacji przedmiotu zamoéwienia i ptatno$ci przyjmuje sie, ze
akceptujg zaktualizowany harmonogram.

Zamawiajacy nie przewidujg udzielenia zaliczki.

ZASADY WYKONYWANIA ROBOT
§7

Wspétpraca na terenie budowy

Zamawiajacy dopuszczajg wyrazenie zgody na rownoczesne wykonywanie robét nie objetych umowg
na przedmiotowe zaméwienie na terenie budowy przez inny Podmiot pod warunkiem, ze wykonywanie
robét przez inny podmiot nie bedzie powodowato utrudnien w wykonywaniu przedmiotu umowy przez
Wykonawce, wydtuzenia czasu niezbednego do wykonania przedmiotu umowy czy wzrostu kosztow
przedmiotu umowy. W przypadku wyrazenia zgody przez Zamawiajacych uzgodnienie szczegotow tej
wspolpracy na terenie budowy pozostawia sie w gestii Wykonawcow, ktorzy beda uprawnieni do
ustalenia miedzy sobg, warunkéw i odpowiedzialnosci za prowadzenie robét na terenie budowy. Z tytutu
wykonywania w/w robot Wykonawcy nie bedg przystugiwaé zadne roszczenia, a w szczegdlnosci
0 zmiane terminu wykonania zamoéwienia. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcych o dokonanych przez
niego i inny podmiot uzgodnieniach dotyczacych wspétpracy na terenie budowy.

Zasady porozumiewania si¢ stron



1) Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robo6t odbywac sie bedzie
poprzez wpisy w dzienniku budowy oraz w drodze korespondencji pisemnej doreczanej adresatom
za pokwitowaniem, przy czym dopuszcza sie porozumiewanie w drodze e-mail.

2) Korespondencja pisemna bedzie kierowana na adres:

a) ZamawiajgCego 1. ..o

b) Zamawiajgcego 2: ...y

C)  WYKONAWCY: ..ot e ,
z tym zastrzezeniem, ze w razie zmiany adresu, o ktérym mowa powyzej, Strona ktérej zmiana
dotyczy zobowigzana jest do poinformowania pozostatych Stron o tym fakcie w terminie do 7 dni
liczac od dnia zmiany, pod rygorem uznania, ze korespondencja kierowana na dotychczasowy
adres zostata skutecznie doreczona.

3) Korespondencja e-mail bedzie kierowana na adres:

a) ZamawiajigCego 1: ..., .

b) Zamawigjacego 2: ... ,

C)  WWYKONAWCY: ...
z tym zastrzezeniem, ze w razie zmiany adresu, o ktérym mowa powyzej, Strona ktérej zmiana
dotyczy zobowigzana jest do poinformowania pozostatych Stron o tym fakcie w terminie do 7 dni
liczac od dnia zmiany, pod rygorem uznania, ze korespondencja kierowana na dotychczasowy
adres zostata skutecznie doreczona.

5. Narady koordynacyjne

1) Zarzadzajgcy ma obowigzek organizowania regularnych narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcych i inspektorédw nadzoru oraz innych zaproszonych
gosci. Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i
zaawansowania robo6t. Terminy narad koordynacyjnych bedzie ustalat Zarzgdzajacy, przy czym
narady koordynacyjne winny odbywaé sie z czestotliwoscig co najmniej jeden raz w miesigcu.

2) Narady koordynacyjne bedg prowadzone i protokotowane przez Zarzadzajgcego, a kopie protokotu
beda dostarczone wszystkim osobom zaproszonym na narade.

3) Wykonawca osobiscie lub jego umocowany przedstawiciel jest zobowigzany uczestniczy¢ w kazdej
naradzie koordynacyjnej, ktéra zostata zorganizowana przez Zarzadzajgcego.

OBOWIAZKI | PRAWA ZAMAWIAJACEGO

§8

1. Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajgcy zobowigzujg sie wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez wtasciwe przepisy

czynno$ci zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robot w terminach i na zasadach

okreslonych w umowie, na podstawie art. 647 Kodeksu Cywilnego (KC) i ustawy — Prawo budowlane

(PB).

2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy protokolarnie przekazg Wykonawcy teren budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 3, w terminie
podanym w § 4 ust. 1 pkt 2.

3. Personel Zamawiajacego

1) Zamawiajgcy ustanowig Zarzadzajgcego oraz Inspektoréw Nadzoru
Zarzgdzajacy jest to osoba prawna lub fizyczna wyznaczona przez Zamawiajacych do zarzadzania
realizacja umowy i upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowag w
zakresie okreslonym w udzielonym mu petnomocnictwie (zawartej z nim umowie).

2) Szczegotowy zakres obowigzkéw Zarzadzajgcego wynika z niniejszej umowy oraz umowy zawartej
pomiedzy Zamawiajgcymi i Zarzgdzajgcym, a takze przepiséw PB i ma na celu zabezpieczenie
interesow Zamawiajgcych i przysziych uzytkownikéw.

Do podstawowych obowigzkéw Zrzadzajgcego nalezy w szczegdlnosci:

a) petnienie nadzoru nad realizacja umowy i administrowanie umowg w charakterze
petnomacnika Zamawiajacych,

b) kierowanie czynnosciami uprawnionych inspektoréw nadzoru inwestorskiego,
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3.

3)

¢) w uzasadnionych przypadkach moze on poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie lub opodznienie
rozpoczecia jakichkolwiek czynnosci w ramach robét. Wykonawca zwolniony bedzie z
odpowiedzialnosci zaréwno prawnej, jak i finansowej za skutki wykonania polecenia
Zarzgdzajacego polegajacego na wstrzymaniu lub opéznieniu rozpoczecia jakichkolwiek
robét, jezeli polecenie to narusza umowe, decyzje organéw administracji, lub prawo, o czym
Wykonawca powinien zawiadomi¢ na pismie Zamawiajgcych.

Koordynacje ogding i biezace prowadzenie spraw zwigzanych z cato$cig zamowienia ze strony

Zamawiajgcych prowadzi Zamawiajacy 2.

W przypadku prac scisle zwigzanych z zakresem Zadania nr 1 lub Zadania nr 2 koordynacje ich

realizacji prowadzi Zamawiajgcy 1 (w odniesieniu do Zadania nr 1) lub Zamawiajgcy 2 (w

odniesieniu do Zadania nr 2).

Osobg do kontaktéw z Wykonawcg ustanowiong przez Zamawiajgcego 1 jest p. ..........o.cooee.

tel oo

Osobg do kontaktéw z Wykonawcg ustanowiong przez Zamawiajgcego 2 jest p. .....................

tel. ..o

OBOWIAZKI | PRAWA WYKONAWCY

§9

Obowiazki Wykonawcy

1)

3)

4)

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania ustalonego w umowie przedmiotu zamoéwienia
publicznego zgodnie z Programem Funkcjonalno Uzytkowym i dokumentacjg projektowa,
zasadami wiedzy technicznej oraz specyfikacjami technicznymi i oddania go zamawiajgcemu w
terminie i na zasadach ustalonych w umowie.

Wykonawca przedmiot umowy realizowat bedzie sitami wtasnymi lub za pomocg podwykonawcow
zgodnie z zakresem rzeczowym okreslonym w ofercie.

Wykonawca i wszyscy jego przedstawiciele i podwykonawcy bedg dziatali zgodnie z zapisami
niniejszej umowy oraz bedg wspieraé Zamawiajgcych we wszystkich czynnosciach technicznych i
administracyjnych zwigzanych z realizacjg umowy. Wykonawca bedzie z najwyzszg starannoscig
wspotpracowat z Zamawiajgcymi na ich rzecz w catym okresie realizacji kontraktu celem
terminowego, oszczednego oraz skutecznego wykonania przedmiotu umowy.

W przypadku, gdyby postep robét budowlanych nie byt zadowalajacy, do obowigzkéw Wykonawcy
bedzie nalezato poinformowanie Zamawiajgcych o wszystkich $rodkach, ktére nalezy podjgc
w celu zaradzenia zaistniatej sytuaciji oraz wypetnienia zobowigzan wynikajacych z Umowy.

Polecenia, inspekcje i audyty

1)

Wykonawca zobowigzany jest wykonywac wszystkie polecenia (pisemnie, faksem lub telefonicznie
potwierdzone niezwiocznie pocztg) Zamawiajgcych lub Zarzgdzajagcego wydawane zgodnie z
przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami umowy. Polecenia Zamawiajacych Iub
Zarzadzajgcego nie moga by¢ sprzeczne z postanowieniami umowy, dokumentacji projektowej, z
przepisami prawa i nie mogg prowadzi¢ do wzrostu kosztu przedmiotu umowy oraz do
przedtuzenia czasu niezbednego do wykonania przedmiotu umowy.

2) Na zadanie instytucji finansujacej wykonawca udostepni jej w czasie inspekcji wszystkie swoje
rachunki i zapisy dotyczgce wykonywania umowy oraz pozwoli na przeprowadzenie audytu przez
audytoréw wyznaczonych przez instytucje finansujaca.

Podwykonawcy

1.

Wykonawca przedmiot umowy bedzie realizowat sitami wiasnymi / przy pomocy Podwykonawcow

W ZAKIESIE ... vutt e et et et e e e et e et e e e e

Jakakolwiek modyfikacja wskazanego w ofercie stanowigcej zatgcznik do niniejszej umowy zakresu

przedmiotu umowy (czesci zamoéwienia), ktérego wykonanie Wykonawca zamierza powierzy¢

Podwykonawcom, wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy zgodnie z okreslonymi w nigj

zasadami dokonywania zmian tresci umowy.

Procedura zawierania umoéw o podwykonawstwo i zglaszania Podwykonawcow Zamawiajgcym

w przypadku zmiany umowy i wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcow:

1) Zgodnie z art. 143b ust. 1 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
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4)

przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w ftrakcie realizacji zamowienia
publicznego na roboty budowlane do przediozenia Zamawiajgcemu 1 i Zamawiajgcemu 2
projektu tej umowy zawierajgcej okreslenie szczegdtowego przedmiotu roboét budowlanych oraz
oznaczenie Podwykonawcy, ktéry miatby je wykonywac, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Przediozenie Zamawiajgcemu 1 |
Zamawiajgcemu 2 projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane musi nastgpi¢ nie pdzniej niz 30 dni przed planowanym skierowaniem
Podwykonawecy lub dalszego Podwykonawcy do wykonania robot.

Na podstawie art. 143b ust. 3 ustawy PZP Zamawiajgcy 1, jak réwniez Zamawiajgcy 2 moze
zgtosi¢ pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, w terminie 30 dni od daty przediozenia mu projektu do akceptacji.
Zamawiajacy 2 sktada przedmiotowe zastrzezenia Wykonawcy oraz Podwykonawcy, ktérego
dotyczy konkretny projekt umowy. Zastrzezenia zgtoszone przez Zamawiajacego 1 bedag
przekazywane przez Zamawiajgcego 2.

Zgodnie z art. 143b ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamowienia na roboty budowlane jest obowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu 1 i
Zamawiajgcemu 2 poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zawarcia
tej umowy.

Na podstawie art. 143b ust. 6 ustawy PZP Zamawiajacy 1, jak réwniez Zamawiajgcy 2 moze
zglosi¢ pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 30 dni od daty przediozenia mu umowy do akceptacji. Zamawiajgcy 2
skiada przedmiotowy sprzeciw Wykonawcy oraz Podwykonawcy, ktdrego dotyczy konkretna
umowa. Sprzeciw zgloszony przez Zamawiajgcego 1 bedzie przekazywany przez
Zamawiajgcego 2.

Zgloszenie przez Zamawiajgcego 1 lub Zamawiajgcego 2 zastrzezen lub sprzeciwu, o ktdrych
mowa w pkt 2 i 4, nastgpi w przypadku, gdy przedtozony projekt umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane:

a) nie spetnia wymagan okreslonych przez Zamawiajgcych, o ktérych mowa w pkt 6,

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w pkt 7 oraz art. 143b
ust. 2 ustawy PZP.

Podstawg zgtoszenia przez Zamawiajgcego 1 lub Zamawiajgcego 2 okre$lonych w pkt 2
zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub okreslonego w pkt 4 sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie w szczegélnosci niespetnienie nastepujgcych
wymagan:

a) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkiadane
Zamawiajgcemu 1 i Zamawiajgcemu 2 do akceptacji powinny zawiera¢ wszystkie istotne
postanowienia umowy, w tym powinny zawiera¢ oznaczenie stron umowy, powinny
okreslaé zakres prac (szczegélowy przedmiot robdt budowlanych) powierzanych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, termin realizacji umowy, warunki ptatnosci
oraz wynagrodzenie Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy; przedkiadana
Zamawiajgcemu 1 i Zamawiajgcemu 2 do akceptacji umowa o podwykonawstwo powinna
by¢ dodatkowo kompletnie oznaczona oraz podpisana przez osoby uprawnione do
reprezentacji jej stron wraz z okazaniem albo wskazaniem stosownych dokumentow
potwierdzajgcych uprawnienia do reprezentacji; projekty umow oraz umowy
niezawierajgce jakiegokolwiek z wyzej wymienionych wymaganych elementdw nie beda
akceptowane przez Zamawiajgcych;,

b) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkiadane
Zamawiajgcemu 1 i Zamawiajgcemu 2 do akceptacji przewidujgce formy tworzenia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (kaucji gwarancyjnej) poprzez potrgcenia z
naleznoéci za wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce prace lub
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8)

10)

jakiekolwiek inne formy zatrzymania naleznych Podwykonawcy naleznosci za wykonane
prace nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcych;

c) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkiadane
Zamawiajacemu 1 i Zamawiajgcemu 2 do akceptacji powinny przewidywa¢ dokonywanie
wszelkich odbioréw prac wykonanych przez Podwykonawcow Ilub dalszych
Podwykonawcéw przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcych, zawiera¢ zastrzezenie, iz
odbiér dokonany bez udzialu przedstawiciela Zamawiajgcych bedzie nieskuteczny oraz
stanowi¢ konieczno$¢ okreslania w protokotach odbioru zakresu rzeczowego i
finansowego (wartosci) odbieranych prac; projekty uméw oraz umowy nie zawierajgce
przedmiotowych postanowien nie beda akceptowane przez Zamawiajgcych;

d) Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe O
podwykonawstwo w przedmiocie robot budowlanych obowigzany jest przedtozyc
Zamawiajgcemu 1 i Zamawiajgcemu 2 wraz z projektem takiej umowy zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o tresci zgodnej z przedktadanym projektem umowy; projekty umow
bez dotaczonej zgody Wykonawcy Iub z zastrzezeniami Wykonawcy nie bedg
akceptowane przez Zamawiajgcych;

e) w przypadku zawierania uméw o podwykonawstwo przez Wykonawce dziatajgcego
wspolnie (np. w formie konsorcjum) winny byé one zawierane w imieniu i na rzecz
wszystkich podmiotow bedacych Wykonawcg, a Wykonawca zobowigzany jest do
przediozenia Zamawiajgcemu 1 i Zamawiajgcemu 2 wraz z umowg o podwykonawstwo
stosownych dokumentow potwierdzajgcych spetnienie tego obowigzku; nieprzestrzeganie
tego obowigzku w przypadku uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty
budowlane, bedzie skutkowac¢ brakiem akceptacji takich umow przez Zamawiajgcych;

fy  brak okreslenia w projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo przedktadanych
Zamawiajacemu 1 i Zamawiajgcemu 2 do akceptacji wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy za wykonanie robdét bedgcych przedmiotem tej umowy w
sposéb umozliwiajacy odniesienie do odpowiadajgcego mu wynagrodzenia Wykonawcy
za te roboty wynikajgcego ze zitozonej przez niego oferty i okreslonego w niniejszej
umowie, w szczegoélnosci cen jednostkowych wynikajgcych ze Szczegdtowej Kalkulacji
Cenowej, o ktérej mowa w niniejszej umowie, bedzie stanowi¢ podstawe braku ich
akceptacji przez Zamawiajgcych;

g) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu 1 i Zamawiajgcemu 2 do akceptacji winny respektowaé wymagania
wynikajgce z obowigzujgcych regulacji prawa pracy, w tym wysoko$¢ minimalnego
wynagrodzenia za prace i/lub minimalnej stawki godzinowej w odniesieniu do
pracownikow Podwykonawcy; projekty uméw oraz umowy nierespektujgce wymagan
obowigzujgcego prawa nie beda akceptowane przez Zamawiajgcych;

h) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajagcemu 1 i Zamawiajgcemu 2 do akceptacji nie przewidujace limitu tgcznej
wysokosci kar umownych na poziomie maksymalnie wysokosci kary za odstgpienie od
umowy nie beda akceptowane przez Zamawiajgcych.

Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego 1 lub Zamawiajgcego 2 w terminie okre$lonym w pkt 2 w
formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcych.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego 1 lub Zamawiajgcego 2 w terminie okreslonym w pkt 4 w
formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacych.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w pkt 1 i 3 skutkowaé bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie oraz
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11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

traktowane bedzie jako niezgloszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym nie bedzie skutkowato
powstaniem po stronie Zamawiajgcych solidarnej odpowiedzialnosci, o ktdrej mowa w
art. 647! KC, ani odpowiedzialnosci wynikajgcej z innych przepiséw prawa.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, na warunkach
odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajgcych uwaza sie za niezgloszenie
Podwykonawcy, w zwigzku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie
Zamawiajgcych solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 647" KC, ani
odpowiedzialnosci wynikajgcej z innych przepiséw prawa.
Zamawiajgcy zastrzegajg sobie prawo odstgpienia od umowy bez skutkéw prawnych, w tym
uiszczania kar ze strony Zamawiajacych, w przypadku minimum dwukrotnego naruszenia przez
Wykonawce zasad zglaszania Podwykonawcow, o ktérych mowa w pkt 1 i 3, w terminie 30 dni
od powziecia informacji o powyzszej okolicznosci.
Zamawiajgcy ponoszg odpowiedzialno$é za zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonanych przez niego robo6t budowlanych w wysokosci ustalonej w umowie
miedzy Podwykonawcg a Wpykonawca, chyba ze ta wysoko$¢ przekracza wysokosc
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane stanowigce przedmiot projektu
umowy / umowy o podwykonawstwo — w takim przypadku odpowiedzialnos¢ inwestora za
zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za roboty budowlane stanowigce przedmiot projektu umowy / umowy o
podwykonawstwo.
Zgodnie z art. 143b ust. 8 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamoéwienia na roboty budowlane jest obowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu 1 i
Zamawiajgcemu 2 poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia
tej umowy. Obowigzek przedktadania Zamawiajagcemu 1 i Zamawiajgcemu 2 umow o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub dostawy, dotyczy jedynie uméw o
wartosci wyzszej niz 50 000,00 zt oraz uméw o wartosci réwnej, bgdz przekraczajacej 0,5 %
wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.
Przedtozenie Zamawiajgcemu 1 i Zamawiajgcemu 2 umoéw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg ustugi lub dostawy, nie powoduje powstania po stronie Zamawiajgcych
solidarnej odpowiedzialnosci, o ktdrej mowa w art. 647! KC, ani odpowiedzialnosci wynikajacej
z innych przepiséw prawa.
Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w pkt 14 skutkowac bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie.
Jezeli przediozona Zamawiajgcemu 1 i Zamawiajgcemu 2 umowa o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg ustugi lub dostawy, przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz
okreslony w pkt 7 oraz art. 143b ust. 2 ustawy PZP, Zamawiajgacy 2 informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystagpienia o
zaplate kary umownej w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie.
Do umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub dostawy, zastosowanie ma
zapis pkt 6 lit. e.
Procedure zawierania umow o podwykonawstwo okreslong w pkt 1 — 18 stosuje sie do:

a) wszelkich zmian umoéw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w pkt 1, 3 i 14,

b) zawierania umoéw o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

Realizacja umowy w przypadku powierzenia czesci zamoéwienia do wykonania Podwykonawcom:

1)

W przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie zamiaru powierzenia czesci zamowienia
do wykonania Podwykonawcom Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia
Zamawiajgcemu 1 i Zamawiajgcemu 2 w terminie 28 dni od daty zawarcia niniejszej umowy
Wykazu Podwykonawcow biorgcych udziat w realizacji zamowienia, okreslajgcego zakres prac
powierzonych do wykonania danemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz dane
poszczegdlnych umoéw o podwykonawstwo. Jezeli powierzenie przez Wykonawce czesci
zamowienia do wykonania Podwykonawcom nastgpi dopiero w toku realizacji niniejszej umowy
na warunkach okreslonych w niniejszej umowie Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie
przediozy¢ Zamawiajgcemu 1 i Zamawiajgcemu 2 aktualizacje Wykazu okreslonego powyze;.
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2)

7

9)

10)

11)

W Wykazie, o ktéorym mowa w pkt 1, ujawniony powinien byé kazdy Podwykonawca oraz dalszy
Podwykonawca uczestniczacy w realizacji niniejszej umowy bez wzgledu na przedmiot zawartej
z nim umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem obowigzku jego zgtoszenia Zamawiajgcym
w ramach stosownej procedury, jezeli dana umowa o podwykonawstwo podlega obowigzkowi
zgtoszenia zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszej umowie (ust. 3.2.).

Kazda zaistniata w okresie realizacji niniejszej umowy zmiana w zakresie danych objetych
Wykazem, o ktorym mowa w pkt 1, bedzie wymagata dokonania stosownej aktualizacji Wykazu
w terminie niezwlocznym od jej zaistnienia.

Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania innego zakresu zamoéwienia niz
wskazany w ofercie bez uprzedniego ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach
Wykazu, o ktérym mowa w pkt 1, oraz z zastrzezeniem ust. 3.1 i 3.2.

W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy obejmujgcego zamdwienie na roboty
budowlane zaréwno Podwykonawcy, kiérym Wykonawca powierzyt wykonanie czesci
zamowienia okreSlonego w ziozonej ofercie, jak i Podwykonawcy, ktérym w toku realizacji
niniejszej umowy na warunkach okreslonych w niniejszej umowie powierzone zostang do
wykonania dalsze prace, podlegajg obowigzkowi zgtoszenia Zamawiajacym zgodnie z
okreslong w ust. 3.2. procedurg zawierania uméw o podwykonawstwo. Powyzszy obowigzek
dotyczy rowniez uméw zawieranych z dalszymi Podwykonawcami.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych procedurg zawierania umoéw o
podwykonawstwo, stanowi podstawe do natychmiastowego odsuniecia Podwykonawcy przez
Zamawiajacych lub zgdania od Wykonawcy odsuniecia przedmiotowego Podwykonawcy od
realizacji udzielonego Wykonawcy zamowienia publicznego. Niniejszy zapis nie wyklucza
innych uprawnien Zamawiajgcych okreslonych w niniejszej umowie.

Informacje w przedmiocie podwykonawstwa zawarte w ofercie stanowigcej zatgcznik do
niniejszej umowy oraz zawarte w przedstawionym Wykazie, o ktéorym mowa w pkt 1, nie
stanowig zaistnienia sytuacji, o ktéry mowa w art. 647" § 2 KC i nie moga stanowi¢ podstawy
odpowiedzialnosci solidarne] Zamawiajacych za zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy
naleznego mu z tytutu wykonanych przez niego robé6t budowlanych.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i
dalszego Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byty to dzialania
lub uchybienia Wykonawcy. Powierzenie wykonania cze$ci zamoéwienia Podwykonawcom nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zaméwienia.

W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy obejmujacego zamédwienie na roboty
budowlane odbiory prac wykonywanych przez Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow,
ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajacych umowy o podwykonawstwo, ktdérych
przedmiotem s3g roboty budowlane, muszg by¢ dokonywane przy udziale przedstawiciela
Zamawiajacych. Zarzgdzajgcy dokona odbioru wykonanych w ramach podwykonawstwa robdt
budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej umowy poprzez sporzgdzenie protokoiu przy
udziale przedstawicieli Zamawiajgcych, Wykonawcy oraz Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy) robét budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcdw, ktdrzy uczestniczg w realizacji niniejszej umowy.
Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw skutkuje natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysoko$ci okreslonej w
niniejszej umowie i stanowi nienalezyte wykonanie umowy w rozumieniu wskazanej w umowie
podstawy do skorzystania z prawa odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcych.

W zakresie przedmiotu niniejszej umowy, w realizacji ktérego uczestniczg Podwykonawcy lub
dalsi Podwykonawcy, warunkiem wyplaty przez Zamawiajgcych wynagrodzenia Wykonawcy za
wykonanie prac / robot jest przediozenie wraz z fakturg dowodéw zapiaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat
w realizacji zamoéwienia, ktoérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcych umowy o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone
Zamawiajgcym umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Wraz z
przedmiotowymi dowodami zaptaty wynagrodzenia Wykonawca winien przediozy¢ liste
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow biorgcych udziat w realizacji odebranych prac /
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robét, ktérych dotyczy wystawiona przez Wykonawce faktura, uwzgledniajaca zestawienie kwot
naleznych Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

12) W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dowodow zaptaty wynagrodzenia, o ktérych
mowa w pkt 11, kwota wynagrodzenia odpowiadajgca nieprzedstawionym dowodom zaptaty
zostanie przez Zamawiajgcego 1 lub Zamawiajacego 2 ztozona do depozytu sadowego na
podstawie art. 143c ust. 5 pkt 2 ustawy PZP, zgodnie z art. 467 — 470 KC albo Zamawiajacy 1
lub Zamawiajgcy 2 dokona w tym zakresie bezposredniej zaptaty wymagainego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa w pkt 11, na
zasadach okre$lonych w art. 143c ustawy PZP, przy czym Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy
uprzednie w formie zgloszenie w formie pisemnej uwag w zakresie okreslonym w art. 143c ust.
4 ustawy PZP w terminie 7 dni od dnia doreczania mu informacji w tym przedmiocie.

Powyzsze nie oznacza przejecia przez Zamawiajgcych solidarnej odpowiedzialno$ci za zaptate
wynagrodzenia Podwykonawcom.

13) W sytuacji okreslonej w pkt 12 Wykonawcy nie przystugujg od Zamawiajgcych odsetki, o
ktorych mowa w art. 481 KC — Wykonawca niniejszym o$wiadcza, iz zrzeka sie odsetek za
opdznienie w spetnieniu $wiadczenia pienieznego.

14) W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcéw warunkiem wyptaty przez
Zamawiajgcych wynagrodzenia Wykonawcy objetego fakturg kohcowg jest przedtozenie wraz z
tg faktura dowodoéw zaplaty wszelkich naleznosci przystugujgcych Podwykonawcom (i dalszym
Podwykonawcom) biorgcym udziat w realizacji umowy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez
Zamawiajgcych umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowiane, lub
ktorzy zawarli przedtozone Zamawiajgcym umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi. Wraz z przedmiotowymi dowodami zaptaty Wykonawca winien przediozy¢
liste Podwykonawcéw (i dalszych Podwykonawcéw) biorgcych udziat w realizacji niniejszej
umowy uwzgledniajgcg zestawienie kwot zaptaconych Podwykonawcom (i dalszym
Podwykonawcom).

15) W przypadku spetnienia Swiadczenia przez Zamawiajacych wzgledem Podwykonawcy w
sytuacjach okreslonych art. 647! KC i innych, z ktérych wynikaé moze odpowiedzialno$¢
solidarna Zamawiajgcych i Wykonawcy, w tym Wykonawcoéw wspélnie ubiegajgcych sie o
udzielenie zamdwienia, Strony umowy zgodnie o$wiadczajg oraz ustalajg, iz w takich
przypadkach Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu catosci $wiadczenia uregulowanego
przez Zamawiajgcych na rzecz Podwykonawcy, z ktérym Wykonawca zawart umowe. Zapisy
umowy konsorcjum lub innej umowy przewidujgcej wspodine wykonanie przedmiotu zamoéwienia
okreslajgce inny sposob odpowiedzialnosci Wykonawcy, w tym Wykonawcdéw wspdinie
ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia, nie wigzg Zamawiajgcych, a Wykonawca
(Wykonawcy) oswiadcza, ze powyzsza cigzgca na nim odpowiedzialno$¢ jest mu znana i
wyraza na nig zgode.

16) Strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawca, w tym Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o
zamoéwienie, jest zobowigzany do nalezytego wykonania umowy z Podwykonawcg, w tym do
zaptaty catosci wynagrodzenia za wykonane przez niego prace (roboty) stanowigce przedmiot
tej umowy (za wykonany przedmiot umowy). Zobowigzanie to stanowi jednoczes$nie jedno z
podstawowych zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcych, a jego niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie jest rownoznaczne z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przez Wykonawce, o ktérym mowa powyzej, umowy z Zamawiajgcymi.

17) Zamawiajgcy 1 i Zamawiajgcy 2 dokonujg ptatnosci wynagrodzenia umownego (réwniez
bezposrednich ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw — zgodnie z przepisami prawa i zapisami
niniejszej umowy) odrebnie w zakresie dotyczgcym Zadania nr 1 i Zadania nr 2. Zamawiajacy
nie sg wzajemnie i solidarnie odpowiedzialni za wlasne zobowigzania finansowe wynikajgce z
niniejszej umowy — Zamawiajgcy 1 jest odpowiedzialny za zobowigzania finansowe dotyczace
Zadania nr 1, a Zamawiajacy 2 jest odpowiedzialny za zobowigzania finansowe dotyczace
Zadania nr 2. Kazdy z Zamawiajgcych odpowiada jedynie za wilasne zobowigzania i nie
odpowiada za zobowigzania drugiego z Zamawiajgcych.

4. Personel i sprzet Wykonawcy
1) Do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie Wykonawca zatrudni personel wymieniony
w zatgczonym do oferty wykazie podstawowego personelu lub inny personel zaakceptowany przez
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Zamawiajgcych. Zamawiajacy zaakceptujg kazde proponowane zastgpienie podstawowego
personelu jedynie wtedy, kiedy odno$ne kwalifikacje, doswiadczenie i zdolnosci proponowanego
personelu, bedg takie same lub wyzsze niz personelu wymienionego w wykazie.

2) Jezeli Zamawiajgcy zwrdcg sie do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, ktéra
nalezy do personelu wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje zgdanie, to
wykonawca zapewni, ze osoba ta w ciggu siedmiu dni opusci teren budowy i nie bedzie miata
zadnego dalszego wptywu i zwigzku z czynnosciami zwigzanymi z wykonywaniem umowy.

3) Przy realizacji robot wykonawca uzyje podstawowy sprzet wymieniony w ST, lub tez inny sprzet
w przypadku gdy jego wydajnos¢ i jako$¢ bedg takie same lub wyzsze jak wymienione w ST.

Zapewnienie dostepu do terenu budowy

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajgcym, wszystkim osobom upowaznionym przez

niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego

miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowag bedg wykonywane. Wykonawca z tego tytutu nie ponosi
odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody spowodowane wylgcznie przez przedstawicieli

Zamawiajgcych w zwigzku z zapewnieniem im dostepu do placu budowy.

Dokumentacja budowy

1) Wykonawca zobowigzany jest przechowywa¢ umowe i dokumentacje projektowg Zamawiajgcych
i prowadzi¢ na biezgco nastepujgce dokumenty budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt 13
i art. 46 PB:

a) dziennik budowy

b) projekt budowlany i Decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID),
Zgtoszenie robdt

c) projekt wykonawczy, rysunki, opisy, specyfikacje techniczne i przedmiar robét stanowigce
podstawe wykonywania robot budowlanych

d) protokoty odbioréw robot

e) dokumentacje powykonawcza.

2) Do obowigzkow Wykonawcy nalezy tez opracowanie i przekazanie Zamawiajgcym nastepujgcych

dokumentow:
a) projektu organizacji robét,
b) szczegdtowego harmonogramu robét i finansowania,
c) planu BIOZ,
d) programu zapewnienia jakosci
€) umow ubezpieczenia.

Bezpieczeristwo i ochrona zdrowia

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania

wszystkich czynnosci na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ. Za nienalezyte wykonanie tych

obowigzkéw bedzie ponosit odpowiedzialnosé odszkodowawczg zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujgcego prawa.

Ubezpieczenia nalezace do obowiazkéw Wykonawcy

1)  Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia umow ubezpieczenia na okres od daty przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajgcych terenu budowy do daty odbioru koncowego + 3 miesigce na
kwoty okreslone ponizej dla nastepujgcych wypadkow, ktore sg spowodowane zagrozeniami
stanowigcymi ryzyko Wykonawcy i ryzyko Zamawiajgcych:

a) szkody w dokumentacji projektowej, w robotach, urzgdzeniach i materiatach oraz
w dokumentacji budowy
b) wady i braki w dokumentacji projektowej Wykonawcy
c) szkody w mieniu stanowigcym wilasnos¢é Zamawiajgcych (oprécz robot, urzgdzen,
materiatow i sprzetu) powstate w zwigzku z wykonywaniem umowy
d) nieszczesliwe wypadki
e) szkody 0sob trzecich;
Zagrozenia opisane w lit. a — e powinny by¢ ubezpieczone zgodnie z wymaganym zakresem
ubezpieczenia okreslonym w ponizszej tabeli:
2) Wymagania ubezpieczeniowe:

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ
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polisa oddzielna OC dla kontraktu

Postanowienia ogdine dotyczace ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej

Ubezpieczajacy Wykonawca

(strona odpowiedzialna za zawarcie i utrzymanie w mocy wymaganych ubezpieczen)

Ubezpieczony Wykonawca,

podwykonawcy (jesli wykonawca deklaruje ich zatrudnienie)

Wymagany zakres ubezpieczenia

od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu budowy do daty odbioru

Okres ubezpieczenia koncowego + 3 miesigce
dla umowy ubezpieczenia (dla kontraktow trwajgcych diuzej niz 1 rok — polisa moze by¢ wystawiona na okres 1 roku
odpowiedzialnosci cywilnej z obowigzkiem ztozenia nowej polisy przed terminem zakoriczenia poprzedniej polisy)

suma ubezpieczenia i udziat wiasny

Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej za szkody na osobie lub w mieniu
wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku z prowadzeniem dziatalnosci
gospodarczej i uzytkowaniem mienia oraz szkody wynikajace z niewykonania
lub nienalezytego wykonania zobowigzania (o.c. deliktowa i kontraktowa).

Uwaga: Zamawiajacy wymaga odrebnej polisy do przedmiotowego kontraktu,
obejmujacej zakresem ubezpieczenia przedmiot zamodwienia.

suma gwarancyjna:
nie mniej niz rownowartos¢é
100% wartosci kontraktu brutto
(nie wiecej niz 20 min zi)
na jedno i wszystkie zdarzenia
limit taczny na szkody rzeczowe i
osobowe
Udziat wiasny w szkodzie — wyjasnienie

pod tabelg

Zakres ubezpieczenia o.c. (wiaczenie klauzul dodatkowych, jesli zakres
podstawowy ubezpieczenia OC nie obejmuje nizej wymienionych ryzyk)

minimalne wymagane podlimity
sumy gwarancyjnej dla klauzul

1) szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi, wynikle z ich nienalezytego
wykonania;

1) do wysokosci sumy gwarancyjnej

2) szkody wynikie z dziatania miotdw pneumatycznych, hydraulicznych lub
kafaréw — jesli realizacja kontraktu wymaga uzycia takich urzgdzen

2) do wysokosci sumy gwarancyjnej

3) szkody wyrzadzone przez pojazdy niepodlegajgce obowigzkowemu
ubezpieczeniu odpowiedzialnosci cywilnej

3) min. 50% wartosci kontraktu brutto
nie wiecej niz 1 min zt

4) szkody wyrzadzone w podziemnych instalacjach lub urzagdzeniach w czasie
wykonywania prac lub ustug przez osoby objete ubezpieczeniem - jesli
realizacja kontraktu jest zwigzana z takim ryzykiem

4) min. 50% wartosci kontraktu brutto
nie wiecej niz 1 min zt

5) szkody wyrzadzone wskutek razgcego niedbalstwa

5) do wysokosci sumy gwarancyjnej

Udziat wiasny w szkodzie:

Zamawiajacy wymaga, aby umowa ubezpieczenia nie zawierata udziatu wiasnego, franszyzy
redukcyjnej czy tez franszyzy integralnej. Jesli wykonawca wyznacza w umowie ubezpieczenia
udziat wiasny, franszyze redukcyjng lub franszyze integralng — wtedy do umowy nalezy

wprowadzi¢ nastepujgca zasade wyptaty odszkodowarn:

wyptata odszkodowania bedzie realizowana na rzecz poszkodowanego w petnej wysoko$ci
wyliczonej przez ubezpieczyciela warto$ci szkody — bez potrgcania ustalonych w polisie
franszyz/udziatdéw wiasnych. Ubezpieczony kazdorazowo po realizacji wyptaty odszkodowania na
rzecz poszkodowanego bedzie zobowigzany do zwrotu na konto ubezpieczyciela kwoty

wynikajgcej z franszyzy okreslonej w polisie.

W przypadku wprowadzenia w/w zapisu dotyczgcego wyptaty odszkodowahn — o0 wysokosci

franszyzy / udzialu wtasnego decyduje ubezpieczony.
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2)

3)

4)

5)
6)

UBEZPIECZENIE RYZYK BUDOWY | MONTAZU

Postanowienia ogéine dotyczace ubezpieczenia ryzyk budowy i montazu

Ubezpieczajacy - strona odpowiedzialna za zawarcie

. . . . Wykonawca
i utrzymanie w mocy wymaganych ubezpieczer

Ubezpieczony

Zamawiajacy, Wykonawca, podwykonawcy

Okres ubezpieczenia dla ryzyk budowy i montazu

Wymagany zakres ubezpieczenia

od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu
budowy do daty odbioru koricowego + okres konserwacji
minimum 3 miesigce

_—

suma ubezpieczenia i udziat wlasny

Ubezpieczenie
- robét kontraktowych;
- materiatow oraz instalacji bedacych przedmiotem budowy / montazu;

w zakresie wszystkich ryzyk budowy i montazu
z wiaczeniem klauzuli reprezentantow

Sume ubezpieczenia stanowi
warto$¢ kontraktu brutto
(cena ofertowa brutto z podatkiem VAT)

Maksymalny udziat wiasny:
10.000 PLN dla szkéd rzeczowych powstatych
na skutek zywiotéw natury / sit przyrody
5.000,0 PLN dla pozostatych szkod

Limit na koszty usuniecia pozostalo$ci po
szkodzie: min. 20% wartosci szkody

Wigczenie klauzuli rozszerzajgcej zakres ochrony o szkody w mieniu
znajdujacym sie na terenie budowy fub w jego bezposrednim
sgsiedztwie, stanowigcym wiasnosé lub bedacym w posiadaniu

Suma ubezpieczenia: min. 200.000 PLN
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia

Maksymalny udziat wtasny:

wiasciciela lub zarzadcy nieruchomosci, na ktérej prowadzone sg

10.000 PLN dla szkod rzeczowych powstatych
roboty .

na skutek zywiotéw natury/sit przyrody
5.000,0 PLN dla pozostatych szkod

Wiaczenie klauzuli rozszerzajgcej zakres ochrony o szkody w
ubezpieczonym obiekcie budowlanym lub montazowym powstale w
okresie gwarancyjnym (po dacie odbioru) oraz szkody powstate w
okresie gwarancyjnym na skutek zdarzenia zaistniatego podczas
wykonywania robét budowlano —montazowych w podstawowym
okresie ubezpieczenia. (konserwacja — rozszerzone pokrycie).

Okres konserwacji: minimum 3 miesigce

Maksymalny udziat wiasny 5.000,0 PLN

Suma ubezpieczenia:
warto$¢ kontraktu brutto
Maksymalny udziat wtasny 5.000,0 PLN

Wigczenie klauzul rozszerzajacych zakres ochrony — pokrycie ryzyka
producenta i ryzyka projektanta.

Umowy i polisy ubezpieczenia spelniajagce powyzsze wymagania zostang dostarczone przez
Wykonawce Zamawiajgcemu 2 najpézniej na dwa dni przed ustalong datg przekazania terenu
budowy.

Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wypfate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej,
w kwotach okreslonych w powyzszej tabeli.

Jezeli wraz z dowodami optacenia skiadek wykonawca nie dostarczy jakiejkolwiek z zgdanych
umow ubezpieczenia, to Zamawiajacy wezwg Wykonawce do ich dostarczenia w terminie 5 dni
kalendarzowych od wezwania. W przypadku niedostarczenia umow jw. w wyznaczonym terminie
Zamawiajgcy majg prawo odstgpienia od umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.
Zadne zmiany warunkow ubezpieczenia nie zostang dokonane bez zgody Zamawiajgcych.

Obie strony beda przestrzegac¢ wszystkich warunkéw zawartych w umowach ubezpieczeniowych.

Zagrozenia stanowiace ryzyko Wykonawcy

1)

2)

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru robot Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za wszelkie szkody wynikie na tym terenie.

W okresie usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach, az do wystawienia
$wiadectwa usuniecia wad, zagrozenia stanowigce ryzyko Wykonawcy obejmujg uszkodzenie
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10.

1.

12.

13.

ciata, $mier¢ oraz szkode w mieniu stanowigcym wiasno$¢ Zamawiajgcych, oséb trzecich lub
Wykonawcy.

Roboty tymczasowe

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania, utrzymania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz

likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdéwienia.

Wykopaliska i odkrycia

Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub innych badz tez przedstawiajgce znaczng warto$é,

odkryte na terenie budowy, beda przekazane pod opieke i w zarzgd Zamawiajgcych. Wykonawca

niezwtocznie podejmie wszelkie racjonalne kroki zapobiegajgce zabieraniu lub uszkadzaniu tych
znalezisk przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie. Wykonawca niezwiocznie powiadomi

Zamawiajacych o takich odkryciach i wykona jego polecenia co do obchodzenia sie z nimi i dalszego

trybu postepowania.

Koszt napraw

Szkody zaistniate w robotach lub materiatach przeznaczonych do wbudowania w roboty w okresie

miedzy terminem rozpoczecia robét i terminem ich zakonczenia oraz szkody zaistniate w okresie

odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady spowodowane w tym okresie, pozostajgce w bezposrednim
zwigzku z usuwaniem wad, bedg naprawione przez Wykonawce i na jego wytgczny koszt.

Wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie umoéw o prace

1) Zamawiajgcy wymagaja, aby w okresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy osoby, ktére bedag
Swiadczyly prace u Wykonawcy lub Podwykonawcy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, zwane dalej ,Pracownikiem” lub ,Pracownikami’,
zatrudnione byly w okresie wykonywania przez nie czynno$ci na podstawie umowy o prace.
Wymaganie powyzsze dotyczy pracownikéw wykonujacych czynno$ci w zakresie realizacji
zaméwienia okreslone w OPZ.

2) W terminie 28 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przediozy Zamawiajacemu 2:

a) pisemne os$wiadczenie o zatrudnianiu przez Wykonawce i/lub Podwykonawcdédw na
podstawie umowy o prace wszystkich pracownikéw, o ktorych mowa w pkt 1,

b) pisemne oSwiadczenie w przedmiocie niezatrudniania przez Wykonawce i/lub
Podwykonawcéw przez caly okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy pracownikow na
warunkach nierespektujgcych obowigzujacych regulacji prawa pracy, w tym wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace i/lub minimalnej stawki godzinowe;j.

3) Na zadanie Zamawiajgcych w kazdym czasie Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ do wgladu
przedstawicielom Zamawiajgcych, o ktorym mowa w § 8 ust. 3 pkt 3, aktualny pisemny wykaz
pracownikéw Wykonawcy i/lub Podwykonawcéw, o ktérych mowa w pkt 1, ze wskazaniem dat
zawarcia umoéw, stanowisk i czynnosci, jakie wykonujg (beda oni wykonywaé) w ramach realizacji
zamoéwienia. W kazdym dniu realizacji przedmiotowej umowy przedstawiciel Wykonawcy
zobowigzany jest posiadaé pisemng liste obecnosci pracownikdw.

4) Zamawiajacy majg prawo do kontroli spetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w
pkt 1, poprzez zbadanie rzeczywistych warunkéw zatrudnienia, w tym na miejscu wykonywania
czynnosci. Wykonawca zapewnia Zamawiajgcym mozliwos¢ przeprowadzenia identyfikacji
pracownikdéw wykonujgcych przedmiot umowy z ramienia Wykonawcy i jego ewentualnych
Podwykonawcdw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Zamawiajgcy majag prawo zgda¢ przedstawienia do wgladu niezbednych dokumentéw w tym
zakresie, w tym uméw o prace. Ponadto Zamawiajacy sg uprawnieni do odebrania od pracownikéw
o$wiadczen w przedmiocie posiadania zawartych uméw o prace.

Zamawiajacy mogg réwniez zwraca¢ sie do Panstwowej Inspekcji Pracy celem weryfikacji
zatrudnienia pracownikéw realizujgcych przedmiot zaméwienia, w szczegolnosci w przypadku
powziecia uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy i wymogéw wynikajgcych
z niniejszej umowy przez Wykonawce i/lub Podwykonawcow.

5) Niedopetnianie przez Wykonawce obowigzku zatrudniania pracownikéw wykonujgcych roboty na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy, o ktérym mowa w pkt 1, lub
naruszanie wymogow zwigzanych z wykazywaniem spetniania tego obowigzku bedzie skutkowato
naliczaniem kar umownych okreslonych w niniejszej umowie.
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6)

7)

Niespetnianie wymogow, o ktérych mowa w pkt 1 — 4, w tym nieprzedtozenie przez Wykonawce
wymaganych dokumentéw i informacji zgodnie z pkt 2 — 4, moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonania przedmiotu umowy Pracownicy
wykonujgcy prace zostang przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP oraz przepiséw o ochronie
danych osobowych (dotyczy pracownikéw, ktérzy majg dostep do danych osobowych) oraz bedg
posiadali aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im obowigzkow.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidiowe wyposazenie Pracownikéw wykonujgcych
prace oraz za ich bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

KONTROLA JAKOSCI | ODBIORY ROBOT

§10

Zasady przestrzegania wymagan dotyczacych nalezytej jakosci robét

1)

2)

3)

Zasady przestrzegania wymagan dotyczgcych nalezytej jakosci robot okresla program zapewnienia
jakosci, stanowigcy integralng czes¢ dokumentow budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania w toku realizacji robét, wymagan dotyczgcych
stosowania materiatow, wyrobow i urzadzen oraz sposobéw wykonania robot, wynikajgcych
z dokumentaciji projektowej oraz ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.
Przestrzeganie wymogoéw, o ktérych mowa w pkt 2, nadzorujg i potwierdzajg inspektorzy nadzoru
inwestorskiego.

Ujawnianie i usuwanie wad i usterek w czasie realizacji robét

1)

W przypadku ujawnienia wad i usterek w robotach Zamawiajgcy majg prawo zgdania ich usuniecia
w okreslonym terminie na wiasny koszt Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do ich
usuniecia. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty uptywu terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcych na usuniecie, to Zamawiajgcy moga zleci¢ usuniecie ich
stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca os$wiadcza, ze wyraza zgode.
Zamawiajacy sg zobowigzani powiadomi¢ Wykonawce co najmniej 3 dni wczesniej o zamiarze
zlecenia usuniecia wad stronie trzecie;j.

Jezeli dia ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz, to
Zamawiajacy majg prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt.
W przypadku, jezeli te czynnosci przesadza, ze wady w robotach nie wystapity, Wykonawca bedzie
miat prawo zgdaé¢ od Zamawiajgcych zwrotu poniesionych z tego tytutu kosztow. Przed
sporzgdzeniem ekspertyzy Wykonawca musi uzyskaé akceptacje Zamawiajgcych, osoby/podmiotu,
ktéra sporzadza¢ bedzie prébe, badanie, odkrycie lub ekspertyze. Nie zgtoszenie przez
Zamawiajgcych w ciggu 7 dni zastrzezen do kandydatury osoby / podmiotu sporzadzajgcej probe,
badanie, odkrycie lub ekspertyze oznacza jej akceptacie.

Odbiory

1)

Rodzaje odbiorow

Do podstawowych obowigzkéw Zamawiajgcych nalezy dokonywanie odbiorow robot -
z uwzglednieniem zasad wskazanych w niniejszej umowie.

Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw robét:

a) odbiory czesciowe — dotyczace poszczegdlnych opracowan dokumentacyjnych (lub ich
wyodrebnionych czesci), dokumentacji projektowej wraz z decyzjg ZRID Ilub zgodag
wilasciwego organu na prowadzenie robét

b) odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

c) odbiér koncowy

d) odbior likwidacji wad i usterek w okresie rekojmi i gwaranciji

e) odbiér gwarancyjny.

Qdbioru opracowan dokumentacyjnych (lub ich wyodrebnionych czesci), dokumentacji projektowej

dokonuje sie w terminie 14 dni od daty przekazania przez Wykonawce:

- kompletnego opracowania projektowego lub jego wyodrebnionej cze$ci zgodnie z
uzgodnieniem z Zamawiajgcymi (w zakresie odbioru opracowan dokumentacyjnych Iub ich
wyodrebnionych czesci)
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3)

7)

10)

1)

12)

- kompletnej i wykonanej zgodnie z umowg dokumentacji projektowej wraz z decyzjami
umozliwiajacymi realizacje robot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (w zakresie odbioru
dokumentacji projektowej).

Odbiory czesciowe mogg by¢ dokonywane wspdlnie przez Zamawiajgcych lub przez kazdego z
Zamawiajacych z osobna (jezeli odbierane prace dotyczg prac $cisle zwigzanych z Zadaniem nr 1
lub Zadaniem nr 2 — wowczas ich odbioru moze dokona¢ odpowiednio Zamawiajgcy 1 lub
Zamawiajacy 2).
Odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje upowazniony Inspektor Nadzoru na
wniosek Wykonawcy, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o wykonaniu
tych robét — w postaci wpisu w dzienniku budowy.
Odbioru konicowego dokonuje sie w terminie 14 dni po catkowitym zakonczeniu bez wad (z
zastrzezeniem pkt 8) wszystkich robot sktadajacych sie na przedmiot umowy, na podstawie
operatu kolaudacyjnego przediozonego przez Wykonawce w ramach zgloszenia gotowosci
odbiorowej (zgodnie z § 4 ust. 7) oraz po dokonaniu innych czynnosci przewidzianych przepisami
ustawy Prawo Budowlane, potwierdzonych przez Zarzgdzajgcego. Potwierdzenie takie nastepuje
po usunieciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zarzgdzajgcego.

Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale Zarzadzajgcego, upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajgcych oraz w obecnosci Wykonawcy.

W terminie, o ktorym mowa w § 4 ust. 7, Wykonawca dostarczy Zarzadzajgcemu kompletny operat

kolaudacyjny. Niedostarczenie kompletnego operatu zgodnie z wymaganiami wynikajgcymi z § 4

ust. 7 powoduje niemozno$¢ dokonania odbioru koncowego robot do czasu uzupetnienia

wszystkich brakujgcych / prawidiowych dokumentéw i stanowi okoliczno$¢ obcigzajacy

Wykonawce, chyba ze wykaze on, Zze niedostarczenie tych dokumentéw spowodowane zostato

zaistnieniem okoliczno$ci od niego niezaleznych.

Zgtoszony przez Wykonawce do odbioru koncowego przedmiot umowy musi spetniaé warunek

peilnej jego gotowosci technicznej, formalno-prawnej i uzytkowej do celdéw, ktorym ma stuzy¢

i winien by¢ zgodny z przepisami obowigzujagcego prawa oraz wykonany zgodnie z wymogami

okreslonymi umowsa.

Stwierdzenie istotnych wad w zgtoszonym przez Wykonawce do odbioru koncowego przedmiocie

umowy powoduje niedokonanie odbioru (uniemozliwiajgc jego dokonanie), a Wykonawca

zobowigzany jest usunaé je na wiasny koszt w terminie ustalonym z Zamawiajacymi i ponownie
dokonac¢ zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru. Zamawiajgcy zobowigzujg sie dokonaé odbioru

w terminie 14 dni od daty otrzymania zgitoszenia — jezeli zgodnie z zapisami pkt 3 — 7 dokonanie

odbioru jest mozliwe. Strony zgodnie postanawiaja, iz wadg istotng jest wada, ktéra uniemoziiwia

fub znacznie utrudnia korzystanie z przedmiotu umowy.

Dokonanie odbioru koncowego stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktur

koncowych, o ktérych mowa w § 11 ust. 2 pkt 1 lit. ¢ — na Zamawiajgcego 1 i Zamawiajgcego 2.

Odbiér w trakcie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany przez Zamawiajgcych z udziatem

uzytkownika oraz Wykonawcy (albo Wykonawcy zastepczego) w formie protokolarnej i ma na celu

stwierdzenie wykonania robét naprawczych wynikajacych z rekojmi i gwarancji za wady fizyczne
ujawnione podczas przeprowadzanych przegladow gwarancyjnych.

Odbiér gwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcych przy udziale uzytkownika

i Wykonawcy w formie protokolarnej po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi

i gwarancji jakosci pod warunkiem, ze zostaly one zgtoszone przez Zamawiajgcych Wykonawcy

w terminie 14 dni kalendarzowych od ich ujawnienia przy czym wady te powinny zosta¢ ujawnione

i zgtoszone w okresie gwarancji jak i rekojmi za wady. Zwalnia on Wykonawce z wszystkich

zobowigzan wynikajgcych z umowy dotyczgcych usuwania wad.

Wykonawca w zakresie dotyczgcym Zadania nr 1 zobowigzany jest do sporzgdzenia i przekazania

Zamawiajgcemu 1 cato$ci dokumentacji dotyczacej wytworzenia w ramach Inwestycji nowych

$rodkow trwatych, wartosci niematerialnych i prawnych, zmian w istniejacych Srodkach trwatych

powstatych w ramach realizacji umowy poprzez sporzadzenie wykazu Srodkéw trwatych, z

podaniem charakterystyki (w tym model, numer fabryczny - jesli wystepuja), lokalizacji i wartosci

(brutto/netto) odrebnie dla kazdego skiadnika, wedtug Klasyfikacji Srodkéw Trwatych. Wykonawca

zobowigzany jest do sporzgdzenia i przekazania Zamawiajgcemu 1 kompletu dokumentow, o

ktérych mowa w zdaniu pierwszym (kazdy w wersji papierowej w 5 egzemplarzach oraz w wersji
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13)

14)

15)

elektronicznej na ptycie CD w formacie ustalonym z Zamawiajgcym 1) w terminie do konca
miesigca kalendarzowego, w ktérym doreczona Wykonawcy decyzja, o pozwoleniu na
uzytkowanie stata sie wykonalna, a w wypadku przejecia do uzytkowania czesci robét przez
Zamawiajacego przed zakonczeniem catosci robot budowlanych w terminie do korica miesigca
kalendarzowego, w ktérym wydana zostata ostateczna decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie
czesci robot przejetych przez Zamawiajacego 1 lub podmioty dziatajgce w imieniu Zamawiajgcego
1 do uzytkowania przed zakonczeniem catosci roboét budowlanych, lecz w obu opisanych powyzej
sytuacjach - nie pézniej niz przed dniem odbioru koncowego.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 12, na
wytworzone $rodki trwate, wartosci niematerialne i prawne, zmiany w istniejgcych $rodkach
trwatych powstatych w ramach realizacji Inwestycji z uwzglednieniem podziatu na grupy KST
zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 3 pazdziernika 2016 r w sprawie Klasyfikacji
Srodkéw Trwatych (KST), jak réwniez z uwzglednieniem podziatu na specyfike branzowa, a takze
w uzgodnieniu z podmiotami wskazanymi przez Zamawiajgcego 1.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia wykazu sSrodkéw trwatych zawierajgcego

przyporzadkowane wartosci $rodka trwatego do wystawionych w ramach realizacji przedmiotu

umowy faktur w szczegotowosci wynikajgcej z tabeli, stanowigcej zatgcznik do niniejszej umowy.
Czynnosci w zakresie odbiorow gwarancyjnych i pogwarancyjnych moga by¢ wykonywane w
imieniu Zamawiajacego przez podmioty lub jednostki zarzadzajgce przedmiotem umowy po jego
ostatecznym wykonaniu.

ROZLICZENIA | PLATNOSCI

§11

1. Wynagrodzenie Wykonawcy

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Zamawiajgcy majg obowigzek zaptaty Wykonawcy umdwionego wynagrodzenia wylgcznie za
faktycznie wykonane prace. Ustalona w umowie wysoko$¢ wynagrodzenia jest ostateczna
niezaleznie od rozmiaru robét budowlanych i innych $wiadczen oraz ponoszonych przez
Wykonawce kosztéw ich realizacji (z zastrzezeniem zapiséw szczegdtowych zawartych w niniejszej
umowie).

Zamawiajacy bedg wyptaca¢ wynagrodzenie Wykonawcy na podstawie faktur wystawianych
odrebnie na Zamawiajgcego 1 i Zamawiajgcego 2 — w zaleznosci, czy przedmiot faktury dotyczy
Zadania nr 1, czy Zadania nr 2:

a) Zamawiajacy 1 — pokrywa wynagrodzenie w kwocie ............. zt dotyczagce Zadania nr 1,
b) Zamawiajgcy 2 — pokrywa wynagrodzenie w kwocie ............. zt dotyczace Zadania nr 2,
zgodnie z WWER.

Wymaga sie, aby faktury wystawiane przez Wykonawce w ramach realizacji niniejszej umowy
odnosity sie w swojej tresci wyraznie do przedmiotu Zadania nr 1 / Zadania nr 2.

Ustala sie, ze wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki,
wigcznie z podatkiem VAT oraz optaty celne i inne oplaty zwigzane z wykonywaniem przedmiotu
umowy.

W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcow Wykonawca wraz z
fakturami korncowymi, o ktdérej mowa w ust. 2 pkt 1 lit. ¢, zobowigzany jest do przediozenia
dowodow zaptaty wszelkich naleznosci przystugujgcych Podwykonawcom (i dalszym
Podwykonawcom) za zrealizowane przez nich roboty oraz listy Podwykonawcow (i dalszych
Podwykonawcow) biorgcych udziat w realizacji niniejszej umowy.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie ptatnosci
beda dokonywane w tej walucie (art. 358 § 1 KC).

Niedopuszczalne jest dokonywanie przelewu (cesji) wierzytelno$Sci przystugujgcych Wykonawcy
z tytutu realizacji przedmiotu niniejszej umowy bez zgody Zamawiajgcych. Naruszenie tego
zastrzezenia skutkuje nafozeniem na Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej
W niniejszej umowie.

2. Rozliczenia i ptatnosci
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1)

3)

5)

6)

Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy, z zastrzezeniem pkt 2 i 3, platne bedzie na
podstawie:

a) faktur za wykonane opracowania dokumentacyjne (lub ich wyodrebnione czesci) lub
dokumentacje projektowg wraz z uzyskaniem zgody wiasciwego organu na prowadzenie
robét umozliwiajgcej realizacje robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, wystawianych w
oparciu o protokoly zdawczo-odbiorcze odbioru cze$ciowego; faktury te dotyczag
wynagrodzenia wskazanego w poz. 1i4 WWER;

b) faktur przejsciowych wystawianych $rednio jeden raz w miesigcu w oparciu o Wykaz robot
wykonanych cze$ciowo (sporzadzany zgodnie ze stopniem zaawansowania wykonanych
robot, potwierdzony przez Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego) oraz Szczegdtowg
Kalkulacje Cenowa, o ktdrej mowa w pkt 5, przy czym fgczna wartos¢ faktur przejsciowych
nie moze przekroczy¢ 90 % wynagrodzenia umownego za roboty w zakresie Zadania nr 1
(tj. sumy poz. 2 i 3 WWER) oraz 90 % wynagrodzenia umownego za roboty w zakresie
Zadania nr 2 (tj. sumy poz. 5 i 6 WWER);

c) faktur koncowych o wartosci co najmniej 10 % wynagrodzenia umownego za roboty w
zakresie Zadania nr 1 (tj. sumy poz. 2 i 3 WWER) oraz 10 % wynagrodzenia umownego za
roboty w zakresie Zadania nr 2 (tj. sumy poz. 5 i 6 WWER), wystawionych na podstawie
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

W przypadku, gdy z dokumentéw stanowigcych podstawe wystawienia faktury wskazanych w pkt 1
nie bedzie wynikato, jaka cze$¢ wynagrodzenia przypada na infrastrukture (naktady inwestycyjne)
zwigzane wytgcznie z transportem publicznym (w szczegélnosci takie jak: zatoki autobusowe, wiaty
przystankowe, chodniki przy zatokach autobusowych, bus pasy) Wykonawca przedtozy stosowne
oswiadczenie okreslajgce wysokos¢ tych kwot.
W zakresie przedmiotu niniejszej umowy, w realizacji ktérego uczestniczg Podwykonawcy lub dalsi
Podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest wraz z fakturami przedktada¢ dokumenty, o ktorych
mowa w § 9 ust. 3.2. pkt 11 -14.
Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania innego zakresu zamowienia niz wskazany
w ofercie bez uprzedniego ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach Wykazu, o ktorym
mowa w § 9 ust. 3.3. pkt 1, z zastrzezeniem § 9 ust. 5.
Podstawg rozliczen z Wykonawcg, o ktérych mowa w ust. 2, bedzie przedstawiona przez
Wykonawce w ciggu 28 dni od daty pozyskania decyzji ZRID (zgody budowlanej) przedstawiajgca
rozbicie ceny ofertowej (catkowitego wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 3 ust. 2) na
poszczegolne asortymenty robédt, zatwierdzona przez Zamawiajgcych Szczegoétowa Kalkulacja
Cenowa. (SKC) Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty jej przediozenia dokonajg akceptacii
przedstawionej] Szczegdtowej Kalkulacji Cenowej albo wezwg Wykonawce do jej zmiany w
wyznaczonym terminie w szczegoélnosci gdy ceny jednostkowe bedg odbiegac o wigcej niz 40% od
$rednich cen z SEKOCENBUD lub innych wydawnictw branzowych (obowigzujgcych w dacie
sporzadzenia tej kalkulacji). Zatwierdzona przez Zamawiajgcych Szczegotowa Kalkulacja Cenowa
stanowi podstawe dokonywania rozliczeh w zakresie okreslonym w ust. 2
Wszystkie faktury wystawiane przez Wykonawce w ramach realizacji ninigjszej umowy winny
zawiera¢ nastepujgce dane:
a) Faktury wystawiane na Zamawiajgcego 1:
NABYWCA: Gmina Miejska Krakow
pl. Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakéw
NIP: 6761013717
ODBIORCA: Zarzad Inwestycji Miejskich w Krakowie
ul. W. Reymonta 20, 30-059 Krakoéw
b) Faktury wystawiane na Zamawiajgcego 2:
NABYWCA: Wojewodztwo Matopolskie
ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow
NIP: 676-217-83-37
ODBIORCA: Zarzad Drég Wojewodzkich w Krakowie
ul. Gtowackiego 56, 30-085 Krakdéw
Faktury nalezy skiada¢ do Zamawiajgcego 1 lub Zamawiajgcego 2 (wskazanego na fakturze
Odbiorcy).
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7

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

Faktury pfatne bedg w ciggu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego 1 lub
Zamawiajgcego 2 na rachunek WyKonawey .............cooooiii i,

Zmiana konta Wykonawcy moze nastgpi¢ na podstawie pisemnego o$wiadczenia Wykonawcy
podpisanego przez osobe uprawniong do reprezentacji. Zmiana konta nie wymaga dla jej
dokonania (zaistnienia) sporzadzenia aneksu, jednak dla celéw porzadkowych winna by¢ ona
potwierdzona zawarciem pisemnego aneksu.

Jako termin dokonania zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego lub Zamawiajgcego 2.

Kazdy z Zamawiajgcych podnosi odpowiedzialnos¢ wylacznie w zakresie swojego zadania
(Zamawiajgcy 1 — odnosnie Zadania nr 1, Zamawiajacy 2 — odno$nie Zadania nr 2).

Zgodnie z art. 17 ust. 2 w zwigzku z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towaréw i ustug Wykonawca nie rozlicza podatku VAT naleznego. Podatek VAT nalezny z tytutu
przedmiotu umowy rozliczajg Zamawiajacy. Wykonawca za wykonanie przedmiotu umowy otrzyma
wynagrodzenie w kwocie nieuwzgledniajgcej podatku od towardw i ustug (tj. w kwocie netto).

W przypadku, w ktérym przychody uzyskane przez Wykonawce na podstawie ninigjszej umowy,
podlegatyby opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce i nie podlegatyby wylaczeniu z
opodatkowania na podstawie umowy w sprawie zapobiezenia podwoéjnemu opodatkowaniu,
zawartej pomiedzy panstwem siedziby Wykonawcy i Rzeczpospolitg Polskg, wyptata
wynagrodzenia zostanie dokonana po potrgceniu przez Zamawiajgcych kwoty podatku
dochodowego naleznego od Wykonawcy na terytorium Polski, z uwzglednieniem zapisow ww.
umowy w sprawie zapobiezenia podwdjnemu opodatkowaniu.

Zapisy ust. 11 i 12 obowigzujg tylko w przypadku, gdy strong umowy jest Wykonawca
nieposiadajgcy siedziby dziatalnosci gospodarczej, zarzadu, ani statlego miejsca prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej na terytorium Polski, ktore uczestniczyloby w tej transakcji.

W przypadku, gdy strong umowy sg Wykonawcy, ktérzy wspoélnie ubiegali sie o udzielenie
zamoéwienia (np. w ramach konsorcjum), faktury VAT wystawiane bedg przez ustanowionego
petnomocnika reprezentujgcego Wykonawcoéw i na jego rzecz Zamawiajgcy dokonajg pfatnosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcom.

Z chwilg uregulowania przez Zamawiajgcych wzgledem petnomocnika (lidera) naleznosci
wynikajgcej z wystawionej przez niego faktury z tytutu wykonania przedmiotu umowy, pozostali
Wykonawcy, ktérym zamowienie zostalo udzielone wspdlnie, nie bedg roscili wzgledem
Zamawiajacych zadnych praw do zaptaty za wykonane prace.

Zapisy ust. 14 i 15 obowigzujg tylko w przypadku gdy strong umowy sg wykonawcy, ktdrzy
wspolnie ubiegali sie o udzielenie zamoéwienia (np. w ramach konsorcjum).

ZAKONCZENIE ROBOT | PRZEKAZANIE DO UZYTKU

§12

Zakornczenie robét

1)

2)

Wykonawca przygotuje materialy do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie przed terminem
realizacji okreslonym w § 4 ust. 4.
Okolicznos$¢ zakonczenia robét Wykonawca zgtasza na pismie zgodnie z § 10 ust 3.

Zasady odpowiedzialnosci za wady przedmiotu zaméwienia po zakoriczeniu robét

1)

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcych odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
w okresie ustalonym w pkt 10 i na zasadach okreslonych w KC.

Wykonawca udziela Zamawiajgcym gwarancji jakosci na okres podany w pkt 10.

Dokument gwarancyjny w rozumieniu KC stanowig zapisy niniejszej umowy (pkt 10).

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacych z tytutu rekojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jakosci rozpoczyna sie od daty odbioru koricowego.

Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancjg lub jego cze$¢ w zakresie dotyczacym sieci
elektroenergetycznych dwukrotnie bedzie przedmiotem reklamacji, to przy trzeciej reklamacji
podlega wymianie na nowy, wolny od wad, bez wzgledu na mozliwo$¢ i dopuszczalnos¢ jego
naprawy. Postanowienia niniejszego ust. nie wykluczajg mozliwosci zgdania wymiany wadliwego
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11)

przedmiotu objetego gwarancja w zakresie dotyczacym sieci elektroenergetycznych na nowy,
wolny od wad juz przy pierwszej lub drugiej reklamacji.

Zamawiajgcy moga zgtasza¢ wady w dowolnym terminie trwania gwarancji i rekojmi, a Wykonawca
zobowigzuje sie je usungé w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcych. Wykonawca
zobowigzuje sie niezwlocznie potwierdzi¢ na pismie, lub pocztg elektroniczng otrzymanie
zgtoszenia wady. Jezeli w terminie 24 godzin od zgtoszenia wady Wykonawca nie potwierdzi
jej otrzymania, uwaza sie, ze Wykonawca takie potwierdzenie ziozyt z chwilg uptywu tego
terminu. Usuniecie wad uniemozliwiajgcych prawidlowg eksploatacje elementow sieci
elektroenergetycznych, gazowych itp. powinno nastgpi¢ nie pézniej niz w terminie 7 dni od chwili
otrzymania przez Wykonawce zawiadomienia o dostrzezonej wadzie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie opisanym w pkt 6 Zamawiajgcy mogg zlecic¢
usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza
zgode. Zamawiajgcy sg zobowigzani powiadomi¢ Wykonawce co najmniej 3 dni wczesniej
0 zamiarze zlecenia usuniecia wad stronie trzeciej.

Do biegu terminu gwaranciji i rekojmi stosuje sie art. 581 KC.

Kazdy z Zamawiajgcych moze samodzielnie wykonywaé przystugujgce mu z tytutu udzielonej
przez Wykonawce gwarancji i rekojmi uprawnienia (Zamawiajacy 1 — w odniesieniu do Zadania
nr 1, a Zamawiajacy 2 — w odniesieniu do Zadania nr 2).

Wykonawca o$wiadcza, ze udziela Zamawiajacym rekojmi za wady oraz gwarancji jako$ci na
wykonany przedmiot umowy na okres ........ miesiecy liczac od daty odbioru koricowego
przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 5, z wylgczeniem oznakowania poziomego
grubowarstwowego, na kiére udziela 60-miesiecznej gwarancji jakosci i rekojmi za wady liczgc od
daty odbioru koncowego przedmiotu umowy, zgodnie z ofertg stanowigcg zatgcznik do niniejsze;j
umowy.

Czynnosci w zakresie zglaszania wad i ich egzekwowania mogg by¢ wykonywane w imieniu
Zamawiajacego przez podmioty lub jednostki zarzadzajace przedmiotem umowy po jego
ostatecznym wykonaniu.

ODPOWIEDZIALNOSC Z TYTULU NIEWYKONANIA
LUB NIENALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§13

1. Oprocz wypadkow wymienionych w art. 644 KC Zamawiajgcy zastrzegajg sobie prawo odstgpienia od
umowy bez negatywnych skutkow prawnych dla Zamawiajgcych, w tym uiszczenia kar ze strony
Zamawiajacych, jezeli:

1)

2)

zaistnieje istotna zmiana okoliczno$ci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy

decyzja $rodowiskowa stanowigca podstawe realizacji przedmiotu umowy (decyzja z dnia
28.12.2018 r.) zostanie usunieta z obrotu prawnego albo tez dokonana zostanie taka jej zmiana,
ktéra bedzie w konsekwencji uniemozliwia¢ realizacje catej inwestycji w ksztaicie okreslonym w
OPZ przy uwzglednieniu wymogow wynikajgcych ze zmienionej decyzji Srodowiskowej, np. pod
wzgledem finansowym, czy technicznym

Wykonawca op6znia sie z rozpoczeciem lub realizacjg umowy tak dalece, ze nie gwarantuje to
zakonczenia prac w terminie umownym

proces realizacji przedmiotu umowy przediuzy sie tak dalece, iz nie bedzie mozliwosci
zrealizowania inwestycji (kazdego z poszczegolnych zadan) w ramach projektéw unijnych
wdrozonych przez Zamawiajgcych

Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie 14 dni od daty przekazania terenu budowy lub nie
przystapit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 4 ust. 1, chyba ze Wykonawca
wykaze, iz niedotrzymanie tych terminéw wynika z przyczyn od niego niezaleznych

Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje rob6t i przerwa ta
trwata dtuzej niz 28 dni
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7) Wykonawca nie zgtasza robot do odbioru koncowego mimo uptywu terminu realizacji umowy,
chyba ze Wykonawca wykaze, iz niedotrzymanie tego terminu wynika z przyczyn od niego
niezaleznych

8) Wykonawca nie dostarczy dokumentow potwierdzajgcych zawarcie wymaganych umow
ubezpieczenia oraz optaconych polis w terminach okreslonym w § 9 ust. 8

9) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposoéb nienalezyty, wadliwy albo sprzeczny z umowg

10) Wykonawca minimum dwukrotnie naruszyt zasady zgtaszania Podwykonawcdéw okreslone
W niniejszej umowie

11) Wykonawca narusza wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie umowy o prace okreslone
w niniejszej umowie lub minimum dwukrotnie naruszyt zasady przedkifadania wymaganych
dokumentow i informacji w zakresie wykazania spetniania tych wymogow.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powzigcia

wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust. 1 oraz musi zawiera¢ uzasadnienie.

Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcych ma skutek na przysztosé w zakresie rozliczen stron i nie

umniejsza zadnych uprawnien Zamawiajgcych z umowy (w tym uprawnienia do naliczenia kar

umownych, takze za opéznienia w wykonaniu przedmiotu umowy) oraz innego tytutu (w tym z wszelkich
gwarancji nalezytego wykonania umowy).

W przypadkach okreslonych w ust. 1 Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu

z tytutu realizacji wykonanej cze$ci umowy, bez prawa dochodzenia kar umownych oraz bez prawa do

dochodzenia jakichkolwiek roszczen o utracone korzysci.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczegolnosci, jezeli Zamawiajgcy zawiadomig

Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedg mogli spetnic

swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci

o zaistnieniu tych okolicznosci.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcych obcigzajg nastepujgce obowigzki

szczegotowe:

1) Woykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swdj koszt

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcych odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczonych,

3) w terminie 30 dni od zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcych
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét wykonanych oraz robdét w toku wraz
kosztorysem powykonawczym wg stanu na dzien odstgpienia; protokét inwentaryzaciji robét
wykonanych oraz robét w toku bedzie podstawa do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

4) Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu rob6t
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy zobowigzani sg do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych w terminie 30 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty wykonane do dnia odstgpienia, w terminie okreslonym w
§ 11 ust. 2 pkt. 4

2) przyjecia od Wykonawcy terenu robdt pod swoj dozér w terminie 14 dni od daty odstgpienia od
umowy.

KARY UMOWNE
§14

Za niewykonanie lub nienalezyte wykonywanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do

zaptacenia kar umownych w szczegélnosci z tytutu:

1) opdznienia w opracowaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu decyzji ZRID w stosunku do
terminu okreslonego w § 4 ust. 4 zdanie drugie przy jednoczesnym niedotrzymaniu terminu
wykonania catego przedmiotu umowy okreslonego w § 4 ust. 4 zdanie pierwsze — w wysokosci
0,005 % wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 lub 2 (w zalezno$ci od faktu,
czy opodznienie dotyczy prac w zakresie catosci inwestycji, czy tez poszczegdlnych zadan), za
kazdy kalendarzowy dzien opéznienia liczac od ustalonego w § 4 ust. 4 zdanie drugie terminu
wykonania tego elementu umowy,
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2) opobznienia w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego, o
ktorym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 lub 2 (w zaleznosci od faktu, czy opdznienie dotyczy prac w
zakresie catosci inwestycji, czy tez poszczegdlnych zadan), za kazdy kalendarzowy dzien
opéznienia, liczac od ustalonego w § 4 ust. 4 terminu wykonania przedmiotu umowy z
uwzglednieniem § 4 ust. 5 przy ustalaniu dnia wykonania przedmiotu umowy,

3) opoznienia w usunieciu wad przedmiotu umowy ujawnionych podczas odbioru lub w okresie
obowigzywania gwarancji i rekojmi — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego, o ktorym
mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 lub 2 (w zaleznosci od faktu, czy opdznienie dotyczy prac w zakresie
catosci inwestycji, czy tez poszczegolnych zadan), za kazdy kalendarzowy dzien opdznienia, liczge
od wyznaczonego przez Zamawiajgcego / Zamawiajgcych terminu na usuniecie wad,

4) odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 3 ust. 2,

5) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokos$ci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto dla danego zakresu robot
wykonywanych w podwykonawstwie, za kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia,

6) nieprzediozenia Zamawiajgcym do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany zgodnie z wymogami okreslonymi
w niniejszej umowie — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

7) nieprzediozenia Zamawiajgcym poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany objetych obowigzkiem przedktadania uméw zgodnie z
wymogami okre$lonymi w niniejszej umowie — w wysokoéci 5 000,00 zt za kazdy przypadek
uchybienia temu obowigzkowi,

8) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto dla danego zakresu robét wykonywanych w podwykonawstwie
za kazdy przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

9) dokonania przelewu (cesji) wierzytelnosci z naruszeniem zapiséw § 11 ust. 1 pkt 5 — w wysokosci
0,05 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 3 ust. 2 pkt 1 lub 2 (w zalezno$ci od faktu, czy
okolicznos$é dotyczy catosci inwestycji, czy tez poszczegolnych zadan),

10) niedopetnienia wymogu zatrudniania pracownikéw wykonujacych roboty na podstawie umowy
o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy lub niedopetnienia wymogéw zwigzanych
z wykazaniem spetniania tego obowigzku — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy przypadek
stwierdzenia powyzszego uchybienia w stosunku do pojedynczego pracownika.

tgczna wysokosé kar umownych nie przekroczy 20 % wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 3

ust. 2.

Strony uzgadniajg ze kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potrgcane bedg z wystawionej

przez Wykonawce faktury, a gdyby okazato sie to niemozliwe, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty

kar na rachunek Zamawiajgcego 1 lub Zamawiajgcego 2 (rozdzielonych proporcjonalnie w stosunku do
wartoéci zadan / robot, czy tez dotyczacych poszczegélnych zadan) w terminie wskazanym w nocie
obcigzeniowej.

Kara umowna, o ktdrej mowa w ust. 1 pkt 1, zostanie naliczona i pobrana jedynie w przypadku, gdy

wraz z zaistnieniem opoznienia w wykonaniu dokumentacji projektowej zaistnieje rowniez opdznienie w

wykonaniu catosci przedmiotu umowy. W przeciwnym razie — jezeli mimo zaistnienia opdznienia w

wykonaniu dokumentacji projektowej dotrzymany zostanie termin realizacji cato$ci przedmiotu umowy —

kara, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1, nie zostanie naliczona i pobrana.

W przypadku zaistnienia opdznienia w wykonaniu dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzuje

sie do wniesienia kaucji gwarancyjnej tytutem zabezpieczenia naleznosci z kary umownej, o ktorej

mowa w ust. 1 pkt 1 — w wysokosci odpowiadajgcej karze umownej ustalonej w oparciu o ilos¢ dni
zaistnialego opoznienia. Kaucja ta zostanie wniesiona przez Wykonawce w pienigdzu na rachunek

Zamawiajgcego 2 w terminie okreslonym w wezwaniu do jej ztozenia — w przypadku jej niewniesienia

przez Wykonawce Zamawiajacy beda mieli prawo odstapi¢ od umowy z przyczyn lezgcych pod stronie

Wykonawcy zgodnie z zapisami niniejszej umowy.

Po dokonaniu odbioru koncowego przedmiotu umowy kaucja ta zostanie Wykonawcy zwrécona w

przypadku, gdy dotrzymany zostanie przez Wykonawce umowny termin realizacji catosci przedmiotu

umowy albo kaucja ta zostanie zatrzymana przez Zamawiajgcych (rozdzielona proporcjonalnie w
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stosunku do wartosci zadan, czy tez dotyczaca poszczegolnych zadan) celem zaspokojenia roszczenia
o zaplate kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1, w przypadku, gdy nie dotrzymany zostanie przez
Wykonawce umowny termin realizacji cato$ci przedmiotu umowy.

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogg dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego.

W przypadku stwierdzenia nienalezytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany
do nieodptatnego usuniecia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcych, a w przypadku braku
takiego wyznaczenia w terminie do 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie z wynagrodzenia naliczonych kar okre$lonych niniejsza
umowa.

Strony umowy zgodnie ustalajag, iz kary umowne z tytutu opdznien w wykonaniu przez Wykonawce
poszczegodlnych obowigzkéw okreslonych w ust. 1 pkt 1 i 2 bedg naliczane w kazdym przypadku
zaistnienia opdznienia w realizacji tych obowigzkéw w stosunku do obowigzujgcych Wykonawce
terminow, za wyjatkiem i zastrzezeniem przypadkéw, gdy Wykonawca wykaze, ze dane opoznienie
wynika z przyczyn od niego niezaleznych (woéwczas kary te nie bedag naliczane). Cigezar dowodu w
zakresie wykazania, iz zaistniale opdznienie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
odpowiedzialnoéci nie ponosi i tym samym wykazanie zwolnienia sie z odpowiedzialnosci
sankcjonowanej karami umownymi, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, spoczywa wylgcznie na
Wykonawcy.

PRAWA WLASNOSCI INTELEKTUALNEJ
(PRAWA AUTORSKIE)

§15

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcych majgtkowe prawa autorskie do wykonanej dokumentacji
projektowej w zakresie korzystania z nich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i we wszystkich krajach
za granicag, na nastepujgcych polach eksploatacji, obejmujacych w szczegoélnosci:

a) utrwalenie wszelkimi znanymi technikami, w tym technikg zapisu cyfrowego, elektronicznego,
magnetycznego, $wiattoczutego, technikami drukarskimi, reprograficzng zapisu magnetycznego
oraz technikg cyfrowg, w formie elektronicznej, jak i w sieciach multimedialnych na wszystkich
nosnikach danych

b) zwielokrotnienie na no$nikach w technikach, o ktérych mowa w lit. a;

c) publiczne udostepnienie nosnikéw;

d) publiczne odtwarzanie, wystawianie i wySwietlanie;

e) wprowadzanie do pamieci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilosci nadan
i wielkosci naktadow;

f) wprowadzanie do obrotu przy uzyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujgcych
sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe;

g) publiczne udostepnianie przedmiotu umowy, w taki sposdb, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep
w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

h) sporzadzanie wersji obcojezycznych;

i) zamieszczania w dokumentacji przetargowej oraz udostepnianie i umieszczanie na wiasnej stronie
internetowe;;

j) wykorzystywanie utworéw oraz ich elementéw do wykonywania nowych opracowan, w tym
materiatow reklamowych i promocyjnych, strategii, koncepcji, planéw itp., a takze wykorzystywanie
utworéw oraz ich elementéw do korzystania oraz rozpowszechniania opracowan, strategii,
koncepcji, planéw itp., oraz wyrazanie zgody na wykonywanie powyzszego przez osoby trzecie
(zgoda na wykonywanie praw zaleznych);

k) ttumaczenie utworéw w catosci lub w czesci, a w szczegodlnosci na jezyki obce oraz zmiana
i przepisanie na inny rodzaj zapisu bgdz systemu;

) w odniesieniu do sieci elektroenergetycznych i innych, wykorzystywanie utworéw do realizacji
urzadzen elektroenergetycznych i innych oraz do zaprojektowania i realizacji innych urzadzen
elektroenergetycznych.
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10.

11.

N

Wykonawca przenosi na Zamawiajacych réwniez prawo do wykonywania autorskich praw zaleznych do
opracowan przedmiotu umowy, w tym do rozporzadzania i korzystania w zakresie, o ktdrym mowa
w ust. 1.

Przeniesienie, o ktorym mowa w ust. 1 i 2, dotyczy réwniez powstatych w wyniku wykonywania przez
Zamawiajgcych uprawnien, o ktorych mowa w ust. 4, i nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie.
Wykonawca wyraza zgode na wykonywanie przez Zamawiajacych autorskich praw osobistych do
przedmiotu umowy, wedtug potrzeb Zamawiajacych wynikajacych z przyjetego przez nich sposobu
rozpowszechniania przedmiotu umowy dla celéw informacyjnych, promocyjnych badz komercyjnych,
w szczegodlnosci na:

a) decydowanie o sposobie oznaczenia lub pomijaniu autorstwa;

b) decydowanie o rozpowszechnianiu catosci lub czesci przedmiotu umowy, samodzielnie lub
w potgczeniu z innymi przedmiotami uméw, w tym wyraza zgode na swobodny wybér przez
Zamawiajgcych czasu, miejsca oraz formy pierwszego publicznego udostepniania utworu.

Wykonawca zapewnia, ze dokumentacja projektowa bedzie wynikiem wytacznie jego twérczosci lub
jego podwykonawcéw i nie bedzie naruszata praw majatkowych ani osobistych o0séb trzecich.
Wykonawca zobowigzuje sie réwniez, ze przed dostarczeniem dokumentacji projektowej
Zamawiajgcym nie dokona zadnych rozporzgdzen autorskimi prawami majgtkowymi, nie udzieli
zadnych licencji na korzystanie z tych praw, ani nie dokona ograniczen wykonywania autorskich praw
osobistych.

tacznie z przekazaniem dokumentacji projektowej w tym rowniez w przypadku przekazania czesci
dokumentacji projektowej, w razie odstgpienia czesciowego lub rozwigzania umowy, Wykonawca
przenosi na rzecz Zamawiajgcych prawa autorskie majgtkowe do przekazanego przedmiotu
zamowienia i prawa do wykonywania praw zaleznych bez dodatkowego wynagrodzenia. Powyzsze
dotyczy réwniez osobistych praw autorskich.

Wykonawca wyraza zgode na aktualizacje i dokonywanie przerébek dokumentacji projektowej (zmian,
adaptacji, aktualizacji) oraz wykorzystywanie jej w przysztosci na polach eksploatacji okreslonych
powyzej, a takze na zastosowanie, eksploatacje i zbycie takich opracowan na polach eksploatacji
okreslonych w ust. 1, bez konieczno$ci uzyskiwania dodatkowej zgody tworcy, facznie z prawem do
udzielania w imieniu twércy takiej zgody.

Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia wyraza zgode na aktualizacje i dokonywanie przerébek
opracowan oraz wykorzystywanie ich w przysztosci na polach eksploatacji okreslonych powyze;j.
Wykonawca do Protokotu przekazania prac projektowych dotaczy o$wiadczenia projektantow
0 zobowigzaniu do petnienia nadzoru autorskiego.

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcych wylaczne prawo na wykonywanie zaleznych praw autorskich
bez ograniczen terytorialnych, czasowych i podmiotowych.

Wykonawca o$wiadcza, ze tworca wyraza zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcych
przystugujacych tworcy praw osobistych do utwordw i ich opracowan oraz dalszych opracowan, w tym
sprawowanie nadzoru autorskiego.

ZMIANY UMOWY
§16

Dopuszczalne sg zmiany postanowie umowy w zakresie okreslonym w art. 144 ustawy PZP.
Zamawiajacy przewidujg mozliwo$¢ zmian umowy, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP,
ktére mogg dotyczy¢ w szczegdlnosci nastepujacych przypadkow:

1) zmiana postanowien umowy w przypadku zmiany przepiséw prawnych istotnych dla realizacji
przedmiotu umowy, w tym m.in. przewiduje sie mozliwos¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia w
przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towarow i ustug,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 paZzdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) =zasad podlegania ubezpieczeniom spofecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
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d)

zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

— jezeli zmiany te bedg miaty wplyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce, na
zasadach okreslonych w umowie,
2) zmiana, w tym wydtuzenie, terminu wykonania zamowienia w zwigzku z:

a)

b)

c)

wystgpieniem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji zaméwienia, a w szczegdlnosci
zaistnieniem  niesprzyjajgcych  warunkéw  atmosferycznych,  geologicznych, czy
hydrologicznych, zaistnieniem kolizji z sieciami infrastruktury Iub wystgpieniem
nieprzewidzianych prac archeologicznych, niepozwalajgcych na wykonanie zamoéwienia,
w szczegolnosci roboét bitumicznych, zgodnie z warunkami wykonania okreslonymi
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych,

koniecznoscig usuniecia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, jezeli
koniecznos¢ ta wynika z okolicznosci, ktdérych Zamawiajgcy nie mogli przewidzieé
W momencie zawarcia umowy,

koniecznosciag wykonania zaméwien dodatkowych niezbednych do prawidtowego wykonania
zamoéwienia podstawowego lub innych zaméwien powigzanych, ktdrych udzielenie i wy-
konanie stalo sie konieczne lub celowe i ktére majg wplyw na termin realizacji niniejszego
zamoéwienia,

ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym
z inwentaryzacjg podziemnych sieci, instalacji lub urzadzen obcych i konieczno$cig
wykonania rob6t zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji,

zawieszeniem roboét przez Zamawiajgcych z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, w rozumieniu przepiséw KC, strajki generaine
lub lokalne) majacej bezposredni wptyw na terminowosé wykonywania robét,

wystapieniem wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robot,

zaistnieniem okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organdw administracji lub oséb
indywidualnych, w szczegolnosci:

- w przypadku przedtuzenia sie procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii,
uzgodnien, zgdd, postanowien i decyzji administracyjnych, jezeli przedtuzenie to nie
wynikato z winy Wykonawcy,

- w przypadku przedtuzajgcych sie konsultacji spotecznych, protestow mieszkancow,
badz innych podmiotow, ktérych dotyczy realizacja zaméwienia, ktére majg wplyw na
termin realizacji przedmiotu umowy,

- w przypadku wystgpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcych lub inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
w sytuacji, gdy wykonywanie robét nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek
skoordynowania robot z Wykonawcg innych robét wykonywanych na terenie budowy,

- niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy konieczno$ci
przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,

wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajgcych na
realizacje przedmiotu zamowienia i przyjete rozwigzania technologiczne,

wystapieniem okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majgcych wptyw na termin
realizacji zamdwienia,

zmiang przepiséw prawnych obowigzujacych w dniu zawarcia umowy, majacg wplyw na
realizacje zamowienia,

wystapieniem nadzwyczajnych warunkéw pogodowych niepozwalajgcych na wykonanie
zamowienia w terminie,

wystgpieniem sprzeciwu wiascicieli terenu na prowadzenie robdét, w tym prac
przygotowawczych (pomiary geodezyjne, odkrywki geologiczne, itp.)

wystgpieniem opadéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie prac w terenie
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i wiedza techniczng,
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3)

— pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcych; termin realizacji zamowienia moze ulec
wydtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w realizacji przedmiotu umowy
(w tym o okres niezbedny do przywrécenia warunkdéw umozliwiajgcych wiasciwg i zgodng ze
sztukg techniczna realizacje prac);

zastrzega sie, iz wskazana zmiana (przediuzenie) moze dotyczyé terminu opracowania
dokumentacji projektowej i uzyskania decyzji ZRID (okre$lonego w § 4 ust. 4 zdanie drugie), przy
czym dokonanie jego przediuzenia nie stanowi automatycznie podstawy do analogicznego
przediuzenia terminu realizacji cato$ci przedmiotu umowy (okreslonego w § 4 ust. 4 zdanie
pierwsze);

zmiana trybu, zasad i terminéw rozliczen wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia
okolicznosci uzasadniajgcych takg zmiane, w szczegdlnosci wynikajgeych z zasad dofinansowania
projektu w ramach programéw zewnetrznych lub zapiséw planu rzeczowo-finansowego
Zamawiajacych,

zmiana technologii wykonania danego zakresu robot okreslonego w dokumentacji projektowej pod
warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania zamoéwienia, obnizenia trwatosci
jego przedmiotu i wzrostu kosztoéw jego pdzniejszego utrzymania oraz pod warunkiem wyrazenia
zgody przez Zamawiajacych; zmiana taka musi zostaé spowodowana uzasadniajgcymi je okolicz-
noéciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczegodlnosci:

a) pojawieniem sie na rynku materiatéw, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zmniejszenie kosztow realizacji robét, kosztéw eksploatacji inwestycji lub
umozliwiajacych uzyskanie lepszej jakosci robot,

b) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robét pozwalajgcej na skrocenie czasu
realizacji robét, zmniejszenie kosztow realizacji robét lub kosztéw eksploatacji inwestyciji,

c) zmiang przepisow prawa powodujgcg konieczno$¢ zrealizowania inwestycji przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;

niezalezne od stron zmiany dotyczgce osob kluczowych dla realizacji umowy, m.in. Projektanta,
Kierownika Budowy; zmiana tych oséb musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana
przez Zamawiajgcych, a kwalifikacje i dodwiadczenie wskazanych w zastepstwie osob muszg by¢
co najmniej takie same, jakie byly okreslone na etapie postepowania o udzielenie zamowienia (1.
zarowno w ramach okreslonych przez Zamawiajagcych warunkéw udziatu w postepowaniu
dotyczacych zdolnosci technicznej lub zawodowej, jak i przy uwzglednieniu kryteriow oceny ofert
dotyczacych doswiadczenia takich oséb, jezeli na gruncie postepowania tego typu kryteria zostaty
postawione i oferta ztozona przez Wykonawce uzyskata w ramach takich kryteriow okreslong liczbe
punktéw za wykazane stosowne do$wiadczenie danej osoby),

zmiana postanowiert umowy w sytuacji wystgpienia zaméwien dodatkowych lub innych zaméwien
powigzanych, niezbednych do prawidtowego wykonania zamoéwienia podstawowego, ktorych
wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na realizacje niniejszego zaméwienia;
ewentualne udzielenie zamowien dodatkowych bedzie opiera¢ sie o kalkulacje cen jednostkowych
robét z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w
wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, ORGBUD, INTERCENBUD, itp.) aktualnych w
kwartale, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana;

zmiana trybu realizacji zamoéwienia w zakresie:

a) rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamodwienia, ktérg Wykonawca wskazat w ofercie,
ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy,

b) wystapienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zamoéwienia, ktdrg Wykonawca
wskazat w ofercie, ze powierzy ja do wykonania podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcych i
z zachowaniem zasad dotyczacych podwykonawcow okreslonych w niniejszej umowie,

c) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce czesci
zamoéwienia, ktorej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania
podwykonawcy, za zgodg Zamawiajacych i z zachowaniem zasad dotyczacych
podwykonawcéw okreslonych w niniejszej umowie,

d) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce czesci
zamowienia, ktéra zostata zastrzezona przez Zamawiajgcych jako kluczowa czesc
zamoOwienia do osobistego wykonania przez Wykonawce, za zgodg Zamawiajgcych
i z zachowaniem zasad dotyczgcych podwykonawcow okreslonych w niniejszej umowie,
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e)

wystapienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotéw, na zasobach
ktorych opierat sie Wykonawca wykazujgc na etapie postepowania o udzielenie zamoéwienia
speinianie warunkow udziatu w postepowaniu, za zgodg Zamawiajgcych i pod warunkiem,
ze odnosnie nowego podmiotu wykazane zostanie spetnianie warunkéw udziatu
w postepowaniu w zakresie nie mniejszym, niz wykazane zostato to na etapie postepowania
0 udzielenie zamowienia, a podmiot ten zlozy pisemne potwierdzenie udostepnienia
Wykonawcy niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamodwienia,

— w przypadku =zaistnienia nieprzewidzianych wcze$niej przez Wykonawce okolicznosci
zwigzanych w szczegoélnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi,
zmianami w zakresie cato$ci prowadzonej dziatalnosci, czy innymi kwestiami majgcymi wptyw na
organizacje procesu realizacji zamowienia po stronie Wykonawcy;

zmiany warunkow realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidtowej realizacji
zamowienia zwigzane z:

a)
b)
c)

d)

e)

9)

koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

koniecznoscig spowodowang zmiang obowigzujgcych przepiséw prawa powodujgca, ze
realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie sie niecelowa,

wystapieniem okolicznosci powodujacych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu
umowy w zatozony w OPZ sposob zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktdre nie byty
mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

zaistnieniem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcych, w szczegélnoSci
spowodowanych sytuacjg finansowg, zdolnosciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi
lub okoliczno$ciami, ktére nie byly mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,
koniecznoscig wpadkowej modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego (m.in.
trybu i czestotiiwosci wystawiania faktur, zasad i terminéw rozliczen i dokonywania ptatno$ci
miedzy stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu zaméwienia (m.in. rodzajéw
i terminéw dokonywania czynnosci odbiorowych), wynikajaca w szczegolnosci z zasad
dofinansowania projektu w ramach programoéw zewnetrznych lub potrzeby wydatkowania
Srodkéw budzetowych ujetych w planie rzeczowo-finansowym Zamawiajgcych z uwagi na
zamkniecie danego roku budzetowego, czy zaistnienia innej okolicznosci uzasadniajgcej
wprowadzenie takiej modyfikacji,

zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron umowy
okolicznosci powodujgcych niemozliwosé, niecelowo$é, zbedno$¢, czy bezzasadnosc
realizacji poszczegéinych elementéw przedmiotu zamowienia z punktu widzenia
realizowanego zamoéwienia, jego spofeczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu
spotecznego lub interesu Zamawiajgcych jako dysponentéw $rodkow publicznych, w
szczegolnosci  dotyczacych robét ziemnych, robdt w obrebie ciekdw wodnych
zlokalizowanych na terenie budowy, nawierzchni, chodnikow i ciggow pieszo-rowerowych,
zatok autobusowych, obiektéw inzynierskich, elementéw odwodnienia, o$wietlenia drogi,
docelowej organizacji ruchu, czy urzagdzen ochrony $rodowiska oraz sieci i urzadzen obcych,
przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o wartos¢ niezrealizowanych
elementéw przedmiotu zamoéwienia,

wtérnym zréznicowaniem, zetapowaniem i wyodrebnieniem procesu realizacji prac objetych
Zadaniem nr 1 i Zadaniem nr 2 w przypadku zaistnienia okolicznosci powodujgcych
potrzebe wdrozenia takich dziatan, w szczegdlnosci w sytuacji zaistnienia okolicznosci
skutkujgcych przediuzeniem realizacji Zadania nr 1 (w tym w szczegdlnosci wtornym /
nastepczym rozdzieleniem i zroéznicowaniem zakresow i terminéw  realizacji,
uniezaleznieniem i wyodrebnieniem oddzielnych, niezaleznych procedur odbiorowych i
rozliczeniowych — np. dopuszczeniem odrebnych (dokonywanych cze$ciowo / etapowo)
koncowych odbioréw robdt odnosnie Zadan nr 1 i 2 (i ich czesci), rozdzieleniem i
zréznicowaniem biegu okresu gwaranciji i rekojmi, itd.);

zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczno$ci
prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za kiérg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgcej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie
z SIWZ;
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9)

10)

11)

12)

13)

14)

zmiana postanowien umowy w sytuacji dokonania nastepczej (wzgledem daty uptywu terminu
sktadania ofert w postepowaniu, w wyniku kiérego zawarta zostala niniejsza umowa) zmiany
decyzji $rodowiskowe] stanowigcej podstawe realizacji przedmiotu umowy (decyzji z dnia
28.12.2018 r.) merytorycznie réznicujgcej poszczegolne elementy przedmiotu zamowienia w
stosunku do tresci decyzji z dnia 28.12.2018 r. i jednoczes$nie majacej wptyw na tre§¢ OPZ i
zawarte w nim wymagania (np. przewidujgcej zastosowanie odmiennych / nowych rozwigzan
projektowych, czy wymagajgcej zastosowania innego zakresu / typu prac / robédt); zmianie
(w tym réwniez zamianie) z tytulu zaistnienia tej okolicznosci mogg podlegaé w szczegdlnosci
poszczegolne elementy przedmiotu zamowienia (zakresy, typy, rodzaje materiatéw, technologie,
itd.) i wartos¢ wynagrodzenia umownego (zaréwno obnizenie, jak i podwyzszenie) — przy
uwzglednieniu obowigzujgcych regulacji art. 144 ustawy PZP; w przypadku, gdyby zmiana decyzji
spowodowata konieczno$¢ wykonania w ramach inwestycji prac / robét nieobjetych przedmiotem
umowy, kwestia ta bedzie regulowana zgodnie z przepisami art. 144 ustawy PZP — w kontekscie
udzielenia zamowienia dodatkowego obejmujacego te prace / roboty;

porzadkujgce i informacyjne zmiany postanowien umowy, w szczegoélnosci zwigzane ze:

a) zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i 0s6b
reprezentujgcych strony (w szczegdlnosci z powodu nieprzewidzianych zmian
organizacyjnych, choroby, wypadkow losowych);

zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zaméwienia, jezeli po stronie
Wykonawcy wystepujg podmioty dziatajgce wspdlnie, o ktérych mowa w art. 23 i 141 ustawy PZP
(np. konsorcjum, spoétka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystapig okolicznosci
uniemozliwiajgce lub utrudniajgce dalsze dziatanie wszystkim podmiotom tworzacym strong
wykonawczg, w szczegolnosci, gdyby zostata ogtoszona upadio$¢ lub otwarta zostata likwidacja
jednego lub kilku z tych podmiotéw — w takim przypadku dopuszcza si¢ za uprzednig zgodg
Zamawiajgcych przejecie obowigzkéw Wykonawcy umowy przez pozostate podmioty tworzgce
strone wykonawczg celem dokonczenia realizacji umowy na niezmienionych warunkach
przedmiotowych;

zmiany postanowien umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamoéwienia, jego
spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcych
jako dysponentéw srodkéw publicznych, a polegajgce m.in. na mozliwo$ci ograniczenia zakresu
przedmiotowego umowy na skutek okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia,
obnizenia wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy,
modyfikacji zasad ptatno$ci wynagrodzenia umownego w zwigzku z realizacjg ptatnosci w ramach
programow zewnetrznych lub potrzebg wydatkowania $rodkéw budzetowych ujetych w planie
rzeczowo-finansowym Zamawiajacych z uwagi na zamkniecie danego roku budzetowego, czy
zaistnieniem innej okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej modyfikaciji;

rozwigzania za porozumieniem stron umowy w catosci lub w cze$ci wraz z dokonaniem pomigdzy
stronami rozliczenia umowy poprzez wyptate wynagrodzenia za zrealizowany zakres umowy (wraz
z przeniesieniem praw autorskich do wykonanych opracowan projektowych oraz udzieleniem
gwarancji i rekojmi na zrealizowany zakres umowy) i uwzglednieniu niewyptacenia wynagrodzenia
za niezrealizowany zakres umowy, w szczegoélnosci w przypadku, gdyby w toku wykonywania
przedmiotu umowy okazato sig, iz jego dokoriczenie bytoby niemozliwe, niezasadne, niecelowe lub
bezprzedmiotowe ze wzgledéw ekonomicznych, technicznych, spotecznych, lub innych istotnych z
punktu widzenia Wykonawcy, Zamawiajgcych lub interesu publicznego, w szczegélnosci w razie
stwierdzenia technicznej niemozliwosci wykonania przedmiotu umowy lub realizacji przedmiotu
opracowan projektowych w $wietle wymagan okreslonych przez Zamawiajgcych, znacznego
zwiekszenia kosztow wykonania przedmiotu umowy lub realizacji przedmiotu opracowan
projektowych w Swietle wymagan okreslonych przez Zamawiajgcych, znacznego pogorszenia sig
sytuacji ekonomiczno-finansowej Wykonawcy, ogtoszenia upadio$ci lub otwarcia / zarzgdzenia
likwidacji Wykonawcy, czy tez wystgpienia innych okolicznosci faktycznych, prawnych,
ekonomicznych czy technicznych / technologicznych, ktére mogg zwiekszac ryzyko nienalezytego
wykonania zamoéwienia lub  wykonania zamodwienia  niezasadnego, ekonomicznie
niewspoétmiernego, niemozliwego, czy niecelowego;

inne zmiany postanowien umowy zwigzane z zaistnieniem okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
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Kazdorazowo zmiana umowy moze nastapi¢ wylacznie na podstawie aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznos$ci.

Zmiana umowy, rozwigzanie, odstgpienie lub wypowiedzenie wymaga zachowania formy pisemnej, pod
rygorem niewaznosci.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§17

Wszelkie postanowienia umowy bedg interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.
W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
a w szczegdlnosci ustawy PZP i PB oraz odpowiednie przepisy KC.
Jezykiem umowy bedzie jezyk polski.
Spory wynikte przy realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wiasciwy miejscowo dla
Zamawiajacych (Zamawiajgcego 1 lub Zamawiajgcego 2 — w zalezno$ci, czy spor bedzie dotyczyc
Zadania nr 1, czy Zadania nr 2), ewentualnie Zamawiajgcego 2 (w przypadku, gdy spor dotyczy¢ bedzie
calego zaméwienia).
Strony zgodnie postanawiajg, iz w przypadku gdyby ktérekolwiek z postanowien niniejszej umowy
okazalo sie niewazne lub nieskuteczne, umowa w pozostatej cze$ci zachowuje waznos¢, a w miejsce
niewaznego lub nieskutecznego postanowienia wstapi odpowiednio wazne i skuteczne postanowienie,
ktore najpetniej bedzie oddawato zgodng wole Stron.
Wzory stanowigce zatgczniki do umowy:

— wz6r wykazu rozliczen uméw zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami

- tabela — wykaz srodkow trwatych

~ o$wiadczenie.
Umowe sporzgdzono w szesciu jednobrzmigcych egzemplarzach, z tego po dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcych i dwa egzemplarze dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY 1: ZAMAWIAJACY 2: WYKONAWCA:
(upowaznieni przedstawiciele) (upowaznieni przedstawiciele) (upowaznieni przedstawiciele)
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