N\ MALOPOLSKA

Zatgcznik nr 6.2. SIWZ
Sprawa nr ZDW-DN-4-271-51/20

UMOWA nr ...... 12020/ZDW (wz6r)

zawartaw dniu ................ecoeeoee ... T W Krakowie pomiedzy:

1. Zarzadem Drog Wojewodzkich w Krakowie ul. Glowackiego 56, 30-085 Krakow
stanowigcym jednostke budzetowy i jednostke organizacyjng Wojewodztwa Matopolskiego z siedzibg
ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow
reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawcag
zwanych {gcznie Stronami

W wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego nr ZDW-DN-4-271-51/20 przeprowa-
dzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. —
Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, zwanej dalej ustawg PZP) — art. 10
w zwigzku z art. 39 i innymi, zawarta zostaje umowa o nastepujgcej tresci.

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaméwienie pn. Nadzér inwestorski
nad robotami branzowymi dla inwestycji pn. ,,OBWODNICA TUCHOWA?” - z podziatem
na czesci: Cze$é 2 — branza konstrukcyjno-budowlana, zwanego dalej zadaniem.

2. Przedmiotem umowy jest petnienie czynnosci Inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2019 r.
poz. 1186, ze zm.), przepisami wykonawczymi, pozyskanymi uzgodnieniami, warunkami
technicznymi, decyzjami, dokumentacjg projektowg oraz zakresem zamodwienia okreslonym umowg z
Wykonawcg dotyczacg zadania pn. ,OBWODNICA TUCHOWA W CIAGU DW NR 977 -
zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych” — w zakresie branzy konstrukcyjno-budowlane;.
Zamoéwienie to obejmuje petnienie obowigzkéw Inspektora nadzoru inwestorskiego robot
budowlanych branzy konstrukcyjno-budowlanej. Zakres zaméwienia obejmuje sprawowanie funkcji
inspektora nadzoru robé6t budowlanych branzy konstrukcyjno-budowlanej wraz z kontrolowaniem
rozliczen finansowych w zakresie i zgodnie z zasadami odpowiedzialnosci okreslonymi przepisami
prawa, w tym Prawa budowlanego.

3. Szczegotowe okreslenie przedmiotu zamowienia zawiera Opis przedmiotu zamowienia (OPZ)
stanowigcy zat. nr 1 do SIWZ.

§2

1. Termin realizacji przedmiotu umowy — 31 grudnia 2021 r., z zastrzezeniem ust. 2.

2. W przypadku wydtuzenia terminu wykonania nadzorowanych robot budowlanych z uwagi m.in.
na wystgpienie nadzwyczajnych warunkow pogodowych nie pozwalajagcych na wykonanie
nadzorowanych robot zgodnie z warunkami wykonania okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych
lub wystgpienia zamoéwien dodatkowych, uzupetniajgcych lub innych zamoéwien powigzanych
niezbednych do prawidlowego wykonania nadzorowanych robét, ktdrych wykonanie stato sie



konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia i ktdére majg wplyw na termin
realizacji nadzorowanych robot, czy tez wystgpienia innych okolicznosci powodujgcych wydtuzenie
terminu okreslonego w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest nadal sprawowa¢ nadzoér inwestycyjny
do czasu zakonczenia przez Wykonawce robot budowlanych nadzorowanego zadania
inwestycyjnego i ich odbioru koncowego, i nie przystugujg mu z tego tytutu zadne roszczenia, w
szczegodlnosci roszczenia o zwiekszenie wynagrodzenia, na co Wykonawca o$wiadcza, iz wyraza
zgode.

§3

Wykonawca reprezentuje Zamawiajgcego w ramach uprawnien przystugujgcych Zamawiajgcemu z
tytutu umowy zawartej z WWykonawca.

Zamawiajgcy do kontaktow z WyKonawecg WYZNACZa ..........cccocoiiiiiiieiiiiiiiie e , tel.
Zgodnie ze zlozong oferta, ktorej kopia stanowi zat. nr 3 do niniejszej umowy, Inspektorem nadzoru
inwestorskiego branzy konstrukcyjno-budowlanej bedzie: ................cooooiiiiiiii ,nrtell
nr uprawnien budowlanych ..., ,

Kopia uprawnien budowlanych Inspektora nadzoru stanowi zat. nr 2 do niniejszej umowy.

Wszelkie czynnosci zwigzane z wykonywaniem zleconego niniejszg umowg nadzoru wykonywac
bedzie osoba wskazana w ofercie. Powierzenie wykonania czesci lub catosci objetego niniejszg
umowa nadzoru innej osobie bez zgody Zamawiajgcego jest niedopuszczalne.

Wykonawca przedmiot umowy bedzie realizowat sitami wiasnymi / przy pomocy Podwykonawcow
W ZaKIESIE ..o

§4

Wykonawca gwarantuje realizacje przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
wymaganiami racjonalnej gospodarki, obowigzujgcymi normami technicznymi i przepisami prawa
oraz uwzglednieniem celu, ktéremu ma stuzy¢.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonywaé powierzone czynnos$ci z najwyzszg starannoscia, rzetelnie
i fachowo czuwa¢ w imieniu Zamawiajgcego nad prawidiowg realizacjg umowy zawartej z
Wykonawcg robét oraz chroni¢ interesy Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie przestrzega¢ biezgcych instrukcji i wskazéwek Zamawiajgcego oraz
informowa¢ Zamawiajgcego o wszystkich istotnych sprawach, a zwlaszcza o dostrzezonych
uchybieniach w realizacji rob6t budowlanych przez wykonawce.

Wykonawca nie jest uprawniony do wydawania Wykonawcy robdt polecern wykonywania
jakichkolwiek robot dodatkowych, nie objetych umowg o roboty budowlane, jak réwniez nie jest
uprawniony do zaciggania jakichkolwiek zobowigzan w imieniu Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie wspotdziataé z Wykonawcg celem umozliwienia mu nalezytego
wywigzania si¢ z powierzonych czynnosci, a w szczegdlnosci udziela¢ mu informacji i wyjasnien oraz
udostepni¢ potrzebne dokumenty.

§5

Strony ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie przedmiotu umowy w wysokosci
.zt (sfownie: ... ) brutto okreslonej w ofercie, ktérej kopia
stanowi zat. nr 3 do niniejszej umowy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty i czynnosci zwigzane z
wykonaniem przedmiotu umowy oraz wszystkie koszty obstugi niniejszej umowy, w tym wszelkie
naleznosci publiczno-prawne (koszty z tytutu naleznych podatkéw i ubezpieczen), jakie sg ponoszone
przez Zamawiajgcego z tytutu zawarcia niniejszej umowy (dotyczy sytuacji, gdy Wykonawcg jest
osoba fizyczna nieprowadzgca dziatalnosci gospodarcze;j).

W przypadku Wykonawcow bedgcych osobami fizycznymi od kwoty wskazanej w ust. 1 Zamawiajgcy
dokona stosownych potrgcen, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od os6b
fizycznych oraz przepisami z zakresu ubezpieczerh spotecznych zgodnie ze ziozonym



10.

oswiadczeniem. W stosunku do kwoty wskazanej w ust. 1 wynagrodzenie wyptacane bezposrednio
Wykonawcy bedzie nizsze o rownowartos¢ wszelkich obcigzen publiczno-prawnych, jakie zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawnymi, przy uwzglednieniu indywidualnego statusu osoby bedacej
Wykonawcg (ustalonym w oparciu o informacje podane w ziozonym przez Wykonawce
oswiadczeniu), generuje niniejsza umowa, w tym calos¢ kosztéw / naleznosci w zakresie skiadek na
poszczegolne ubezpieczenia spoteczne, kitdre z tytutu zawarcia i realizacji umowy obcigzajg
Zamawiajgcego (ktére sg odprowadzane (ptatne) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi
przez Zamawiajgcego).

Wykonawca o$wiadcza, iz cena ofertowa stanowigca wynagrodzenie umowne, o ktérym mowa
w ust. 1, zostata ustalona z uwzglednieniem obowigzujgcych regulacji prawnych dotyczgcych
minimalnego wynagrodzenia za prace oraz minimalnej stawki godzinowej, w szczegélnosci w sposob
gwarantujgcy, iz wysoko$¢ wynagrodzenia za kazdg godzine wykonywania ustug bedgcych
przedmiotem niniejszej umowy jest nie nizsza, niz wysoko$¢ obowigzujgcej minimalnej stawki
godzinowe;.

Wynagrodzenie umowne nie ulega zmianie przez caty okres trwania umowy, z zastrzezeniem ust. 6.
Przewiduje sie mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktéorym mowa w ust. 1, w przypadku
zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug;

2) wysokosci minimalnege wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

— jezeli zmiany te bedg mialy wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce, na
zasadach okre$lonych ponize;j.

Whplyw zmian, o ktérych mowa w ust. 6, na koszty wykonania zamowienia winien zostaé wykazany
przez strone, kidéra wnioskuje o zmiane wysokosci wynagrodzenia. W ramach wykazania tego
wplywu nalezy przedstawi¢ kalkulacje kosztéw wykonania zamoéwienia z uwzglednieniem zaistniatej
zmiany bedgcej jego podstawa.

W przypadku wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 6, na koszty wykonania zamdwienia
przez Wykonawce, stosowna zmiana wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, nastgpi na
mocy pisemnego aneksu do niniejszej umowy.

Wykonawca w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy przedstawi pisemnie szczegbtowg
kalkulacje kosztéw wykonania zamowienia z uwzglednieniem wpitywu na przedmiotowe koszty
obowigzujgcych w momencie skfadania oferty na wykonanie zamowienia stanowigcego przedmiot
niniejszej umowy:

1) stawki podatku od towardw i ustug;

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace;

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.

Kalkulacja ta bedzie stanowita bazowy materiat porownawczy w stosunku do kalkulacji wtérnej, o
ktérej mowa w ust. 7, w przypadku wnioskowania przez ktérgkolwiek ze stron o zmiane wysokosci
wynagrodzenia.

Wynagrodzenie umowne zostanie wyptacone w nastepujgcy sposob: po zakonczeniu petnienia
obowigzkow branzowego inspektora nadzoru, po dokonaniu odbioru koncowego nadzorowanych
robét przy udziale przedstawiciela Inwestora, na podstawie faktury lub rachunku koncowego oraz
protokotu odbioru nadzorowanych roboét.
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Wystgpienie nieprzewidzianych zamoéwien dodatkowych, uzupetniajgcych lub innych zamoéwien
powigzanych z przedmiotem zamoéwienia na roboty budowlane nie powoduje zwiekszenia
wynagrodzenia ryczattowego przewidzianego w ust. 1.
Wszystkie faktury wystawiane przez Wykonawce w ramach realizacji niniejszej umowy winny
zawierac nastepujgce dane:

NABYWCA:

Wojewodztwo Matopoiskie

ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

NIP: 676-217-83-37

ODBIORCA:

Zarzad Drog Wojewddzkich w Krakowie

ul. Glowackiego 56, 30-085 Krakow.
Faktury nalezy sktada¢c do Zamawiajgcego (wskazanego na fakturze Odbiorcy).
Faktury piatne bedg przez ZDW w terminie 30 dni od daty otrzymania na rachunek bankowy
WYKONAWECY ..ot
Zastrzega sie, iz w kontekscie obowigzujgcych regulacji podatkowych rachunek bankowy podawany
przez Wykonawce na potrzeby rozliczania wynagrodzenia umownego wskazywany w umowie i
nastepnie widniejacy na skiadanych w ramach niniejszej umowy fakturach winien stanowi¢ rachunek
znajdujgcy sie w WYKAZIE PODATNIKOW VAT (tzw. BIALEJ LISCIE PODATNIKOW VAT)
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (niniejsze zastrzezenie odnosi sie do
Wykonawcow bedgcych podatnikami podatku VAT). Wypetnienie powyzszego wymogu bedzie
podlega¢ weryfikacji ze strony Zamawiajgcego, a podawane do rozliczernn rachunki bankowe nie
spetniajgce przedmiotowego warunku nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego.
Zmiana konta Wykonawcy moze nastgpi¢ na podstawie pisemnego o$wiadczenia Wykonawcy
podpisanego przez osobe uprawniong do reprezentacji. Zmiana konta nie wymaga dla jej dokonania
(zaistnienia) sporzadzenia aneksu, jednak dla celéw porzadkowych winna by¢ ona potwierdzona
zawarciem pisemnego aneksu. Zastrzega sig, iz zmieniony (nowy) rachunek bankowy musi spetniac
warunek okreslony w ust. 13 zdanie drugie, co bedzie podlegac weryfikacji zgodnie z zapisem ust. 13
zdanie trzecie.
Jako termin dokonania zapfaty wynagrodzenia uwazany bedzie dziehr obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajacego.

§6

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli wystapig istotne zmiany
okolicznosci powodujgce, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni
od daty powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadac
wytacznie wynagrodzenia naleznego za ustugi wykonane do dnia odstgpienia od umowy.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym bez
zachowania okresu wypowiedzenia oraz prawo do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o okolicznosci uzasadniajgcej odstapienie, jezeli Wykonawca nie realizuje
przedmiotu zamowienia zgodnie z warunkami umowy, w szczegoInosci:

a) gdy Wykonawca, pomimo uprzedniego trzykrotnego udokumentowanego upomnienia nie

przystapi do wiasciwego wykonywania czynno$ci,

b) gdy Wykonawca zostanie trzykrotnie obcigzony karg umowng z tego samego tytutu.
Niezaleznie od ww. przyczyn Zamawiajgcemu przystuguje prawo wypowiedzenia umowy z
zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, bez podania przyczyny. W takim przypadku
Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie w wysokosci proporcjonalnej do okresu wykonywania ustugi,
liczonego od daty dokonania pierwszego wpisu do dziennika budowy przez Wykonawce.

W przypadkach wymienionych w ust. 2, Zamawiajacy naliczy kary umowne zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 1,
a Wykonawca moze zada¢ wytagcznie wynagrodzenia naleznego za ustugi wykonane do dnia
wypowiedzenia lub odstgpienia od umowy.

Wypowiedzenie lub odstgpienie od umowy nastepuje z zachowaniem formy pisemne;j.



§7

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne z tytutu:

1) odstgpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy —
w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 5 ust. 1,

2) za wadliwe wykonywanie ustugi stwierdzone protokotem — w wysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 5 ust. 1,

3) za niewykonanie ustug — w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 5 ust. 1
za kazdy dzien, w ktérym ustuga nie byta wykonana w catosci lub w czesci,

4) dokonania przelewu (cesji) wierzytelnosci z naruszeniem zapiséw ust. 5 — w wysokosci 5 %
catkowitego wynagrodzenia umownego okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy przypadek
naruszenia.

taczna wysokos¢ kar nie moze przekroczyé 20 % wynagrodzenia umownego okreslonego

w§ 5ust 1.

Strony ustalajg, ze naliczone kary umowne, o ktorych mowa w ust. 1, mogg zosta¢ potrgcone z

wynagrodzenia Wykonawcy (rachunku lub faktury VAT), na co Wykonawca os$wiadcza, iz wyraza

zgode.

Strony ustalaja, iz w przypadku wystgpienia szkody w rozmiarach przekraczajgcych wysokos¢

zastrzezonych w umowie kar umownych, Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania w wysokosci

odpowiadajgcej poniesionej szkodzie.

Za prace niewykonane Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie.

Niedopuszczalne jest dokonywanie przelewu (cesji) wierzytelnosci przystugujgcych Wykonawcy z

tytutu realizacji przedmiotu niniejszej umowy bez zgody Zamawiajgcego. Naruszenie tego

zastrzezenia skutkuje natozeniem na Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w niniejszej
umowie.

§8

Dopuszczalne sg zmiany postanowien umowy w zakresie okreslonym w art. 144 ustawy PZP.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian umowy, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy
PZP, ktére mogg dotyczy¢ w szczegolnosci nastepujgcych przypadkow:

1) zmiana postanowien umowy w przypadku zmiany przepiséw prawnych istotnych dla realizacji
przedmiotu umowy, w tym m.in. przewiduje sie mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia w
przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towaréw i ustug,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalne] stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

d) =zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planoéw kapitalowych, o ktdrych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

— jezeli zmiany te bedg mialy wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

na zasadach okreslonych w umowie,

2) zmiana, w tym wydtuzenie, terminu wykonania zamoéwienia w zwigzku z:

a) wydluzeniem terminu wykonania robot bedgcych przedmiotem nadzoru z uwagi na
wystgpienie nadzwyczajnych warunkdéw pogodowych nie pozwalajgcych na wykonanie
nadzorowanych robot zgodnie z warunkami wykonania okreslonymi w Specyfikacjach
Technicznych lub wystapienia zaméwien dodatkowych, uzupetniajgcych lub innych
zamoéwieh powigzanych niezbednych do prawidlowego wykonania nadzorowanych robot,
ktorych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do
przewidzenia i ktére majg wplyw na termin realizacji nadzorowanych robot lub wystgpienia
innych okoliczno$ci powodujgcych wydtuzenie terminu wykonania zamowienia.

b) wystgpieniem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji zaméwienia, a w szczegdlnosci
niesprzyjajgcych ~ warunkéw  atmosferycznych,  archeologicznych,  geologicznych,



hydrologicznych lub zaistnienia kolizji z sieciami infrastruktury, niepozwalajgcych na

wykonanie zamowienia,

c) koniecznoscig wykonania zamowien dodatkowych niezbednych do prawidiowego
wykonania zamowienia podstawowego Ilub innych zaméwieh powigzanych, ktérych
udzielenie i wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na termin
realizacji niniejszego zamoéwienia,

d) dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne, stan epidemii)
majacej bezposredni wplyw na terminowo$¢ wykonania zamoéwienia,

e) zaistnieniem okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji lub osob
indywidualnych, w szczegoélnosci:

- w przypadku przedtuzenia sie procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii,
uzgodnien, zgdd, postanowien i decyzji administracyjnych, jezeli przediuzenie to nie
wynikato z winy Wykonawcy,

- w przypadku przediuzajagcych sie konsultacji spotecznych, protestow mieszkancow, bgdz
innych podmiotow, ktorych dotyczy realizacja zamowienia, ktére majg wplyw na termin
realizacji przedmiotu umowy,

- w przypadku wystgpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji, w
sytuacji, gdy wykonywanie zamowienia nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek
skoordynowania prac z Wykonawcg innych prac wykonywanych na tym samym terenie,

f)  wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajgcymi na
realizacje przedmiotu zamoéwienia i przyjete rozwigzania technologiczne,

g) wystgpieniem okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

h) zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majgcych wptyw na termin
realizacji zaméwienia,

iy zmiang przepiséw prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy, majaca wplyw na
realizacje zamdwienia,

j)  wystgpieniem nadzwyczajnych warunkéw pogodowych niepozwalajgcych na wykonanie
zamdwienia w terminie (np. pomiary, badania)

k) wystgpieniem sprzeciwu wiascicieli terenu na prowadzenie prac przygotowawczych
(pomiary geodezyjne, odkrywki geologiczne itp.)

a) wystgpieniem opadow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie prac w terenie
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i wiedzg techniczna,

— pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; termin realizacji zamdwienia moze
ulec wydtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w realizacji przedmiotu
umowy (w tym o okres niezbedny do przywrdcenia warunkéw umozliwiajgcych wiasciwg i
zgodna ze sztukg techniczng realizacje prac),
zmiana trybu, zasad i terminoéw rozliczen wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia
okolicznosci uzasadniajgcych taka zmiang, w szczegélnosci wynikajgcych z zasad
dofinansowania projektu w ramach programoéw zewnetrznych lub zapiséw planu rzeczowo-
finansowego Zamawiajgcego,
nieprzewidziane i niezalezne od stron zmiany dotyczgce oséb kluczowych dla realizacji umowy,
m.in. Inspektora nadzoru inwestorskiego; zmiana tych osob musi byé uzasadniona przez
Wykonawce w kontekécie koniecznosci dokonania takiej zmiany i zaakceptowana przez
Zamawiajgcego, a kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych w zastepstwie oséb muszg by¢ co
najmniej takie same, jakie byty okreslone na etapie postepowania o udzielenie zamoéwienia (tj.
zaréwno w ramach okreslonych przez Zamawiajgcego warunkéw udziatu w postepowaniu
dotyczacych zdolnosci technicznej lub zawodowej, jak i przy uwzglednieniu kryteriéw oceny ofert
dotyczacych doswiadczenia takich oséb, jezeli na gruncie postepowania tego typu kryteria
zostaly postawione i oferta ztozona przez Wykonawce uzyskata w ramach takich kryteriow
okreslong liczbe punktow za wykazane stosowne do$wiadczenie danej osoby);



zmiana postanowien umowy, w tym zakresu przedmiotowego umowy, Wwysokosci

wynagrodzenia, czy terminu realizacji przedmiotu umowy, w sytuacji wystgpienia koniecznosci

wykonania zamdéwien dodatkowych lub innych zaméwien czy prac powigzanych, niezbednych do
prawidlowego wykonania zamdéwienia podstawowego, ktérych wykonanie stato sie konieczne lub
celowe i ktére majg wplyw na realizacje niniejszego zaméwienia;

zmiana trybu realizacji zamowienia w zakresie:

a) rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamdwienia, ktérg Wykonawca wskazat w ofercie,
ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy,

b) wystapienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zaméwienia, ktdérg Wykonawca
wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i
z zachowaniem zasad dotyczgcych podwykonawcow okreslonych w niniejszej umowie,

c) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce czesci
zamowienia, ktérej Wykonawca nie wskazal w ofercie, ze powierzy jg do wykonania
podwykonawcy, za zgoda Zamawiajacego i z zachowaniem zasad dotyczgcych
podwykonawcow okreslonych w niniejszej umowie,

d) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce czesci
zamoéwienia, ktéra zostata zastrzezona przez Zamawiajgcego jako kluczowa czesé
zamoéwienia do osobistego wykonania przez Wykonawce, za zgodg Zamawiajgcego i z
zachowaniem zasad dotyczacych podwykonawcéw okreslonych w niniejszej umowie,

e) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotéw, na zasobach
ktorych opierat sie Wykonawca wykazujgc na etapie postepowania o udzielenie zamowienia
spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu, za zgodg Zamawiajgcego i pod warunkiem,
ze odnosnie nowego podmiotu wykazane zostanie spefnianie warunkéw udziatu w
postepowaniu w zakresie nie mniejszym, niz wykazane zostato to na etapie postepowania o
udzielenie zamowienia, a podmiot ten ztozy pisemne potwierdzenie udostepnienia
Wykonawcy niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamowienia,

— w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczesniej przez Wykonawce okolicznosci

zwigzanych w szczegdélnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami

finansowymi, zmianami w zakresie calo$ci prowadzonej dziatalnosci, czy innymi kwestiami
majacymi wplyw na organizacje procesu realizacji zamoéwienia po stronie Wykonawcy;

zmiany warunkéw realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidtowej

realizacji zamowienia zwigzane z:

a) koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

b) koniecznoscia spowodowang zmiang obowigzujgcych przepiséw prawa powodujgcy, ze
realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie sie niecelowa,

c) wystgpieniem okolicznosci powodujgcych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu
umowy w zatozony w OPZ sposdb zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktdre nie byly
mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

d) zaistnieniem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczeg6inosci
spowodowanych sytuacjg finansowg, zdolnosciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi
lub okoliczno$ciami, ktore nie byly mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

e) koniecznoscig wpadkowej modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego (m.in.
trybu i czestotliwosci wystawiania faktur, zasad i terminéw rozliczen oraz dokonywania
ptatnosci miedzy stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu zamoéwienia (m.in.
rodzajéw i terminow dokonywania czynnosci odbiorowych), wynikajgcg w szczegolnosci z
zasad dofinansowania projektu w ramach programow zewnetrznych lub potrzeby
wydatkowania $rodkow  budzetowych ujetych w planie rzeczowo-finansowym
Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku budzetowego, czy zaistnienia innej
okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej modyfikacji,

f)  zaistnieniem niemozliwych do wcze$niejszego przewidzenia lub nieznanych wczes$nigj i
niezaleznych od stron umowy okolicznosci powodujgcych niecelowo$é, zbednosé, czy
bezzasadno$¢ reailizacji poszczeg6inych elementéw przedmiotu zaméwienia z punktu
widzenia realizowanego zamdwienia, jego spofteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy
interesu spotecznego iub interesu Zamawiajgcego jako dysponenta $rodkow publicznych,



7)

8)

10)

11)

przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o warto$¢ niezrealizowanych
elementéw przedmiotu zamoéwienia,

g) zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosci
prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktérg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgcej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie
z SIWZ,

porzadkujgce i informacyjne zmiany postanowien umowy, w szczegdlnosci zwigzane ze:

a) zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

b) zmiang zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zwigzku ze zmiang warunkow
realizacji umowy,

c) zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i
0sOb reprezentujgcych strony (w szczegdélnosci z powodu nieprzewidzianych zmian
organizacyjnych, choroby, wypadkéw losowych);

zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamowienia, jezeli po stronie
Wykonawcy wystepujg podmioty dziatajgce wspélnie, o ktérych mowa w art. 23 i 141 ustawy
PZP (np. konsorcjum, spétka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystgpig okolicznosci
uniemozliwiajgce lub utrudniajgce dalsze dziatanie wszystkim podmiotom tworzacym strone
wykonawczg, w szczegoélnosci, gdyby zostata ogtoszona upadtosc lub otwarta zostata likwidacja
jednego lub kilku z tych podmiotéw — w takim przypadku dopuszcza sie za uprzednig zgoda
Zamawiajgcego przejecie obowigzkow Wykonawcy umowy przez pozostate podmioty tworzgce
strone wykonawczg celem dokoniczenia realizacji umowy na niezmienionych warunkach
przedmiotowych;
zmiany postanowien umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zaméwienia, jego
spoteczno-gospodarczego  przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu
Zamawiajgcego jako dysponenta Srodkdéw publicznych, a polegajagce m.in. na mozliwosci
ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na skutek okolicznosci niemozliwych wczesniej
do przewidzenia, obnizenia wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu
przedmiotowego umowy, modyfikacji zasad pfatnosci wynagrodzenia umownego w zwigzku z
realizacjg ptatnosci w ramach programdw zewnetrznych lub potrzebg wydatkowania Srodkow
budzetowych ujetych w planie rzeczowo-finansowym Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie
danego roku budzetowego, czy zaistnieniem innej okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie
takiej modyfikaciji;
rozwigzania za porozumieniem stron umowy w catosci lub w czesci wraz z dokonaniem
pomiedzy stronami rozliczenia umowy poprzez wyptate wynagrodzenia za zrealizowany zakres
umowy i uwzglednieniu niewypfacenia wynagrodzenia za niezrealizowany zakres umowy, w
szczegolnosci w przypadku, gdyby w toku wykonywania przedmiotu umowy okazato sie, iz jego
dokonczenie bytoby niemozliwe, niezasadne, niecelowe lub bezprzedmiotowe ze wzgledow
ekonomicznych, technicznych, spotecznych, lub innych istotnych z punktu widzenia Wykonawcy,
Zamawiajgcego lub interesu publicznego, w szczegdlnosci w razie definitywnego wstrzymania /
przerwania realizacji robdt podlegajgcych nadzorowi, stwierdzenia technicznej niemozliwosci
wykonania robét podlegajgcych nadzorowi w $wietle wymagan okreslonych przez
Zamawiajgcego, znacznego zwiekszenia kosztdéw wykonania przedmiotu umowy w Swietle
wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego, znacznego pogorszenia sie sytuacji ekonomiczno-
finansowej Wykonawcy, ogtoszenia upadtosci lub otwarcia / zarzgdzenia likwidacji Wykonawcy,
czy tez wystgpienia innych okolicznosci faktycznych, prawnych, ekonomicznych czy
technicznych / technologicznych, kiére mogg zwiekszaé ryzyko nienalezytego wykonania
zamdwienia lub wykonania zaméwienia niezasadnego, niemozliwego, czy niecelowego.

inne zmiany postanowien umowy zwigzane z zaistnieniem okolicznosci, ktérych nie mozna byto

przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Kazdorazowo zmiana umowy moze nastgpi¢ wytacznie na podstawie aneksu sporzgdzonego w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zmiana umowy, jej uzupetnienie, rozwigzanie, odstgpienie lub wypowiedzenie wymaga zachowania
formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.



§9
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz ustawy PZP.
Spory wynikie przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygac bedzie sgd powszechny w Krakowie.
Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sg nastepujgce dokumenty:
1) Opis przedmiotu zamoéwienia (OPZ) — zat. nr 1

2) kopia decyzji 0 nadaniu uprawnien budowlanych Inspektoréw nadzoru — zat. nr 2
3) kopia oferty — zat. nr 3

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



