w ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W KRAKOWIE
MALOPOLSKA INSTYTUCJA WOJEWODZTWA MAL OPOLSKIEGO

Krakow, dnia 18.02.2021 r.
ZDW/PW/2021/ 1311 /DN4/AK
zn. sprawy: ZDW-DN-4-271-79/20

Wg rozdzielnika

dotyczy: postepowania w sprawie zamoéwienia pn. Budowa obwodnicy m. Lisia Gora
w ciggu DW 984 - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji
umozliwiajgcych realizacje inwestycji, petnienie nadzoru autorskiego

(zn. ZDW-DN-4-271-79/20)

|.  Zamawiajgcy — Zarzad Drég Wojewodzkich w Krakowie niniejszym zgodnie art. 38 ust. 1, 1a,
2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn. Dz. U.
z 2019 r. poz. 1843, zwanej dalej ustawg PZP) udziela ponizej odpowiedzi na ztozone
przez Wykonawcow wnioski o wyjasnienie tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia
(SIWZ) w przedmiotowym postepowaniu, ktéry wptynety do Zamawiajagcego (numeracja
pytan oraz kolejno$¢ udzielania odpowiedzi jest ustalona przez Zamawiajgcego).

Pytanie nr 4

Czy w przypadku stwierdzenia Il kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych
zamawiajgcy bedzie wymagat projektu robdét geologicznych i dokumentacji geologiczno-
inZynierskiej?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga opracowania dokumentacji geologiczno-inzynierskiej zgodnie
Z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gbrnicze w przypadku,
gdy jest to wymagane zgodnie z przepisem § 7 pkt 3 Rozporzgdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiajgcy przewiduje konieczno$¢ budowy sygnalizacji $wietinej na skrzyZzowaniu
projektowanej drogi z DK73?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz przewiduje konieczno$¢ wykonania projektu budowy sygnalizacji
$wietlnej na skrzyzowaniu projektowanej drogi z DK 73 — zgodnie z' dokumentacja
opracowang w fazie projektu koncepcyjnego. W trakcie prac projektowych na etapie
opracowywania projektu budowlanego nalezy wystapic o warunki techniczne m.in.
do zarzadzajgcego ruchem i drogg krajowg nr 73 (GDDKIA) oraz uzyskaé wszelkie wymagane
zatwierdzenia, uzgodnienia i opinie.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie projektu statej organizacji ruchu na mapie do celow
projektowych w skali 1:5007 (patrz 8.5.3. OPZ)

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz dopuszcza wykonanie projektu statej organizacji ruchu na mapie
do celéw projektowych w skali 1:500.
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Pytanie nr 7

Dla zaprojektowania sygnalizacji $wietinej na potgczeniu projektowanej drogi z drogg krajowg
nr 73 niezbedna jest aktualna prognoza ruchu dla niniejszej inwestycji wykonana
w standardzie i zaaprobowana przez Centrale GDDKIA. Czy Zamawiajgcy posiada takie
opracowanie? Jedli nie to czy nalezy przewidzie¢ w ofercie koszt wykonania prognozy wraz
niezbednymi pomiarami ruchu?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz wymaga wykonania projektu budowy sygnalizacji Swietinej
na potaczeniu projektowanej drogi z drogg krajowg nr 73 wedtug wymogdéw okreslonych
przez zarzadzajgcego ruchem i DK 73 (GDDKIA) oraz uzyskania wszelkich wymaganych
przepisami zatwierdzen, uzgodnien i opinii.

Nadmienia sie jednoczesnie, iz Zamawiajgcy udostepnit w ramach OPZ (zat. nr 1 SIWZ)
wszystkie posiadane materiaty dokumentacyjne.

Pytanie nr 8

Zgodnie z OPZ ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia ma zostac wykonane
w oparciu o zapisy ,Wytycznych wykonywania badar podfoza gruntowego na potrzeby
budownictwa drogowego” (zaf. Do Zarzgadzenia nr 22 GDDKIA z dn. 27.06.2019).
Czy Zamawiajgcy potwierdza takg konieczno$c?

Przywotane Zarzgdzenie narzuca konieczno$¢é wykonania kilkukrotnie wigkszej liczby badar
niz dotychczas praktykowane wykonanie rozpoznania na bazie ,Instrukcji badan podfoza
gruntowego budowli drogowych i mostowych (zarzgdzenie nr 2 GDDKIA z dn. 11.02.1998).
W efekcie, z naszego doswiadczenia wynika, ze warto$¢ robot zwigzanych z rozpoznaniem
podfoza moze stanowi¢ nawet ponad pofowe wartosci wykonania cafej dokumentacji
projektowey.

Jesli Zamawiajgcy potwierdza konieczno$c¢ spetnienia wymagan okreSlonych w OPZ to
wnosimy o ujecie mozliwosci rozliczenia nie w formie ryczaftowej tylko za faktycznie
wykonanie badarn geotechnicznych. Umozliwi to mozliwo$¢ rzetelnego poréwnania ofert
wszystkich Oferentéw (ceny jednostkowe). Trzeba rbéwniez zaznaczy¢ ze wiele z
zaplanowanych otworédw moze nie by¢ mozliwe do wykonania z tytutu braku moZzliwosci
uzyskania zgéd wiascicieli nieruchomo$ci. W takiej sytuacji ryczattowe rozliczenie bedzie
powodowac zysk Oferenta ktory na etapie przygotowywania oferty musi przewidzie¢ koszt
wykonania wszystkich otworéw/badan a fizycznie nie zostang one wykonane. Zmiana formy
rozliczenia na obmiarowg w tym zakresie obnizy wigec warto§¢ dokumentacji projektowej
zgodnie z zasadg prawidiowego gospodarowania $rodkami publicznymi. Nalezy zauwazyc, ze
GDDKIA od dawna, a w czasie obowigzywania ww. Wytycznych z 2019 r. zawsze, stosuje
obmiarowe rozliczenie prac geologicznych w zamdwieniach na prace projektowe. Stosowne
przyktady mozna znaleZé w przetargach GDDKIA na prace projektowe, w szczegdlnosci
zawierajgce koncepcje programowe.

Odpowiedz:

Zamawiajacy w ramach odpowiedzi na niniejsze pytanie udostepnia informacje dotyczace
wymaganego zakresu analizy geologiczno-inzynierskiej dla budowy obwodnicy w fazie
projektu budowlanego — opracowane w oparciu o ,Wytyczne wykonywania badan podfoza
gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego” stanowiace zat. do Zarzadzenia nr 22
GDDKIA z dnia 27.06.2019 r. (bedacego sktadowg OPZ — zat. nr 1 SIWZ). Przedmiotowe
dokumenty zamieszczone sg na stronie internetowej Zamawiajgcego www.zdw.krakow.pl/
w linku do zatgcznikdéw pod adresem: ftp./ftp.zdw.home.pliwzp20/79_20 - folder ,zatgczniki
do pisma z dnia 18.02.2021 r.".



Zamawiajacy informuje, iz w pozostatym zakresie wytyczne nie sg obligatoryjnie wymagane,
lecz stanowig baze wiedzy i dobrych praktyk w zakresie wykonywania badan podioza
gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego.

Ponadto Zamawiajgcy informuje, iz nie wyraza zgody na modyfikacje formy rozliczenia
aspektu wykonania badan geologicznych w sposéb wskazany w pytaniu — z uwagi na brak
w ocenie Zamawiajacego potrzeby i uzasadnienia dla takiej zmiany. Koszty wykonania
przedmiotowych prac winny zosta¢ ujete przez Wykonawce w cenie ofertowej zryczattowanej
(zgodnie z charakterem wynagrodzenia umownego).

Pytanie nr 9

Zgodne z obowigzujgcymi przepisami dokumentacje projektowg przedstawia sie w formie
projektu technicznego a nie projektu wykonawczego. Czy Zamawiajgcy piszgc o ,projekcie
wykonawczym” miat na mysli projekt techniczny czy moze wymaga wykonania obu
opracowan?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz w ramach realizacji zaméwienia wymagane jest opracowanie
zaréwno projektu budowlanego (w tym projektu technicznego), jak réwniez projektu
wykonawczego.

Pytanie nr 10

Zgodnie z pkt 84. OPZ Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wizualizacji
projektowanych rozwigzan. Prosze o doprecyzowanie co ma zawiera¢ wizualizacja i jakie
spetnia¢ wymagania (film z przejazdu trasg? Statyczna prezentacja rozwigzan projektowych
na tle aktualnego zagospodarowania?).

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz w ramach realizacji zaméwienia wymagane jest opracowywanie
prezentacji projektu, w tym wizualizacji rozwigzan technicznych w celu utatwienia omawiania
rozwigzan projektowych w trakcie rad technicznych — Zamawiajgcy wymaga przedstawiania
rozwigzan projektowych na radach technicznych poprzez prezentacje (np. za pomocg
rzutnika lub w ramach trybu wideokonferencji). Wizualizacje takie powinny by¢ wykonane
z wykorzystaniem wspoétczesnych narzedzi i oprogramowania, aby zapewni¢ czytelny
i atrakcyjny dla odbiorcow przekaz. Zamawiajacy nie ogranicza i nie narzuca szczegéinych
wymogéw dotyczacych zawarto$ci / zakresu wizualizacji rozwigzan technicznych, przy
czym wymogiem minimalnym bedzie statyczna prezentacja rozwigzan projektowych na tle
aktualnego zagospodarowania terenu. Zamawiajacy nie wymaga wykonywania
przestrzennych wizualizacji rozwigzan projektowych.

Pytanie nr 11

Czy udostepnione materiaty (koncepcja i DUS) sg wigzgce?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz udostepnione materialy w postaci koncepcji i DUS stanowig
podstawe do opracowania dokumentacji w fazie projektu budowlanego, z uwzglednieniem
zmian wynikajgcych z uszczegdtowienia rozwigzan projektowych i pozyskanych warunkéw
technicznych, decyzji, uzgodnien i opinii. Materialy te sa wigzace zgodnie z celem,
jakiemu stuza. Jednoczes$nie Zamawiajgcy informuje, iz dopuszcza ewentualng zmiang
decyzji $rodowiskowej na zasadzie wyjgtku — jedynie w uzasadnionych, niezbednych
do realizacji inwestycji oraz korzystnych z punktu widzenia Zamawiajgcego sytuacjach,
po uprzedniej analizie i uzgodnieniu rozwigzan i zakresu ewentualnej zmiany ze strony
Zamawiajgcego oraz otrzymania stosownego upowaznienia do dziatania w tym wzgledzie.



Ponadto Zamawiajgcy informuje, iz zmienia niniejszym okreslony w SIWZ termin sktadania
ofert oraz termin otwarcia ofert w przedmiotowym postepowaniu — zgodnie z ponizszym:

Termin skiadania ofert —01.03.2021 r. godzina 10:00
Termin otwarcia ofert - 01.03.2021 r. godzina 12:00

Wobec powyzszego zmianie ulegty zapisy cz. IV pkt 2 i 3 SIWZ — cz. opisowa, w zwigzku
z czym niniejszym udostepnia sie na stronie internetowej Zamawiajgcego www.zdw. krakow.p/
zamienng str. 37 SIWZ - cz. opisowa (oznaczong datg 18.02.2021 r.) uwzgledniajaca
dokonane zmiany.

Przedmiotowe zmiany zostaty wprowadzone jednocze$nie do tresci ogtoszenia o zamoéwieniu
opublikowanego w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej w dniu 31.12.2020 r. pod
nr 2020/S 255-641594 (w ramach zmiany zapiséw sekcji 1V.2.2) i IV.2.7) ogtoszenia),
w zwigzku z czym Zamawiajgcy udostepnia niniejszym na stronie internetowej Zamawiajgcego
www. zdw.krakow.pl stosowne ogtoszenie o zmianie ogtoszenia (z dnia 18.02.2021 r.).

Majgc na uwadze powyzsze Zamawiajacy w zataczeniu do niniejszego pisma udostepnia
na stronie internetowej Zamawiajgcego www.zdw.krakow.pl nastepujgce dokumenty
uwzgledniajgce wprowadzone zmiany (oznaczone datg 18.02.2021 r.):
— zamienng str. 37 SIWZ — cz. opisowa
— dokumenty zamieszczone w linku pod adresem ftp:/ftp.zdw.home.pl/wzp20/79_20
(folder ,zafgczniki do pisma z dnia 18.02.2021 r.”)
— ogtoszenie o zmianie ogloszenia.

Niniejsze pismo staje sie czescig Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Rozdzielnik:
www.zdw.krakow.pl
1 x DN-4 a/a



