Krakow, 22.02.2021 r.
nr sprawy ZDW-DN-4-271-85/20

PROTOKOL Z OTWARCIA OFERT

w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zaméwienia publicznego pn.

Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Wojewodztwie Matopolskim: ukfad uzupetniajgcy trase rowerowg VeloDunajec —
budowa kfadki rowerowej przez Dunajec pomiedzy Kroscienkiem nad Dunajcem i Szczawnicq — opracowanie dokumentacji projektowej
wraz z pozyskaniem pozwolen

Komisja w sktadzie:

- Przewodniczacy - Robert Gérecki

- Wiceprzewodniczacy - Inga Gesiarz-Nowak
- Cztonek - Marek Zajgc

- Cztonek - Tomasz Manterys

- Sekretarz - Anna Kapusta

Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie przedmiotowego zaméwienia kwote 300 000,00 zt (brutto).

W dniu 22.02.2021 r. o godzinie 12:00 dokonano otwarcia ofert — w postepowaniu ztozono nastepujgce oferty:
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PBW INZYNIERIA SP. Z 0.0.
ul. Sokolnicza 5/74-75
53-676 Wroctaw

19.02.2021r.

378 225,00 5

31.03.2022 r.

36 miesiecy

Wynagrodzenie za wykonanie
przedmiotu umowy platne bedzie
na podstawie faktur czgsciowych
wystawionych w oparciu o
protokoly zdawczo-odbiorcze lub
protokoly zaawansowania prac
projektowych oraz w oparciu o
fakture koricowa wystawiong na
podstawie protokotu zdawczo-
odbiorczego odbioru kaficowego
lub koricowy protokét
Zzaawansowania prac
projektowych.

Faktury platne bedg w temminie
30 dni od daly otrzymania na
rachunek Wykonawcy

Konsorcjum firm:

Biuro Konsultingowo-
Doradcze EUROEKSPERT
dr inz. Jacek Sewerynski
ul. 17 Sierpnia 16F lok. 6
41-503 Chorzéw

— Lider / Petnomocnik
Biuro InZynierskie TRAKT
Grzegorz Lewowski

58-410 Sedzislaw 50

K2 INZYNIERIA Sp. z o.0.
Ul Ks. Jerzego Badestinusa 39, 41-
814 Zabrze

22.02.2021 .

485 850,00 3

31.03.2022r.

36 miesiecy

Wynagrodzenie za wykonanie
przedmiotu umowy pfatne bedzie
na podstawie faktur czg$ciowych
wystawionych w oparciu o
protokoly zdawczo-odbiorcze lub
protokoly zaawansowania prac
projektowych oraz w oparciu o
fakture koricowa wystawiong na
podstawie protokotu zdawczo-
odbiorczego odbioru koficowego
lub korfcowy protokd!
Zaawansowania prac
projektowych.

Faktury platne beda w terminie
30 dni od daty otrzymania na
rachunek Wykonawcy

PROMOST-Wista Sp. z o.0.
Radosna 8A
43-460 Wista

22.02.2021 .

199 260,00 6

31.03.2022r.

36 miesiecy

Wynagrodzenie za wykonanie
przedmiotu umowy platne bedzie
na podstawie faktur czgsciowych
wystawionych w oparciu o
protokoly zdawczo-odbiorcze lub
protokoly Zaawansowania prac
projektowych oraz w oparciu o
fakture koficowy wystawiong na
podstawie protokolu zdawczo-
odbiorczego odbioru koficowego
lub koficowy protokat
zaawansowania prac
projektowych.

Faktury ptatne bedg w terminie
30 dni od daty otrzymania na
rachunek Wykonawcy




