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Wg rozdzielnika 

 
dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia pn. Budowa połączenia węzła A4 Brzesko 

z DW 768 – Etap II – opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego 

(nr ZDW-DN-4-271-80/21)  

 
I. Zamawiający – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie prowadzający postępowanie jw., 

niniejszym na podstawie art. 135 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, ze zm., zwanej dalej ustawą PZP) udziela poniżej 

odpowiedzi na złożone przez Wykonawców wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji 

Warunków Zamówienia (SWZ) w przedmiotowym postępowaniu, które wpłynęły 

do Zamawiającego (numeracja pytań oraz kolejność udzielania odpowiedzi jest ustalona 

przez Zamawiającego): 

 

Pytanie nr 5 

Prosimy o potwierdzenie, iż w ramach zadania nie należy przewidywać aktualizacji prognozy 

ruchu.  

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż na bazie posiadanej / dostępnej obecnie wiedzy i informacji 

zakłada, że nie będzie potrzeby dokonywania w ramach zadania aktualizacji analizy 

prognozy ruchu. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że to do Wykonawcy w ramach 

realizacji zamówienia będzie należeć opracowanie kompletnych materiałów 

dokumentacyjnych, projektów budowlanych, projektów wykonawczych wraz z pozyskaniem 

wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji zgodnie z obowiązującymi przepisami 

w celu pozyskania zgody budowlanej umożliwiającej realizację inwestycji. 

 

Pytanie nr 6 

Prosimy o potwierdzenie, iż w ramach zadania nie należy przewidywać pomiarów ruchu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż na bazie posiadanej / dostępnej obecnie wiedzy i informacji 

zakłada, że nie będzie potrzeby dokonywania w ramach zadania pomiarów ruchu. 

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że to do Wykonawcy w ramach realizacji zamówienia 

będzie należeć opracowanie kompletnych materiałów dokumentacyjnych, projektów 

budowlanych, projektów wykonawczych wraz z pozyskaniem wszystkich wymaganych 

opinii, uzgodnień i decyzji zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu pozyskania 

zgody budowlanej umożliwiającej realizację inwestycji. 

 

Pytanie nr 7 

Prosimy o informację czy należy wycenić konieczność wykonania inwentaryzacji 

przyrodniczej? 
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Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż określenie potencjalnej konieczności wykonania aktualizacji 

inwentaryzacji przyrodniczej (oraz skalkulowanie kosztów w tym zakresie – przy 

uwzględnieniu charakteru wynagrodzenia umownego) należy do Wykonawcy – w oparciu 

o informacje i dane zawarte w OPZ (zał. nr 1 SWZ). To do Wykonawcy w ramach realizacji 

zamówienia będzie należeć uzyskanie wszystkich niezbędnych opinii, postanowień, 

decyzji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz opracowanie materiałów związanych 

(niezbędnych) z ich pozyskaniem.  

 

Pytanie nr 8 

Czy kanał technologiczny należy zaprojektować dla wszystkich dróg objętych opracowaniem?  

Czy tylko dla ciągu głównego? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż do Wykonawcy w ramach realizacji zamówienia będzie należeć 

opracowanie w projekcie budowlanym kanału technologicznego w pasie drogi zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa. Wskazuje się, iż regulacje ustawy z dnia 30.08.2019 r. 

o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych 

innych ustaw nałożyły na zarządców dróg obowiązek lokalizowania kanałów technologicznych 

w pasach drogowych wszystkich dróg publicznych.  

 

Pytanie nr 9 

Czy należy przewidzieć przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania na środowisko? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż dla przedmiotowej inwestycji została opracowana koncepcja 

i wydana decyzja środowiskowa, które stanowią materiał wyjściowy do opracowania projektu 

budowlanego. W oparciu o udostępnione w postępowaniu materiały dokumentacyjne 

(zawarte w OPZ – zał. nr 1 SWZ) do Wykonawcy należy określenie potencjalnej konieczności / 

prawdopodobieństwa potrzeby wykonania ponownej oceny oddziaływania na środowisko 

wraz z uwzględnieniem tegoż w wycenie ofertowej. 

 

Pytanie nr 10 

Czy Zamawiający przewiduje zmianę decyzji środowiskowej lub pozyskanie nowej decyzji? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż dopuszcza zmianę decyzji środowiskowej lub pozyskanie nowej 

decyzji środowiskowej jedynie w uzasadnionych, niezbędnych celem realizacji inwestycji 

oraz korzystnych z punktu widzenia Zamawiającego sytuacjach, po uprzedniej analizie 

i uzgodnieniu rozwiązań i zakresu ewentualnej zmiany ze strony Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 11 

Zgodnie z OPZ wykonanie badań podłoża gruntowego ma zostać wykonane w oparciu 

o zapisy „Wytycznych wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa 

drogowego” (zał. Do Zarządzenia nr 22 GDDKiA z dn. 27.06.2019). Czy Zamawiający 

potwierdza taką konieczność? Przywołane Zarządzenie narzuca konieczność wykonania 

kilkukrotnie większej liczby badań niż dotychczas praktykowane wykonanie rozpoznania 

na bazie „Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych (zarządzenie 

nr 2 GDDKiA z dn. 11.02.1998). W efekcie, z naszego doświadczenia wynika, że wartość 

robót związanych z rozpoznaniem podłoża może stanowić nawet ponad połowę wartości 

wykonania całej dokumentacji projektowej. Jeśli Zamawiający potwierdza konieczność 

spełnienia wymagań określonych w OPZ to wnosimy o ujęcie możliwości rozliczenia 

nie w formie ryczałtowej tylko za faktycznie wykonanie badań geotechnicznych. Umożliwi 
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to możliwość rzetelnego porównania ofert wszystkich Oferentów (ceny jednostkowe). Trzeba 

również zaznaczyć że wiele z zaplanowanych otworów może nie być możliwe do wykonania 

z tytułu braku możliwości uzyskania zgód właścicieli nieruchomości. W takiej sytuacji 

ryczałtowe rozliczenie będzie powodować zysk Oferenta który na etapie przygotowywania 

oferty musi przewidzieć koszt wykonania wszystkich otworów/badań a fizycznie nie zostaną 

one wykonane. Zmiana formy rozliczenia na obmiarową w tym zakresie obniży więc wartość 

dokumentacji projektowej zgodnie z zasadą prawidłowego gospodarowania środkami 

publicznymi. Należy zauważyć, że GDDKiA od dawna, a w czasie obowiązywania 

ww. Wytycznych z 2019 r. zawsze, stosuje obmiarowe rozliczenie prac geologicznych 

w zamówieniach na prace projektowe. Stosowne przykłady można znaleźć w przetargach 

GDDKiA na prace projektowe, w szczególności zawierające koncepcje programowe. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż w ramach OPZ (zał. nr 1 SWZ) wskazane zostało, iż badania 

podłoża gruntowego należy wykonać z wykorzystaniem opracowania pn. Wytyczne 

wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego 

(zał. do Zarządzenia nr 22 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 

27.06.2019 r.). Określenie geotechnicznych warunków posadowienia oraz wykonania badań 

podłoża należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 

i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych. Zamawiający nie wprowadza obmiarowego rozliczenia 

prac geologicznych w ramach zamówienia na prace projektowe. Zamawiający podając 

wskazane wymagania kieruje się zachowaniem dobrych praktyk w realizacji zamówienia. 

Zaznacza się, iż przyjęte przez Wykonawcę założenia do wykonania badań podłoża 

gruntowego będą skutkować przejęciem przez niego odpowiedzialności w zakresie 

poprawności określenia rzeczywistych warunków podłoża gruntowego – na etapie 

projektowania, jak również w toku realizacji robót.  

 

Pytanie nr 12 

Prosimy o potwierdzenie, iż dla przedmiotowej inwestycji należy przyjąć proste warunki 

gruntowo-wodne zgodnie z opisem w pkt. 3.3 koncepcji programowej (KP). Należy podkreślić 

iż zgodnie z „Wytycznymi…” o których mowa w pkt powyżej, w przypadku warunków prostych 

min. liczba wierceń na 1 km drogi [szt.] wynosi 15 a w przypadku złożonych 40! 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż to do Wykonawcy w ramach realizacji zamówienia należy 

określenie warunków gruntowo-wodnych. 

Patrz również odpowiedź na pytanie nr 11. 

 

Pytanie nr 13 

Prosimy o informację czy dla jezdni dodatkowych należy przewidzieć dodatkowe rozpoznanie 

geologiczne jak dla dróg lasy „D”. Należy zauważyć iż w przypadku twierdzącej odpowiedzi 

min. liczba wierceń na 1 km drogi klasy „D” [szt.] wynosi 5 a w przypadku złożonych 10! 

Pragniemy zauważyć iż zgodnie z przytoczonymi wytycznymi biorąc pod uwagę długość 

odcinka 6,5km liczba odwiertów tylko pod drogę może wynosić:  

Warunki proste:  

Droga główna: 15x6,5=97szt.  

Jezdnie dodatkowe: 5x8,8=44szt.  

Warunki złożone:  

Droga główna: 40x6,5=260szt.  

Jezdnie dodatkowe: 10x8,8=88szt.  

Analogiczna sytuacja będzie dotyczyła sondowań i badań. 
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Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego należy wykonać 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych. Zamawiający podając wskazane wymagania kieruje się zachowaniem dobrych 

praktyk w realizacji zamówienia. Zaznacza się, iż przyjęte przez Wykonawcę założenia 

do wykonania badań podłoża gruntowego będą skutkować przejęciem przez niego 

odpowiedzialności w zakresie poprawności określenia rzeczywistych warunków podłoża 

gruntowego – na etapie projektowania, jak również w toku realizacji robót. 

 

Pytanie nr 14 

Prosimy o udostępnienie dokumentacji geotechnicznej zawierającej opinię geotechniczną oraz 

dokumentację badań podłoża gruntowego opracowanej na potrzeby KP. Poniżej fragment 

z opisu KP: 

3.3 Warunki geologiczne i gruntowo-wodne.  

Warunki geologiczne i gruntowo-wodne zostały określone w odrębnym opracowaniu - 

dokumentacja geotechnicza zawierający opinię geotechniczą oraz dokumentację badań 

podłoża gruntowego. Dokumentacja została opracowana przez firmę Krosgeo S.C.S. 

Dziadosz K. Świerczek. Dla wariantu F planowanej inwestycji wykonano 13 otworów 

drogowych o głębokości 3 m oraz 4 otwory mostowe o głębokości 15 m. 

Odpowiedź 

Zamawiający w związku z pytaniem udostępnia w załączeniu do niniejszego pisma 

dokumentację badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną wykonaną 

na etapie koncepcji programowej (plik pt. geotechniczne_warunki_posadowienia). 

Przedmiotowe dokumenty zamieszczone są na serwerze ftp w folderze pn. załączniki 

do pisma z dnia 10.11.2021 r. (adres/link: ftp://ftp.zdw.krakow.pl/wzp20/_postepowanie80_21 

albo serwer: zdw.krakow.pl/katalog pn. wzp20 / folder pn. _postepowanie80_21 – tryb dostępu 

zgodnie z informacjami określonymi w zał. nr 1 SWZ – OPZ). 

 

Pytanie nr 15 

Prosimy o potwierdzenie, że dla przedmiotowej inwestycji nie należy przewidywać 

projektowania ekranów akustycznych? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż inwestycję należy zaprojektować zgodnie z wymaganiami 

określonymi w OPZ (zał. nr 1 SWZ), w tym w szczególności wynikającymi z treści decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia oraz koncepcji programowej. 

 

Pytanie nr 16 

Prosimy o potwierdzenie, że dla przedmiotowej inwestycji nie należy przewidywać 

projektowania zbiorników retencyjnych? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż inwestycję należy zaprojektować zgodnie z wymaganiami 

określonymi w OPZ (zał. nr 1 SWZ), w tym w szczególności wynikającymi z treści decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia oraz koncepcji programowej. 

 

Pytanie nr 17 

Prosimy o informację czy na przedmiotowym terenie występuje podziemna sieć drenarska? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż nie dysponuje informacjami odnośnie występowania podziemnych 

sieci drenarskich w zakresie terenu inwestycji.  

ftp://ftp.zdw/
ftp://ftp.zdw.home.pl/
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Pytanie nr 18 

Prosimy o udostępnienie analizy i prognozy ruchu 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż dla projektowanej drogi wojewódzkiej nr 768 określono 

prognozowane natężenie ruchu dla 2022 r. (jako roku oddania inwestycji do użytkowania) 

oraz lat 2023, 2032 i 2042 (przedstawione w części opisowej koncepcji programowej). 

Zamawiający w związku z pytaniem udostępnia w załączeniu do niniejszego pisma 

wycinek ze wstępnej koncepcji z rozkładem ruchu na analizowanej sieci dróg.  Przedmiotowy 

dokument zamieszczony jest na serwerze ftp w folderze pn. załączniki do pisma z dnia 

10.11.2021 r. (adres / link: ftp://ftp.zdw.krakow.pl/wzp20/_postepowanie80_21 albo serwer: 

zdw.krakow.pl/katalog pn. wzp20 / folder pn. _postepowanie80_21 – tryb dostępu zgodnie 

z informacjami określonymi w zał. nr 1 SWZ – OPZ). 

 

Pytanie nr 19 

Prosimy o potwierdzenie, iż w projekcie budowlanym należy przyjąć geometrię skrzyżowań 

zgodnie z KP? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż rozwiązania projektowe (w tym m.in. rozwiązania geometrii 

przewidywanych skrzyżowań) zawarte w udostępnionej w ramach OPZ dokumentacji 

pt. Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy połączenia węzła A4 (...) należy 

traktować jako wstępne w odniesieniu do wariantu, dla którego została wydana decyzja 

środowiskowa. Rozwiązania te w toku opracowywania dokumentacji projektowej należy 

uszczegółowić wraz z uwzględnieniem w trakcie projektowania uzyskanych opinii 

i wytycznych. 

 

Pytanie nr 20 

Prosimy o udostępnienie obliczeń przepustowości dla projektowanych skrzyżowań. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż nie posiada materiałów obliczeniowych dla projektowanych 

skrzyżowań. 

 

Pytanie nr 21 

Czy należy przewidzieć audyt BRD? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż kwestia wskazana w pytaniu jest określona w pkt 8.5. Opisu 

przedmiotu zamówienia (OPZ). 

 

Pytanie nr 22 

Prosimy o udostępnienie dokumentacji formalno-prawnej z etapu KP. 

Odpowiedź 

Zamawiający w związku z pytaniem udostępnia w załączeniu do niniejszego pisma 

dokumentację formalno-prawną dotyczącą koncepcji programowej niniejszego zadania 

(tj. pliki pt. Dokumentacja_formalno-prawna-cz.1 i Dokumentacja_formalno-prawna-cz.2). 

Przedmiotowe dokumenty zamieszczone są na serwerze ftp w folderze pn. załączniki 

do pisma z dnia 10.11.2021 r. (adres / link: ftp://ftp.zdw.krakow.pl/wzp20/_postepowanie80_21 

albo serwer: zdw.krakow.pl/katalog pn. wzp20 / folder pn. _postepowanie80_21 – tryb dostępu 

zgodnie z informacjami określonymi w zał. nr 1 SWZ – OPZ). 

 

ftp://ftp.zdw/
ftp://ftp.zdw.home.pl/
ftp://ftp.zdw/
ftp://ftp.zdw.home.pl/
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II. Ponadto Zamawiający informuje, iż po przeanalizowaniu szczegółowo materiałów 

dokumentacyjnych zamieszczonych w ramach OPZ (zał. nr 1 SWZ) stwierdził konieczność 

ich uzupełninia poprzez udostępnienie brakującego opracowania wchodzącego w skład 

koncepcji programowej, tj. dokumentu pt. Aneks do koncepcji programowej, który w wyniku 

nieuświadomionej wcześniej omyłki na został zamieszczony / udostępniony w ramach 

dokumentów zamówienia. Zamawiający niniejszym w trybie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy PZP 

udostępnia zatem w załączeniu do niniejszego pisma wskazane opracowanie – przedmiotowy 

dokument zamieszczony jest na serwerze ftp w folderze pn. załączniki do pisma z dnia 

10.11.2021 r. (adres / link: ftp://ftp.zdw.krakow.pl/wzp20/ _postepowanie86_21 albo 

serwer: zdw.krakow.pl / katalog pn. wzp20 / folder pn. _postepowanie86_21 – tryb dostępu 

zgodnie z informacjami określonymi w zał. nr 1 SWZ – OPZ). 

 
III. Ponadto Zamawiający informuje niniejszym, iż na podstawie art. 137 ust. 1, 2 i 4 ustawy PZP 

zmieniony został określony w SWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu termin składania ofert 

oraz termin otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu (a w konsekwencji również termin 

związania ofertą) – zgodnie z poniższym: 
 

Termin składania ofert           – 22.11.2021 r. godz. 10:00 

Termin otwarcia ofert             – 22.11.2021 r. godz. 12:00 
 

Wobec powyższego zmianie uległy zapisy cz. III pkt 8 i pkt 11 ppkt 1 oraz cz. VI pkt 7 SWZ –  

cz. opisowa, w związku z czym niniejszym udostępnia się na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania zamienne str. 20 i 36 SWZ – cz. opisowa (oznaczone 

datą 10.11.2021 r.) uwzględniające dokonane zmiany terminów. 
 

Przedmiotowe zmiany terminów zostały wprowadzone jednocześnie do treści ogłoszenia 

o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.Urz.UE) 

w dniu 18.10.2021 r. pod nr 2021/S 202-527844 (w ramach zmiany zapisów sekcji IV.2.2, 

IV.2.6 i IV.2.7 ogłoszenia), w związku z czym udostępnia się na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania stosowne ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 

(sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji) – po jego opublikowaniu 

w Dz.Urz.UE, ewentualnie po upływie okresu 48 godzin od momentu potwierdzenia przez 

Urząd Publikacji Unii Europejskiej (UPUE) otrzymania ogłoszenia przekazanego do publikacji. 

 
IV. Mając powyższe na uwadze w załączeniu do niniejszego pisma udostępnia się na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania: 

 zamienne strony nr 20 i 36 SWZ – cz. opisowa (oznaczone datą 10.11.2021 r.), 

 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (przesłane do publikacji w dniu 10.11.2021 r. – po jego 

opublikowaniu w Dz.Urz.UE, ewentualnie po upływie okresu 48 godzin od momentu 

potwierdzenia przez UPUE otrzymania ogłoszenia przekazanego do publikacji), 

 dokumenty zamieszczone na serwerze ftp w folderze pn. załączniki do pisma z dnia 

10.11.2021 r. 

 
Niniejsze pismo staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 

 
Z up. Dyrektora 

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie 

Inga Gęsiarz-Nowak 

Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych 
 

ftp://ftp.zdw/
ftp://ftp.zdw.home.pl/
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Niniejsze pismo (wraz z załącznikami – dokumentami wymienionymi w pkt IV) zostanie udostępnione na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania po opublikowaniu w Dz.Urz.UE ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, ewentualnie po upływie okresu 

48 godzin od momentu potwierdzenia przez UPUE otrzymania ogłoszenia przekazanego do publikacji (vide art. 137 ust. 5 ustawy 

PZP oraz art. 90 ust. 1 w związku z art. 88 ust. 3 ustawy PZP).  

 

 

 

 

 

 

 

Rozdzielnik: 

www.zdw.krakow.pl 

1 x DN-4 a/a 

http://www.zdw.krakow.pl/

