

Kraków, 20.02.2023 r.
ZDW/PW/2023/1390/DN-4/AK
zn. sprawy: ZDW-DN-4-271-122/22

Wg rozdzielnika

dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia pn. Obwodnica Proszowic – etap II – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych (nr ZDW-DN-4-271-122/22)

Zamawiający – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie prowadzący postępowanie jw., niniejszym na podstawie art. 135 ust. 1, 5 i 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – *Prawo zamówień publicznych* (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm., zwanej dalej ustawą PZP) udziela poniżej odpowiedzi na złożone przez Wykonawców wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w przedmiotowym postępowaniu, które wpłynęły do Zamawiającego (numeracja pytań oraz kolejność udzielania odpowiedzi jest ustalona przez Zamawiającego):

Pytanie nr 213

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wydłużenie terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu i wyznaczeniu terminu min. na dzień 28.02.2023 r. ze względu na okres trwających jeszcze w kraju ferii m.in. w województwach dolnośląskim oraz mazowieckim i jednocześnie występujące braki kadrowe po stronie podwykonawców branżowych i dostawców materiałów, co rzutuje na barku otrzymania rzetelnych i zaktualizowanych ofert. Mając również na uwadze stale zmieniającą się sytuację na rynku Wykonawcy nie są w stanie przygotować oferty wcześniej, ze względu na jej bieżącą aktualizację. W związku z powyższym kierowany do Zamawiającego wniosek o wydłużenie terminu składania ofert jest konieczny, celem opracowania rzetelnej i atrakcyjnej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert na gruncie niniejszego postępowania, także wobec proceduralnej niemożności dokonania już takiej zmiany na obecnym etapie postępowania. Zamawiający zaznacza, iż aktualnie obowiązujący na gruncie niniejszego postępowania termin składania ofert był znany już z początkiem lutego b.r. (informacja o niniejszym została upubliczniona z kilkunastodniowym wyprzedzeniem względem tego terminu), przez co Zamawiający nie uważa, iżby przygotowanie oferty w kontekście dotrzymania tego terminu miało być niemożliwe, czy nawet utrudnione, również przy uwzględnieniu trwającego rotacyjnie w kontekście poszczególnych województw okresu feryjnego. W ocenie Zamawiającego przedmiotowy termin jest obiektywnie wystarczający i adekwatny w kontekście możliwości sporządzenia ofert – biorąc pod uwagę już dość długi czasookres prowadzenia niniejszego postępowania, kilkakrotnie już zmieniany termin składania ofert oraz możliwość wcześniejszego zapoznania się i spożytkowania zamieszczonych materiałów przetargowych celem sporządzenia oferty, jak również mając na względzie konieczność zapewnienia realnej możliwości zrealizowania zamówienia (w kontekście określonego terminu jego wykonania). Zamawiający nie widzi obiektywnej potrzeby dalszego / kolejnego przedłużania terminu składania ofert na gruncie niniejszego postępowania wskazując, iż możliwość sporządzenia ofert została

zapewniona (*vide* ponad trzymiesięczny okres biegu terminu składania ofert), a wskazywana w pytaniu kwestia indywidualnego (niefunkcjonującego powszechnie i w jednym momencie czasowym – również na rynku firm prywatnych) okresu feryjnego / urlopowego nie wydaje się wystarczającym uzasadnieniem dla wskazanej w pytaniu zmiany terminu składania ofert kosztem niepotrzebnego i niezasadnego z tego punktu widzenia wydłużania toku całej procedury przetargowej. Niezależnie od powyższego wskazuje się również, iż na obecnym etapie przedmiotowego postępowania prowadzonego w trybie unijnym (tj. przed samym upływem obowiązującego terminu składania ofert) dokonanie w ramach realizacji złożonego na dzień przez upływem terminu składania ofert wniosku zmiany tego terminu (wymagającej zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu oraz treści SWZ) jest proceduralnie niewykonalne i niemożliwe do przeprowadzenia w sposób zgodny z regulacjami ustawy PZP – z uwagi na ustawowo uregulowane odroczenie w czasie możliwości upublicznienia informacji o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dz.Urz.UE i związanej z tym zmiany treści SWZ (tzn. zasadniczo dopiero po opublikowaniu ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w Dz.Urz.UE (w sytuacji, gdy proces publikacji od momentu przesłania do publikacji stosownego ogłoszenia trwa kilka dni), a wyjątkowo najwcześniej po upływie okresu 48 godzin od momentu potwierdzenia przez UPUE otrzymania ogłoszenia przekazanego do publikacji). Niniejszy mechanizm statuuje niemożność dokonywania na gruncie postępowań prowadzonych w trybie unijnym zmian implikujących konieczność zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu (i związanych z tym zmian treści SWZ) „na ostatnią chwilę” – jako że powoduje i oznacza, iż w sytuacji, gdyby na gruncie niniejszego postępowania w dniu dzisiejszym zostało wysłane do publikacji stosowne ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w zakresie kolejnego przedłużenia terminu składania ofert, to dokonanie takiej zmiany (w ramach zmiany treści ogłoszenia i SWZ) oraz poinformowanie o niej byłoby możliwe dopiero za kilka dni, czyli już po upływie obecnie określonego terminu składania ofert, co nie byłoby właściwe i poprawne oraz implikowałoby niewątpliwe naruszenie przez Zamawiającego zasad prowadzenia procedury zamówieniowej i wadliwość całego postępowania. Również zatem i z tego względu Zamawiający nie może już obecnie dokonać w niniejszym postępowaniu zmiany / przedłużenia terminu składania ofert.

Niniejsze pismo staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia.

*Z up. Dyrektora
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Inga Gęsiarz-Nowak
Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych*

Rozdzielnik:
www.zdw.krakow.pl
1 x DN-4 a/a