ZAL NR A SIWZ

PROGRAM _FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

Nazwa przedmiot zamowienia:

,OBWODNICA DOBCZYC”

Adres obiektu budowlanego:

miejscowosc¢ : Dobczyce
Nr drogi: obwodnica zostanie po wybudowaniu wiaczona poprzez rondo do
skrzyzowania drog woj. nr 967 i 964.

CPV: 45233140-2 45221111-3
45232410-9, 45231300-8, 45231220-3, 45232310-8, 45231400-9

Zamawiajacy: Zarzad Drog Wojewddzkich, 30-085 Krakow, ul. Gtowackiego 56
Opracowala: Ireneusz Czaja, Wydz. Inwestycji Drogowo — Mostowych Zamawiajgcego

Data opracowania: maj 2009r.
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A. CZESC OPISOWA

A.1. Opis ogélny przedmiotu zamowienia:

A.1.1a) Sprawowanie nadzoru i kierowanie realizacja dokumentacji projektowe;j

w zastepstwie Zamawiajgcego iz Jego petnomocnictwa tj. nadzor i kierowanie
wykonywaniem umowy nr 163/2004/ZDW zawartej w dniu 17. 11.2004. pomigdzy
Zarzadem Drog Wojewodzkich w Krakowie a Pracownig Projektowg ,,Promost
Consulting” z Rzeszowa (dalej zwana Jednostkg Projektowg) na wykonanie ,Projektow
budowlanych iwykonawczych dla zadania ,,Budowa odcinka tacznikowego w ciggu
drogi wojewddzkiej nr 964 wraz z budowa obiektu mostowego na rzece Raba — budowa
obejécia Dobczyc” i odbiér dokumentacii projektowe] wraz z decyzjg wiasciwego organu
na prowadzenie robot.

Platno$é za wykonanie umowy z Jednostka Projektowg pozostaje w obowigzkach
Zamawiajacego. Zamawiajacy przekaze wykonawcy jeden egzemplarz odebranej
dokumentacji projektowej celem realizacji robét budowlanych.

Jezeli Jednostka Projektowa zakonczy wykonanie przedmiotu zamoéwienia przed dniem
zawarcia umowy z wykonawcg obwodnicy, realizacja tej czesci zaméwienia nie bedzie
miata zastosowania i Wykonawca tego zadania nie bedzie uprawniony
do wynagrodzenia za to zadanie.

A.1.1b) Wprowadzanie zmian w dokumentacji projektowej wykonawczej

A.1.2

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzanie zmian przez Wykonawce w dokumentacji
projektowej wykonawczej za zgodg autora projektu i po uzyskaniu akceptacji
Zamawiajgcego.

Wykonanie robét budowlanych w oparciu o dokumentacje projektowg opracowang
przez Jednostke Projektowa jak wyzej wraz ze Swiadczeniami nie bedacymi robotami
budowlanymi, w zakresie wynikajacym ze szczegolnych przepiséw oraz niezbedng
infrastrukturg towarzyszaca.

Zakres wykonania robot budowlanych, charakterystyczne parametry okreslajgce zakres
robot budowlanych, ogéine wiadciwosci funkcjonalno — uzytkowe sg zawarte w
zatgczonym projekcie budowlanym.

A.1.3 Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

- W trakcie sprawowania nadzoru nad wykonywaniem dokumentacji projektowej
wykonawca bedzie w dwutygodniowych odstepach czasu pisemnie informowat
Zamawiajacego o przebiegu prac projektowych i wprowadzanych zmianach

- Wszystkie koszty i starania, w tym wcze$niej nieprzewidziane a zwigzane z realizacjg
zaméwienia i w pelnej gotowosci technicznej i formalno — prawnej do uzytkowania
obiektu w my$| przepiséw Prawa Budowlanego facznie ze $wiadczeniami nie bedacymi
robotami budowlanymi, wykonawca uwzgledni w cenie ofertowej przynaleznej do czesci
wykonania robét budowlanych.

- Projekt docelowej organizacji ruchu na calej jej diugosci wykonawca wdrozy
z wprowadzeniem obowigzujacego na drogach wojewddzkich ~ wojewodztwa
matopolskiego ,referencyjnego” systemu oznakowania kilometraza  drog. Koszty
i starania aktualizacji projektu docelowej organizacji ruchu nalezg do Wykonawcy

- Realizacja $wiadczen nie bedacych robotami budowlanymi nalezy do wykonawcy
i stanowi skladnik zaméwienia, a ich koszty wykonawca uwzgledni w cenach robot
budowlanych.



B .CZESC INFORMACYJNA .

B.1. Informacja o zaawansowaniu prac projektowych realizowanych w ramach
umowy z Jednostkg Projektowa;

- Projekt Budowlany jest wykonany.
Projekt ten nie jest zatwierdzony prze Wojewode Matopolskiego i moze ulec zmianie
(uzupetnieniu) w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci.

- Projekty Wykonawcze wraz ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych — sg wykonane,

- pozyskano decyzje o Ustaleniu Lokalizacji Drogi,

- w trakcie przygotowania jest wniosek do Wojewody Matopolskiego w czesci do pozyskania
ZRiD.

B.2. Informacja o wymaganym zakresie wykonania robét budowlanych:

Ogélny zakres wykonania robét okre$la zatgczony projekt budowlany i projekt
wykonawczy, W zwigzku z tym, ze nie jest jeszcze zatwierdzony przez Wojewode
Matopolskiego to moze on ulec cze$ciowym zmianom wynikajacym ze szczegolnych
uwarunkowan na etapie procedury pozyskiwania ZRID a na obecnym etapie
niemozliwych do przewidzenia.

Wykonany obiekt ,Obwodnica Dobczyc” zgtoszony przez wykonawce do odbioru
koncowego winien spetnia¢ wszystkie okreslone prawem warunki gotowosci technicznej
i formalno — prawnej do skutecznego pozyskania przez Zamawiajgcego decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie.

B.3. - Platno$é za wykonanie umowy z Jednostkg Projektowa nalezy do Zamawiajacego.
Jezeli Jednostka Projektowa zakonczy wykonanie przedmiotu zamoéwienia przed dniem
zawarcia umowy z wykonawcg obwodnicy, realizacja czgsci zamoéwienia pod nazwg
,Nadzér nad projektem i dokumentacjg”, nie bedzie miata zastosowania
i Wykonawca nie bedzie uprawniony do wynagrodzenia w tej czesci.

Zataczniki:
1. PROJEKT BUDOWLANY pod nazwa:

,,Budowa odcinka tacznikowego w ciggu drogi wojewodzkiej nr 964 wraz z

budowg obiektu mostowego na rzece Raba — budowa obejscia Dobczyc”.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

2. PROJEKT WYKONAWCZY pod nazwa:

,,Budowa odcinka tgcznikowego w ciagu drogi wojewodzkiej nr 964 wraz z
budowa obiektu mostowego na rzece Raba — budowa obejscia Dobczyc”.

3.  WYKAZ SWIADCZEN nie bedacych robotami budowlanymi

4, Umowa _nr_163/2004/ZDW zawarta w dniu 17. 11.2004. pomiedzy Zarzadem
Drég Wojewédzkich w Krakowie a Pracownig Projektows ,,Promost Consulting” z
Rzeszowa (dalej zwana Jednostka Projektowa) na wykonanie ,Projektéw
budowlanych iwykonawczych dla zadania ,,Budowa odcinka tacznikowego w
ciagu drogi wojewodzkiej nr 964 wraz z budowa obiektu mostowego na rzece
Raba — budowa obejscia Dobczyc”




