SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
zamowienia publicznego p.n.:

Opracowanie projektéow budowlanych i wykonawczych dla zadania
inwestycyjnego p.n. "Budowa potaczenia autostrady A-4 na odc. Krakow -
Tarnéw z droga wojewddzka nr 768 Koszyce- Brzesko w wezle Brzesko -
odcinek drogi wojewodzkiej nr 768 " w podziale na zadania:

Zadanie | - obejmujace odcinek drogi od zakresu budowy wezta autostrady A-4
(wg koncepcji programowej przebudowy DW Nr 768 - od skrzyzowania z drogg
powiatowa nr 43103 - km 24+420) do skrzyzowania z droga gminng
nr 250691 Mokrzyska-ul.Zagrodzka - Bucze w rejonie miejscowosci
Wielgoszéwka

Zadanie Il - obejmujace odcinek od skrzyzowania z drogg gminna nr 250691 do
przeciecia z istniejaca droga wojewodzka nr 768 ( wg koncepcji programowej
przebudowy DW Nr 768 w km 13+717,40)

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem specyfikacji sg wymagania dotyczace zakresu, sposobu i terminu opracowania, a
ponadto odbioru i rozliczenia zamoéwienia

2. ZAKRES ZASTOSOWANIA

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
zadania okreSlonego w nagtéwku.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie nalezy wykona¢é w oparciu o "Koncepcje programowg przebudowy
drogi wojewddzkiej nr 768 Koszyce — Szczurowa - Brzesko odcinek IV
km 19+137,38 - km 24+420 na terenie gm. Brzesko" - wariant "C" oraz "Koncepcje programowg
przebudowy drogi wojewodzkiej nr 768 Koszyce — Szczurowa - Brzesko odcinek IIl km 13+717.40
- km 19+137,38 - wariant "C" bedgcg w posiadaniu Zarzadu Drog Wojewodzkich
Wigczenie drogi wojewddzkiej do wezta autostradowego ,Brzesko” nalezy zaopiniowa¢ w GDDKIA
w Krakowie. Poczatek opracowania dowigza¢ do opracowanego na zlecenie GDDKIA projektu
budowlanego ,Budowa autostrady A 4 wezet Wielicka — wezet Brzesko km 436+000.00 —
479+000.00” .

Przedmiotem  opracowania sg projekty budowlane i  wykonawcze wraz
z uzyskaniem decyzji o $érodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsigwzigcia
oraz decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej - oddzielnie dla Zadania |
i Zadania Il :
Zadanie | - obejmujace odcinek drogi od zakresu budowy wezta autostrady A-4 (wg koncepcji
programowej przebudowy DW Nr 768 - od skrzyzowania z drogg powiatowg
nr 43103 - km 24+420) do skrzyzowania z drogg gminng nr 250691 Mokrzyska - ul.Zagrodzka -
Bucze w rejonie miejscowosci Wielgoszéwka - diugo$c trasy okoto 5 400 m.

Zadanie Il - obejmujace odcinek od skrzyzowania z drogg gminng nr 250691 do przeciecia
z istniejaca drogg wojewddzka nr 768 ( wg koncepcji programowej przebudowy DW Nr 768 w km
13+717,40) — dlugosc trasy okoto 5 500 m.



Droga powinna zostaé =zaprojektowana w klasie drogi gtéwnej jednojezdniowej

o parametrach:

- szerokos¢ jezdni 7,00 m ,

- obustronne pobocza - szer. 1.25 m

- predkos$c¢ projektowa na terenie zabudowanym - V- 60 km/h

poza terenem zabudowanym - V,-70 km/h

- szeroko$é drogi w liniach rozgraniczajacych - 25 m z uwzglednieniem zapisu Rozporzgdzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie - Dziat Il § 6.

- w projekcie uwzglednié powigzania z istniejgcg siecig drogowa oraz drogami dojazdowymi do pol
i posesji, przy czym nalezy ograniczy¢ liczbe i czesto$¢ zjazdéw przez zapewnienie dojazdu
z innych drég nizszych klas, lub drogi serwisowej o szer. 3,00m, nawierzchni ttuczniowe]
z jednostronnym poboczem szerokosci 1,00 m.

- skrzyzowanie z drogg powiatowa nr 43131 w km 22+759,28 (rejon koéciota) proponowane jest
w postaci ronda lub skrzyzowania z sygnalizacjg swietlna..

- skrzyzowanie z drogg gminng ( ul. Trakt Krolewski) proponowane przejscie wiaduktem bez
powigzania

- obiekty inzynierskie w tym mosty, a w szczegolnosci most nad rzeka Uszewkag nalezy
zaprojektowaé jak dla obiektow w klasie drogi G - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
transportu i Gospodarki Morskiej z dn 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty inzynierskie.

Opracowanie nie obejmuje przebudowy drogi gminnej nr 250691 stanowigcej dla Zadania |
wigczenie do istniejacej DW nr 768

Opracowanie powinno uwzglednia¢ aspekt ekonomiczny celem stworzenia mozliwosci wyboru
optymalnie efektywnych rozwigzan z uwzglednieniem $rodkow finansowych posiadanych przez
Zamawiajgcego. Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2010 — 2012 . Wielkos¢ srodkow
przeznaczonych na realizacje — 30 min. zt.

4. ZAKRES OPRACOWANIA W PODZIALE NA ETAPY
Realizacja dokumentacji projektowej powinna si¢ odbywac w nastepujgcych etapach:

Etap |
- opracowanie materialow wyjsciowych do projektowania

materialy nalezy przygotowaé dla Zadania | i Zadania Il oddzielnie - powinny zawiera¢ m.
innymi:

1 analize istniejgcego zagospodarowania terenu z uwzglednieniem ustalen obowigzujacego
planu miejscowego w obszarze projektowania, rozpoznanie zakresu wydanych przez organy
samorzadu terytorialnego decyzji lokalizacyjnych (WZ lub ULICP) w aspekcie obstugi
komunikacyjnej przylegtych do projektowanej drogi terenow.

2. rozpoznanie uwarunkowan lokalizacyjnych i funkcjonalnych obszaru nalezy poprzedzi¢ wizjg

w terenie
3. opracowanie mapy do celéw projektowych.
4. uzyskanie warunkéw technicznych uzbrojenia i odwodnienia oraz usuniecia kolizji

z istniejgcy infrastrukturg techniczng

5 rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych w trasie przebiegu nowo projektowanego odcinka
drogi, poprzez okreslenie warunkéw geotechnicznych posadowienia obiektéw lub opracowanie
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej w dostosowaniu do obowigzujgcych przepisow.
rozpoznanie potencjalnych stanowisk badan archeologicznych i ochrony konserwatorskiej

opis wariantéw proponowanych rozwigzan ( minimum trzech ), ktére winno dotyczyc¢
zagadnien przebiegu drogi wojewddzkiej pod wzgledem m. innymi bezpieczenstwa ruchu,
organizacji i rozrzgdu ruchu, wyposazenia w elementy urzadzen bezpieczenstwa ruchu, wraz
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z okresleniem kosztéw dla poszczegolnych elementéow (konstrukcja drogi , odwodnienie,
ochrona $érodowiska) oraz zawiera¢ czes¢ rysunkowa obejmujgcq sytuacje, profile podtuzne,
przekroje typowe

Dla ww. wariantéw nalezy opracowa¢ koncepcje organizacji ruchu umozliwiajgca  okreslenie
docelowej geometrii drogi.

Uwaga: okreslenie ostatecznych linii zajecia terenu nalezy poprzedzi¢ rozpoznaniem mozliwosci
pozyskania terenu w formie badania odbioru spotecznego inwestycji

Wykonawca na radzie technicznej dokona prezentacji i oméwienia wariantéw, wskaze zasadnicze
problemy i dokona oceny oraz rekomendacji wariantu do dalszego opracowania.

e Prezentacja projektu - Zamawiajgcy wymaga opracowania prezentacji z wykorzystaniem
oprogramowania narzedziowego $rodowiska MS Windows np. MS Power Point,
przedstawiajgcej zasadnicze elementy projektu
w formie graficznej z niezbednym komentarzem do poszczegolnych odston prezentacji.
Prezentacja zawiera¢ powinna w szczegoélnosci:

> mape syt-wys i orientacje wraz z doktadnym okresleniem nazw i kategorii droég, nazw

miejscowosci, ciekéw wodnych itd. oraz analize powigzan

z pozostalg siecig drogowa,

wizualizacje rozwigzan technicznych,

podstawowe parametry zaprojektowanych rozwigzan technicznych,

zestawienie kosztow realizaciji inwestycji w poszczegolnych czesciach

i elementach wraz z datg ich sporzadzenia.

Y V¥V

- opracowanie materiatow dla potrzeb postgpowania w przedmiocie srodowiskowych
uwarunkowan dla calosci zadania inwestycyjnego dla Zadania | i Zadania Il - facznie

Uwaga: Materiaty powyzsze przed ziozeniem wniosku musza uzyska¢ pozytywng opinie GDDKIA

Zamawiajacy posiada opracowanie pt. ,Koncepcja programowa przebudowy drogi wojewédzkiej nr
768 Koszyce — Szczurowa - Brzesko” , w ktérym rozpatrywano trzy warianty przebiegu trasy.
Rekomendowany przez Zamawiajgcego do dalszego opracowania jest wariant C.

W zwigzku ze zmianami dotyczacymi przygotowania inwestycji do realizacji ze srodkéw Unii
Europejskiej ( Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie postepowania w sprawie
oceny oddziatywania na s$rodowisko dla przedsiewzie¢ wspoffinansowanych z krajowych lub
regionalnych programéw operacyjnych z dnia 3 czerwca 2008 r , Ustawa z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektorych innych ustaw oraz Ustawa z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o S$rodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko ) do wniosku
o wydanie Decyzji Srodowiskowej nalezy przedstawi¢ wszystkie warianty obejmujace caty przebieg
potaczenia autostrady A-4 na odc. Krakéw -Tarnéw z drogg wojewddzka nr 768 Koszyce-
Brzesko w wezle Brzesko - zadanie | i zadanie Il , dla ktorych nalezy:

a. przeprowadzi¢ konsultacje spoteczne - w sposob taki , by spotecznos¢ miata mozliwosé
bezposredniego zapoznania sie ze stosownymi informacjami, co oznacza, ze wpis w publicznie
dostepnym wykazie nie jest wystarczajacy. Wykonawca powinien nawigzac¢ kontakt z wtadzami,
samorzadem ( a takze ze spotecznoscig lokalng) w celu przeprowadzenia prawidtowo konsultacji
spotecznych zgodnie z Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach
oddziatywania na srodowisko.

Organizatorem konsultacji powinien byé wtasciwy organ. Rolg Wykonawcy jest przygotowanie
materiatow do konsultacji (w tym przygotowanie i zaprezentowanie prezentacji) oraz opracowanie
raportu z konsultacji wraz z wnioskami..




Materiaty te powinny przedstawiac¢ analize wariantéw oraz oceneg ich oddziatywania na $rodowisko.
Przygotowane materialy powinny zawieraé mapy z przebiegiem wariantéw, umozliwiajace
identyfikacje dziatek (réwniez w formie elektronicznej umozliwiajacej udostepnianie ich na stronie
internetowej Zamawiajgcego zaraz po konsultacjach).

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia materiatébw prezentacji w siedzibie
Zamawiajacego przed witasciwymi konsultacjami w terminie umozliwiajgcym wniesienie zmian
uwzgledniajgcych uwagi Zamawiajgcego.

b. rozpozna¢ uwarunkowania srodowiskowe w tym obszary szczegdlnej ochrony srodowiskowej
Natura 2000 Ilub (oraz) obszary siedliskowe objete wymogami dyrektyw UE, parkow
krajobrazowych, parkéw  przyrodniczych (zamawiajgcy jest w posiadaniu opracowania
Biura Ekspertyz i Projektéw Budownictwa Komunikacyjnego ,EKKOM” sp. z o.0. z listopada
2007 r. p.t. ,Analiza obszaréow chronionych przyrodniczo zlokalizowanych na terenie woj.
matopolskiego pod katem mozliwosci modernizaciji drég wojewodzkich”)

c. pozyskac decyzje srodowiskowg

Nalezy ztozy¢ odpowiedni wniosek sporzadzi¢é materiaty do decyzji uwzgledniajac analize
wariantow i uzyskac ostateczng decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia .

Zatgczniki do wniosku o decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody winny zawiera¢ m.
innymi:

e raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko (jezeli jego wykonanie bedzie
wymagane, a w przeciwnym wypadku opis inwestycji i uwarunkowan srodowiskowych,

e poswiadczong przez wiasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem
granic terenu, ktérego dotyczy wniosek, oraz obejmujacej obszar, na ktory bedzie
oddziatywac przedsiewziecie,

e Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (w przypadku jego
obowigzywania),

W przypadku przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko badz obszary
Natura 2000, dla ktérych obowigzek sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko okresla
organ wlasciwy do wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, Inwestor zobowigzany
jest ztozy¢ wniosek o okreslenie obowigzku sporzadzenia raportu oraz o okreélenie jego zakresu.
Do ww. wniosku nalezy dotgczy¢ materiaty informacyjne w zakresie:
1) rodzaju, skali i usytuowaniu przedsiewziecia,
2) powierzchni zajmowanego obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich
wykorzystywania i pokryciu szatg roslinna,
3) rodzaju technologii,
4) ewentualnych wariantach przedsiewziecia,
5) przewidywane;j ilosci wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowcow, materiatow,
paliw oraz energii,
6) rozwigzaniach chronigcych srodowisko,
7) rodzajach i przewidywanej ilosci wprowadzanych do $rodowiska substancji lub energii przy
zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko,
8) mozliwym transgranicznym oddziatywaniu na srodowisko,
9) obszarach podlegajgcych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody znajdujgcych sie w zasiegu znaczacego oddziatywania przedsigwzigcia.

Wykonawca zlozy - w imieniu Zamawiajgcego - wniosek o wydanie decyzji
o sérodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewzigcia dotgczajac trzy egzemplarze
materiatéw. Jeden egzemplarz przekaze Zamawiajgcemu. Wykonawca bedzie uczestniczyt w
procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii i przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie
wyjasnien i dokonywanie potrzebnych zmian i uzupetnien w opracowaniach projektowych.



Po uzyskaniu decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu komplet materiatéw — zatgczniki do wniosku o decyzje Srodowiskowg
w 3 egzemplarzach.

Etap Il - opracowanie projektu wstepnego — dla Zadania | i Zadania Il - oddzielnie — powinno
obejmowac m. innymi:

dla wybranego - w oparciu o decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjg
przedsiewziecia — wariantu :

opracowanie projektu wstepnego i koncepcji organizacji ruchu oraz innych opracowan
projektowych z nim zwiazanych, okreslajgcych projektowany pas drogowy, powiazania
z siecig drog lokalnych, sposobu obstugi komunikacyjnej terenéw przylegtych, sposobu wigczenia
do istniejacej drogi wojewodzkiej nr 768 i do wezta autostradowego A-4 oraz uzyskanie akceptacii
Zamawiajgcego dla proponowanych rozwigzan.

1. Dla obiektow mostowych nalezy opracowa¢ co najmniej dwa warianty obejmujgce:

a) sytuacje,

b) widok w skali 1: 1000

¢) konstrukcje z uwzglednieniem podstawowych wymiaréw oraz okresleniem
wymagan materiatowych (przekroj podiuzny i poprzeczny) i sposobu posadowienia,

d) obliczenia hydrauliczno hydrologiczne oraz badania geotechniczne

e) okreslenie kosztow poszczegolnych rozwigzan

f) analize poréwnawcza wariantéw

2. Dla czesci drogowej-sytuacje wg przyjetego wariantu oraz typowe przekroje umozliwiajace
okreslenie zajetosci terenu dla zadania | i 11

3. Nalezy opracowaé koncepcje organizacji ruchu umozliwiajacg okreslenie docelowej geometrii
drogi.

4. Okreslenie granic projektowanego pasa drogowego wraz z obiektami mostowymi w skali
dostosowanej do przedmiotu zamowienia

Rada Techniczna dokona wyboru rozwiazania do dalszego opracowania, dla ktérego nalezy
opracowac:

- Aktualng mape sytuacyjno - wysokosciowa opracowang w skali 1:500 w systemie cyfrowym
(zbiory z rozszerzeniem .dgn) jako: matryca, wtornik i ptyta CD-R.
- Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntéw dla dziatek przeznaczonych pod inwestycje-
- Plan sytuacyjny wraz z granicami dziatek i obszarem przeznaczonym do zajecia terenu.
- Uzyskaé opinie Samorzadoéw, GDDKIA, Zarzadu Drég Wojewddzkich w Krakowie, Wydziatu
Ruchu Drogowego KWP i innych niezbednych.
- Warunki techniczne przebudowy Ilub zabezpieczenia urzadzehdn obcych, zasilania,
odprowadzenia $ciekow itp.
Zamawiajgcy wymaga ponadto opracowania prezentacji z wykorzystaniem oprogramowania
narzedziowego $rodowiska MS Windows np. MS Power Point, przedstawiajgcej zasadnicze
elementy projektu w formie graficznej z niezbednym komentarzem.
Wykonawca zorganizuje Rade Techniczng z udziatem przedstawicieli GDDKIA oraz Samorzadu
w celu przeprowadzenia prezentacji projektu wstepnego.
Powyzsza prezentacja powinna by¢ przekazana Inwestorowi na komputerowym no$niku informaciji
(CD-R lub DVD).

Etap lll - Opracowanie projektéw budowlanych - dla Zadania | i Zadania Il - oddzielnie

Dla wybranego - w oparciu o decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody — oraz
projektu wstepnego wariantu, do Wykonawcy nalezy wykonanie projektow budowlanych.

Do opracowania projektu budowlanego mozna przystapi¢ po uzyskaniu pozytywnych opinii
i uzgodnien projektu wstepnego GDDKIA w zakresie Zadania | i ZDW w zakresie Zadania |
i Zadania 1.



Projekty budowlane (5 egz wraz z wersjg elektroniczng.) — w zakresie zgodnym z
wymaganiami okre$lonymi Prawem Budowlanym , Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu
budowlanego i innymi uregulowaniami prawnymi powinny zawiera¢ m. innymi:
- Projekt architektoniczno - budowlany
- Projekt zagospodarowania terenu obejmujacy wszystkie branze wraz zczescig
architektoniczno — budowlang
- Dokumentacje geologiczno — inzynierska (w miare potrzeb).
- Raport oddzialywania przedsiewziecia na s$rodowisko wraz z okresleniem obszaru
oddziatywania inwestycji. ( o ile bedzie wymagany )
- Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenie projektoéw
- Mape ewidencji gruntéw z wrysowaniem zakresu terenowego inwestycji.
- Inne niezbedne opinie i decyzje administracyjne
Wykonawca bedzie uczestniczyt w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii
i przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjasniern i dokonywanie potrzebnych zmian
i uzupetnien w opracowaniach projektowych.

Etap IV - uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje¢ inwestycji drogowej dla Zadania |
i Zadania Il - oddzielnie

Opracowanie materiatow dla potrzeb uzyskania decyzji o zezwoleniu na  realizacje inwestycji
(tacznie z operatami podziatowymi) i uzyskanie tej decyzji zgodnie z Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r
o zmianie ustawy o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych Art. 11d. ust.1.

Materiaty do wniosku powinny zawiera¢ miedzy innymi:

1. Mape lokalizacyjng orientacyjng w skali 1 : 5000 przedstawiajaca przebieg drogi z czgscig
opisowg oraz okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu.

2. Mape lokalizacyjng szczegdtowg w skali 1:500 lub 1:1000 przedstawiajgca proponowany
zakres w postaci linii rozgraniczajgcych ( teren pod state zajgcie, obejmujacy zaréwno dziatki
wydzielone pod inwestycje jak i dziatki cate) oraz teren niezbedny dla obiektéw budowlanych i
realizacji zmian w dotychczasowej infrastrukturze ( czasowe zajgcie terenu ). Na mapie tej numery
dziatek dzielonych przekresli¢ linig czerwona, a dziatki po podziale wykazac w kolorze czerwonym.

3. Dokumenty geodezyjno-prawne:

a. mapy zawierajace projekty podziatu nieruchomosci z opisem zmian i wykazami
synchronizacyjnymi, zaopatrzone klauzulg PODGIK , wykonane w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia
2003 r. 0 szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych,
( w 5 egz. mapy zbiorcze i mapy jednostkowe odrebnie dla kazdej nieruchomosci obejmujace
wszystkie dziatki tego samego wiasciciela, drukowane + plyta CD-R w form. dgn ). Projekty
podziatéw nieruchomosci przed ich wyniesieniem w terenie, stabilizacjg trwalg i ztozeniem do
klauzuli bezwzglednie uzgodni¢ z inwestorem( Wydz. Geodezji ZDW )

b. mapy ewidencyjne dla catych dziatek ( nieruchomosci ) w liniach rozgraniczajgcych drogi, z
pelnym wypisem z rejestru gruntéw, opisem stanu prawnego oraz wykazem zmian i wykazami
synchronizacyjnymi, zaopatrzone klauzulg PODGIK (w 5 egz. )

c. Petne odpisy z ksiag wieczystych potwierdzone przez sady wieczysto - ksiggowe, oraz inne
dokumenty wtasnosci ( AWZ, postanowienia sadéw, decyzje adm. itp. — kopie ) dla wszystkich
nieruchomosci przeznaczonych w czesci lub w catosci pod inwestycje, potwierdzajace wtasnosc i
oznaczenie nieruchomosci, oraz ustalenie ich aktualnych wiascicieli lub nastepcéw prawnych wraz
z adresami zamieszkania ( 1 egz. w oryginale + 1 kopia )

4. Cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z za$wiadczeniem o przynaleznosci oséb
opracowujacych projekt do wiasciwej terenowo izby samorzadu zawodowego, aktualnym na dzien
opracowania projektu,

5. \Wymagane opinie wg ustawy o szczegdlowych zasadach  przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych wymienione w art.11b iart.11d ust. 1, pkt 8.
-ministra wtasciwego ds. srodowiska,



-ministra wtasciwego ds. zdrowia,

-dyrektora urzedu morskiego,

-organom nadzoru gérniczego,

-regionalnego zarzadu gospodarki wodnej,

-dyrektora regionalnej dyrekcji Laséw Panstwowych,

-wojewddzkiego konserwatora zabytkow,

-panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego.

Wymienione opinie zastepuja uzgodnienia, pozwolenia, opinie badz stanowiska wiasciwych
organéw wymagane odrebnymi przepisami.

6. Decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia wraz
z Raportem o oddzialywaniu planowanego przedsiewzigcia drogowego na sSrodowisko,
wymaganym do wniosku o ustalenie $rodowiskowych uwarunkowan realizacji przedsigwzigcia.

Etap V- opracowanie projektow wykonawczych - dla Zadania | i Zadania Il - oddzielnie

Projekty wykonawcze (6 egz. + wersja elektroniczna na komputerowym nosniku informacji
zapisane z rozszerzeniem *.dxf (cze$¢ rysunkowa) oraz *pdf) wszystkich branz, w tym miedzy
innymi: drogowej, mostowej, odwodnienia, przektadek uzbrojenia, statej organizacji ruchu, nalezy
wykonaé w zakresie umozliwiajgcym zrealizowanie inwestycji z uwzglednieniem kompletu
zagadnien wchodzacych w jej skiad.

Projekt organizacji ruchu nalezy sporzadzi¢ zgodnie z §5 ust 1 pkt 1-7 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegdtowych warunkow zarzgdzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Dz. U. Nr 177, poz. 1729), oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegOtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U.
Nr 220, poz. 2181), oraz spetnia¢ ponizsze wymagania w zaleznosci od zakresu i miejsca
realizacji:

- Projekty muszg uwzglednia¢ aktualny stan prawny na dzien przekazania dokumentaciji

Zamawiajgcemu.

Projekty organizacji ruchu powinny zawiera¢ oznakowanie pionowe, poziome, urzgdzenia

bezpieczenstwa ruchu drogowego, jezeli zachodzi taka potrzeba, a w szczegdlnosci winny

uwzgledniac:

o Ustalenie granic obszardéw zabudowanych.

o Wyznaczenie miejsc lokalizacji przystankéw komunikacji zbiorowej w tym dostosowanie
lokalizacji istniejgcych przystankow do obowigzujacych przepiséw. Lokalizacja przystankow
powinna uwzgledni¢ mozliwo$¢ wykonania zatok autobusowych (peronéw przystankowych)

o Woyznaczenie przej$¢ dla pieszych i przejazdow dla rowerzystow.

o Ustalenie oznakowania drogowskazowego.

o Wyznaczenie miejsc i okreslania sposobow oraz warunkéw parkowania pojazdow
Projekt docelowej organizacji ruchu nalezy opracowaé w postaci:

o graficznej (wydruki formatu A-3),

o cyfrowej:

- zbiory z rozszerzeniem *.dgn (w wersji V 5 -7) z opisem warstw, przekazaé¢ na komputerowym
nosniku informacji. Pliki rastrowe tworzgce podkfad do projektu tworzy¢é muszg cigg drogi
umieszczony w ukfadzie geodezyjnym ,,65" (skalibrowane podktady mapowe o rozszerzeniu *.cit o
rozdzielczosci 600dpi - linearnie). W przypadku dotgczania plikéw referencyjnych do projektu,
gtéwny plik zawierajacy projekt powinien mie¢ w sobie aktywne $ciezki dostepu do plikow
referencyjnych. Inwestor udostepni projektujgcemu plik wzorcowy zawierajgcy w sobie uktad
geodezyjny ,,65".

Na zatgczonym pliku nalezy wykonac przedmiotowe opracowanie. Ewentualne pliki referencyjne
nalezy wykona¢ bazujgc na pliku wzorcowym.



Opracowanie w formie cyfrowej winno charakteryzowac sie nastgpujacymi
parametrami;

- znaki pionowe jako zgrupowany obiekt, ktory poddaje sie rozgrupowaniu za pomocg narzedzia
Drop Element

- symbol oraz przypisany pod nim kilometr znaku jako edytowalny tekst, wielkoscig dopasowany
do grafiki znaku pionowego, niezmiennie w catym opracowaniu.

- symbol stupka jak i odnosnik prowadzacy do grafiki znaku nie stanowig grupy obiektow
z w/w grafikg znaku.

- zachowanie czytelnoéci grafiki oznakowania jak i tekstéw opisujgcych oznakowanie przy
wydrukach w skali 1: 1 000 i 1 :2000

- nalezy dostarczyé plik w formacie *.dgn zawierajacy wszystkie uzyte w opracowaniu znaki
pionowe, jako pogrupowane obiekty wielkosci odpowiadajacej uzytej
W opracowaniu.

- grafika oznakowania pionowego wykonana liniami o grubosci "O"

- w przypadku, gdy opracowanie zostanie wykonane w innym niz posiadajace
w sobie zapis do formatu *.dgn oprogramowaniu, nalezy dostarczy¢ takze pliki, z ktérych
dokonywana byta konwersja do formatu *.dgn.

- w przypadku stosowania przez wykonawce nakladki tematycznej WZDIR, wdrozonej
i stosowanej w tutejszym Zarzadzie, opracowanie nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg
projektowania w w/w systemie, wprowadzajac czytelne w wydruku w skali 1: 1 000
i 1:2000 elementy graficzne jak i tekstowe.

Poszczegblne elementy projektu organizacji ruchu (znaki pionowe, znaki poziome,
urzadzenia BRD) powinny byé opisane na oddzielnych warstwach. Nalezy stworzy¢
minimum nastepujace warstwy:
- znaki pionowe istniejgce
- znaki pionowe projektowane oraz istniejgce pozostawiane
- znaki poziome projektowane
- urzadzenia BRD istniejace
- urzadzenia BRD projektowane oraz istniejace pozostawiane
- krawedzie jezdni istniejgce (wraz z chodnikami)
- krawedzie jezdni projektowane (wraz z chodnikami)
Nazwy warstw muszg jasno okreslac ich zawartosé.
Technologia oznakowania poziomego do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Ponadto nalezy opracowaé, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzeénia 2004r. (Dz. U. 04.202.2072) w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004r. (Dz.U.04.130.1389) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow
robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym:

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - odpowiednio do
przedmiaru robot wg uktadu GDDKIA (elementy 6 cyfrowe)-(6 egz.),
Przedmiar robdt (6 egz.),

- Kosztorys inwestorski (4 egz.),

- Kosztorys ofertowy ( 4 egz) - dla potrzeb przetargu na realizacje robot

- Zbiorcze zestawienie kosztéw (roboty budowlane, roboty tymczasowe, koszty wynikajgce

z decyzji administracyjnych) (4egz.).

Uwaga: Na etapie sporzadzania przedmiaréw robét oraz czeéci kosztorysowej Wykonawca
skontaktuje sie z ZDW w celu uzgodnienia zasad i treéci sporzgdzanych dokumentéw



Etap VI  pelnienie nadzoru autorskiego.

Projektant zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego, a koszt nadzoru zawarty jest w

oferowanej cenie.

Nadzoér autorski obejmuje czynnosci:

1. Podstawowe, okreslone wymogami prawa budowlanego tj. art. 20 ust1 pkt. 3, 3a, 4,
a w szczegolnosci:
wyjasnienia watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan, stwierdzanie w
toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji inwestycji
z projektem, poprzez udziat w Radzie budowy 1 raz w miesigcu,
uzgadnianie mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w
terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wniosku.

2. Dodatkowe, okreslone wymaganiami Zamawiajacego, a polegajace na wykonaniu obowigzku:
zatwierdzania do realizacji dokumentacji technicznej opracowanej przez wykonawce robot
budowlanych w ramach ceny kontraktowej w terminie 14 dni od daty jej przekazania do
zaopiniowania, w szczegolnych przypadkach termin ten moze ulec zmianie za zgoda
Zamawiajgcego.

Kontrola i odbior robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos$¢, rzetelno$¢, zgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami,
normami, wytycznymi i instrukcjami, nowoczesnos¢ i ekonomicznos¢ zastosowanych rozwigzan
technicznych. Przedmiot i wykonanie zamowienia winny spetnia¢ wymagania stanowione trescig
art.20 ust1 ,2,3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U z 2006 nr 156 poz. 1118
z pézn. zm.)

Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ pozytywne opinie i uzgodnienia GDDKIA w zakresie
Zadania | oraz ZDW w zakresie Zadania | i Zadania Il, na kazdym etapie projektowania. Projekty
powinny posiadac rowniez opinie Samorzadu.

Przedstawiciel zamawiajgcego wymieniony w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia ma
prawo zapoznania sie z przebiegiem i postepem prac na kazdym etapie realizacji zadania.

Jednostka Projektowa zobowigzana jest do przedstawienia na pierwszej radzie technicznej notatki
z przeprowadzenia wizji w terenie z przedstawicielem Rejonu Drég Wojewodzkich w Tarnowie.

Proponowane rozwigzania techniczne Zleceniobiorca bedzie konsultowat z Zamawiajgcym oraz
jest zobowigzany do zorganizowania, co najmniej jednej rady technicznej na kazdym etapie prac
projektowych z udziatem przedstawicieli GDDKIA oraz Samorzadu.

Odbiér dokumentacii projektowej zostanie dokonany po przedozeniu w siedzibie Zamawiajgcego
kompletu dokumentaciji.

Dokumentacja powinna by¢ opracowana w formie papierowej oraz w formie elektronicznej
przekazanej na komputerowym noéniku informacji z rozszerzeniem *.pdf (ilosci szt. wg.
powyzszych punktow).

Dokumentacja powinna by¢ zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze), informacja o
zawartosci teczki powinna byé podana 3 razy (na wierzchu teczki, w $rodku
i na grzbiecie), teczki powinny by¢ wytrzymate (odpowiednia konstrukcja, odpowiednie
zamknigcia).

Zaptata czesciowa za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Projektanta z obowigzku
dokonywania zmian w przekazanych elementach wynikajacych z dokonanych pézniej uzgodnien,
badZz pozyskanych opinii czy tez decyzji. Za prace zakonczong i odebrang, Zamawiajgcy uznaje
dokumentacje odebrang wg protokotu zdawczo - odbiorczego odbioru korncowego.

Podstawe do rozliczen stanowi¢ bedg protokoty zdawczo - odbiorcze do wysokos$ci ryczattu za
zrealizowane poszczegodlne opracowania i ich czeéci zawarte w wycenie.



Jednostka Projektujaca przekaze opracowania w oparciu o protokét przekazania prac
projektowych (w zatgczeniu).

Zamawiajacy w ciggu 60 dni sprawdzi przekazane materialy i podpisze protokét zdawczo -
odbiorczy, ktéry bedzie stanowit podstawe do wystawienia faktury (w zatgczeniu).

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé¢ i przediozy¢ szczegbtowy harmonogram prac
projektowych do zatwierdzenia Zamawiajacemu w terminie 30 dni od daty podpisania umowy.

Ustalenia inne

Zleceniobiorca dziatajgc z upowaznienia Zarzadu Drég Wojewodzkich w Krakowie zobowigzany
jest do uzyskania wszelkich niezbednych decyzji i uzgodnien pozwalajacych na realizowanie
obiektu w zakresie zgodnym z przedmiotem zamodwienia i niezwloczne przekazanie ich

Inwestorowi.

Wiszystkie niezbedne materialy do przygotowania ww. opracowan. a pézniej do uzyskania
pozwoleri na budowe lub zgfoszeri przebudowy zleceniobiorca pozyska wifasnym kosztem i

staraniem w zakresie zleconego zadania.
Projekty musza uwzgledniaé stan prawny na dzien przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu.

Ze wzgledu na wprowadzenie na drogach wojewodzkich wojewddztwa matopolskiego
systemu referencyjnego, zmieniajacego dotychczasowy sposéb opisu lokalizacji elementéw
za pomoca kilometraza globalnego (liczonego od poczatku drogi), na opis poprzez kilometraz
lokalny przyjety na wyznaczonych odcinkach referencyjnych (liczony od poprzedzajacego
punktu referencyjnego), zobowigzuje sie Projektanta przed oddaniem wykonanych
opracowan, do uzupetienia wszelkich zapiséw kilometrazowych (zaréwno w tresci czesci
opisowej jak rowniez w czesci graficznej) w wystepujacym obecnie kilometrazu globalnym o
dodatkowy opis w nowym kilometrazu lokalnym zgodnie z wprowadzonym systemem
referencyjnym.
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