

Wycena

ZAL. NR 3 SIWZ

„Budowa połączenia autostrady A-4 na odc. Kraków-Tarnów z DW nr 768 Koszyce-Brzesko w węźle Brzesko- odcinek DW nr 768”

L.P.	Etap I			Etap II		Etap III		Etap IV		Etap V		Etap VI
	Opracowanie materiałów do projektowania Zadanie I	Opracowanie materiałów do projektowania Zadanie II	Postępowanie w sprawie uzyskania Decyzji Środowiskowej wraz z Decyzją	Projekt wstępny Koncepcja org. Ruchu Zadanie I	Projekt wstępny Koncepcja org. Ruchu Zadanie II	Projekty budowlane Zadanie I	Projekty budowlane Zadanie II	Decyzja ZRID Zadanie I	Decyzja ZRID Zadanie II	Projekty wykonawcze Zadanie I	Projekty wykonawcze Zadanie II	Nadzór autorski
II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV
Termin opracowania:												
1	30 m-cy od daty podpisania umowy											
2	Procentowy udział elementu w całości opracowania											
3	Wartość netto											
3	Wartość brutto (z podatkiem VAT)											
	max 15%			max 15%		max 30%		max 20%		min 15%		min 5%

Pieczęć i podpis Wykonawcy

.....

SUMA			100%		
	XV				

.....