ZARZAD DROG WOJEWODZKICH
w KRAKOWIE

WOJEWODZTWO
MALOPOLSKIE

Krakéw, dnia 25.11.2009r
Nr pisma ZDW/PW/2009/ 3274 /DI-3 AN

Znak sprawy: DI -3-271-ZP 5 X /09

Wyqg rozdzielnika

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego ZP 5 X /09 na: Przebudowa mostu na potoku Stryszawka
w m. Stryszawa — zaprojektuj i wybuduj.

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy, Zamawiajgcy - Zarzad Drog Wojewddzkich w Krakowie udziela
odpowiedzi (numeracja pytan jest obligatoryjnie ustalona przez Zamawiajgcego):

Pytanie nr12: Zatacznik nr 6 SIWZ Umowa, par. 4 ust. 4 prosimy o zmianeg zapisu na nastepujacy:

4. W przypadku nienalezytego wykonania zamdwienia zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje sie
whasnoscig Zamawiajgcego w czeéci odpowiadajacej jego roszczeniom i bedzie wykorzystane do zgodnego
z umowg wykonania robot i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wykonane roboty.”

Odpowiedz: Zamawiajacy wprowadza ww. zapisy do Wzoru umowy i w zwigzku z powyzszym przesyta
w zatgczeniu zamienng pierwsza strong zatgcznika nr 6 do SIWZ Wzoru umowy.

Pytanie nr 13: Czy Zamawiajgcy wyraza zgode na przedstawienie polisy ubezpieczeniowej w zakresie
wszystkich ryzyk budowy i montazu z franszyza w wysokosci 20.000 zt oraz polisy ubezpieczenia OC z franszyza
8.000 zt. Podane franszyzy sa powszechnie obowigzujgcymi na rynku ubezpieczen dziatalnosci budowlane;.
Uzyskanie polisy o wymaganych warunkach dotyczacych wysoko$ci franszyz znacznie zwigkszy koszt
ubezpieczenia kontraktu. Ponadto, ryzyko wynikajace z franszyzy i szkéd o wartosciach ponizej franszyzy lezy po
stronie Wykonawcy, ktory jest zobowigzany do pokrycia odszkodowania do wysokosci udziatu wtasnego, oraz
w zaden spos6b nie naraza Zamawiajgcego na jakiekolwiek koszty i odpowiedzialnos¢ z tego tytutu.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang wysokosci franszyz.

Pytanie nr 14: Prosimy o wyjasnienie, czym uwarunkowany jest wymog przedtozenia odrgbnej polisy OC do
przedmiotowego kontraktu. Czy w przypadku pozytywnej odpowiedzi dotyczgcej zmiany wysokosci franszyzy na
8.000 zt Zamawiajacy zaakceptuje polise OC z limitem 20 min zt i szerokim zakresem objetym ubezpieczeniem?

Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga przedtozenia odrebnej polisy OC dla kontraktow trwajgcych dtuzej niz 60 dni.

Pytanie nr 15: Czy za dzien zaptaty wynagrodzenia moze by¢ przyjety dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego a nie dzien kiedy ztozy on polecenie przelewu?

Odpowiedz: Zamawiajacy zmienia zapis § 8 pkt. 3 Wzoru umowy na:

,3. Jako termin dokonania zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie dziefn obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.”

W zatgczeniu Zamawiajgcy przesyta zamienng trzecig strong Wzoru umowy.

Pytanie nr 16: Czy jest mozliwo$c¢ zwiekszenia limitu fakturowania czeéciowego z 80 % na 90% kontraktu?
Odpowiedz: Zamawiajacy utrzymuje limit fakturowania cze$ciowego w wysokoéci 80% kontraktu.

Pytanie nr 17: Prosimy o podanie obwodéw pni drzew, ktére sg przeznaczone do wycinki a nie sg podane
w inwentaryzacji. Ewentualnie prosimy o podanie obwodoéw jakie mamy przyjaé przy ustaleniu ceny wycinki.
Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze drzewa przeznaczone do wycinki dla ktérych nie wykazano obwodu,

posiadajg obwdd do 20 cm ($rednica w przedziale 0+6 cm).

Pytanie nr 18: W zwigzku z zamieszczeniem przez Zamawiajgcego przedmiaru robét prosimy o odpowiedz,
jakiego zakresu prac dotyczy pozycja 209 przedmiaru robét , montaz o$wietlenia zewnetrznego na stupach linii
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niskiego napiecia” — 8 kpl ?W projekcie budowlanym jest tylko mowa o demontazu istniejgcego stanowiska
stupowego oraz zabudowa nowego stupa nn wraz z montazem oprawy z demontazu — 1 kpl.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze w przedmiarze robét, pozycja nr 209 ,Montaz oswietlenia zewnetrznego
na stupach linii niskiego napiecia — 8 kpl." zostata zamieszczona omytkowo, nie powinna znajdowaé sie
w przedmiarze. Jednocze$nie informujemy, ze umieszczony przedmiar jest materiatem pomocniczym i nie moze
byé podstawa do ustalenia przez Wykonawcow ceny ofertowej. Nie jest rowniez zatacznikiem do SIWZ.

Pytanie nr 19: W projekcie branzy elekirycznej w zestawieniu materiatowym jest wysiggnik o wysiggu 6m.
Prosimy o odpowiedz czy nie jest to btad? Ze standardowych dtugo$ci wysiegnikéw montowanych na zerdziach
typu "E” max diugosci to 2 m.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze w projekcie branzy elekirycznej w zestawieniu materiatowym zamiast

wysiegnika o dt. 6 m powinien by¢ wysiegnik o dt. 3 m.

Pytanie nr 20: W ktdrej pozycji TER nalezy ujaé wycinke drzew zwigzang z przebudowa mostu, zawartg
w dokumentacji budowlanej, ktéra jest czescig PFU.

Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje, ze wycinke drzew nalezy uja¢ w cenie oferty zgodnie z punktem V pkt 5
ppkt 5) SIWZ ,w cenie oferty nalezy skalkulowa¢ wszystkie koszty i czynnosci w tym nie przewidziane w dacie
skladania oferty a zwigzane z realizacja przedmiotu zamdwienia, miedzy innymi: wszelkie koszty robot
przygotowawczych, porzadkowych, koszty obstugi geodezyjnej, dokumentacji powykonawczej, koszty badan
laboratoryjnych i inne koszty i optaty wynikajace z konieczno$ci wykonania zaméwienia w catosci i gotowos$ci do
uzytkowania.”

Pytanie nr 21: Prosimy o wyjasnienie co nalezy wpisa¢ w poz. 6 TER czy majg byc¢ to pozostate elementy mostu
nie ujete pozycjami 7 i 8, czy moze nalezy wpisa¢ wartos¢ budowy nowego mostu, zas poz. 7 i 8 nalezy tylko
wyszczegolnic.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze w dniu 18.11.2009r. wraz z odpowiedziami na pytania Wykonawcow
zostata umieszczona poprawiona wersja TER na stronie internetowej ZDW.

Pytanie nr 22: Czy konstrukcja drogi na dojazdach ma by¢ zgodna z rysunkiem nr 08 projektu budowlanego -
przekréj konstrukeyjny drogi na dojazdach oraz opisem technicznym strona 34.
Odpowiedz: Zamawiajgacy informuje, ze konstrukcja drogi na dojazdach ma by¢ zgodna z rysunkiem nr 8

.Przekroj konstrukcyjny drogi” projektu budowlanego oraz z opisem technicznym str. 34.

Pytanie nr 23: Prosimy o podanie konstrukcji nawierzchni na zjazdach do poses;ji.
Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje, ze konstrukcja nawierzchni na zjazdach do posesji zaprojektowano z:

e kostka kamienna gr. 10cm z wypeinieniem spoin zaprawg cementows;
e podsypka cementowo - piaskowa gr. 3cm;
» podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm.

Pytanie nr 24: Zatgcznik nr 6 do SIWZ — Wzdr umowy 10.Par.10 pkt. 2 Wykonawca wnosi o modyfikacje tresci
tego punktu i wyznaczenie dodatkowego terminu na zmiang sposobu wykonania umowy.
Odpowiedz: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiang zapisu § 10 pkt. 2 Wzoru umowy.

Pytanie nr 25: Wykonawca wnosi o wykreslenie z par.10 pkt.3c)

OdpowiedZz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang zapisu § 10 pkt. 3 ¢ Wzoru umowy. Punkt ten
zabezpiecza interes Zamawiajgcego wydatkujacego Srodki publiczne w zwigzku z regulacjg art. 647" KC
(odpowiedzialno$é solidarna wobec podwykonawcy, zamawiajacego i wykonawcy generalnego).

Pytanie nr 26: Wykonawca wnosi o dodanie zapisu o karze po stronie Zmawiajgcego:
- za odstgpienie od umowy lub rozwigzanie umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajacego
w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto.
- za nieterminowe przekazanie placu budowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien
opdZnienia
- za opdznienie w odbiorze czesci/ catosci robdt w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy dzien opéznienia
Odpowiedz: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiang przywotanych nizej zapiséw Wzoru umowy.
Zgodnie z art. 36 ust.1 pkt.16 Zamawiajacy w SIWZ okre$la istotne dla stron postanowienia, ktore zostang
wprowadzone do treéci zawieranej umowy w sprawie zamowienia publicznego.
A zatem to Zamawiajacy ma uprawnienia do okreslenia miedzy innymi postanowien dotyczacych kar umownych.
Z uwagi na fakt, ze Zamawiajacy jest jednostkg wydatkujaca $rodki publiczne, musi zapewni¢ maksymalng
mozliwg ochrone, przy tym wydatkowaniu, czemu stuzg zapisy dotyczace kar umownych.
Z tych wzgledow Zamawiajgcy pozostawia zapisy kar umownych.
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Pytanie nr 27: Poniewaz w PB brak jest dowigzania elementow projektowanych do punktow osnowy
geodezyjnej, jak rowniez brak jest wspotrzednych geodezyjnych dla punktéw charakterystycznych trasy drogowej

i obiektu mostowego. Zwracamy sie z pytaniem do Zamawiajacego czy udostepni wersje elektroniczng mapy
sytuacyjno wysokos$ciowej oraz rysunkéw projektu budowlanego (a przynajmniej rysunek sytuacji projektowanej)

z rozszerzeniem *.dwg lub *.dxf.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze w projekcie budowlanym przedstawione jest dowigzanie elementow
projektowych drogi do punktéw osnowy geodezyjnej (rys. nr 04). Przedstawione dowigzanie jest wystarczajgce na
etapie projektu budowlanego.

Pytanie nr 28: Czy Zamawiajgcy ma przewidziane ewentualne mozliwe trasy objazdu na czas budowy, czy byty
w tej kwestii podjete jakiekolwiek uzgodnienia z innymi Zarzadcami drog.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, Zze zapewnienie potrzeb polityki transportowej dla spotecznosci lokalnej na
czas prowadzenia robdt budowlanych nalezy do Wykonawcy. Organizacja ruchu na czas przebudowy obiektu

nalezy do Wykonawcy.

Pytanie nr 29: Czy Zamawiajacy dopuszcza prowadzenie przebudowy potowkami, przy prowadzeniu ruchu
wahadtowo ze sterowaniem sygnalizacjg swietlna.

Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje, ze nie dopuszcza prowadzenia przebudowy potéwkami.

Niniejsze pismo wraz z zatgcznikami stanowi integralng czes$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.
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