Zatacznik nr 9 SIWZ
Sprawa nr ZDW-DI-3-271-51/11

Umowa NR: ..... /ZDW/2011 — Wz6r

Niniejsza umowa zostala zawarta dnia .............. 2011r.
przez: Zarzad Drog Wojewddzkich w Krakowie , 30-085 Krakdw , ul Gtowackiego 56
reprezentowany przez:

zwanym dalej ,Wykonawca” z drugiej strony.
Biorac pod uwage, ze zamawiajacy ztozyt zamdwienie publiczne zgodnie z Ustawg — Prawo zamodwien

publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759z p6zn. zm.)

w trybie przetarg nieograniczony (art. 10 w zwigzku z art. 39 i innymi) nr sprawy ZDW-DI-3-271-51/11

na wykonanie rob4t budowlanych pn: ,Obwodnica Wojnicza” — zadanie Il - cz  e$¢ potudniowa.

zwanych dalej ,robotami”, oraz ze zamawiajacy dokonat wyboru oferty wykonawcy na realizacje
i zakonczenie tych rob6t i usuniecie ujawnionych w nich wad, strony niniejszej umowy ustalajg, co
nastepuje:

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
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Uznaje sie, ze umowe tworzy niniejszy formularz umowy oraz nastepujace dokumenty, ktére beda
uznawane jako integralne czesci umowy:

1.

1) Dokumentacja projektowa, Decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID),
Zgtoszenie robot

2) Specyfikacje Techniczne (ST)

3) Oferta wybranego przez zamawiajgcego wykonawcy.

4) Wyceniony Wykaz Elementéw Rozliczeniowych (WWER)

5) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ)

§2
Przedmiotem umowy jest:

Sprawowanie nadzoru i kierowanie realizacj a dokumentacji projektowej w zastepstwie
Zamawiajacego i z Jego petnomocnictwa tj. nadzér i kierowanie wykonywaniem umowy nr
71/1/2008/ZDW zawartej w dniu 23.05.2008r. pomiedzy Zarzgdem Drég Wojewddzkich w Krakowie a
Konsorcjum : Lider : Stanistaw Albricht zam. ul. Armii Krajowej 2/82, 30-150 Krakow prowadzacy
dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwg Pracownia Planowania i Projektowania Systemoéw Transportu
JALTRANS” ul. Lea 114, 30-133 Krakow, Partner: Ewa Przybylowicz zam. Al.Krasinskiego 17/3, 31-
111 Krakéw, Andrzej Milkulascik zam. Ul. Ujejskiego 6/18, 30-102 Krakdw prowadzacy dziatalnosé
pod nazwa ,WANTA Projektowanie Drég i Mostow s.c. Ewa Przybytowicz, Andrzej Mikulascik ul.
Grzegorzecka 10, 31-530 Krakéw reprezentowanymi przez Stanistawa Albrichta Prezesa Pracowni
Planowania i Projektowania Systemoéw Transportu ,ALTRANS” (dalej zwanym Jednostkg Projektowa)
wraz z aneksami nr 1, 2, 3 i 4 o ,wykonanie projektéw budowlanych i wykonawczych budowy
obwodnicy Wojnicza”- zadanie Il -cze$¢ potudniowa w zakresie i na zasadach okreslonych tg umowa i
odbidr dokumentacji projektowej wraz z decyzjg wtasciwego organu na prowadzenie robot.

Ptatno$¢ za wykonanie umowy z Jednostkg Projektowg pozostaje w obowigzkach Zamawiajgcego.
Zamawiajacy przekaze wykonawcy jeden egzemplarz odebranej dokumentacji projektowej celem
realizacji rob6t budowlanych.

Jezeli Jednostka Projektowa zakonczy wykonanie przedmiotu zamowienia przed dniem zawarcia
umowy z wykonawca obwodnicy, realizacja tej czesci zamoOwienia nie bedzie miata zastosowania
i Wykonawca tego zadania nie bedzie uprawniony do wynagrodzenia za to zadanie.



2.

3.
4.

Wykonanie robot budowlanych w oparciu o dokumentacje projektowag wykonang przez Jednostke
Projektowg - Budowa wschodniej obwodnicy Wojnicza w ciggu drogi wojewodzkiej nr 975 od

skrzyzowania z DW 975 do wiaczenia w istniejaca tacznice wezta drogowego na skrzyzowaniu

z DKA4.

Wykonawca, niniejszg umowa, zobowigzuje sie wobec zamawiajgcego do nadzoru i kierowania
realizacjg dokumentacji projektowej na wykonanie przedmiotu zamoéwienia przez Jednostke
Projektowg oraz do wykonania i przekazania zamawiajgcemu przedmiotu umowy, wykonanego
zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi opracowana przez Jednostke
Projektowg oraz zasadami wiedzy technicznej i do usuniecia wszystkich wad, ktére wystapig w tym
przedmiocie, w okresie umownej odpowiedzialnosci za wady oraz w okresie rekojmi za wady
fizyczne.
W przypadku zakonczenia prac projektowych przez Jednostke Projektowa i odbioru dokumentaciji
projektowej wraz z decyzjg wlasciwego organu na prowadzenie rob6t przed dniem zawarcia umowy
z Wykonawca realizacja tej czesci zamowienia nie bedzie przedmiotem umowy oraz Wykonawca nie
bedzie uprawniony do zgtaszania z tego tytutu jakichkolwiek roszczen na co oswiadcza, ze wyraza
zgode.

§3

Zamawiajacy, niniejszg umowa, zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych
umowg czynnosci tzn. zwigzanych z przygotowaniem robot w szczegolnosci do przekazania terenu
budowy oraz odebrania prawidtowo wykonanych robét i zaptaty umoéwionego wynagrodzenia.
Strony zgodnie ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy w wysokosci
brutto wraz z podatkiem VAT .........ccocvviieiennnnn. , (Stfownie: ... zt.) wedtug
zasad okreslonych w umowie w tym za:
- nadzor nad realizacjg dokumentacji projektowej - brutto wraz z podatkiem VAT.........cccccevveiiicinenenn. ,
RS2 0111 TP PPRRRPTR zh

- za wykonanie robét — brutto wraz z podatkiem VAT ......ccocvveiiiiiiieeeecieeee e stownie:

Ustalona przez Strony wynagrodzenie nie ulega zmianie przez caly czas trwania umowy.

Poza przypadkami wyraznie przewidzianymi w Umowie, uznaje sie ze Wykonawca uwzglednit
wszelkie dodatkowe elementy zamdéwienia, nieokreslone szczegétowo, ale niezbedne dla wykonania
przedmiotu umowy a wynagrodzenie w calosci obejmuje wszelkie ryzyko i nieprzewidziane
okolicznosci zaistniate w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy w tym ceny wszelkich
materiatdow lub ustug a takze wszelkie prace i wydatki dodatkowe badz inne, czy to odrebnie lub
szczeg6towo wymienione badz okreslone w umowie, czy nie, ktoére albo sg nieodzowne w celu
wykonania i ukoriczenia przedmiotu umowy, albo mogq sie staé nieodzowne w celu przezwyciezenia
takich ryzyk lub nieprzewidzianych okolicznosci przed wykonaniem przedmiotu umowy.

Wykonawca wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania robét w formie @................coeeni
Zabezpieczenie nalezytego wykonania robot bedzie wystawione na kwote wynoszacg 10% ceny
umownej brutto z podatkiem VAT . ............... zk.. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen
z tytutu rekojmi za wady wynosi 30% wysoko$ci zabezpieczenia.

84
Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy:

- Rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy nastapi w okresie 7 dni od daty zawarcia umowy po
przediozeniu przez Wykonawce umowy ubezpieczenia OC,

- Wykonawca rozpocznie roboty budowlane w terminie do 7 dni od przekazania przez Zamawiajgcego
terenu budowy.

- Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w ciggu 7 dni od daty dostarczenia przez
Wykonawce decyzji wlasciwego organu uprawniajacego zgodnie z przepisami do prowadzenia robot
budowlanych, uzgodnionego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robét, Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, Programu Zapewnienia Jakosci, umowy ubezpieczenia i
optaconej polisy ubezpieczenia dla ryzyk budowy i montazu.

- Zamawiajacy niezwtocznie udzieli wykonawcy na jego wniosek Petnomocnictwa w sprawie petnienia
nadzoru nad realizacjg dokumentacji projektowej, w tym do odbioru tej dokumentaciji.

Wykonawca zapewni organizacje ruchu na czas robot (projekt, wykonanie, utrzymanie, likwidacja)
Teren budowy bedzie okreslony w dokumentacji projektowej i Decyzji ZRID.
Termin realizacji catosci przedmiotu umowy: 35 miesi ecy od daty zawarcia umowy.



5.

No

Strony ustalaja, ze dniem wykonania przedmiotu umowy w tym robdt budowlanych jest dzien
okreslony protokotem odbioru robét bez istotnych wad, ktéry stanowi wylgczny dokument
potwierdzajacy wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca na pismie najpézniej w terminie 14 dni kalendarzowych przed uplywem terminu
wykonania przedmiotu umowy wskazanego w pkt. 4 zgtosi gotowo$¢ dokonania odbioru koricowego
wykonanych robdét. Zamawiajacy zobowigzuje sie najdalej w ciagu 14 dni kalendarzowych od daty
otrzymania zawiadomienia o zakonczeniu robo6t dokonaé czynnosci odbioru robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem zamawiajacego z tytutlu gwarancji i rekojmi za wady
fizyczne przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynnosci odbioru i powstate w okresie trwania
gwarancji i rekojmi t.j. przez okres 60 miesiecy liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy
Z wylaczeniem oznakowania poziomego dla ktérego okres gwarancji i rekojmi wynosi 12 miesiecy
liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady i gwarancji jakosci wykonania na okres 60
miesiecy, z wylgczeniem oznakowania poziomego cienkowarstwowego, na ktére okres gwarancji
wynosi 12 miesiecy liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.
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Planowane jest zgloszenie zadania do Matopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W przypadku otrzymania dofinansowania
z EFRR Wykonawca bedzie zobowigzany do stosowania wymogow zwigzanych z promocjg projektu
polegajacg na wykonaniu i ustawieniu tablic informacyjnych, pamigtkowych, stosowania logo
programu MRPO w dokumentach budowy.

§6

Wykonawca przedtozy harmonogram robét i ptatnosci w okresie do 28 dni od daty zawarcia umowy,

uwzgledniajacy planowane ilosci srodkéw finansowych.

Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ zmiany ilosci srodkdéw na poszczegolne lata. Powyzsza zamiana

nie bedzie traktowana jako zmiana umowy i nie bedzie wymagata zawarcia aneksu do umowy.

W miare potrzeb oraz postepu robét wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji harmonogramu

rob6t i harmonogramu ptatnosci. Wszystkie te zmiany wymagajg akceptacji Zamawiajacego. Jezeli

Zarzadzajagcy w terminie 7 dni nie zgtosi zastrzezen do aktualizacji harmonogramu robét

i harmonogramu ptatnosci przyjmuije sie, ze akceptuje zaktualizowany harmonogram.

Aktualizacja powotanych w ust. 2 dokumentéw nie ma zadnego wplywu na zmiane umownego

terminu zakonczenia robét.

Ustala sie termin wystawiania przej$ciowych $wiadectw pfatnosci :

a) za sprawowanie nadzoru — po dokonaniu odbioru kohcowego dokumentaciji projektowej
wykonanej przez Jednostke Projektowg ,

b) za wykonane roboty do 7 dni od daty wptywu do Zamawiajagcego ,Wykazu robét wykonanych
czesciowo”, sporzadzonego na podstawie stopnia zaawansowania robét przez Wykonawce,
potwierdzonego podpisem przez branzowych inspektorow nadzoru inwestorskiego
i Zarzadzajacego ( $rednio raz w miesigcu ).

Zamawiajagcy wyptaci Wykonawcy kazdg kwote poswiadczong przez zarzadzajacego do wyptaty

wilasciwym swiadectwem ptatnosci z tytutu naleznego mu wynagrodzenia w terminie do 30 dni od

daty wptywu faktury do Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczki.

Wykonawca przekaze zamawiajgcemu dokumenty w ciggu 14 dni od daty zakonczenia robot,

ktorych dotgczenia do wniosku o uzytkowanie lub zawiadomienia o zakonczeniu budowy wymaga
art. 57 ustawy Prawo Budowlane (PB).

W przypadku nie dostarczenia zamawiajgcemu dokumentéw, ktérych dotaczenia do wniosku

0 uzytkowanie lub zawiadomienia o =zakonczeniu budowy wymaga art. 57 ustawy PB

w wymaganym terminie zamawiajgcy ma prawo wstrzymac zaptate ostatniej czesci wynagrodzenia

wykonawcy , az do dostarczenia tych dokumentéw.



ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

§7

1.Wspotpraca na terenie budowy

Zamawiajacy dopuszcza wyrazenie zgody na réwnoczesne wykonywanie rob6t nie objetych umowa na
przedmiotowe zamoOwienie na terenie budowy przez inny Podmiot. W przypadku wyrazenia zgody przez
Zamawiajacego uzgodnienie szczeg6téw tej wspdipracy na terenie budowy pozostawia sie w gestii
Wykonawcow, ktorzy bedg uprawnieni do ustalenia miedzy soba, warunkéw i odpowiedzialnosci za
prowadzenie robét na terenie budowy. Z tytulu wykonywania w/w rob6t Wykonawcy nie beda
przystugiwac zadne roszczenia, a w szczegoélnosci o zmiane terminu wykonania zamoéwienia.

2.Zasady porozumiewania si e stron

Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robét oraz dotyczacych
interpretowania umowy odbywaé sie bedzie poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz co do zasady
w drodze korespondencji pisemnej doreczanej adresatom za pokwitowaniem, przy czym dopuszcza sie
porozumiewanie w drodze e-mail i faksowej.

3.Narady koordynacyjne

1)Zarzadzajacy umowg ma obowigzek organizowania regularnych narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i inspektoréw nadzoru oraz innych zaproszonych oséb.
Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezacych spraw dotyczacych wykonania
i zaawansowania robot. Terminy narad koordynacyjnych bedzie ustalat zarzadzajacy.

2)Narady bedg prowadzone i protokolowane przez zarzadzajgcego, a kopie protokotu bedg dostarczone
wszystkim osobom zaproszonym na narade.

3)Narady koordynacyjne bedg odbywalty sie 1 raz w miesigcu.

OBOWIAZKI | PRAWA ZAMAWIAJACEGO
§8

1. Obowi azki Zamawiaj acego

Zamawiajacy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez wiasciwe przepisy
czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robét w terminach i na zasadach okreslonych
w umowie, na podstawie Art. 647 Kodeksu Cywilnego (KC) i ustawy Prawo budowlane ( PB).

2. Przekazanie terenu budowy
1)Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy okreslony w 84 ust 3.
2)Zamawiajacy przekaze wykonawcy teren budowy w terminie podanym w 84 ust 1.

3.Personel Zamawiaj acego

1)Kierownik Zamawiajagcego jest odpowiedzialny za prowadzenie wszystkich spraw zwigzanych
z zamdébwieniem publicznym oraz za realizacje umowy na wykonanie przedmiotu zaméwienia.

2) Zamawiajgcy ustanowi Zarzadzajgcego i inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

3) Szczegolowy zakres obowigzkow zarzadzajacego wynika z niniejszej umowy oraz umowy zawartej
pomiedzy zamawiajacym i zarzadzajacym, a takze przepisbw PB i ma na celu zabezpieczenie
interesOw zamawiajacego i przysztych uzytkownikéw .Do podstawowych obowigazkéw zarzadzajacego
nalezy w szczegélnosci:

a) petnienie nadzoru nad realizacjg robét i administrowanie umowg w charakterze petnomocnika
Zamawiajgcego,

b) kierowanie czynnosciami uprawnionych inspektoréw nadzoru inwestorskiego,

¢) w uzasadnionych przypadkach moze on poleci¢ wykonawcy wstrzymanie lub op6znienie rozpoczecia
jakichkolwiek czynnosci w ramach robat.

4) Osobg do kontaktéw z Wykonawcg ustanowiong przez Zamawiajacego bedzie :

4. Zagro zenia stanowi ace ryzyko Zamawiaj gcego

1) Od daty rozpoczecia robot az do daty odbioru gwarancyjnego robo6t, ryzyko zamawiajacego stanowig;

a) Zagrozenie powstania nieszczesliwych wypadkéw lub szkody w mieniu stanowigcym jego wilasnosé
(z wylaczeniem robét, urzadzen, materiatow i sprzetu), ktére sa spowodowane: zaniedbaniem,
niedopetnieniem obowigzkéw stuzbowych lub naruszeniem prawa przez zamawiajacego lub osobe
przez niego zatrudniong albo dziatajacg na mocy innej zawartej z nim umowy.



b) Zagrozenie powstaniem szkody w robotach, urzadzeniach, materiatach i sprzecie, w zakresie, w jakim
jest ona nastepstwem bledu Zamawiajgcego.

2) Od daty odbioru koncowego robét az do daty odbioru ostatecznego, kazda szkoda powstata
w robotach, urzadzeniach i materiatach stanowi ryzyko zamawiajacego, oprocz szkody spowodowanej:

a) wada, ktora tkwita w przedmiocie umowy wg stanu na dzien obioru koncowego robét,
b) wypadkiem zaistniatym przed datg odbioru korncowego robot, ktéry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajacego,

¢) lub czynnosciami wykonawcy na terenie budowy po dacie zakonczenia robot.

OBOWIAZKI | PRAWA WYKONAWCY
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1 Obowi gzki Wykonawcy

1) Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania ustalonego w umowie przedmiotu zamowienia publicznego
zgodnie z dokumentacjg projektowa, zasadami wiedzy technicznej oraz specyfikacjami technicznymi
i oddania go zamawiajgcemu w terminie i na zasadach ustalonych w umowie.

2) Wykonawca przedmiot umowy realizowal bedzie sitami wlasnymi lub za pomoca podwykonawcow
zgodnie z zakresem rzeczowym okreslonym w ofercie.

3) Wykonawca i wszyscy jego przedstawiciele i podwykonawcy beda dziatali zgodnie z zapisami
niniejszej umowy oraz bedg wspiera¢ Zamawiajagcego we wszystkich czynnosciach technicznych,
administracyjnych i finansowych zwigzanych z realizacjg kontraktu. Wykonawca bedzie z najwyzszg
starannoscig wspoétpracowat z Zamawiajagcym na jego rzecz w catym okresie realizacji kontraktu celem
terminowego, oszczednego oraz skutecznego wykonania przedmiotu umowy.

4) W przypadku, gdyby postep robét budowlanych nie byt zadowalajacy, do obowigzkéw Wykonawcy
bedzie nalezalo poinformowanie Zamawiajacego o wszystkich srodkach, ktére nalezy podja¢ w celu
zaradzenia zaistnialej sytuacji oraz wypetnienia zobowigzan wynikajacych z Umowy.

2. Polecenia, inspekcje i audyty
1) Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢ wszystkie polecenia zarzadzajacego wydawane zgodnie
Z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami umowy.

2) Na zadanie instytucji finansujgcej wykonawca udostepni jej w czasie inspekcji wszystkie swoje rachunki
i zapisy dotyczace wykonywania umowy oraz pozwoli na przeprowadzenie audytu przez audytorow
wyznaczonych przez instytucje finansujaca.

3. Podwykonawcy

1) Wykonywanie rob6t przy pomocy podwykonawcoéw moze odbywac sie za aprobatg zarzadzajacego,
wytgcznie na zasadach okreslonych w art. 647" KC

2) Do zawarcia umowy z Podwykonawcg w zakresie okreslonym w ofercie wymagana jest zgoda
Zamawiajacego.

3) Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu umowy lub projektu umowy
dotyczacego wykonania rob6t okreslonych w tej umowie lub projekcie, zawartej z Podwykonawca.
Jezeli Zamawiajacy w ciagu 14 dni od daty przedstawienia tych materiatéw nie zgtosi sprzeciwu lub
zastrzezenh uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy z Podwykonawca.

4) Zawierajac umowe z Podwykonawca zarébwno Zamawiajacy jak i Wykonawca ponosza solidarng
odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez Podwykonawce. W przypadku
zawarcia umowy bez zgody Zamawiajacego Wykonawcy z Podwykonawcg lub Podwykonawcy
z dalszym Podwykonawca, zmiany lub zatrudnienia nowego Podwykonawcy, zmiany warunkow
umowy z Podwykonawcg oraz w przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy
zgloszonych przez Zamawiajgcego zgodnie z ustaleniami ust.l, Zamawiajgcy jest zwolniony
z solidarnej odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy.

5) Zapis pkt. 4 obowigzuje odpowiednio w przypadku zawarcia umowy przez Podwykonawce z dalszym
Podwykonaweca, przy czym w takim wypadku wymagana jest réwniez zgoda Wykonawcy.

6) Zlecenie wykonania czesci rob6t Podwykonawcom, nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonanie tej czesci rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania
Podwykonawcow jak za dziatania wtasne.

7) Wykonawca ma obowigzek dostarczenia Zamawiajgcemu 1 egz. Umowy zawartej z kazdym
Podwykonawcg w terminie 14 dni od daty jej zawarcia pod rygorem okreslonym w pkt 4).



4. Personel i sprz et wykonawcy

1) Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robét, Wykonawca zatrudni personel
wymieniony w zalgczonym do oferty wykazie podstawowego personelu, lub inny personel
zaaprobowany przez zarzgdzajacego. Zaaprobuje on kazde proponowane zastgpienie podstawowego
personelu jedynie wtedy, kiedy odnosne kwalifikacje i zdolno$ci proponowanego personelu, beda takie
same lub wyzsze niz personelu wymienionego w wykazie.

2) Jezeli zarzadzajacy zwrdci sie do wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, ktora nalezy
do personelu wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje zadanie, to wykonawca
zapewni, ze osoba ta w ciggu siedmiu dni opu$ci teren budowy i nie bedzie miata zadnego dalszego
wplywu i zwigzku z czynnosciami zwigzanymi z wykonywaniem umowy.

3) Przy realizacji robét wykonawca uzyje podstawowy sprzet wymieniony w ST, lub tez inny sprzet
zaaprobowany przez zarzadzajacego. Zarzgdzajacy zaaprobuje kazdy proponowany sprzet zastepczy
jedynie w przypadku gdy wydajnos¢ i jakos¢ proponowanego sprzetu, bedg takie same lub wyzsze niz
sprzetu wymienionego w wykazie.

5. Zapewnienie dost epu do terenu budowy
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia zarzadzajagcemu, wszystkim osobom upowaznionym przez
niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego
miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowg bedg wykonywane.

6. Dokumentacja budowy
1) Wykonawca zobowigzany jest przechowywa¢ umowe i dokumentacje projektowg Zamawiajgcego
i prowadzi¢ na biezaco nastepujgce dokumenty budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt. 13 i art. 46
ustawy Prawo Budowlane :
a) dziennik budowy
b) projekt budowlany i Decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID), Zgtoszenie
robét
c) projekt wykonawczy, rysunki, opisy i specyfikacje techniczne stanowigce podstawe wykonywania
robé6t budowlanych
d) protokdty odbioréw robot
e) dokumentacje powykonawczg,
2) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy tez opracowanie i przekazanie zarzadzajagcemu nastepujacych
dokumentow:
a) projektu organizacji robot,
b) szczegétowego harmonogramu robot i finansowania,
¢) planu BIOZ,
d) programu zapewnienia jakosci.
e) uméw ubezpieczenia

7. Bezpiecze nstwo i ochrona zdrowia

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za nienalezyte wykonanie tych
obowigzkéw bedzie ponosit odpowiedzialnosé odszkodowawczg zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujgcego prawa

8. Ubezpieczenia nale zace do obowi gzkéw wykonawcy

1) Wykonawca zapewni zawarcie uméw ubezpieczenia na okres od daty zawarcia umowy do daty odbioru
koncowego + 3 miesigce, na kwoty okreslone ponizej, dla nastepujacych wypadkoéw, ktére sa
spowodowane zagrozeniami stanowigcymi ryzyko Wykonawcy i ryzyko Zamawiajgcego:

(a) szkody w dokumentacji projektowej w robotach, urzadzeniach i materiatach oraz w dokumentacji
budowy;

(b) wady i braki w dokumentacji projektowej wykonawcy

(c) szkody w mieniu stanowiacym wtasnos$¢ zamawiajgcego (oprocz roboét, urzadzen, materiatow i
sprzetu) powstate w zwigzku z wykonywaniem umowy;

(d) nieszczesliwe wypadki;

(e) szkody osob trzecich,

zagrozenia opisane w punktach a) - e) powinny by¢ ubezpieczone zgodnie z wymaganym zakresem
ubezpieczenia, okreslonym w ponizszej tabeli:



UBEZPIECZENIE RYZYK BUDOWY | MONTAZU.

Postanowienia ogoélne dotycz ace ubezpieczenia ryzyk budowy i monta zu

Ubezpieczajacy - strona odpowiedzialna za

Wymagany zakres ubezpieczenia

zawarcie i utrzymanie w mocy wymaganych Wykonawca

ubezpieczen

Ubezpieczony Zamawiajacy, Wykonawca, podwykonawcy
od daty rozpoczecia robot na placu budowy

Okres ubezpieczenia dla ryzyk budowy i do daty odbioru koncowego + 3 miesigce

montazu

suma ubezpieczenia i udziat wkasny

Ubezpieczenie

- robét kontraktowych;

- materiatéw oraz instalacji bedacych przedmiotem budowy /
montazu;

w zakresie wszystkich ryzyk budowy i montazu
z wigczeniem klauzuli reprezentantéw

Sume ubezpieczenia stanowi
wartos$¢ kontraktu brutto
(cena ofertowa brutto z podatkiem VAT)

Maksymalny udziat wiasny:
10.000 PLN dla szkdd rzeczowych
powstatych na skutek zywiotow natury /
sit przyrody
5.000,0 PLN dla pozostatych szkéd

Limit na koszty usuniecia pozostatosci
po szkodzie: min. 20% wartosci szkody

Wigczenie klauzuli rozszerzajgcej zakres ochrony o szkody w
mieniu znajdujacym sie na terenie budowy lub w jego
bezposrednim sasiedztwie, stanowigcym wiasnosé lub
bedacym w posiadaniu wtasciciela lub zarzadcy
nieruchomosci, na ktérej prowadzone sg roboty.

Suma ubezpieczenia: min. 200.000 PLN
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia

Maksymalny udziat wiasny:
10.000 PLN dla szkdd rzeczowych
powstatych na skutek zywiotow natury/sit
przyrody
5.000,0 PLN dla pozostatych szkéd

Wiaczenie klauzuli rozszerzajgcej zakres ochrony o szkody w
ubezpieczonym obiekcie budowlanym lub montazowym
powstate w okresie gwarancyjnym (po dacie odbioru) oraz
szkody powstate w okresie gwarancyjnym na skutek
zdarzenia zaistnialego podczas wykonywania robét
budowlano —montazowych w podstawowym okresie
ubezpieczenia. (konserwacja — rozszerzone pokrycie).

Okres konserwaciji: 3 miesigce

Maksymalny udziat wiasny 5.000,0 PLN

Wigczenie klauzuli rozszerzajgcej zakres ochrony — pokrycie
ryzyka producenta i ryzyka projektanta.

Suma ubezpieczenia:
warto$¢ kontraktu brutto
Maksymalny udziat wiasny 5.000,0 PLN

polisa oddzielna OC dla kontraktu

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ

Postanowienia og6lne dotycz ace ubezpieczenia odpowiedzialno $ci cywilnej

Ubezpieczajacy - strona odpowiedzialna za

zawarcie

. . Wykonawca

i utrzymanie w mocy wymaganych

ubezpieczen
Wykonawca,

Ubezpieczony podwykonawcy (jesli wykonawca deklaruje ich
zatrudnienie)




od daty podpisania umowy
do daty zakohAczenia umowy + 3 miesigce
o (polisy wystawiane na okres jednego roku z obowigzkiem
cywilnej L7 S : , ;
ztozenia nowej polisy przed terminem zakonczenia
oprzedniej polis

Okres ubezpieczenia dla odpowiedzialnosci

suma ubezpieczenia i udziat

Wymagany zakres ubezpieczenia

wiasny

Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej za szkody na osobie suma gwarancyjna:
lub w mieniu wyrzadzone osobom trzecim w zwiazku z nie mniej niz rownowartos¢
prowadzeniem dziatalnosci gospodarczej i uzytkowaniem mienia 100% wartosci kontraktu brutto
oraz szkody wynikajgce z niewykonania lub nienalezytego (cena ofertowa brutto)
wykonania zobowigzania (o.c. deliktowa i kontraktowa). na jedno i wszystkie zdarzenia

limit taczny na szkody rzeczowe i
Uwaga: Zamawiajgcy wymaga odrebnej polisy do osobowe
przedmiotowego kontraktu, obejmujacej zakresem ubezpieczenia | Maksymalny udziat wlasny w kazdej
przedmiot zaméwienia. szkodzie rzeczowej: 2.000,0 PLN

dla zakresu podstawowego i klauzul

Zakres ubezpieczenia o.c. (wlgczenie klauzul dodatkowych,
jesli zakres podstawowy ubezpieczenia OC nie obejmuje nizej
wymienionych ryzyk)

minimalne wymagane limity dla
klauzul

1) szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi, wynikte z ich

nienalezytego wykonania; 1) do wysokos$ci sumy gwarancyjnej

2) szkody wynikle z dziatania mtotéw pneumatycznych,
hydraulicznych lub kafaréw — jesli realizacja kontraktu wymaga 2) do wysokosci sumy gwarancyjnej
uzycia takich urzadzen

3) min. 50% wartosci kontraktu
brutto
nie wiecej niz 1 min z

3) szkody wyrzadzone przez pojazdy niepodlegajace
obowigzkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialnosci cywilnej

4) szkody wyrzadzone w podziemnych instalacjach lub
urzadzeniach w czasie wykonywania prac lub ustug przez osoby
objete ubezpieczeniem - jesli realizacja kontraktu jest zwigzana z
takim ryzykiem

4) min. 50% wartosci kontraktu
brutto
nie wiecej niz 1 min zi

5) szkody wyrzadzone wskutek razgcego niedbalstwa 5) do wysokosci sumy gwarancyjnej

2) Umowy i polisy ubezpieczenia bedq dostarczone przez wykonawce zarzadzajagcemu do wiadomos$ci w
terminach okreslonych w § 4 ust.1

3) Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej,
w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.

4) Jezeli wraz z dowodami optacenia sktadek wykonawca nie dostarczy jakiejkolwiek z zadanych umoéw
ubezpieczenia to Zamawiajacy wezwie Wykonawce do ich dostarczenia w terminie 5 dni od wezwania.
W przypadku niedostarczenia umow jw. w wyznaczonym terminie zamawiajacy odstgpi od umowy

5) Zadne zmiany warunkéw ubezpieczenia nie zostang dokonane bez zgody zarzadzajgcego.

6) Obie strony beda przestrzega¢ wszystkich warunkéw zawartych w umowach ubezpieczeniowych.

9. Zagro zenia stanowi gce ryzyko wykonawcy

1) Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru robét wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢é na zasadach ogéinych za wszelkie szkody wynikte na tym terenie.

2) W okresie usuwania przez wykonawce wad ujawnionych w robotach, az do wystawienia swiadectwa
usuniecia wad, zagrozenia stanowigce ryzyko wykonawcy obejmujg uszkodzenie ciata, $mieré oraz
szkode w mieniu stanowigcym wtasnos¢ zamawiajgcego lub wykonawcy, ktorych nie obejmuje ryzyko
Zamawiajacego.

10. Roboty tymczasowe

1) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania, utrzymania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robo6t tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia.

2) Zakres rob6t tymczasowych okresla projekt organizacji rob6t zaakceptowany przez zarzadzajacego.
Jezeli Zarzadzajacy nie zglosi zastrzezen do projektu organizacji rob6t w cigagu 7 dni uwaza sie, ze
zaakceptowat projekt organizacji robot.



11. Wykopaliska i odkrycia
Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub innych badz tez przedstawiajgce znaczng
wartos¢, odkryte na terenie budowy, bedg przekazane pod opieke i w zarzad zamawiajacego.
Wykonawca niezwtocznie podejmie wszelkie racjonalne kroki zapobiegajgce zabieraniu lub
uszkadzaniu tych znalezisk przez personel wykonawcy lub osoby trzecie. Wykonawca niezwtocznie
powiadomi zarzadzajacego o takich odkryciach i wykona jego polecenia, co do obchodzenia sie z nimi
i dalszego trybu postepowania.

12. Zabezpieczenie nale zytego wykonania umowy
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wymaganej wysokosci, bedzie wazne do daty 30 dni
pbézniejszej od daty wystawienia Protokotu odbioru koncowego robdt. Czes¢ zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy przeznaczona na okres rekojmi za wady bedzie wazna do daty 15 dni
pozniejszej od daty wystawienia Protokotu odbioru gwarancyjnego robot.

13. Ostrzeganie o szczegoélnych zdarzeniach

1) Wykonawca zobowigzany jest do ostrzegania Zamawiajgcego, tak wczesnie jak to mozliwe, o znanych
mu szczegllnych przysztych mozliwych do wystgpienia wydarzeniach i okolicznosciach, ktére moga
ujemnie wplywac na jakos$¢ rob6t lub opdznienie w realizacji rob6t. Zamawiajacy ma prawo zazadacé
oceny od Wykonawcy oceny wptywu przysztego wydarzenia i okolicznosci na date zakonczenia robét.
W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych szacunkowy koszt roboét
dodatkowych bedzie okreslony i dostarczony przez Wykonawce bezzwiocznie Zamawiajagcemu.

2) Wykonawca niezwtocznie pisemnie powiadomi Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania rob6t nie
objetych dokumentacjg projektowa, zakresem prac lub niniejszg umowa.

3) Po otrzymaniu powyzszego zawiadomienia, Zamawiajacy potwierdzi, czy wykonanie robot
dodatkowych jest konieczne. W przypadku potwierdzenia koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych,
Wykonawca zobowigzany bedzie do ich wykonania na zasadach i warunkach okreslonych ponizej.

4) Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania robét dodatkowych na podstawie odrebnej umowy
stosownie do przepiséw Prawa zamdwien publicznych.

5) W przypadku, gdy Wykonawca wykona roboty dodatkowe bez pisemnej zgody Zamawiajgcego oraz
bez zawarcia odrebnej pisemnej umowy w trybie Prawa zamoOwien publicznych na roboty dodatkowe,
Wykonawcy nie przystuguje uprawnienie do zgdania wynagrodzenia za wykonanie rob6t dodatkowych
i w takim wypadku uznaje sie, ze Wykonawca wykonat roboty na wkasny koszt i ryzyko”.

14. Koszt napraw

Szkody zaistniate w robotach lub materiatach przeznaczonych do wbudowania w roboty w okresie miedzy
terminem rozpoczecia robdét i terminem ich zakonczenia oraz szkody zaistniale w okresie
odpowiedzialnosci wykonawcy za wady spowodowane w tym okresie, pozostajace w bezposrednim
zwigzku z usuwaniem wad, bedg naprawione przez wykonawce i na jego wylaczny koszt.

KONTROLA JAKOSCI | ODBIORY ROBOT
§10

1 Zasady przestrzegania wymaga n dotycz gcych nale zytej jako $ci robot

1) Zasady przestrzegania wymagan dotyczacych nalezytej jakosci robdt okresla plan i program
zapewnienia jakosci, stanowigcy integralng cze$¢ dokumentéw budowy.

2) Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania w toku realizacji rob6t, wymagan dotyczacych
stosowania materiatéw, wyrobow i urzadzen oraz sposobow wykonania robdt, wynikajacych
z dokumentacji projektowej oraz ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.

3) Przestrzeganie wymogow, o ktérych mowa w pkt.2) nadzorujg i potwierdzajg inspektorzy nadzoru
inwestorskiego.

2. Ujawnianie i usuwanie wad i usterek w czasie re  alizacji rob6t

1) W przypadku ujawnienia wad i usterek w robotach, zarzadzajagcy ma prawo zgdania ich usuniecia
w okreslonym terminie, na wtasny koszt Wykonawcy a Wykonawca zobowigzuje sie do ich usuniecia.

2) Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz, to
zarzadzajacy ma prawo poleci¢ wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego wiasny koszt.
W przypadku, jezeli te czynno$ci przesadza, ze wady w robotach nie wystapity, wykonawca bedzie
miat prawo zada¢ od zamawiajacego zwrotu poniesionych z tego tytutu kosztéw. Przed sporzadzeniem
ekspertyzy Wykonawca musi uzyskac¢ akceptacje Zamawiajacego dla osoby/podmiotu, ktora
sporzgdzac bedzie ekspertyze.



Nie zgloszenie przez zamawiajgcego w ciggu 7 dni zastrzezeh do kandydatury osoby/podmiotu
sporzadzajacej ekspertyze oznacza jej akceptacije.”

3. Odbiory robot

1) Rodzaje odbiorow
Do podstawowych obowigzkéw zamawiajgcego nalezy dokonywanie odbioréw robét.

Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw robét:

a) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr koncowy,

¢) odbiér przed uptywem okresu rekojmi i gwaranciji.

d) odbiér ostateczny po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwaranciji jakosci.

2) Odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor nadzoru
inwestorskiego na wniosek wykonawcy — w postaci wpisu w dzienniku budowy.

3) Odbioru koncowego dokonuje sie w ciggu 14 dni po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét bez wad
skfadajgcych sie na przedmiot umowy na podstawie oswiadczenia kierownika budowy oraz innych
czynnodci przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane, potwierdzonych przez
zarzadzajacego. Potwierdzenie takie nastepuje po usunieciu wszystkich wad stwierdzonych przez
zarzadzajacego.

4) Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale zarzadzajacego, upowaznionych
przedstawicieli zamawiajacego i uzytkownika, jezeli nie jest to zamawiajacy, oraz w obecno$ci
wykonawcy.

5) Przed rozpoczeciem odbioru koncowego wykonawca w terminie 7 dni dostarczy zarzadzajgcemu,
kompletng dokumentacje powykonawcza.

6) Istotne wady stwierdzone przy odbiorze powodujg nie dokonanie odbioru, a Wykonawca zobowigzany
jest usunac je na wilasny koszt w terminie ustalonym i ponownie dokona¢ zgtoszenia przedmiotu
umowy do odbioru. Zamawiajgcy zobowigzuje sie dokonaé¢ odbioru w ciggu 14 dni kalendarzowych od
daty otrzymania zawiadomienia

7) Odbiér przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji, jest dokonywany przez Zamawiajacego z udziatem
uzytkownika oraz Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez
wykonawce zobowigzah wynikajacych z rekojmi i gwarancji za wady fizyczne.

8) Odbidr ostateczny jest dokonywany przez zamawiajacego przy udziale uzytkownika i wykonawcy
w formie protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi
i gwarancji jakosci. Zwalnia on wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajacych z umowy,
dotyczacych usuwania wad.

9) Zgtoszony przez Wykonawce do odbioru koncowego przedmiot zamoéwienia musi spetnia¢ warunek
petnej jego gotowosci technicznej, formalno — prawnej i uzytkowej do celéw ktérym ma stuzyé i winien
by¢ zgodny z przepisami obowigzujacego prawa oraz wykonany zgodnie z wymogami okreslonymi
umowa.

WYNAGRODZENIA
§11

1. Wynagrodzenie wykonawcy

1) Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty wykonawcy umaéwionego wynagrodzenia. Ustalona w umowie
wysokosé wynagrodzenia ryczaltowego jest ostateczna, niezaleznie od rozmiaru rob6t budowlanych
i innych $wiadczen oraz ponoszonych przez wykonawce kosztéw ich realizacji (z tych tez wzgledow
Wyceniony wykaz elementow rozliczeniowych informuje wykonawce tylko o zakresie robét i innych
swiadczen, stanowigcych przedmiot oddzielnej wyceny. Natomiast, nie zawiera zadnych ustalen
ilosciowych. Za ustalenie ilosci robét i innych swiadczen oraz za sposéb przeprowadzenia na tej
podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego odpowiada wytgcznie wykonawca).

2) Ustala sie, ze wynagrodzenie wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki,
wlgcznie z podatkiem VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem przedmiotu
umowy.

3) Zaptata wynagrodzenia wykonawcy bedzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie ptatnosci bedg
dokonywane w tej walucie (art. 358 § 1 KC).

2. Rozliczenia

1) ,Za sprawowanie nadzoru i kierowanie realizacjg dokumentacji projektowej Zarzadzajacy wystawia
przejsciowe swiadectwo ptatnodci w ciggu 7 dni po dokonaniu odbioru kohAcowego dokumentacii
projektowej wykonanej przez Jednostke Projektowg wraz z decyzjg wlasciwego organu na
prowadzenie robot, z zastrzezeniem § 2 pkt.3 umowy.
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2)

W celach biezacych rozliczen wykonanych rob6t Zarzadzajacy wystawia przejsciowe swiadectwo
ptatnosci w ciggu 7 dni od daty przediozenia przez wykonawce potwierdzonego przez wiasciwego
inspektora nadzoru inwestorskiego i Zarzadzajacego Wykazu rob6t wykonanych czesciowo. Wykaz ten
jest sporzadzony zgodnie ze stopniem zaawansowania robét okreslonych w wycenionym wykazie
elementéw rozliczeniowych, stanowigcym integralng cze$¢ umowy. Na podstawie Swiadectw ptatnosci
Wykonawca wystawia faktury przejsciowe $rednio 1 raz w miesigcu do wysokosci 90% kwoty umownej
brutto”

3) Koncowe swiadectwo pfatnosci jest wystawiane przez zarzadzajacego w ciggu 7 dni po dokonaniu
odbioru koncowego i podpisaniu protokotu. Ustala ono kohcowe rozliczenie umownego wynagrodzenia
wykonawcy, z uwzglednieniem zwrotu odpowiedniej czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, zgodnie z art. 151 Pzp

4) Protokét odbioru gwarancyjnego stanowi podstawe do zwolnienia zatrzymanej czesci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

3. Pfatno sci

1) Wszystkie ptatnosci odbywayjg sie na podstawie faktur wystawionych w oparciu o $wiadectwa ptatnosci,
a w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcy (6w) réwniez :

- w oparciu o oswiadczenie Wykonawcy (dla faktur przejsciowych) , ze uregulowat naleznosci wobec
podwykonawcéw za zrealizowane przez nich roboty,

- w oparciu 0 oswiadczenie (lub dowody zaptaty) Podwykonawcy (6w) (dla faktury koncowej),

0 uregulowaniu przez Wykonawce na jego rzecz naleznosci za zrealizowane roboty. Oswiadczenie

powinno zawiera¢ zestawienie kwot, ktére byty nalezne Podwykonawcy (Podwykonawcom).

2) Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zaliczek.

3) Faktury ptatne bedg w ciggu 30 dni od daty wptywu do Zamawiajgcego na rachunek Wykonawcy:
............................................... Jako termin dokonania zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie
dzieh obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

ZAKONCZENIE ROBOT | PRZEKAZANIE DO UZYTKU
8§12

1.Zakonhczenie robot

1) Okolicznos$¢ zakonczenia rob6t Wykonawca zgtasza na pismie zgodnie z § 10 ust 3.

2) W ciagu podanego w § 6 ust 7 okresu, liczac od daty zakonczenia rob6t, Wykonawca ma obowigzek
przekazania zamawiajgcemu dokumentéw, ktérych dotgczenia do wniosku o uzytkowanie wymaga art.
57 ustawy Prawo Budowlane.

3) W przypadku nie przekazania ww. dokumentéw w ciggu wymaganego okresu, zamawiajgcy ma prawo
wstrzymac zaptate ostatniej czesci wynagrodzenia wykonawcy az do ich przekazania, niezaleznie od
prawa do roszczenia odszkodowawczego na ogdlnych zasadach art. 471 KC

4) Po otrzymaniu od wykonawcy ww. dokumentéw zamawiajgcy zawiadamia organ nadzoru budowlanego
i inne organy, okreslone w art. 56.1 PB, o zakonczeniu rob6t i skltada wniosek o przeprowadzenie
obowigzkowej kontroli.

2. Zasady odpowiedzialno $ci za wady przedmiotu zamdwienia po zako  Aczeniu robét

1) Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
w okresie ustalonym w § 4 ust.7 i na zasadach okreslonych w KC.

2) Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na okres podany w § 4 ust.7.

3) Dokument gwarancyjny w rozumieniu Kodeksu Cywilnego stanowig zapisy niniejszej umowy § 4 ust.7
i 8 4 ust.8.

4) Okres odpowiedzialnosci wykonawcy wobec zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne oraz
gwarancji jakosci rozpoczyna sie od daty odbioru koncowego.

ODPOWIEDZIALNOSC Z TYTULU NIEWYKONANIA LUB NIENALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§13
1. Oprocz wypadkéw wymienionych w art. 644 Kodeksu Cywilnego Zamawiajacy zastrzega sobie prawo

odstgpienia od umowy bez skutkéw prawnych, w tym uiszczenia kar ze strony Zamawiajgcego jezeli:

1) zaistnieje istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

2) Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub realizacjg umowy tak dalece, ze nie gwarantuje to
zakonczenia prac w terminie umownym,

3) Wykonawca nie rozpoczat rob6t w terminie 14 dni od daty przekazania terenu robo6t lub nie
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przystapit do odbioru terenu rob6t w terminie okreslonym w § 4 ust.3 umowy,

4) Wykonawca przerwat, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje rob6t i przerwa ta
trwata dtuzej niz 14 dni,

5) Wykonawca nie dostarczy dokumentow potwierdzajacych zawarcie wymaganych ubezpieczen oraz
optaconych polis w terminach okreslonym w § 4 ust. 1.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powziecia
wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust. 1 i musi zawiera¢ uzasadnienie.
3. W przypadkach okreslonych w ust. 2 WYKONAWCA moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu realizacji wykonanej czesci umowy, bez prawa dochodzenia kar umownych.
4. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi
Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mégt spetnié
swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
0 zaistnieniu tych okolicznosci.
5. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegotowe:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swoj koszt

b) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

¢) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczonych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada

d) w terminie 30 dni od zgtoszenia, o ktbrym mowa w ppkt c. Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczego6towy protokot inwentaryzaciji robot w toku wraz z kosztorysem powykonawczym
wg stanu na dzien odstgpienia; protokot inwentaryzacji rob6t w toku bedzie podstawg do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

e) Wykonawca niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dniu, usunie z terenu robét
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

6. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych w terminie 30 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia, w terminie okreslonym w §
10 ust.3 pkt. 3) niniejszej umowy,

b) przyjecia od Wykonawcy terenu robét pod swoj dozér w terminie 14 dni od daty odstgpienia od
umowy.

7. Za niewykonanie lub nienalezyte wykonywanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do

zaptacenia kar umownych z tytutu:

1) opdznienia w dostarczeniu dokumentéw wymienionych w § 4 ust. 1 w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy kalendarzowy dzien opéznienia, liczac od ustalonego
terminu w 8§ 4 ust. 1,

2) opOznienia w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto
za kazdy kalendarzowy dzien op6znienia, liczac od ustalonego w § 4 ust. 5 terminu wykonania
catosci przedmiotu umowy,

3) opbznienia, w usunieciu wad przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy kalendarzowy dzieh op6znienia, liczac od ustalonego przez strony, terminu na
usuniecie wad, a w przypadku braku jego ustalenia z uptywem terminu okreslonego w ust. 10.

Za wade uznaje sie w szczegoélnosci niespetnienie wymagan zawartych w SST.

4) op6znienia w dostarczeniu umowy (umow) zawartych z Podwykonawca (cami) o ktérych mowa
w 8§ 8 ust. 3w wysokosci 0,1% ceny wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzieh

kalendarzowy op6znienia,

5) odstagpienia od umowy lub rozwigzania umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w
wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto.
taczna wysokos¢ kar umownych nie przekroczy 20 % wynagrodzenia umownego brutto

8. Strony uzgadniajg ze kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potracane bedg z wystawionej
przez Wykonawce faktury, a gdyby okazato sie to niemozliwe Wykonawca zobowigzany jest do
zaptaty kar na rachunek Zamawiajgcego w ciggu 30 dni od dnia otrzymania noty obcigzeniowej

9. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony moga dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego

10. W przypadku stwierdzenia nienalezytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest
zobowigzany do nieodptatnego usuniecia wad w terminie do 14 dni od daty powiadomienia
Wykonawcy.

11. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na potracenie z wynagrodzenia naliczonych kar
okreslonych niniejsza umowa.
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ZMIANA LUB ODSTAPIENIE OD UMOWY
§14

1. Zmiany umowy

1) Zmiana postanowien umowy moze by¢ dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy. Ponadto zmiana umowy moze by¢
dokonana w przypadku okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

a w szczegolnosci:

a) zmianie ulegly przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy,

b) wydluzenia terminu wykonania zaméwienia z uwagi na :

- wystgpienie nadzwyczajnych warunkéw pogodowych nie pozwalajacych na wykonanie zaméwienia
zgodnie z warunkami wykonania okreslonymi w Specyfikacji Technicznej,

- wystgpity zaméwienia dodatkowe niezbedne do prawidtowego wykonania zamowienia
podstawowego, ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do
przewidzenia i ktore maja wptyw na termin realizacji zamowienia,

- innych okolicznos$ci niezaleznych od Wykonawcy,
pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego, termin moze ulec przedtuzeniu o czas
trwania w/w okolicznosci,

€) z uwagi na niezalezne od stron umowy zmiany dotyczace 0s6b kluczowych dla realizacji umowy —
Kierownika budowy. Zmiana Kierownika budowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce
i zaakceptowana przez Zamawiajgcego, kwalifikacje i oswiadczenie wskazanych os6b muszg byé
€0 najmniej takie same jakie byty wymagane na etapie postepowania o zamowienie publiczne,

d) wystapienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zamowienia, ktérg Wykonawca wskazat
w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem
zasad dot. podwykonawcow okreslonych we wzorze umowy,

e) w szczegOlnie uzasadnionym przypadku wystapienia koniecznosci realizacji przez podwykonawce
czesci zamOwienia, ktorej Wykonawca nie wskazal w ofercie, ze powierzy ja do wykonania
podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dot. podwykonawcow
okreslonych we wzorze umowy.

f) sytuacji, gdy Wykonawca opierat sie na zasobach podmiotéw trzecich wykazujac spetnianie
warunkéw udzialu w postepowaniu, dopuszcza sie zmiane tych podmiotow na etapie realizacji
zamoéwienia, pod warunkiem, ze nowy podmiot wykaze spetnienie warunkéw w zakresie nie
mniejszym niz wskazany na etapie postepowania o zamowienie publiczne,

g) w przypadku zmian korzystnych dla zamawiajgcego

2) Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu art. 144 ust. 1 Ustawy Pzp podlega uniewaznieniu.
3) Wszystkie zmiany umowy dokonywane sg w formie pisemnej aneksem do umowy i muszg by¢
podpisane przez upowaznionych przedstawicieli obu stron.
2. Odstgpienie od umowy
1) Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach przewidzianych przez Ustawe Pzp i KC oraz
w przypadkach podstawowych naruszeh umowy przez Wykonawce a w szczegdélnosci wymienionych
w pkt. 2)
Wykonawca moze odstgpi¢é od umowy jezeli druga Strona narusza w sposOb podstawowy
postanowienia umowy. Odstgpienie moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o0 okolicznosci stanowigcej podstawe odstgpienia.
2) Do podstawowych naruszehn umowy zaliczaja sie w szczeg6lnosci nastepujace przypadki:
a) wykonawca bez upowaznienia ze strony zarzadzajgcego wstrzymuje roboty na okres 28 dni,
b) zamawiajgcy poleca wykonawcy przerwe w realizacji robot na okres dtuzszy niz 28 dni,
¢) zamawiajacy lub wykonawca popada w stan likwidacji lub stan upadtosci,
d) wykonawca nie przedtuza waznos$ci wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy,
e) jesli wykonawca przy realizacji umowy jest zaangazowany w praktyki korupcyjne stwierdzone aktem
oskarzenia,
f) Wykonawca nie dostarczyt dokumentéw w terminie okreslonych w§ 3 ust.1.
3) Odstgpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku uiszczenia Zamawiajgcemu
odpowiednich kar umownych oraz odszkodowan.
4) Niezaleznie od przypadkdéw okreslonych w p. 2) Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w przypadku
okreslonym w art. 145 ust.1 Pzp.
5) W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron wykonawca ma obowigzek wstrzymania
realizacji robét w trybie natychmiastowym, oraz zabezpieczenia a nastepnie opuszczenia terenu
budowy.
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3. Rozliczenia w przypadku odst gpienia od umowy

1) Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia zamawiajgcemu inwentaryzacji rob6t wg
stanu na dzieh odstgpienia, potwierdzonej przez zarzadzajgcego.

2) Na podstawie dokonanej inwentaryzacji zarzadzajacy realizacjg rob6t wystawia Swiadectwo ptatnosci
obejmujace warto$¢ wykonanej, a niezaptaconej dotychczas dokumentacji projektowej oraz wartosci
wykonanych robét oraz zakupionych materiatow i urzgdzen nie nadajacych sie do wbudowania w inny
obiekt, stanowigce podstawe do wystawienia przez wykonawce odpowiedniej faktury.

3) Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstapieniem od umowy ponosi strona, ktéra spowodowata odstgpienie od umowy.

POSTANOWIENIA KONCOWE

§15

1. Wszelkie postanowienia umowy bedg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.
Poszczegolne czesci umowy bedg stosowane i interpretowane w nastepujacej kolejnosci:

1) Dokumentacja projektowa, Decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID), Zgloszenie
robot

2) Specyfikacje techniczne (ST),

3) Woybrana przez zamawiajgcego oferta wykonawcy,

4) Wyceniony wykaz elementdw rozliczeniowych (WWER),

5) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ).

2. W sprawach nieuregulowanych umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
a w szczegoélnosci Prawa zaméwien publicznych i Prawa budowlanego oraz odpowiednie Kodeksu
cywilnego (KC).

3.Jezykiem umowy bedzie jezyk polski.

4. Spory wynikie przy realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sgd wtasciwy miejscowo dla
Zamawiajgcego

5. W Swietle bezwzglednie obowigzujagcych przepisow Prawa Zamowien Publicznych cesja praw

i obowigzkéw wykonawcy umowy o zamowienie publiczne jest niedopuszczalna.
Cesja wierzytelno$ci (przelew), nastgpi¢ moze zgodnie z regulacjami Kodeksu Cywilnego art. od 509 -
518, ktérego przepisy maja zastosowanie do umoéw zawartych w wyniku przeprowadzenia
postepowania 0 zamoéwienie publiczne na podstawie art. 139 ust 1 Ustawy Prawo Zamowien
Publicznych.

6. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach z tego dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego i dwa egzemplarze dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

(upowaznieni przedstawiciele) (upowaznieni przedstawiciele)
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