ZALACZNIK ZAMIENNY 30.06.2011

Zatacznik nr 9 SIWZ
Sprawa nr ZDW-DI-3-271-51/11

Umowa NR: ...../ZDW/2011 — Wzor

Niniejsza umowa zostata zawarta dnia .............. 2011 r.

przez: Zarzad Drog Wojewodzkich w Krakowie , 30-085 Krakow , ul Glowackiego 56

reprezentowany przez:

2wany dalej ,Zamawiajacym” z jednej strony,

oraz:

e NIP: T REGON:

reprezentowane przez:

iwanyrﬁ -r;i.a-[ej ,,Wy-!{é:;rl‘l-é.\,;\f-ca_".z drugiej strony

Biorgc pod uwage, ze zamawiajgcy ziozyt zamoéwienie publiczne zgodnie z Ustawg — Prawo
zamowien publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759z

pozn. zm.)
w trybie przetarg nieograniczony (art. 10 w zwiazku z art. 39 i innymi) nr sprawy ZDW-DI-3-271-
51111 na wykonanie robot budowlanych pn: ,,Obwodnica Wojnicza” — zadanie ii -

czesé potudniowa.
zwanych dalej ,robotami”, oraz ze zamawiajgcy dokonat wyboru oferty wykonawcy na realizacje
i zakonczenie tych robét i usuniecie ujawnionych w nich wad, strony niniejszej umowy ustalaja, co
nastepuje:

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§1

Uznaje sie, ze umowe tworzy niniejszy formularz umowy oraz nastepujgce dokumenty, ktore bgdg
uznawane jako integralne czesci umowy:

1) Dokumentacja projektowa, Decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID),

Zgtoszenie robot

2) Specyfikacje Techniczne (ST)

3) Oferta wybranego przez zamawiajacego wykonawcy.

4) Wyceniony Wykaz Elementéw Rozliczeniowych (WWER)

5) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ)

§2
1. Przedmiotem umowy jest:

I.  Sprawowanie nadzoru i kierowanie realizacja dokumentacji projektowej w zastepstwie
Zamawiajgcego i z Jego petnomocnictwa tj. nadzér i kierowanie wykonywaniem umowy nr
71/1/2008/ZDW  zawarte] w dniu 23.05.2008r. pomiedzy Zarzgdem Drog Wojewodzkich w
Krakowie a Konsorcjum : Lider : Stanistaw Albricht zam. ul. Armii Krajowej 2/82, 30-150
Krakow prowadzgcy dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwg Pracownia Planowania |
Projektowania Systemoéw Transportu ,ALTRANS” ul. Lea 114, 30-133 Krakow, Partner: Ewa
Przybytowicz zam. Al.Krasinskiego 17/3, 31-111 Krakow, Andrzej Milkulascik zam. Ul
Ujejskiego 6/18, 30-102 Krakow prowadzacy dziatalno$¢ pod nazwa ,WANTA Projektowanie
Drog i Mostow s.c. Ewa Przybytowicz, Andrzej Mikulascik ul. Grzegdrzecka 10, 31-530 Krakow
reprezentowanymi przez Stanistawa Albrichta Prezesa Pracowni Planowania i Projektowania
Systemoéw Transportu ,ALTRANS” (dalej zwanym Jednostka Projektowa) wraz z aneksami nr
1, 2, 3 i 4 o ,wykonanie projektow budowlanych i wykonawczych budowy obwodnicy
Wojnicza’- zadanie Il -czes¢ potudniowa w zakresie i na zasadach okreslonych tg umowa i
odbior dokumentacji projektowej wraz z decyzjg wtasciwego organu na prowadzenie robot.
Platnos¢ za wykonanie umowy z Jednostka Projektowg pozostaje w obowigzkach
Zamawiajacego. Zamawiajacy przekaze wykonawcy jeden egzemplarz odebranej dokumentacji
projektowej celem realizacji robot budowlanych.



‘!\)

o

Wykonanie robét budowtanych w oparciu o dokumentacje projektowa wykonang przez Jednostke
Projektowg - Budowa wschodniej obwodnicy Wojnicza w ciggu drogi wojewodzkiej nr 975 od
skrzyzowania z DW 975 do wigczenia w istniejacg tacznice wezta drogowego na skrzyzowaniu
z DK4.

Wykonawca, niniejszg umows, zobowigzuje sie wobec zamawiajgcego do nadzoru i kierowania
realizacja dokumentacji projektowej na wykonanie przedmiotu zamodwienia przez Jednostke
Projektowa oraz do wykonania i przekazania zamawiajgcemu przedmiotu umowy, wykonanego
zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi opracowana przez Jednostke
Projektowa oraz zasadami wiedzy technicznej i do usunigcia wszystkich wad, ktore wystapig w tym
przedmiocie, w okresie umownej odpowiedzialnosci za wady oraz w okresie rekojmi za wady
fizyczne, pod warunkiem, ze zostaly one zgtoszone przez Zamawiajgcego Wykonawcy w terminie 14
dni od ich ujawnienia.

W przypadku zakoriczenia prac projektowych przez Jednostke Projektowa i odbioru dokumentacii
projektowej wraz z decyzjg wiasciwego organu na prowadzenie rob6t przed dniem zawarcia umowy
z Wykonawca realizacja tej cze$ci zamoéwienia nie bedzie przedmiotem umowy oraz Wykonawca nie
bedzie uprawniony do zgtaszania z tego tytulu jakichkolwiek roszczen na co o$wiadcza, ze wyraza
zgode.

§3
Zamawiajgcy, niniejszg umowa, zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych
umowa czynnosci tzn. zwigzanych z przygotowaniem robét w szczegolnosci do przekazania terenu
budowy oraz odebrania prawidtowo wykonanych robét i zaptaty umowionego wynagrodzenia.
Strony zgodnie ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu Umowy w WysOKOSC
brutto wraz z podatkiem VAT ...l ,(stownie: e zt.) wedtug
zasad okreslonych w umowie w tym za:
- nadzor nad realizacjg dokumentacji projektowej - brutto wraz z podatkiem VAT ;
OB o s sssssmmssnass s et e s ars s o ass smmse pmes s o A S ST e s zt.
- za wykonanie robét — brutto wraz z podatkiem VAT ... stownie:
Ustalone przez Strony wynagrodzenie nie ulega zmianie przez caty czas trwania umowy.

Poza przypadkami wyraznie przewidzianymi w Umowie, uznaje sie ze Wykonawca uwzglgdnit
wszeikie dodatkowe elementy zamoéwienia, nieokresione szczegdtowo, aie niezbgdne dia wykonania
przedmiotu umowy a wynagrodzenie w calosci obejmuje wszelkie ryzyko i nieprzewidziane
okolicznosci zaistniate w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy w tym ceny wszelkich
materialéw lub ustug a takze wszelkie prace i wydatki dodatkowe badz inne, czy to odrebnie lub
szczegdlowo wymienione badz okreslone w umowie, czy nie, ktore albo sg nieodzowne w celu
wykonania i ukonczenia przedmiotu umowy, albo moga sig sta¢ nieodzowne w celu przezwycigzenia
takich ryzyk lub nieprzewidzianych okolicznosci przed wykonaniem przedmiotu umowy.

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania robot w formie ©...................
Zabezpieczenie nalezytego wykonania robot bedzie wystawione na kwote wynoszgcg 10% ceny

umownej brutto z podatkiem VAT tj. ............... zi. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen
z tytutu rekojmi za wady wynosi 30% wysokosci zabezpieczenia.
§4

Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy:

- Rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy nastgpi w okresie 7 dni od daty zawarcia umowy po
przediozeniu przez Wykonawce umowy ubezpieczenia OC,

- Wykonawca rozpocznie roboty budowlane w terminie do 7 dni od przekazania przez Zamawiajgcego
terenu budowy.

- Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w ciggu 7 dni od daty dostarczenia przez
Wykonawce decyzji wiasciwego organu uprawniajgcego zgodnie z przepisami do prowadzenia robot
budowlanych, uzgodnionego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, Programu Zapewnienia Jakosci, umowy ubezpieczenia i
optaconej polisy ubezpieczenia dla ryzyk budowy i montazu.

- Zamawiajgcy hiezwiocznie udzieli wykonawcy na jego wniosek Petnomocnictwa w sprawie petnienia
nadzoru nad realizacjg dokumentacji projektowej, w tym do odbioru tej dokumentaciji.

Wykonawca zapewni organizacje ruchu na czas robot (projekt, wykonanie, utrzymanie, likwidacja)
Teren budowy bedzie okreslony w dokumentacji projektowej i Decyzji ZRID.



4. Termin realizacji catosci-przedmiotu umowy: 35 miesiecy od daty zawarcia umowy.

5. Strony ustalajg, ze dniem wykonania przedmiotu umowy w tym robét budowlanych jest dzien
okreslony protokotem odbioru robét bez istotnych wad, ktory stanowi wytaczny dokument
potwierdzajgcy wykonanie przedmiotu umowy.

6. Wykonawca na piémie najpozniej w terminie 14 dni kalendarzowych przed uplywem terminu
wykonania przedmiotu umowy wskazanego w pkt. 4 zgtosi gotowosé dokonania odbioru koncowego
wykonanych robot. Zamawiajacy zobowigzuje sie najdalej w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty
otrzymania zawiadomienia o zakonczeniu robot dokonaé czynnoéci odbioru robot.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem zamawiajgcego =z tytutu gwarancji i rekojmi za wady
fizyczne przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynnosci odbioru i powstate w okresie trwania
gwarancji i rekojmi t.j. przez okres 60 miesiecy liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy
z wylaczeniem oznakowania poziomego dla kiérego okres gwarancji i rekojmi wynosi 12 miesigcy
liczac od daty odbioru konncowego przedmiotu umowy.

8. Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi za wady i gwarancji jakosci wykonania na okres 60
miesiecy, z wytgczeniem oznakowania poziomego cienkowarstwowego, na ktére okres gwarancji
wynosi 12 miesiecy liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.

§5

2. Planowane jest zgtoszenie zadania do Malopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W przypadku otrzymania dofinansowania
z EFRR Wykonawca bedzie zobowigzany do stosowania wymogdw zwigzanych z promocjq projekiu
polegajacg na wykonaniu i ustawieniu tablic informacyjnych, pamigtkowych, stosowania logo
programu MRPO w dokumentach budowy.
§6

1. Wykonawca przedtozy harmonogram roboét i ptatnosci w okresie do 28 dni od daty zawarcia umowy,
uwzgledniajgcy planowane ilosci srodkow finansowych.

Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ zmiany ilosci $rodkéw na poszczegdlne lata. Powyzsza zamiana
nie bedzie traktowana jako zmiana umowy i nie bedzie wymagata zawarcia aneksu do umowy.

2. W miare potrzeb oraz postepu robot wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji harmonogramu
robot i harmonogramu ptatnosci. Wszystkie te zmiany wymagaja akceptacji Zamawiajacego. Jezeli
Zarzadzajacy w terminie 7 dni nie zglosi zastrzezen do aktualizacji harmonogramu robot
i harmonogramu ptatnosci przyjmuje sie, ze akceptuje zaktualizowany harmonogram.

3. Aktualizacja powotanych w ust. 2 dokumentéw nie ma zadnego wplywu na zmiang umownego
terminu zakonczenia robot.

4, Ustala sie termin wystawiania przej$ciowych $wiadectw ptatnosci :

a) za sprawowanie nadzoru — po dokonaniu odbioru koricowego dokumentaciji projektowej
wykonanej przez Jednostke Projektowa ,

b) za wykonane roboty do 7 dni od daty wptywu do Zamawiajgcego ,Wykazu robot wykonanych
czedciowo”, sporzadzonego na podstawie stopnia zaawansowania robdt przez Wykonawce,
potwierdzonego podpisem przez branzowych inspektoréw nadzoru inwestorskiego
i Zarzadzajgcego ( $rednio raz w miesigcu ). Jezeli inspekior nadzoru nie zakwestionuje
zgioszonego zakresu wykonania robot w terminie 7 dni, to uwaza sie, Ze zaakceptowal
przedioZzony zakres wykonanych robdt.

5. Zamawiajgcy wyptaci Wykonawcy kazdg kwote poswiadczong przez zarzadzajgcego do wyptaty
wiasciwym $wiadectwem pfatnosci z tytutu naleznego mu wynagrodzenia w terminie do 30 dni od
daty wplywu faktury do Zamawiajacego.

Jako termin dokonania zaptaty wynagrodzenia uwaZzany bedzie dzien obciazenia rachunku

bankowego Zamawiajgcego.

6. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczki.

7. Wykonawca przekaze zamawiajacemu dokumenty w ciggu 14 dni od daty zakoriczenia robdt,
ktorych dotgczenia do wniosku o uzytkowanie lub zawiadomienia o zakonczeniu budowy wymaga
art. 57 ustawy Prawo Budowlane (PB).

8. W przypadku nie dostarczenia zamawiajgcemu dokumentow, kiérych doftgczenia do wniosku
o uzytkowanie lub zawiadomienia o zakonczeniu budowy wymaga art. 57 ustawy PB
w wymaganym terminie zamawiajgcy ma prawo wstrzyma¢ zaptate ostatniej czesci wynagrodzenia
wykonawcy , az do dostarczenia tych dokumentow.



ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

§7

1.Wspdipraca na terenie budowy

Zamawiajgcy dopuszcza wyrazenie zgody na rownoczesne wykonywanie robot nie objetych umowg na
przedmiotowe zamdwienie na terenie budowy przez inny Podmiot pod warunkiem, ze wykonywanie robot
przez inny podmiot nie bedzie powodowalo utrudnien w wykonywaniu przedmiolu umowy przez
Wykonawce, wydluzenia czasu niezbednego do wykonania przedmiotu umowy czy wzrostu kosztow
przedmiotu umowy. W przypadku wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego uzgodnienie szczegsidw tej
wspolpracy na terenie budowy pozostawia sie w gestii Wykonawcow, kiorzy bedg uprawnieni do ustalenia
miedzy soba, warunkdw | odpowiedzialnosci za prowadzenie robét na terenie budowy. Z tylulu
wykonywania wiw robot Wykonawcy nie beda przystugiwaé Zadne roszczenia, a w szczegdinosci o
zmiane terminu wykonania zamowienia.

2.Zasady porozumiewania sie stron

Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robot oraz dotyczacych
interpretowania umowy odbywac sie bedzie poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz co do zasady
w drodze korespondencji pisemne] doreczanej adresatom za pokwitowaniem, przy czym dopuszcza sig
porozumiewanie w drodze e-mail i faksowe;.

3.Narady koordynacyjne

1)Zarzadzajgcy umowa ma obowigzek organizowania regularnych narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i inspektorow nadzoru oraz innych zaproszonych osob.
Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezacych spraw dotyczacych wykonania
i zaawansowania robét. Terminy narad koordynacyjnych bedzie ustalat zarzadzajacy.

2)Narady beda prowadzone i protokotowane przez zarzadzajacego, a kopie protokotu bedg dostarczone
wszystkim osobom zaproszonym na narade.

3)Narady koordynacyjne beda odbywaly sie 1 raz w miesigcu.

OBOWIAZKI | PRAWA ZAMAWIAJACEGO
§8

1. Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajgcy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez wiasciwe przepisy
czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robét w terminach i na zasadach okreslonych
w umowie, na podstawie Art. 647 Kodeksu Cywilnego (KC) i ustawy Prawo budowlane ( PB).

2. Przekazanie terenu budowy
1)Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy okreslony w §4 ust 3.
2)Zamawiajgcy przekaze wykonawcy teren budowy w terminie podanym w §4 ust 1.

3.Personel Zamawiajacego

1)Kierownik Zamawiajgcego jest odpowiedzialny za prowadzenie wszystkich spraw zwigzanych
z zamowieniem publicznym oraz za realizacje umowy na wykonanie przedmiotu zamowienia.

2) Zamawiajacy ustanowi Zarzadzajacego i inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

3) Szczegotowy zakres obowigzkow zarzadzajacego wynika z niniejszej umowy oraz umowy zawarte)
pomigdzy zamawiajgcym i zarzgdzajgcym, a takze przepisow PB i ma na celu zabezpieczenie
interesow zamawiajacego i przysztych uzytkownikéw .Do podstawowych obowigzkéw zarzgdzajgcego
nalezy w szczegolnosci:

a) petnienie nadzoru nad realizacjg robot i administrowanie umowg w charakterze petnomocnika
zamawiajacego,

b) kierowanie czynnosciami uprawnionych inspektoréow nadzoru inwestorskiego,

c) w uzasadnionych przypadkach moze on poleci¢ wykonawcy wstrzymanie lub opdznienie rozpoczecia
jakichkolwiek czynnosci w ramach robot. Wykonawca zwoiniony bedzie z odpowiedziainosci zardwne

prawnej jak i finansowej za skutki wykonania polecenia Zarzgdzajacego polegajgcege na wstrzymaniu iub

opéznieniu rozpoczecia jakichkolwiek robdt, jezeli polecenie to narusza umowe, decyzje organdw
administracji, prawo o czym Wykonawca powinien zawiadomié na pismie Zamawiajacego.

4) Osobg do kontaktow z Wykonawca ustanowiong przez Zamawiajgcego bedzie :



4. Zagrozenia stanowigce ryzyko Zamawiajacego

1) Od daty rozpoczecia robot az do daty odbioru gwarancyjnego robét, ryzyko zamawiajgcego stanowia:

a) Zagrozenie powstania nieszczesliwych wypadkow lub szkody w mieniu stanowigcym jego wtasnosc
(z wylaczeniem robdt, urzadzen, materiatow i sprzetu), ktére sg spowodowane: zaniedbaniem,
niedopeinieniem obowigzkéw stuzbowych lub naruszeniem prawa przez zamawiajgcego lub osobe
przez niego zatrudniong albo dziatajacg na mocy innej zawartej z nim umowy.

b) Zagrozenie powstaniem szkody w robotach, urzadzeniach, materiatach i sprzecie, w zakresie, w jakim
jest ona nastepstwem btedu Zamawiajgcego.

2) Od daty odbioru korncowego robdt az do daty odbioru ostatecznego, kazda szkoda powstata
w robotach, urzadzeniach i materiatach stanowi ryzyko zamawiajgcego, oprocz szkody spowodowanej:

a) wada, ktora tkwita w przedmiocie umowy wg stanu na dzier obioru kofcowego robét,
b) wypadkiem zaistniatym przed datg odbioru kofcowego robot, kiéry nie byt objety ryzykiem
zamawiajgcego,

c) lub czynnosciami wykonawcy na terenie budowy po dacie zakonczenia robot.

OBOWIAZKI | PRAWA WYKONAWCY
§9

1 Obowiagzki Wykonawcy

1) Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania ustalonego w umowie przedmiotu zamoéwienia publicznego
zgodnie z dokumentacjg projektowa, zasadami wiedzy technicznej oraz specyfikacjami technicznymi
i oddania go zamawiajgcemu w terminie i na zasadach ustalonych w umowie.

2) Wykonawca przedmiot umowy realizowat bedzie sitami wiasnymi lub za pomoca podwykonawcow
zgodnie z zakresem rzeczowym okreslonym w ofercie.

3) Wykonawca i wszyscy jego przedstawiciele i podwykonawcy beda dziatali zgodnie z zapisami
niniejszej umowy oraz bedg wspiera¢ Zamawiajgcego we wszystkich czynnosciach technicznych,
administracyjnych i finansowych zwigzanych z realizacjg kontraktu. Wykonawca bedzie z najwyzszg
starannos$cig wspotpracowat z Zamawiajacym na jego rzecz w catym okresie realizacji kontraktu celem
terminowego, oszczednego oraz skutecznego wykonania przedmiotu umowy.

4) W przypadku, gdyby postep robot budowlanych nie byt zadowalajacy, do obowigzkéw Wykonawcy
bedzie nalezato poinformowanie Zamawiajacego o wszystkich $rodkach, ktére nalezy podja¢ w celu
zaradzenia zaistniatej sytuacji oraz wypetnienia zobowigzan wynikajacych z Umowy.

2. Polecenia, inspekcje i audyty
1) Wykonawca zobowigzany jest wykonywac¢ wszystkie polecenia zarzadzajacego wydawane zgodnie
z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami umowy.

Polecenia Zarzadzajgcego nie mogg by¢ sprzeczne z postanowieniami umowy, dokumentacji
projektowej, z przepisami prawa i nie mogg prowadzi¢ do wzrostu kosztu przedmiotu umowy oraz do
przediuZzenia czasu niezbednego do wykonania przedmiotu umowy.

2) Na zadanie instytucji finansujacej wykonawca udostepni jej w czasie inspekcji wszystkie swoje rachunki
i zapisy dotyczace wykonywania umowy oraz pozwoli na przeprowadzenie audytu przez audytorow
wyznaczonych przez instytucje finansujgca.

3. Podwykonawcy

1) Wykonywanie robot przy pomocy podwykonawcéw moze odbywac sig za aprobatg zarzadzajacego,
wytacznie na zasadach okre$lonych w art. 647" KC

2) Do zawarcia umowy z Podwykonawcg w zakresie okreslonym w ofercie wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego.

3) Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu umowy lub projektu umowy
dotyczacego wykonania robot okreslonych w tej umowie lub projekcie, zawartej z Podwykonawca.
Jezeli Zamawiajgcy w ciagu 14 dni od daty przedstawienia tych materiatow nie zgtosi sprzeciwu lub
zastrzezen uwaza sie, Ze wyrazit zgode na zawarcie umowy z Podwykonawca.

4) Zawierajac umowe z Podwykonawcg zaréwno Zamawiajacy jak i Wykonawca ponoszg solidarng
odpowiedzialno$é za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez Podwykonawce. W przypadku
zawarcia umowy bez zgody Zamawiajacego Wykonawcy z Podwykonawcag lub Podwykonawcy
z dalszym Podwykonawcg, zmiany lub zatrudnienia nowego Podwykonawcy, zmiany warunkow



umowy z-Podwykonawcg oraz w przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy
zgtoszonych przez Zamawiajgcego zgodnie z ustaleniami ust.1, Zamawiajgcy jest zwolniony
z solidarnej odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy.

5) Zapis pkt. 4 obowigzuje odpowiednio w przypadku zawarcia umowy przez Podwykonawce z dalszym
Podwykonawca, przy czym w takim wypadku wymagana jest réwniez zgoda Wykonawcy.

6) Zlecenie wykonania czesci robot Podwykonawcom, nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania
Podwykonawcow jak za dziatania wiasne.

7) Wykonawca ma obowigzek dostarczenia Zamawiajacemu 1 egz. Umowy (kopii potwierdzone za
zgodnosd z oryginatem) zawartej z kazdym Podwykonaweg w terminie 14 dni od daty jej zawarcia pod
rygorem okreslonym w pkt 4).

4. Personel i sprzet wykonawcy
1) Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robot, Wykonawca zatrudni personel

wymieniony w zatgczonym do oferty wykazie podstawowego personelu, lub inny personel
zaaprobowany przez zarzadzajgcego. Zaaprobuje on kazde proponowane zastgpienie podstawowego
personelu jedynie wtedy, kiedy odnoéne kwalifikacje i zdolno$ci proponowanego personelu, beda takie
same lub wyZsze niz personelu wymienionego w wykazie.

2) Jezeli zarzadzajacy zwrdci sie do wykonawcy z Zzgdaniem usunigecia okreslonej osoby, kiéra nalezy
do personelu wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje zgdanie, to wykonawca
zapewni, Ze osoba ta w ciggu siedmiu dni opusci teren budowy i nie bedzie miata zadnego dalszego
wphywu i zwigzku z czynnosciami zwigzanymi z wykonywaniem umowy.

3) Przy realizacji robot wykonawca uzyje podstawowy sprzet wymieniony w ST, lub tez inny sprzet
zaaprobowany przez zarzadzajgcego. Zarzadzajacy zaaprobuje kazdy proponowany sprzet zastepczy
jedynie w przypadku gdy wydajnos¢ i jako$¢ proponowanego sprzetu, bedg takie same lub wyzsze niz
sprzetu wymienionego w wykazie.

5. Zapewnienie dostepu do terenu budowy
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia zarzadzajgcemu, wszystkim osobom upowaznionym przez
niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego
miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowg beda wykonywane. Wykonawca z fego tytulu nie ponosi
odpowiedzialno$ci za jakiekolwiek szkody spowodowane wylgcznie przez przedstawicieli
Zamawiajgcego w zwigzku z zapewnieniem im dostepu do placu budowy ”

6. Dokumentacja budowy
1) Wykonawca zobowigzany jest przechowywaé¢ umowe i dokumentacje projektowg Zamawiajgcego
i prowadzi¢ na biezaco nastepujace dokumenty budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt. 13 i art. 46
ustawy Prawo Budowlane :
a) dziennik budowy
b) projekt budowlany i Decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID), Zgtoszenie
robét
c) projekt wykonawczy, rysunki, opisy i specyfikacje techniczne stanowigce podstawe wykonywania
robét budowlanych
d) protokéty odbioréw roboét
e) dokumentacje powykonawczg
2) Do obowigzkow Wykonawcy nalezy tez opracowanie i przekazanie zarzadzajgcemu nastepujgcych
dokumentow:
a) projektu organizacji robot,
b) szczegdtowego harmonogramu robot i finansowania,
c) planu BIOZ,
d) programu zapewnienia jakosci.
e) umoéw ubezpieczenia

7. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za nienalezyte wykonanie tych
obowigzkéw bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg zgodnie z przepisami  powszechnie
obowigzujgcego prawa

8. Ubezpieczenia nalezace do obowigzkéw wykonawcy



1) Wykonawca zapewni zawarcie umow ubezpieczenia na okres od daty zawarcia umoewy do daty odbioru
koncowego + 3 miesigce, na kwoty okreslone ponizej, dla nastepujacych wypadkow, ktére sa
spowodowane zagrozeniami stanowigcymi ryzyko Wykonawcy i ryzyko Zamawiajgcego:

(a) szkody w dokumentacji projektowej w robotach, urzadzeniach i materiatach oraz w dokumentacji

budowy;

(b) wady i braki w dokumentacji projektowe] wykonawcy
(c) szkody w mieniu stanowigcym wiasno$¢ zamawiajacego (oprocz robot, urzadzen, materiatow i
sprzetu) powstate w zwigzku z wykonywaniem umowy;

(d) nieszczesliwe wypadki;
(e) szkody osob trzecich,

zagrozenia opisane w punktach a) - e) powinny by¢ ubezpieczone zgodnie z wymaganym zakresem

ubezpieczenia, okreslonym w ponizszej tabeli:

UBEZPIECZENIE RYZYK BUDOWY | MONTAZU.

Postanowienia ogolne dotyczace ubezpieczenia ryzyk budowy i montazu

Ubezpieczajacy - strona odpowiedzialna za
zawarcie i utrzymanie w mocy wymaganych
ubezpieczen

Wykonawca

Ubezpieczony

Zamawiajacy, Wykonawca, podwykonawcy

Okres ubezpieczenia dla ryzyk budowy i
montazu

e e ]

od daty rozpoczecia robot na placu budowy
do daty odbioru koricowego + 3 miesigce

Wymagany zakres ubezpieczenia

suma ubezpieczenia i udziat wltasny

Ubezpieczenie

- robot kontraktowych;

- materiatéw oraz instalacji bedacych przedmiotem budowy /
montazu;

w zakresie wszystkich ryzyk budowy i montazu
z wigczeniem klauzuli reprezentantow

Sume ubezpieczenia stanowi
warto$¢ kontraktu brutto
(cena ofertowa brutto z podatkiem VAT)

Maksymalny udziat wtasny:
10.000 PLN dla szkod rzeczowych
powstatych na skutek zywiotéw natury /
sit przyrody
5.000,0 PLN dla pozostatych szkod

Limit na koszty usuniecia pozostatosci
po szkodzie: min. 20% wartosci szkody

Witgczenie klauzuli rozszerzajacej zakres ochrony o szkody w
mieniu znajdujgcym sie na terenie budowy lub w jego
bezposrednim sasiedztwie, stanowigcym wiasnosé lub
bedacym w posiadaniu wiasciciela lub zarzadcy
nieruchomosci, na ktérej prowadzone sg roboty.

Suma ubezpieczenia: min. 200.000 PLN
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia

Maksymalny udziat wtasny:
10.000 PLN dla szkod rzeczowych
powstatych na skutek zywiotéw natury/sit
przyrody
5.000,0 PLN dla pozostatych szkéd

Witaczenie klauzuli rozszerzajacej zakres ochrony o szkody w
ubezpieczonym obiekcie budowlanym lub montazowym
powstate w okresie gwarancyjnym (po dacie odbioru) oraz
szkody powstate w okresie gwarancyjnym na skutek
zdarzenia zaistnialego podczas wykonywania robét
budowlano —montazowych w podstawowym okresie
ubezpieczenia. (konserwacja — rozszerzone pokrycie).

Okres konserwacji: 3 miesigce

Maksymalny udziat wtasny 5.000,0 PLN

Wiaczenie klauzuli rozszerzajgcej zakres ochrony -- pokrycie
ryzyka producenta i ryzyka projektanta.

Suma ubezpieczenia:
warto$¢ kontraktu brutto
Maksymalny udziat wiasny 5.000,0 PLN




polisa oddzielna OC dla kontraktu

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ
Postanowienia ogéline dotyczace ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej

Ubezpieczajgcy - strona odpowiedzialna za
zawarcie

. . Wykonawca
i utrzymanie w mocy wymaganych
ubezpieczen
Wykonawca,
Ubezpieczony podwykonawcy (jesli wykonawca deklaruje ich

zatrudnienie)

od daty podpisania umowy

do daty zakonczenia umowy + 3 miesigce

i (polisy wystawiane na okres jednego roku z obowigzkiem

cywilnej Y gl . , .
ztozenia nowej polisy przed terminem zakonczenia

poprzednigj polisg)

suma ubezpieczenia i udziat

Okres ubezpieczenia dla odpowiedzialnosci

Wymagany zakres ubezpieczenia

wilasny

Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej za szkody na osobie suma gwarancyjna:
lub w mieniu wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku z nie mniej niz rownowarto$¢
prowadzeniem dziatalnosci gospodarczej i uzytkowaniem mienia 100% wartosci kontraktu brutto
oraz szkody wynikajgce z niewykonania lub nienalezytego (cena ofertowa brutto)
wykonania zobowigzania (o.c. deliktowa i kontraktowa). na jedno i wszystkie zdarzenia

limit tgczny na szkody rzeczowe i
Uwaga: Zamawiajgcy wymaga odrebnej polisy do osobowe
przedmiotowego kontraktu, obejmujacej zakresem ubezpieczenia | Maksymalny udziat wlasny w kazde;j
przedmiot zamdwienia. szkodzie rzeczowej: 2.000,0 PLN

dla zakresu podstawowego i kiauzul

Zakres ubezpieczenia o.c. (wigczenie klauzul dodatkowych,
jesli zakres podstawowy ubezpieczenia OC nie obejmuje nizej
wymienionych ryzyk)

1) szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi, wynikle z ich
nienalezytego wykonania;

2) szkody wynikte z dziatania miotow pneumatycznych,
hydraulicznych lub kafarow — jesli realizacja kontraktu wymaga 2) do wysokosci sumy gwarancyjnej
uzycia takich urzagdzen

minimalne wymagane limity dla
klauzul

1) do wysokosci sumy gwarancyjnej

3) min. 50% wartosci kontraktu
brutto
nie wiecej niz 1 min zt

3) szkody wyrzadzone przez pojazdy niepodlegajgce
obowigzkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialnosci cywilnej

4) szkody wyrzgdzone w podziemnych instalacjach lub
urzadzeniach w czasie wykonywania prac lub ustug przez osoby
objete ubezpieczeniem - jesli realizacja kontraktu jest zwigzana z
takim ryzykiem

4) min. 50% wartosci kontraktu
brutto
nie wiecej niz 1 min zt

5) szkody wyrzadzone wskutek razgcego niedbalstwa 5) do wysokosci sumy gwarancyjne;j

2) Umowy i polisy ubezpieczenia bedg dostarczone przez wykonawce zarzadzajgcemu do wiadomosci w
terminach okreslonych w § 4 ust.1

3) Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej,
w kwotach okreslonych w powyzszej tabeli .

4) Jezeli wraz z dowodami optacenia sktadek wykonawca nie dostarczy jakiejkolwiek z zgdanych umow
ubezpieczenia to Zamawiajacy wezwie Wykonawce do ich dostarczenia w terminie 5 dni od wezwania.
W przypadku niedostarczenia umoéw jw. w wyznaczonym terminie zamawiajgcy odstgpi od umowy

5) Zadne zmiany warunkéw ubezpieczenia nie zostang dokonane bez zgody zarzadzajacego.

6) Obie strony bedg przestrzegac wszystkich warunkow zawartych w umowach ubezpieczeniowych.

9. Zagrozenia stanowigce ryzyko wykonawcy
1) Od daty protokolarnego przejgcia terenu budowy, az do chwili odbioru robét wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych za wszelkie szkody wynikte na tym terenie.



2) W okresiesusuwania przez wykonawce wad ujawnionych w robotach, az do wystawienia $éwiadectwa
usuniecia wad; zagrozenia stanowigce ryzyko wykonawcy obejmuja uszkodzenie ciata, smier¢ oraz
szkode w mieniu stanowigacym wiasnos¢ zamawiajgcego lub wykonawcy, ktérych nie obejmuje ryzyko
Zamawiajgcego.

10. Roboty tymczasowe

1) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania, utrzymania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia.

2) Zakres robot tymczasowych okresla projekt organizaciji robot zaakceptowany przez zarzadzajacego.
Jezeli Zarzadzajacy nie zgtosi zastrzezen do projektu organizacji robot w ciagu 7 dni uwaza sie, ze
zaakceptowat projekt organizacji robot.

11. Wykopaliska i odkrycia
Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub innych badz tez przedstawiajgce znaczng
warto$é, odkryte na terenie budowy, bedg przekazane pod opieke i w zarzad zamawiajgcego.
Wykonawca niezwlocznie podejmie wszelkie racjonalne kroki zapobiegajace zabieraniu lub
uszkadzaniu tych znalezisk przez personel wykonawcy lub osoby trzecie. Wykonawca niezwlocznie
powiadomi zarzadzajgcego o takich odkryciach i wykona jego polecenia, co do obchodzenia sie z nimi
i dalszego trybu postepowania.

12. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wymaganej wysokosci, bedzie wazne do daty 30 dni
pozniejszej od daty wystawienia Protokotu odbioru koncowego robdt. Czesc zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy przeznaczona na okres rekojmi za wady bedzie wazna do daty 15 dni
pozniejszej od daty wystawienia Protokotu odbioru gwarancyjnego robdét.

13. Ostrzeganie o szczegolnych zdarzeniach

1) Wykonawca zobowigzany jest do ostrzegania Zamawiajgcego, tak wczesnie jak to mozliwe, o znanych
mu szczegoblnych przysztych mozliwych do wystgpienia wydarzeniach i okoliczno$ciach, ktére mogg
ujemnie wptywac na jako$¢ robot lub opdznienie w realizacji robot. Zamawiajgcy ma prawo zazadac
oceny od Wykonawcy oceny wplywu przysztego wydarzenia i okolicznosci na date zakoriczenia robét.
W przypadku zaistnienia koniecznoséci wykonania robdt dodatkowych szacunkowy koszt robot
dodatkowych bedzie okreslony i dostarczony przez Wykonawce bezzwtocznie Zamawiajgcemu.

2) Wykonawca niezwtocznie pisemnie powiadomi Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot nie
objetych dokumentacjg projektowa, zakresem prac lub niniejsza umowa.

3) Po otrzymaniu powyzszego zawiadomienia, Zamawiajacy potwierdzi, czy wykonanie robot
dodatkowych jest konieczne. W przypadku potwierdzenia koniecznosci wykonania robot dodatkowych,
Wykonawca zobowigzany bedzie do ich wykonania na zasadach i warunkach okreslonych ponizej.

4) Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania robét dodatkowych na podstawie odrebnej umowy
stosownie do przepisow Prawa zaméwien publicznych.

5) W przypadku, gdy Wykonawca wykona roboty dodatkowe bez pisemnej zgody Zamawiajgcego oraz
bez zawarcia odrebnej pisemnej umowy w frybie Prawa zamoéwien publicznych na roboty dodatkowe,
Wykonawcy nie przystuguje uprawnienie do zgdania wynagrodzenia za wykonanie robét dodatkowych
i w takim wypadku uznaje sie, ze Wykonawca wykonat roboty na wtasny koszt i ryzyko”.

14. Koszt napraw

Szkody zaistniate w robotach lub materiatach przeznaczonych do wbudowania w roboty w okresie miedzy
terminem rozpoczecia robdot i terminem ich =zakonczenia oraz szkody =zaistniate w okresie
odpowiedzialnosci wykonawcy za wady spowodowane w tym okresie, pozostajgce w bezposrednim
zwigzku z usuwaniem wad, bedg naprawione przez wykonawce i na jego wytaczny koszt.

KONTROLA JAKOSCI | ODBIORY ROBOT
§ 10

1 Zasady przestrzegania wymagan dotyczacych nalezytej jakos$ci robot

1) Zasady przestrzegania wymagan dotyczacych nalezytej jakosci robot okresla plan i program
zapewnienia jako$ci, stanowigcy integralng czes¢ dokumentéw budowy.

2) Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania w toku realizacji roboét, wymagan dotyczacych
stosowania materiatéw, wyrobow i urzadzen oraz sposobdw wykonania robof, wynikajgcych
z dokumentacji projektowej oraz ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.



3) Przestrzeganie wymogdw, o ktdorych mowa w pkt.2) nadzorujg i potwierdzajg inspektorzy nadzoru
inwestorskiego.

2. Ujawnianie i usuwanie wad i usterek w czasie realizacji robot

1) W przypadku ujawnienia wad i usterek w robotach, zarzadzajagcy ma prawo zqdama ich usuniecia

w okreslonym terminie, na wtasny koszt Wykonawcy a Wykonawca zobowiazuje sie do ich usunigcia.

2) Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz, to
zarzadzajacy ma prawo poleci¢ wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego wtasny koszt.
W przypadku, jezeli te czynnosci przesadza, ze wady w robotach nie wystapity, wykonawca bedzie
miat prawo zadac¢ od zamawiajgcego zwrotu poniesionych z tego tytutu kosztéw. Przed sporzadzeniem
ekspertyzy Wykonawca musi uzyskac¢ akceptacje Zamawiajgcego dla osoby/podmiotu, kiora
sporzadza¢ bedzie ekspertyze.
Nie zgtoszenie przez zamawiajgcego w ciggu 7 dni zastrzezen do kandydatury osoby/podmiotu
sporzadzajacej ekspertyze oznacza jej akceptacjg.”

3. Odbiory robét

1) Rodzaje odbiorow
Do podstawowych obowigzkéw zamawiajacego nalezy dokonywanie odbioréw robot.

Ustala sie nastepujace rodzaje odbiorow robot:

a) odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiér koncowy,

c) odbior przed uptywem okresu rekojmi i gwaranciji.

d) odbior ostateczny po usunigciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci.

2) Odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor nadzoru
inwestorskiego na wniosek wykonawcy, w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wykonaniu
tych robdt — w postaci wpisu w dzienniku budowy.

3) Odbioru korcowego dokonuje sie w ciggu 14 dni po calkowitym zakonczeniu wszystkich robét bez wad
sktadajgcych sie na przedmiot umowy na podstawie oswiadczenia kierownika budowy oraz innych
czynnoéci  przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane, potwierdzonych przez
zarzadzajgcego. Potwierdzenie takie nastepuje po usunieciu wszystkich wad stwierdzonych przez
zarzgdzajacego.

4) Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale zarzadzajgcego, upowaznionych
przedstawicieli zamawiajacego i uzytkownika, jezeli nie jest to zamawiajacy, oraz w obecnosci
wykonawcy.

5) Przed rozpoczeciem odbioru koncowego wykonawca w terminie 7 dni dostarczy zarzadzajacemu,
kompletna dokumentacje powykonawczg.

6) Istotne wady stwierdzone przy odbiorze powodujg nie dokonanie odbioru, a Wykonawca zobowigzany
jest usuna¢ je na wiasny koszt w terminie ustalonym i ponownie dokona¢ zgtoszenia przedmiotu
umowy do odbioru. Zamawiajgacy zobowigzuje sie dokonac¢ odbioru w ciggu 14 dni kalendarzowych od
daty otrzymania zawiadomienia

7) Odbior przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji, jest dokonywany przez Zamawiajgcego z udziatem
uzytkownika oraz Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez
wykonawce zobowigzan wynikajgcych z rekojmi | gwarancji za wady fizyczne.

8) Odbidr ostateczny jest dokonywany przez zamawiajgcego przy udziale uzytkownika i wykonawcy
w formie protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi
i gwarancji jakosci pod warunkiem, Ze zostaly one zgloszone przez Zamawiajacego Wykonawcy w
terminie 14 dni od ich ujawnienia.

Zwalnia on wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajacych z umowy, dotyczacych usuwania wad.

9) Zgtoszony przez Wykonawce do odbioru kohcowego przedmiot zamodwienia musi spetnia¢ warunek
petnej jego gotowosci technicznej, formalno — prawnej i uzytkowej do celdw ktdrym ma stuzy¢ i winien
by¢ zgodny z przepisami obowigzujacego prawa oraz wykonany zgodnie z wymogami okreslonymi
umowa.

WYNAGRODZENIA
§ 11

1. Wynagrodzenie wykonawcy

1) Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty wykonawcy umoéwionego wynagrodzenia. Ustalona w umowie
wysokos¢ wynagrodzenia ryczaltowego jest ostateczna, niezaleznie od rozmiaru robét budowlanych
i innych $wiadczen oraz ponoszonych przez wykonawce kosztéw ich realizacji (z tych tez wzgledow
Wyceniony wykaz elementow rozliczeniowych informuje wykonawce tylko o zakresie robét i innych
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Swiadczen, stanowigcych przedmiot oddzielnej wyceny. Natomiast, nie zawiera Zadnych ustalen
losciowych. Za ustalenie ilosci robot i innych $wiadczen oraz za sposob przeprowadzenia na tej
podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego odpowiada wytgcznie wykonawca).

2) Ustala sie, ze wynagrodzenie wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki,
wigcznie z podatkiem VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem przedmiotu
umowy.

3) Zaptata wynagrodzenia wykonawcy bedzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie ptatnosci bedg
dokonywane w tej walucie (art. 358 § 1 KC).

2. Rozliczenia

1) .Za sprawowanie nadzoru i kierowanie realizacjg dokumentacji projektowej Zarzadzajgcy wystawia

przejsciowe Swiadectwo platnosci w ciggu 7 dni po dokonaniu odbioru koncowego dokumentacji
projektowej wykonanej przez Jednostke Projektowg wraz z decyzjg wlasciwego organu na
prowadzenie robot, z zastrzezeniem § 2 pkt.3 umowy.
W celach biezacych rozliczen wykonanych robét Zarzadzajacy wystawia przejsciowe Swiadectwo
ptatnosci w ciggu 7 dni od daty przedioZenia przez wykonawce potwierdzonego przez wiasciwego
inspektora nadzoru inwestorskiego i Zarzadzajgcego Wykazu roboét wykonanych czesciowo. Wykaz ten
jest sporzadzony zgodnie ze stopniem zaawansowania robdt okreslonych w wycenionym wykazie
elementow rozliczeniowych, stanowigcym integralng czes¢ umowy. Na podstawie swiadectw ptatnosci
Wykonawca wystawia faktury przejsciowe $rednio 1 raz w miesigcu do wysokosci 90% kwoty umownej
brutto”

3) Koncowe swiadectwo pfatnosci jest wystawiane przez zarzgdzajacego w ciggu 7 dni po dokonaniu
odbioru konicowego i podpisaniu protokotu. Ustala ono koncowe rozliczenie umownego wynagrodzenia
wykonawcy, z uwzglednieniem zwrotu odpowiedniej czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, zgodnie z art. 151 Pzp

4) Protokot odbioru gwarancyjnego stanowi podstawe do zwolnienia zatrzymanej czgsci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

3. Platnosci

1) Wszystkie ptatnosci odbywajg sie na podstawie faktur wystawionych w oparciu o swiadectwa ptatnosci,
a w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcy (6w) réwniez :

- w oparciu o o$wiadczenie Wykonawcy (dla faktur przejsciowych) , ze uregulowat naleznosci wobec
podwykonawcow za zrealizowane przez nich roboty,

- w oparciu o oswiadczenie (lub dowody zaptaty) Podwykonawcy (éw) (dla faktury koncowej),

o uregulowaniu przez Wykonawce na jego rzecz naleznosci za zrealizowane roboty. Oswiadczenie

powinno zawieraé zestawienie kwot, ktére byty nalezne Podwykonawcy (Podwykonawcom).

2) Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zaliczek.

3) Faktury ptatne beda w ciggu 30 dni od daty wptywu do Zamawiajgcego na rachunek Wykonawcy:
............................................... Jako termin dokonania zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie
dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

ZAKONCZENIE ROBOT | PRZEKAZANIE DO UZYTKU
§12

1.Zakonczenie roboét

1) Okoliczno$¢ zakonczenia robdt Wykonawca zgtasza na pismie zgodnie z § 10 ust 3.

2) W ciggu podanego w § 6 ust 7 okresu, liczac od daty zakoriczenia robét, Wykonawca ma obowigzek
przekazania zamawiajgcemu dokumentdw, ktoérych dotgczenia do wniosku o uzytkowanie wymaga art.
57 ustawy Prawo Budowlane.

3) W przypadku nie przekazania ww. dokumentéw w ciagu wymaganego okresu, zamawiajgcy ma prawo
wstrzymaé zaptate ostatniej czesci wynagrodzenia wykonawcy az do ich przekazania, niezaleznie od
prawa do roszczenia odszkodowawczego na ogolnych zasadach art. 471 KC

4) Po otrzymaniu od wykonawcy ww. dokumentéw zamawiajacy zawiadamia organ nadzoru budowlanego
i inne organy, okreslone w art. 56.1 PB, o zakonczeniu robot i sktada wniosek o przeprowadzenie
obowigzkowej kontroli.

2. Zasady odpowiedzialnosci za wady przedmiotu zamoéwienia po zakoriczeniu robét

1) Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$é z tytutu rekojmi za wady fizyczne
w okresie ustalonym w § 4 ust.7 i na zasadach okreslonych w KC.

2) Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jako$ci na okres podany w § 4 ust.7.
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« 3) Dokument gwarancyjny w rozumieniu Kodeksu Cywilnego: stanowig zapisy niniejszej umowy § 4 ust. 7.
i§4ust8.: )

4) Okres odpowiedzialnosci wykonawcy wobec zamawiajgcego z tytulu rekojmi za wady fizyczne oraz
gwarancji jakos$ci rozpoczyna sie od daty odbioru koncowego.

ODPOWIEDZIALNOSC Z TYTULU NIEWYKONANIA LUB NIENALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§13
1. Oprécz wypadkéw wymienionych w art. 644 Kodeksu Cywilnego Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
odstgpienia od umowy bez skutkdw prawnych, w tym uiszczenia kar ze strony Zamawiajacego jezeli:

1) zaistnieje istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

2) Wykonawca op6zZnia sie z rozpoczeciem lub realizacjg umowy tak dalece, ze nie gwarantuje to
zakonczenia prac w terminie umownym,

3) Wykonawca nie rozpoczal robot w terminie 14 dni od daty przekazania terenu robét lub nie
przystapit do odbioru terenu robo6t w terminie okreslonym w § 4 ust.1 umowy,

4y Wykonawca przerwal, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey realizacje robdt | przerwa ta
trwata dtuzej niz 28 dni,

5) Wykonawca nie dostarczy dokumentdw potwierdzajacych zawarcie wymaganych ubezpieczen oraz
optaconych polis w terminach okreslonym w § 4 ust. 1.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powzigcia
wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust. 1 i musi zawierac¢ uzasadnienie.
3. W przypadkach okreslonych w ust. 2 WYKONAWCA moze zadac jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu realizacji wykonanej cze$ci umowy, bez prawa dochodzenia kar umownych.
4. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi
Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie magt spelnic¢
swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci
o zaistnieniu tych okolicznosci.
5. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegotowe:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swoj koszt

b) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

c) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz robot
zabezpieczonych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada

d) w terminie 30 dni od zgtoszenia, o ktdrym mowa w ppkt c. Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegotowy protokét inwentaryzacji robdt w toku wraz z kosztorysem powykonawczym
wg stanu na dzien odstgpienia; protokét inwentaryzacji robét w toku bedzie podstawg do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

e) Wykonawca niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dniu, usunie z terenu robot
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

6. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:
a) dokonania odbioru robé6t przerwanych w terminie 30 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstgpienia, w terminie okreslonym w §
10 ust.3 pkt. 3) niniejszej umowy,

b) przyjecia od Wykonawcy terenu robot pod swoj dozdr w terminie 14 dni od daty odstgpienia od
umowy.

7. Za niewykonanie lub nienalezyte wykonywanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do
zaptacenia kar umownych z tytutu:

1) opdznienia w dostarczeniu dokumentéw wymienionych w § 4 ust. 1 w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy kalendarzowy dzieh opéznienia, liczac od ustalonego
terminu w § 4 ust. 1,

2) opo6znienia w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto
za kazdy kalendarzowy dzien opdznienia, liczac od ustalonego w § 4 ust. 5 terminu wykonania
catosci przedmiotu umowy,

3) opoznienia, w usunieciu wad przedmiotu umowy — w wysokoséci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy kalendarzowy dzief opdzZnienia, liczgc od ustalonego przez strony, terminu na
usunigcie wad, a w przypadku braku jego ustalenia z uptywem terminu okreslonego w ust. 10.

Za wade uznaje sie w szczegolnosci niespetnienie wymagan zawartych w SST.
4) opbznienia w dostarczeniu umowy (umoéw) zawartych z Podwykonawcg (cami) o ktorych mowa

12



w § 8 ust. 3w wysokosci 0,1% ceny wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien
kalendarzowy opdznienia, . :
5) odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w
wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto.
tgczna wysokosc kar umownych nie przekroczy 20 % wynagrodzenia umownego brutto
8. Strony uzgadniajg ze kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potracane bedg z wystawionej
przez Wykonawce faktury, a gdyby okazato sie to niemozliwe Wykonawca zobowigzany jest do
zaptaty kar na rachunek Zamawiajgcego w ciaggu 30 dni od dnia otrzymania noty obcigzeniowej
9. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony moga dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego
10. W przypadku stwierdzenia nienalezytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest
zobowigzany do nieodptatnego usuniecia wad w terminie do 14 dni od daty powiadomienia
Wykonawcy.
11. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgodeg na potrgcenie z wynagrodzenia naliczonych kar
okreslonych niniejsza umowa.
ZMIANA LUB ODSTAPIENIE OD UMOWY

§14
1. Zmiany umowy
1) Zmiana postanowien umowy moze by¢ dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy. Ponadto zmiana umowy moze byc
dokonana w przypadku okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

a w szczegolnosci:

a) zmianie ulegly przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy,

b) wydtuzenia terminu wykonania zamowienia z uwagi na :

- wystapienie nadzwyczajnych warunkéw pogodowych nie pozwalajacych na wykonanie zamowienia
zgodnie z warunkami wykonania okreslonymi w Specyfikacji Technicznej,

- wystgpity zamoéwienia dodatkowe niezbedne do prawidtowego wykonania zamoéwienia
podstawowego, ktorych wykonanie stalo sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wezesniej do
przewidzenia i ktére majg wptyw na termin realizacji zamdwienia,

- innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy,
pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego, termin moze ulec przediuzeniu o czas
trwania w/w okolicznosci,

¢) z uwagi na niezalezne od stron umowy zmiany dotyczgce osob kluczowych dla realizacji umowy —
Kierownika budowy. Zmiana Kierownika budowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce
i zaakceptowana przez Zamawiajacego, kwalifikacje i oSwiadczenie wskazanych osob muszg byc
co najmniej takie same jakie byly wymagane na etapie postepowania o zamowienie publiczne,

d) wystgpienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zaméwienia, ktérg Wykonawca wskazat
w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem
zasad dot. podwykonawcow okreslonych we wzorze umowy,

e) w szczegolnie uzasadnionym przypadku wystgpienia koniecznosci realizacji przez podwykonawce
czesci zamowienia, ktorej Wykonawca nie wskazal w ofercie, ze powierzy jg do wykonania
podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dot. podwykonawcow
okreslonych we wzorze umowy.

f) sytuacji, gdy Wykonawca opierat sie na zasobach podmiotow trzecich wykazujac spetnianie
warunkow udziatu w postepowaniu, dopuszcza sie zmiane tych podmiotow na etapie realizacji
zamowienia, pod warunkiem, ze nowy podmiot wykaze spelnienie warunkow w zakresie nie
mniejszym niz wskazany na etapie postepowania o zamowienie publiczne,

g) w przypadku zmian korzystnych dla zamawiajgcego

2) Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu art. 144 ust. 1 Ustawy Pzp podlega uniewaznieniu.

3) Wszystkie zmiany umowy dokonywane sg w formie pisemnej aneksem do umowy i muszg byc
podpisane przez upowaznionych przedstawicieli obu stron.

2. Odstgpienie od umowy

1) Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach przewidzianych przez Ustawe Pzp i KC oraz

w przypadkach podstawowych naruszen umowy przez Wykonawce a w szczegolnosci wymienionych

w pkt. 2)

Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy jezeli druga Strona narusza w sposob podstawowy

postanowienia umowy. Odstgpienie moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci

o okolicznosci stanowigcej podstawe odstgpienia.

2) Do podstawowych naruszen umowy zaliczajg sie w szczegoélnosci nastepujgce przypadki:
a) wykonawca bez upowaznienia ze strony zarzadzajacego wstrzymuje roboty na okres 28 dni,
b) zamawiajgcy poleca wykonawcy przerwe w realizacji robot na okres diuzszy niz 28 dni,

13



¢) zamawiajacy lub wykonawca popada w stan likwidagcji lub stan upadtosci;
d) wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy,
e) jesli wykonawca przy realizacji umowy jest zaangazowany w praktyki korupcyjne stwierdzone aktem
oskarzenia,
f) Wykonawca nie dostarczyt dokumentéw w terminie okreslonych w§ 3 ust.1.
3) Odstgpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku uiszczenia Zamawiajacemu
odpowiednich kar umownych oraz odszkodowan.
4) Niezaleznie od przypadkdéw okreslonych w p. 2) Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadku
okreglonym w art. 145 ust.1 Pzp.
5) W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron wykonawca ma obowigzek wstrzymania
realizacji robot w trybie natychmiastowym, oraz zabezpieczenia a nastepnie opuszczenia terenu
budowy.

3. Rozliczenia w przypadku odstgpienia od umowy

1) Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia zamawiajgcemu inwentaryzacji rob6t wg
stanu na dzien odstgpienia, potwierdzonej przez zarzadzajgcego.

2) Na podstawie dokonanej inwentaryzacji zarzadzajgcy realizacjg robét wystawia $wiadectwo ptatnosci
obejmujgce wartos¢ wykonanej, a niezaptaconej dotychczas dokumentacji projektowej oraz wartosci
wykonanych robét oraz zakupionych materiatdéw i urzgdzen nie nadajgcych sie do wbudowania w inny
obiekt, stanowigce podstawe do wystawienia przez wykonawce odpowiedniej faktury.

3) Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktéra spowodowata odstapienie od umowy.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§15

1. Wszelkie postanowienia umowy beda interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.
Poszczegolne czesci umowy beda stosowane i interpretowane w nastepujgcej kolejnosci:

1) Dokumentacja projektowa, Decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID), Zgtoszenie

robot

Specyfikacje techniczne (ST),

Wybrana przez zamawiajgcego oferta wykonawcy,

Wyceniony wykaz elementow rozliczeniowych (WWER),

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ).

2. W sprawach nieuregulowanych umowg maja zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
a w szczegoblnosci Prawa zamowien publicznych i Prawa budowlanego oraz odpowiednie Kodeksu
cywilnego (KC).

3.Jezykiem umowy bedzie jezyk polski.

4. Spory wynikle przy realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wiasciwy miejscowo dla
Zamawiajgcego

5. W swietle bezwzglednie obowigzujacych przepisow Prawa Zamowien Publicznych cesja praw

i obowigzkéw wykonawcy umowy o zamowienie publiczne jest niedopuszczalna.
Cesja wierzytelnosci (przelew), nastgpi¢ moze zgodnie z regulacjami Kodeksu Cywilnego art. od 509 -
518, ktérego przepisy majg zastosowanie do umoéw zawartych w wyniku przeprowadzenia
postepowania o zamowienie publiczne na podstawie art. 139 ust 1 Ustawy Prawo Zamoéwien
Publicznych.

6. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach z tego dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego | dwa egzemplarze dla Wykonawcy.
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