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                 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZN A 

Wykonanie dokumentacji geologiczno – in żynierskiej oraz projektów 
budowlanych i wykonawczych zabezpieczenia osuwiska oraz odbudowy drogi 
wojewódzkiej nr 965 odc. 210 od km 4+990 do km 5+200  w m. Laskowa Górna  

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru dokumentacji 
geologiczno - inżynierskiej oraz projektów budowlanych i wykonawczych wraz z uzyskaniem 
odpowiednich decyzji administracyjnych pozwalających na realizację zabezpieczenia 
osuwiska w zakresie umożliwiającym stabilizację korpusu drogowego oraz odbudowę drogi 
wojewódzkiej nr 965  odc. 210 od km 4+990 do km 5+200 w m. Laskowa Górna. 

2. ZAKRES ZASTOSOWANIA 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu zadania określonego w pkt. 1. 

3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ZADANIA 

Wykonawca zadania odpowiedzialny jest za jakość, rzetelność, zgodność z obowiązującymi 
przepisami, normami, wytycznymi i instrukcjami, nowoczesność i ekonomiczność 
zastosowanych rozwiązań technicznych. 

Wejście w teren publiczny lub prywatny narusza jego status prawny i dlatego Wykonawca 
zadania winien stosować rozwiązania wykluczające lub ograniczające do niezbędnego 
minimum zajęcie terenów obcych. 

4. TERMIN WYKONANIA ZADANIA 

Termin wykonania zadania zgodnie z terminami określonymi w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia   

5. CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJ ĄCEGO 

 Na skutek długotrwałych opadów deszczu na drodze wojewódzkiej nr 965  odc. 210  
od km 4+990 do km 5+200 w m. Laskowa Górna obsunęła  się wierzchnia warstwa gruntu na 
stoku powyżej i poniżej drogi, powodując deformację nawierzchni drogi.  
Na zlecenie ZDW w Krakowie w 2010 r wykonana została ekspertyza geologiczna osuwiska 
oraz koncepcja zabezpieczenia uszkodzonego odcinka  drogi.  W opracowaniu rozważano 
dwa warianty.  
Wariant pierwszy, w którym przewidziano regulację stosunków wodnych poprzez 
udrożnienie, pogłębienie i  regulację rowów wraz z umocnieniem skarp płytami 
chodnikowymi. Wykonanie drenu głębokiego naskarpowego w filtrze „francuskim”, 
wykonanie drenów wierconych poziomych.  Wzmocnienia nasypu drogowego systemem 
geosiatek komórkowych 
W wariancie drugim przewidziano regulację stosunków wodnych jak w wariancie I 
Zastosowano również zabezpieczenie konstrukcyjne poprzez układ przestrzenny pali 
wierconych . 
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6. PRZEDMIOT OPRACOWANIA  

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie pełnej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, 
projektów budowlanych i wykonawczych zabezpieczenia osuwiska w zakresie, który 
umożliwi odbudowę i stabilizację korpusu drogowego oraz projektów odbudowy odcinka 
drogi wojewódzkiej nr 965  odc. 210 od km 4+990 do km 5+200 w m. Laskowa Górna 
Podany kilometra ż traktowa ć należy jako orientacyjn ą lokalizacj ę. Faktyczne ustalenie 
zasięgu osuwiska le ży po stronie Wykonawcy. 
 
Wykonawca  uzyska  wszelkie opinie, uzgodnienia , decyzje administracyjne pozwalające na 
realizację ww. zakresu. 
 
W posiadaniu Zamawiającego są:  
1.Ekspertyza geologiczna dla koncepcji zabezpieczenia oraz opracowania PFU 
uszkodzonego odcinka drogi wojewódzkiej nr 965  odc. 210 od km 4+990 do km 5+200 w m. 
Laskowa Górna opracowana w 2010 r. przez CHEMKOP-LABORGEO Ltd 
2. Koncepcja techniczna zabezpieczenia uszkodzonego w czasie powodzi odcinka drogi 
wojewódzkiej nr 965  odc. 210 od km 4+990 do km 5+200 w m. Laskowa Górna opracowana 
w 2010 r. przez CHEMKOP-LABORGEO Ltd 
3. Zamawiający dysponuje  kartą dokumentacyjną osuwiska  
 
Materiały powy ższe traktowa ć należy jako wyj ściowe do projektowania.  
 

7.  ZAKRES OPRACOWANIA 

Zakres opracowania obejmuje: 

I. Opracowanie dokumentacji geologiczno-in żynierskiej obejmuj ącej m.in.:   

- Mapę dokumentacyjną geologiczno – inżynierską na podkładzie topograficznym w skali 
1:500 zawierającą m.in.: kontury terenu będącego w ruchu, miejsca zaobserwowanych 
uszkodzeń, miejsca odsłonięć geologicznych, zjawiska hydrologiczne, miejsca wyrobisk 
badawczych itp. 

- Przekroje geologiczne wzdłużne i poprzeczne zawierające: morfologię terenu, uwarstwienie 
gruntów, przejawy wód gruntowych, podstawowe parametry geotechniczne, położenie  
ewentualnych płaszczyzn poślizgu itp. 

-Szczegółowe omówienie warunków geologicznych, parametrów gruntów i obliczeniową 
analizę stateczności zbocza w zastanych warunkach.  

Opracowana dokumentacja musi spełniać wymogi określone przez aktualne  „Zasady  
i procedury dotyczące ubiegania się o dofinansowanie zadań projektu „Osłona 
Przeciwosuwiskowa” wydane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji   
( dostępne na stronie internetowej MSW i A ). 

Dokumentacja geologiczno-inżynierska winna uzyskać pozytywną opinię Państwowego 
Instytutu Geologicznego oraz Wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego Realizację Projektu  
„ Osłona Przeciwosuwiskowa”. 

 
Wykonawca ma obowiązek:  

• Posiadać stosowne uprawnienia do prowadzenia prac geologicznych, 
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• Dostarczyć Zamawiającemu projekt prac geologicznych w 1 egz. zawierający 
niezbędne pozytywne opinie i uzgodnienia branżowe, w tym Państwowego Instytutu 
Geologicznego w Krakowie, Wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego Realizację 
Projektu „Osłona Przeciwosuwiskowa” przy Wojewodzie Małopolskim 

• Zgłosić zamiar rozpoczęcia robót terenowych po uzyskaniu decyzji zatwierdzającej 
projekt prac geologicznych, 

• Uzyskać we własnym zakresie i na własny koszt  zezwolenie na wejście w teren na 
czas wykonywania badań  

• Wykonać zaprojektowane badania na osuwisku  

       Wykonawca na radzie technicznej dokona prezentacji i omówienia wyników prac 
geologicznych. Zamawiający wymaga opracowania prezentacji z wykorzystaniem 
oprogramowania narzędziowego środowiska MS Windows np. MS Power Point, 
przedstawiającej zasadnicze elementy opracowania w formie graficznej z niezbędnym 
komentarzem. Powyższa prezentacja powinna być przekazana Inwestorowi na 
komputerowym nośniku informacji . 
 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację geologiczno – inżynierską  
w 5 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej  
 

II Opracowanie projektu wst ępnego zabezpieczenia osuwiska w zakresie, który 
umo żliwi odbudow ę i stabilizacj ę korpusu drogowego (minimum dwa warianty 
rozwi ązań)  

W oparciu o dokumentację geologiczno-inżynierską oraz koncepcję techniczną 
zabezpieczenia uszkodzonego w czasie powodzi odcinka drogi wojewódzkiej nr 965  odc. 
210 od km 4+990 do km 5+200 w m. Laskowa Górna opracowaną w 2010 r. przez 
CHEMKOP-LABORGEO Ltd należy opracować projekt wstępny  zawierający min. dwa 
warianty  zabezpieczenia osuwiska.  
Zamawiaj ący dopuszcza opracowanie wariantów innych ni ż w ww. koncepcji. 
 
Projekt powinien zawierać m. innymi: 
 -  część graficzną ( sytuacja w skali 1 : 500, przekroje, profile podłużne, przekroje  
charakterystyczne i szczegóły rozwiązań )  
 -  opis przyjętych rozwiązań technicznych  
 -  zestawienie szacunkowe kosztów z rozbiciem na poszczególne elementy robót 
 
       Wykonawca na radzie technicznej dokona prezentacji i omówienia wariantów, wskaże 
zasadnicze problemy, dokona oceny i rekomendacji wariantu do dalszego opracowania. 
Zamawiający wymaga opracowania prezentacji z wykorzystaniem oprogramowania 
narzędziowego środowiska MS Windows np. MS Power Point, przedstawiającej zasadnicze 
elementy projektu w formie graficznej z niezbędnym komentarzem. Powyższa prezentacja 
powinna być przekazana Inwestorowi na komputerowym nośniku informacji . 
Zamawiający dokona wyboru wariantu do dalszego opracowania. 
  
Wykonawca przekaże Zamawiającemu 3 egz. projektu wstępnego oraz 2 egz. w formie 
elektronicznej. 
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III. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsi ęwzięcia 
dla  zabezpieczenia osuwiska w zakresie, który umo żliwi odbudow ę i stabilizacj ę 
korpusu drogowego oraz odbudowy  odcinka drogi woje wódzkiej nr 965  odc. 210 od  
km 4+990 do km 5+200   w m. Laskowa Górna  
Do Wykonawcy należy ustalenie  konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia (DUŚ) w oparciu o obowiązujące przepisy 
między innymi: ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o  
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko ( z późn. zmianami ) , Rozporządzenie Rady Ministrów   dnia 9 
listopada 2010  
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz przepisów 
dotyczących przedsięwzięć wymagających oceny oddziaływania na obszar Natura 2000  
 i inne uregulowania  prawne . 
W przypadku gdy Wykonawca dokonana rozeznania co do  braku konieczności  pozyskania  
 DUŚ, jest on zobowiązany do ustalenia z Zamawiającym drogą pisemną, czy ten ostatni 
wymaga ( na podstawie przedłożonych mu dokumentów) wystąpienia przez Wykonawcę o 
pisemne stanowisko właściwego organu w tej kwestii. 
 W przypadku ustalenia  konieczności uzyskania Decyzji Środowiskowej – do Wykonawcy 
należy przygotowanie niezbędnych materiałów do decyzji i  jej uzyskanie.  
Całość dokumentów przygotowanych i pozyskanych przez Wykonawcę w celu uzyskania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia 
powinna być zgodna z  ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o  
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko ( z późn. zmianami) zwanej Ustawą OOŚ  
Wykonawca złoży – w imieniu  Zamawiającego – kompletny wniosek o wydanie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach. Przed złożeniem wniosku Wykonawca zobowiązany jest 
do przedłożenia kompletu dokumentów w wersji papierowej oraz elektronicznej  do 
zaopiniowania przez Zamawiającego. Zamawiający w terminie do 14 dni roboczych 
zaopiniuje w/w wniosek. 
  
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach musi zawierać: 
1)   Kartę informacyjną przedsięwzięcia; 
2) Poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej                
przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej 
obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie; 
3) Wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane 
przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie  
( w przypadku gdy liczba stron postępowania nie przekracza 20 ) 
 
Przez kartę informacyjną przedsięwzięcia rozumie się dokument zawierający podstawowe 
informacje o planowanym przedsięwzięciu, w szczególności dane o: 

. 
1)      rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia, 
2)      powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz 

dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną, 
3)      rodzaju technologii, 
4)      ewentualnych wariantach przedsięwzięcia, 
5)      przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii, 
6)      rozwiązaniach chroniących środowisko, 
7)      rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii 

przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, 
8)      możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko 
9)      obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia  

2004 r. o ochronie przyrody, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania 
przedsięwzięcia. 
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Po zaopiniowaniu (w postaci pisma formalnego) przez Zamawiającego wniosku o wydanie 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia 
Wykonawca złoży dokumentację do organu wydającego decyzję DUŚ. Kompletny wniosek o 
decyzję DUŚ  musi być przekazany w formie papierowej w trzech egzemplarzach oraz w 
formie elektronicznej. 
 
W przypadku, gdy w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach przedsięwzięcia organ właściwy do wydania jej  orzeknie, o  konieczności 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  Wykonawca będzie zobowiązany do  
opracowania właściwego raportu w tym zakresie (tzw. raportu oceny oddziaływania  
przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko). Wykonawca zobowiązany jest przed 
złożeniem opracowania do organu decyzyjnego uzyskać pozytywną opinię Zamawiającego w 
terminie do 30 dni roboczych od przekazania raportu oddziaływania na środowisko. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Wszystkie pomiary potrzebne do pokazania wpływu oddziaływania przedmiotowego 
przedsięwzięcia na środowisko muszą być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 2 października 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia 
pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią 
kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem. 
 
Ewentualne rozwiązania techniczne urządzeń chroniących środowisko muszą być 
uzgodnione przez projektanta drogowego. 
 
Wykonawca będzie uczestniczył w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii 
i przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjaśnień i dokonywanie potrzebnych zmian i 
uzupełnień w opracowaniach projektowych. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do sukcesywnego przekazywania Zamawiającemu wszelkiej 
dokumentacji związanej z przedmiotowym procesem inwestycyjnym, kontaktowania się  
z organami prowadzącymi postępowanie środowiskowe (każdorazowo należy informować  
o tym Zamawiającego) oraz do bieżącego kontrolowania wywiązywania się organów 
wydających decyzje, opiniujących i uzgadniających z obowiązków, w szczególności 
zachowywania terminów, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także do niezwłocznego 
informowania Zamawiającego o wszelkich przekroczeniach terminów. 
 
III. Opracowanie projektów budowlanych zabezpieczen ia osuwiska w zakresie, który 
umo żliwi odbudow ę i stabilizacj ę korpusu drogowego oraz odbudowy  odcinka drogi 
wojewódzkiej nr 965 odc. 210 od km 4+990 do km 5+20 0 w m. Laskowa Górna 

 
Projekty budowlane należy wykonać dla wariantu wybranego przez Zamawiającego 

Projekty budowlane (5 egz.) – w zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi Prawem 
Budowlanym , Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r o 
zmianie ustawy „o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów 
budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu” i innymi 
uregulowaniami prawnymi . 

Wykonawca będzie uczestniczył w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii 
i przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjaśnień i dokonywanie potrzebnych zmian i 
uzupełnień w opracowaniach projektowych. 
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V. Uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalaj ących na realizacj ę  zadania. 

Wykonawca opracuje operat wodno-prawny oraz uzyska decyzję o pozwoleniu wodno-
prawnym (jeśli będzie taka konieczność) 

Do Wykonawcy należy uzyskanie wszystkich decyzji administracyjnych pozwalających na 
wykonanie zabezpieczenia osuwiska w zakresie, który umożliwi odbudowę i stabilizację 
korpusu drogowego oraz odbudowę  odcinka drogi wojewódzkiej nr 965 w m. Laskowa 
Górna. 
 
Zgodnie z  Ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r o zmianie ustawy „o szczególnych zasadach 
odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w 
wyniku działania żywiołu”  - art. 2 -  gmina Laskowa znalazła się w spisie gmin, dla których 
stosuje się szczególne zasady odbudowy obiektów zniszczonych powodzią .  
 
Drogę wojewódzką  nr 965 w m. Laskowa Górna III zaleca się odbudować  
w dotychczasowym miejscu.  
 
W celu przyśpieszenia realizacji inwestycji należy wykorzystać możliwości jakie daje ww. 
ustawa 
 
VI.  Opracowanie projektów wykonawczych  

Projekty wykonawcze (6 egz. + wersja elektroniczna na komputerowym nośniku informacji 
zapisane z rozszerzeniem *.dxf (część rysunkowa) oraz *pdf) wszystkich branż, w tym 
między innymi: drogowej, odwodnienia, przekładek uzbrojenia, stałej organizacji ruchu, 
zagospodarowania zieleni (projekt wycinki drzew jeśli występują) należy wykonać w zakresie 
umożliwiającym zrealizowanie inwestycji. 

Projekt docelowej organizacji ruchu ( 4 egz.+ 2 DVD)należy opracować z uwzględnieniem 

•      Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr. 98  
   z dnia 19 sierpnia 1997 roku poz. 602 z późn. zmianami), 

• Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity – Dz. 
U. Nr 71 z dnia 29 sierpnia 2000 roku, poz. 838 z późn. zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 
roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 roku, poz. 430), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku  
w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 
wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177 z dnia 14 
października 2004 roku, poz. 1729), 

• Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych  
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych 
(Dz. U. Nr 170 z dnia 12 października 2002 roku. poz. 1393), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków  
ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 roku,  
poz. 2181), wraz z załącznikami. 

 Projekty muszą uwzględniać stan prawny na dzień przekazania dokumentacji 
Zamawiającemu oraz wymagania Zamawiającego dotyczące zakresu i sposobu 
oznakowania pionowego i poziomego. 
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Projekty muszą zawierać wszystkie konieczne uzgodnienia, opinie i zatwierdzenia 
wynikające z rozporządzenia o zarządzaniu ruchem oraz inne wskazane przez 
Zamawiającego. 
 
Zamawiającemu należy przedłożyć 4 zatwierdzone egzemplarze projektu organizacji ruchu w 
wersji papierowej oraz dwa egz. w wersji cyfrowej.  
  
Opracowanie w wersji cyfrowej winno być dostarczone na płycie DVD w postaci pliku  
o rozszerzeniu DGN w wersji V8. Plik winien być kompatybilny z oprogramowaniem Bentley 
Microstation V8 XM w wersji, co najmniej 08.09.03.57. 
Opracowanie w wersji cyfrowej należy wykonać w układzie współrzędnych „2000” 
Technologia oznakowania poziomego do uzgodnienia z Zamawiającym. 

Przekazane projekty organizacji ruchu mają być uzupełnione o ewentualne zmiany 
narzucone w piśmie zatwierdzającym przez jednostkę zatwierdzającą projekt. 

Ponadto należy opracować, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 
września 2004r. (Dz. U. 04.202.2072) w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno – użytkowego oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. (Dz.U.04.130.1389) w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym:  

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – odpowiednio 
do przedmiaru robót wg układu GDDKiA (elementy 6 cyfrowe)-(6 egz.), 

- Przedmiar robót (6 egz.), 

- Kosztorys inwestorski (4 egz.), 

- Kosztorys ofertowy ( 4 egz.) – dla potrzeb przetargu na realizację robót 

- Zbiorcze zestawienie kosztów (roboty budowlane, roboty tymczasowe, koszty 
wynikające z decyzji administracyjnych) (4egz.). 

 
Formę i zakres kosztorysów należy przed sporządzeniem uzgodnić z Zamawiającym 
 

VII.   Pełnienie nadzoru autorskiego.  

Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego, a koszt nadzoru zawarty 
jest w oferowanej cenie. 
Nadzór autorski obejmuje czynności: 
1. Podstawowe, określone wymogami prawa budowlanego tj. art. 20 pkt. 3, 3a, 4,         

a w szczególności: 
- wyjaśnienia wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, 
- uzgadnianie dokumentów technicznych, o których mowa w art. 10 ust. 3 Prawa 

budowlanego, 
- stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji inwestycji z 

projektem, poprzez udział w Radzie budowy 1 raz w miesiącu, 
- uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora 
nadzoru inwestorskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wniosku. 

2. Dodatkowe, określone wymaganiami Zamawiającego, a polegające na wykonaniu 
obowiązku: 
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- zatwierdzania do realizacji dokumentacji technicznej opracowanej przez wykonawcę 
robót budowlanych w ramach ceny kontraktowej w terminie 14 dni od daty jej 
przekazania do zaopiniowania, w szczególnych przypadkach termin ten może ulec 
zmianie za zgodą Zamawiającego. 

KONTROLA I ODBIÓR ROBÓT 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedłożyć szczegółowy harmonogram prac      
projektowych do zatwierdzenia Zamawiającemu w terminie 30 dni od daty podpisania 
umowy. 
Przedstawiciel Zamawiającego wymieniony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
ma prawo zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na każdym etapie realizacji 
zadania. 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia na pierwszej radzie technicznej notatki  
z przeprowadzenia wizji w terenie z przedstawicielem Rejonu Dróg Wojewódzkich  
w Myślenicach 
Proponowane rozwiązania techniczne Wykonawca będzie konsultował z Zamawiającym oraz 
jest zobowiązany do zorganizowania, co najmniej dwóch rad technicznych. 

Opiniowanie dokumentacji na poszczególnych etapach opracowania zostanie dokonane po 
przedłożeniu Zamawiającemu kompletu dokumentacji 

Odbiór dokumentacji projektowej zostanie dokonany po przedłożeniu w siedzibie 
Zamawiającego kompletu dokumentacji. 

Zapłata częściowa za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 
dokonywania zmian w przekazanych elementach wynikających z dokonanych później 
uzgodnień, bądź pozyskanych opinii czy też decyzji. Za pracę zakończoną i odebraną, 
Zamawiający uznaje dokumentację odebraną wg protokołu zdawczo – odbiorczego odbioru 
końcowego. 

Podstawę do rozliczeń stanowić będą protokoły zdawczo – odbiorcze do wysokości ryczałtu 
za zrealizowane poszczególne opracowania i ich części zawarte w wycenie. 

Wykonawca przekaże opracowania w oparciu o protokół przekazania prac projektowych  
(w załączeniu). 

Zamawiający w ciągu 30 dni sprawdzi przekazane materiały i podpisze protokół zdawczo – 
odbiorczy, który będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury (w załączeniu). 

Ustalenia inne 
Wykonawca działając z upoważnienia Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie 
zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych opinii, decyzji i uzgodnień 
pozwalających na realizowanie zadania w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia i 
niezwłoczne przekazanie ich Zamawiającemu. 

Wykonawca będzie uczestniczył w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii 
i przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjaśnień i dokonywanie potrzebnych zmian  
i uzupełnień w opracowaniach projektowych. 
Wszystkie niezbędne materiały do przygotowania ww. opracowań, a później do uzyskania 
decyzji pozwalających na realizację inwestycji drogowej, Wykonawca pozyska własnym 
kosztem i staraniem w zakresie zleconego zadania. 

Projekty muszą uwzględniać stan prawny na dzień przekazania dokumentacji 
Zamawiającemu. 

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do projektu wykonawczego zestawienie wszystkich 
opinii i decyzji z datami ich ważności oraz uwagami dotyczącymi realizacji 
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