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WOIEWODZTWO
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Krakow, 16.11.2011r.
ZDW/PW/2011/ 8628 /DI3/ AN
Znak sprawy: ZDW-DI-3-271-115/11

Wg rozdzielnika
Dotyczy: przetargu nieograniczonego: ,,OBWODNICA OLKUSZA — ETAP I”

W odpowiedzi na zapytania Wykonawcow, Zamawiajacy - Zarzgd Drdg Wojewoddzkich w Krakowie udziela
odpowiedzi na nastepujgce pytania (numeracja pytan jest ustalona przez Zamawiajgcego):

Pytanie nr 57: Uzgodnienia nr 1ZDK3-505-95-10 z PKP utracity waznos¢ 25 maja 2011r. Wnosimy
o prolongate uzgodnien.

Odp. Jednostka Projektowa w chwili obecnej jest w trakcie uzyskiwania prolongaty przedmiotowego
uzgodnienia. Po jej otrzymaniu Zamawiajgcy udostepni je niezwiocznie Wykonawcom w trakcie postepowania
przetargowego.

Pytanie nr 58: Brak uzgodnien z wiascicielami sieci gazowej, teletechnicznej, elekirycznej, wodaciggowe;
i kanalizacyjnej do przebudowy. Wnosimy o uzupetnienie dokumentacji przetargowej o wyzej wymienione
dokumenty.

Odp. Po otrzymaniu od Biura Projektéw przedmiotowych uzgodnien Zamawiajacy udostepni je niezwlocznie
Wykonawcom w frakcie postepowania przetargowego. Przewidywany termin przekazania dokumentacji przez
Jednostke Projektowg i zamieszczenia na stronie internetowej to 22 listopad 2011r. Po umieszczeniu ww.
dokumentow termin sktadania ofert w przedmiotowym postepowaniu zostanie odpowiednio przediuzony.

Pytanie nr 59: W dokumentacji przetargowej brak Specyfikacji Technicznych na kiére Inwestor powoluje sie
w szeregu zapisow. Brak parametréw technicznych materiatdw z jakich ma by¢ wykonane zadanie, co
oznacza, ze wykonawcy mogg przyjaé do wyceny materiaty o réznych parametrach. Wnosimy o uzupetnienie
dokumentacji przetargowej

Odp. Po otrzymaniu od Biura Projektow Szczegotowych Specyfikacji Technicznych Zamawiajacy udostepni je
niezwtocznie Wykonawcom w trakcie postepowania przetargowego. Przewidywany termin przekazania
dokumentacji przez Jednostke Projektowg i zamieszczenia na stronie internetowej to 22 listopad 2011r.

Po umieszczeniu ww. dokumentdéw termin skiadania ofert w przedmiotowym posiepowaniu zostanie
odpowiednio przedtuzony.

Pytanie nr 60: Brak w dokumentacji przetargowej projektu Docelowej Organizacji Ruchu — wnosimy
o uzupeinienie.

Odp. Po otrzymaniu od Biura Projektéw Docelowej Organizacji Ruchu Zamawiajgcy udostepni je niezwtocznie
Wykonawcom w trakcie postepowania przetargowego. Przewidywany termin przekazania dokumentacji przez
Jednostke Projektows i zamieszczenia na stronie internetowej to 22 listopad 2011r. Po umieszczeniu ww.
dokumentow termin sktadania ofert w przedmiotowym postepowaniu zostanie odpowiednio przedtuzony.

Pytanie nr 61: Na jakiej podstawie Zamawiajgcy wigczyt w zakres przedmiotowy zamoéwienia dotyczgcego
wykonania robét budowlanych ustuge sprawowania nadzoru archeologicznego?

Odp. Do sprawowania nadzoru archeologicznego obligujg Zamawiajgcego Zalecenia Konserwatorskie wydane
przez Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow w Krakowie znak: OZKr.ED.AS.562-1446/10 z dnia 09.02.2011r
oraz opinia nr OZKrED.590-413-1/10 wydana przez Wojewoddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Krakowie
w zatgczeniu.

Pytanie nr 62: W zwigzku z powotaniem sig w uzgodnieniu Wojewddzkiego Urzedu ochrony Zabytkow
w Krakowie na opracowanie autorstwa mgr Ryszarda Naglika i dr Dariusza Rozmusa oraz zawarte w nim
wnioski konserwatorskie wnosimy o udostepnienie tego raportu w dokumentacji Przetargowej.

Odp. Zamawiajacy udostepnia i zamieszcza na stronie internetowe] www.zdw.krakow.pl (pod adresem:
ftp://ftp.zdw.home.pl/wzp1/zalaczniki_do_pfu_obwodnica_olkusza_etap_|_/ ) opracowanie dr Dariusz Rozmus
i mgr Ryszard Naglik tj. uzupetnienie do raportu oddziatywania na érodowisko w zakresie archeologii.
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Pytanie nr 63: Co w przypadku znacznego rozszerzenia zakresu nadzoru wynikajgcego z uzgodnienia Woj.
Kons. Zabytkow w stosunku do zaktadanego przez Wykonawce w ofercie?

Odp. Zgodnie z udostepnionym zatgcznikiem — Zalecenia Konserwatorskie nalezy zapewni¢ staty nadzor
archeologiczny podczas prowadzenia prac ziemnych.

Pytanie nr 64: Jakie badania archeologiczne sg przewidziane do wykonania w ramach kontraktu?

Odp. Zakres badan archeologicznych wynika z raportu oddziatywania inwestycji na srodowisko kulturowe
(archeologia).

Pytanie nr 65: Kto ponosi koszt nadzoru archeologicznego?

Odp. Koszt nadzoru archeologicznego ponosi Wykonawca zgodnie z zapisem PFU pkt. A 1.2.
Pytanie nr 66: Jaki jest zakres nadzoru archeologicznego?

Odp. Nalezy zapewni¢ staty nadzér archeologiczny podczas prowadzenia prac ziemnych.
Pytanie nr 67: Kto ponosi koszt badan archeologicznych?

Odp. Koszt badan archeologicznych ponosi Wykonawca zgodnie z zapisami PFU punkt. A.1.2.

Pytanie nr 68: W jaki sposéb beda wyliczone i zaptacone przez Zamawiajgcego koszty wynikajace
z przediuzenia realizacji robot z przyczyn spowodowanych pracami archeologicznymi lub np. znaleziskami —
uniemozliwiajgcymi realizacje robot przez Wykonawce?

Odp. Ze wzgledu na diugi okres realizacji zadania Zamawiajgcy nie przewiduje koniecznosci przediuzenia
realizacji robdt z powodu prac archeologicznych.

Pytanie nr 69: Co w przypadku wstrzymania robdt przez Woj. Kons. Zabytkow?

Odp. W przypadku wstrzymania robdt przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow — Wykonawca winien
posiepowac zgodnie z decyzjg Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Pytanie nr 70: Do SIWZ dla przetargu ,Obwodnica Olkusza etap " nr sprawy ZDW-DI-3-271-115/11

dotgczono czes¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego.

a) Na stronie nr 24 podano, ze dla nasypow powyzej gtebokosci 1,20 m mozna stosowacé grunty spoiste.
W kolejnych zdaniach okreslono, ze grunty te powinny mie¢ kohercje c=0kPa co wyklucza grunty spoiste.
Prosimy o wyjasnienie zaistniatej sprzecznosci

b) Na stronach 24 i 25 opisano szczegotowo zasady ukiadania, rodzaje i ilosci geosyntetykow do zbrojenia
i wzmacniania konstrukcji ziemnych.

Prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie innych rodzajow geosyntetykéw, innych
ilosci i ich uktadu w konstrukcjach ziemnych oraz przy zabezpieczeniu skarp przy zachowaniu parametrow
technicznych i twardosci konstrukcji co najmniej takich jak okreslono w projekcie budowlanym
i specyfikacjach technicznych

Prosimy réwniez o potwierdzenie, ze w/w zmiany nie bedg zmianami istotnymi w rozumieniu zapiséw
Prawa Budowlanego (tzw. promesa projektanta — autora projektu budowlanego)

Odp. Wymaganie kohezji (c=0) dotyczy gruntdéw niespoistych wbudowywanych w nasyp. Do budowy nasypow
mozna stosowacd grunty spetniajgce wymagania PN-S-02205.

Zmiany w dokumentacji projektowej wprowadzane na etapie przetargu nie sg zmianami istotnymi czy tez
nieistotnymi w mysl Prawa budowlanego, bowiem to mozna stwierdzi¢ dopiero, kiedy dla projekiowanej
inwestycji zostato wydane pozwolenie na budowe (ZRiD). Dla wschodniej obwodnicy Olkusza przewiduje sie
ztozenie wniosku o ZRIiD z koncem roku. Do tego czasu wprowadzane sg na biezgco do dokumentacji
projektowej zmiany wynikajgce z zapytan oferentéw. W przypadku dokonania zmian w projekcie budowlanym
po pozyskaniu decyzji ZRID nalezy sie kierowac zapisami, ktdre rozrozniajg istotne i nieistotne odstgpienia fj.
art. 36a. ust 1 i 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz,1118 z pozn.
zm.)

Pytanie nr 71: Prosimy o zamieszczenie projektu organizacji ruchu lub przedmiaru.
Odp. Zgodnie z odp. 58 i 60.

Pytanie nr 72: Prosimy o zamieszczenie rysunkow ze szczegdtami konstrukcyjnymi wzmocnien poditoza
nasypow i skarp.
Odp. Pairz pyt. nr 80

Pytanie nr 73: Prosimy o zamieszczenie projektu kanalizacji deszczowej oraz przedmiardw.
Odp. Patrz pyt. nr 80



Pytanie nr 74: Kanalizacja deszczowa - prosimy o okreslenie rodzaju, ilosci, $rednic oraz wysokosci studni.
Odp. Patrz pyt. nr 80

Pytanie nr 75: Kanalizacja deszczowa - prosimy o okreslenie diugosci, érednic oraz gtebokosci posadowienia
kanatu gtownego.
Odp. Patrz pyt. nr 80

Pytanie nr 76: Kanalizacja deszczowa - prosimy o okreslenie dlugosci, srednic oraz gtebokos$ci
posadowienia kanatéw bocznych.
Odp. Patrz pyt. nr 80

Pytanie nr 77: Kanalizacja deszczowa - prosimy o okreslenie parametrow osadnika zawiesiny ogolnej
oraz separatora substancji ropopochodnych.
Odp. Patrz pyt. nr 80

Pytanie nr 78: Prosimy o okreslenie iloSci separatordéw substanciji ropopochodnych i osadnikow zawiesin.
Odp. Patrz pyt. nr 80

Pytanie nr 79: Sie¢ wodociggowa: prosimy o okreslenie srednic oraz dtugosci przebudowywanych 5
odcinkow:

a) ode. | - przebudowa wodociggu na odcinku od km 3+409 do km 3+433,70

b) ode. Il - przebudowa wodociggu na odcinku od km 3+486,70 do km 3+550

c)ode. Il - przebudowa wodociggu na odcinku od km 3+854 do km 3+885 z przejsciem pod
projektowang obwodnica w km 3+885

d) ode. IV - przebudowa wodociggu na odcinku od km 4+531 do km 4+584.

e) ode. V - przebudowa wodociggu na odcinku od km 4+531 do km 4+584 z przejéciem pod obwodnicg
w km 4+584.

Odp. Patrz pyt. nr 80

Pytanie nr 80: Prosimy o okreslenie ilo$ci drzew i krzewdw przewidzianych do wycigcia. Na czyjg
wtasnos¢ przechodzi materiat z wycinki.

Odp. dla pytan nr 72, 73, 74, 75,76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 86, 87, 83

Po otrzymaniu od Biura Projektow kompletnej dokumentacji projektowej wraz z SST i przedmiarow robét
Zamawiajgcy udostepni jg niezwlocznie Wykonawcom w trakcie postepowania przetargowego. Przewidywany
termin przekazania dokumentacji przez Jednostke Projekiowg to 22 listopad 2011r. W przekazane
dokumentacji bedg zawarte wszystkie szczegdly i parametry techniczne ktdre stanowig odpowiedzi na pytania.

Pytanie nr 81: Po czyjej stronie lezg optaty administracyjne z tytutu wycinki drzew.
Odp. W przypadku decyzji ZRID nie ponosi sie optat z tytutu wycinki drzew. Drzewa z wycinki stanowig
wtasnos$¢ zamawiajgcego i nalezy przewiez¢é do obwodu drogowego w Wolbromiu.

Pytanie nr 82: Prosimy o okreslenie istniejacych elementdw inzynierskich przewidzianych do rozbidrki.
Odp. Patrz pyt. nr 80

Pytanie nr 83:Prosimy o okreslenie wytycznych dotyczacych sygnalizacji swietinej.
Odp. Patrz pyt. nr 80

Pytanie nr 84: Prosimy o przedstawienie rozwigzan szczegdtowych zbiornikéw retencyjno - infiltracyjnych.
Odp. Patrz pyt. nr 80

Pytanie nr 85: Czy inwestor posiada zezwolenia na zniszczenie stanowiska rosliny chronionej oraz
zezwolenia na zniszczenie siedliska gatunku chronionego.

Odp. Zezwolenie na likwidacje stanowiska rosliny chronionej wydaje sig na etapie realizacji inwestycji na
podstawie Ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. art. 56 ust. 6 do ktérego pozyskania
zobowigzany jest Wykonawca. Wniosek o wydanie takiego pozwolenia nalezy skierowa¢ do RDOS Krakdw.

Odpowiedzi na kolejne otrzymane od Wykonawcdw pytania bedg udzielone w najblizszym terminie.
Niniejsze pismo wraz z zatgcznikami staje sie integralng cze$cig Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia.
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