Zatacznik Nr 1.1

PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY ( zamienny)

Nazwa przedmiot zaméwienia: ,,OBWODNICA OLKUSZA - ETAP I”

Zadanie obejmuje budowe obwodnicy Olkusza w ciggu drogi wojewodzkiej nr 783 (km 2+788 —
7+501,51 wg. dokumentacji projektowej) wraz z przebudowsg odcinka drogi krajowej nr 94.

Adres obiektu budowlanego:

- Wies: Olkusz, Olewin, Rabsztyn, Podlesie Rabsztynskie
- Nr drogi: obwodnica zostanie po jej wybudowaniu wtgczona do ciggu drogi
wojewodzkiej nr 783 relacji Olkusz - Wolbrom - Miechéw - Ractawice -
Skalbmierz
- Wojewodztwo matopolskie
- Powiat Olkuski,
- Gmina Olkusz

CPV: 4523 3122 -0 (obwodnica drogowa)
7124 80 00 - 8 (nadzor nad projektem i dokumentacja)

Zamawiajacy: Zarzad Drég Wojewddzkich, 30-085 Krakow, ul. Gtowackiego 56
Opracowata: Edyta Gedtek, Wydz. Inwestycji Drogowo — Mostowych Zamawiajacego

?’f/va/w;l

Data opracowania: grudzien 2011r.

Spis zawartosci:

A. CZESC OPISOWA
B. CZESC INFORMACYJNA
C. ZALACZNIKI

ZATWIERDZAM:




A. CZESC OPISOWA

A.1. Opis ogoéiny przedmiotu zamoéwienia
A1.1 Sprawowanie nadzoru i kierowanie realizacja dokumentacji projektowej w
zastepstwie Zamawiajacego i z Jego petnomocnictwa tj. nadzér i kierowanie wykonywaniem
umowy nr 216/1/2008/ZDW  zawartej w dniu 23.12.2008r. pomiedzy Zarzadem Drég
Wojewodzkich w Krakowie a Konsorpcium: AUTOSTRADA |l Sp. z o.0. z siedzibg 40-467
Katowice, ul. 73 Putku Piechoty 1 — Lider, INTEGRAL Sp. z o.0. z siedzibg 40-578 Katowice
(dalej zwanym Jednostkg Projektowa) o ,opracowanie projektow budowlanych i wykonawczych
dla zadania inwestycyjnego pn: ,,Budowy wschodniej obwodnicy Olkusz — potaczenie DW nr
783 z DW nr 791" w zakresie i na zasadach okreslonych tg umowsg i odbiér dokumentacji
projektowej wraz z decyzjg wlasciwego organu na prowadzenie robot.
Zamawiajacy posiada wstepny projekt budowlany. W listopadzie zostanie ztozony wniosek o
ZRID.
Wykonawca moze ztozy¢ oferte wariantowg przewidujacg odmienny niz okreslony we wstgpnym
projekcie budowlanym sposob wykonania zamoéwienia publicznego w zakresie technologii i
wykonania robdét budowlanych (w szczegélnosci wzmocnienia podtoza gruntowego),
pozwalajgca uzyskac¢ parametry co najmniej takie jak okreslone w projekcie i specyfikacjach
technicznych oraz powinna by¢ zgodna z wydanymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami.
Ptatno$é za wykonanie umowy z Jednostkg Projektowg pozostaje w obowigzkach
Zamawiajgcego. Zamawiajacy przekaze wykonawcy jeden egzemplarz odebranej
dokumentacji projektowej celem realizacji robo6t budowlanych.
Jezeli Jednostka Projektowa zakonczy wykonanie przedmiotu zamowienia przed dniem
zawarcia umowy z wykonawcg obwodnicy, realizacja tej czesci zamowienia nie bedzie
miata zastosowania i  Wykonawca tego zadania nie bedzie uprawniony do
wynagrodzenia za to zadanie.

A.1.2 Wykonanie robét budowlanych w oparciu o dokumentacje projektowa opracowang
przez Jednostke Projektowa jak wyzej wraz ze $wiadczeniami nie bedacymi robotami
budowlanymi wraz z wykonaniem badan sondazowych, proponowanych we wnioskach
konserwatorskich raportu oraz badan nieinwazyjnych w celu zlokalizowania, okreslenia
struktury i charakteru domniemanych pozostatosci po sredniowiecznym i nowozytnym
gornictwie oraz weryfikacji hipotezy o istnieniu pozostatosci pola bitewnego,
wykonaniem uzdatnienia podioza gruntowego w obszarze zagrozonym deformacjami
nieciaglymi, w przypadku takiej koniecznosci, w zakresie wynikajgcym ze szczegolnych
przepiséw i niezbedna infrastrukturg towarzyszgca.

Zakres wykonania robot budowlanych, charakterystyczne parametry okreslajace zakres
robdt budowlanych, ogdlne wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe sg zawarte w
zatgczonym projekcie budowlanym

A.1.3 Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamodwienia

- W trakcie sprawowania nadzoru nad wykonywaniem dokumentacji projektowej
wykonawca bedzie w miesiecznych odstepach czasu pisemnie informowat
Zamawiajacego o przebiegu prac projektowych i wprowadzanych zmianach

- Wszystkie koszty i starania, w tym wczesniej nieprzewidziane a zwigzane z realizacjg
zamowienia i w petnej gotowosci technicznej i formalno — prawnej do uzytkowania
obiektu w mys$l przepiséw Prawa Budowlanego tacznie ze $wiadczeniami nie bedacymi
robotami budowlanymi, wykonawca uwzgledni w cenie ofertowej przynaleznej do czesci
wykonania robét budowlanych.



- Projekt docelowej organizacji ruchu na catej jej diugosci wykonawca wdrozy
z wprowadzeniem obowigzujacego na drogach wojewddzkich wojewddztwa
matopolskiego ,referencyjnego” systemu oznakowania kilometraza drég. Koszty
I starania aktualizacji projektu docelowej organizacji ruchu nalezg do Wykonawcy.

- Realizacja Swiadczen nie bedacych robotami budowlanymi nalezy do wykonawcy
i stanowi skfadnik zamoéwienia, a ich koszty wykonawca uwzgledni w cenach robét
budowlanych.

- Wykonawca winien zapewni¢ nadzér nad przebudowa urzadzen obcych ze strony
wiascicieli sieci oraz pokry¢ koszty tego nadzoru.

- Wykonawca zobowigzany jest do =zapewnienia nadzoru archeologicznego,
przeprowadzenia na wiasny koszt badan sondazowych, proponowanych we wnioskach
konserwatorskich raportu oraz badan nieinwazyjnych w celu zlokalizowania, okreslenia
struktury i charakteru domniemanych pozostato$ci po $redniowiecznym i nowozytnym
gornictwie oraz weryfikacji hipotezy o istnieniu pozostatosci pola bitewnego w zakresie
wynikajgcym ze szczegolnych przepiséw i niezbedng infrastrukturg towarzyszaca, a
takze do wykonania uzdatnienia podtoza gruntowego w obszarze  zagrozonym
deformacjami nieciggtymi, w przypadku takiej koniecznosci.

B .CZESC INFORMACYJNA .
B.1. Informacja o zaawansowaniu prac projektowych realizowanych w ramach
umowy z Jednostka Projektowa;
e Uzyskano decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach z  rygorem
natychmiastowej wykonalnosci z dnia 05.09.2011r.
e wykaz wszystkich uzyskanych opinii i uzgodniern znajduje sie w materiatach
przetargowych
B.2. Informacja o wymaganym zakresie wykonania robét budowlanych:
Wykonany obiekt ,OBWODNICA OLKUSZA" zgtoszony przez wykonawce do odbioru
koricowego winien spetnia¢ wszystkie okreSlone prawem warunki gotowosci technicznej
i formalno — prawnej do skutecznego pozyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.
B.3. - Platnos¢ za wykonanie umowy z Jednostkag Projektowg nalezy do Zamawiajgcego.
Jezeli Jednostka Projektowa zakonczy wykonanie przedmiotu zamoéwienia przed dniem
zawarcia umowy z wykonawcag obwodnicy, realizacja czesci zamowienia pod nazwa

,Nadzér nad projektem i dokumentacja”, nie bedzie miata zastosowania
i Wykonawca nie bedzie uprawniony do wynagrodzenia w tej czesci.
Zalaczniki:

1. WSTEPNY PROJEKT BUDOWLANY w wersji elektronicznej

2. WYKAZ SWIADCZEN nie bedgcych robotami budowlanymi

3. UMOWA (kopia) nr 216/1/2008/ZDW z aneksami, zawarta w dniu 23.12.2008r i umowg o
zapewnienie sprawowania nadzoru autorskiego 216/2/ZDW z dnia 23.12.2008r pomiedzy
Zarzadem Drog Wojewodzkich w Krakowie a Konsorcjum : AUTOSTRADA Il Sp. z o.0. z
siedzibg 40-467 Katowice, ul. 73 Putku Piechoty 1 — Lider, INTEGRAL Sp. z 0.0. z siedzibg 40-
578 Katowice (dalej zwanym Jednostkg Projektowag) o ,,Budowy obwodnicy Olkusza”
- czesc¢ dotyczaca zakresu zaméwienia | warunkow, bez czesci dotyczgcej wynagrodzenia.

4. Podrecznik beneficjenta



