



WOJEWÓDZTWO
MAŁOPOLSKIE

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w KRAKOWIE

Kraków, 02.04.2012r.
ZDW/PW/2012/ 2215 /DI3/ AN
Znak sprawy: ZDW-DI-3-271-20/12

Wg rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego: **Aktualizacja i wykonanie projektów docelowej organizacji ruchu dla wybranych odcinków dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego, z podziałem na zadania.**

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy, Zamawiający - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie udziela odpowiedzi na następujące pytania (numeracja pytań jest ustalona przez Zamawiającego):

Pytanie nr 2: W jakim terminie Zamawiający przewiduje udostępnić Wykonawcy materiały wyjściowe wymienione w Wykazie przewidzianych do opracowania projektów docelowej organizacji ruchu w 2012r?

Odp.: Materiały wymienione w „Wykazie przewidzianych do opracowania projektów docelowej organizacji ruchu w 2012 roku” zostaną przekazane Wykonawcy na pierwszym spotkaniu roboczym dotyczącym realizacji umów, w uzgodnionym z Wykonawcą terminie.

Pytanie nr 3: Jeżeli przekazanie materiałów wyjściowych opóźni się czy Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia terminu realizacji przedmiotu zamówienia?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza przesunięcia terminu realizacji przedmiotu zamówienia z powodu opóźnienia przekazania w/w materiałów.

Pytanie nr 4: W nawiązaniu do zapisów §8 Ust. 1 b) Umowy prosimy o zmianę terminu „opóźnia się” na „zwleka”. Zgodnie z kodeksem cywilnym opóźnienie w wykonaniu świadczenia obejmuje nie tylko nieterminowe wykonanie obowiązku z przyczyn leżących po stronie dłużnika, ale również takie, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności. W związku z powyższym, niezależnie od przyczyn Zamawiający będzie miał prawo do odstąpienia od Umowy każdorazowo w sytuacji opóźnienia rozpoczęcia lub realizacji obowiązków przez Wykonawcę.

Odp.: Zapis §8 Ust. 1 b) Umowy stanowi powielenie bezwzględnie obowiązującego art. 635 Kodeksu Cywilnego.

Pytanie nr 5: W nawiązaniu do zapisów §8 Ust. 3 a) i b) Umowy prosimy o zmianę terminu „opóźnienia” na „zwłoki”. Zgodnie z kodeksem cywilnym opóźnienie w wykonaniu świadczenia obejmuje nie tylko nieterminowe wykonanie obowiązku z przyczyn leżących po stronie dłużnika, ale również takie, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności. W związku z powyższym, niezależnie od przyczyn Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej każdorazowo w sytuacji opóźnienia w wykonaniu obowiązków.

Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów § 8 ust.3 a) i b) wzoru umowy.

Sposób naliczenia kary umownej i jej wysokość zależy od stron umowy cywilno – prawnej – w tym przypadku głównie od Zamawiającego, który sporządza wzór umowy. Kary umowne mają służyć zmotywowaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy, a w szczególności terminowego zakończenia robót. Co do wysokości kary zdaniem Zamawiającego nie jest ona wygórowana, zważywszy na ograniczenie łącznej wysokości kary w § 8 ust.4 wzoru umowy.

Z kolei określenie kar za opóźnienie, a nie za zwłokę ma na celu wyeliminowanie wątpliwości występujących zazwyczaj przy ocenie czy mamy do czynienia ze zwłoką. Działający z należyłą starannością Wykonawca w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od niego, które mogą skutkować opóźnieniem w wykonaniu zobowiązań umownych powinien złożyć wniosek o zmianę umowy zgodnie z § 11 ust.2 umowy.

Wysłano data 2 - KWI. 2012
odpis Anna Dobosz

30-085 Kraków, ul. Głowackiego 56
Telefony: Dyrektor (0-12) 637-28-79, Z-ca Dyrektora (0-12) 638-26-53
Centrala (0-12) 637-90-00, Fax (0-12) 638-26-63

Pytanie nr 6: Zwracam się z prośbą o udostępnienie wersji edytowalnych formularzy ofertowych i formularzy wycen oraz oświadczeń.


Odp.: Zamawiający nie udostępnia edytowalnej wersji załączników do SIWZ.

Pytanie nr 7: §3 Ust. 5 Umowy stwierdza: WYKONAWCA zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień, decyzji administracyjnych w zakresie wynikającym z przepisów oraz innych wskazanych przez Zamawiającego. Co Zamawiający rozumie przez stwierdzenie: „innych wskazanych przez Zamawiającego”?

Odp.: „Inne wskazane przez Zamawiającego opinie, uzgodnienia” są to opinie, uzgodnienia, które nie muszą być załączone do projektu organizacji ruchu zgodnie z § 7 ust. 2 „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. nr 177 z 2003 r., poz 1729)”, ale które są niezbędne do prawidłowego zaprojektowania i funkcjonowania organizacji ruchu na drodze. Są to np. opinie i uzgodnienia urzędów gmin i urzędów miast, (m.in. odnośnie wykazów dróg gminnych, ewentualnych zmian w istniejącej organizacji np. dot. Przystanków, przejść dla pieszych itp.), służb leśnych – nadleśnictw, kół łowieckich (odnośnie ustawienia znaków A-18b), RZGW (odnośnie ustawienia znaków B-14), firm energetycznych (odnośnie ustawienia znaku B-36 pod liniami wysokiego napięcia) itp.

Pytanie nr 8: Uprzejmie prosimy o udostępnienie załączników do SIWZ w formie edytowalnej.

Odp.: Zamawiający nie udostępnia edytowalnej wersji załączników do SIWZ.

DYREKTOR
mgr inż.  Grzegorz Stech

Rozdzielnik:
1 x wg rozdzielnika
1 x DI-3 a/a
www.zdw.krakow.pl

