ZARZAD DROG WOJEWODZKICH
w KRAKOWIE

WOJEWODZTWO
MALOPOLSKIE

Krakdw, 28.05.2013r.
ZDW/PWI/2013/ 3715 /DI3/ AN
Znak sprawy: ZDW-DI-3-271-33/13

Wg rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego: Dotyczy przetargu nieograniczonego: ,Budowa potudniowej
obwodnicy Wolbromia w ciagu drogi wojewddzkiej nr 783” — opracowanie projektéw budowlanych
i wykonawczych.

W odpowiedzi na zapytania Wykonawcéw, Zamawiajacy - Zarzad Drég Wojewddzkich w Krakowie
udziela odpowiedzi na nastepujace pytania (numeracja pytan jest ustalona przez Zamawiajgcego):

Pytanie nr 1: Zgodnie z pkt. 1.2, rozdziat Il SIWZ Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca wykazat sie
wykonaniem: ,a) min. jeden projekt budowlany i wykonawczy budowy, rozbudowy lub przebudowy obiektu
mostowego o diugosci catkowitej min. 100 m, b) min. jednego projektu budowlanego i wykonawczego budowy,
rozbudowy lub przebudowy drogi min. klasy G lub wyzszej lub drogi odpowiadajacej tym klasom o dt. nie
mniejszej niz 1 km. Laczna warto$é opracowan nie moze by¢ mniejsza niz 850 000,00 zi.

Czy Zamawiajacy uzna spetnienie warunku posiadania wiedzy i doswiadczenia, je zeli Wykonawca wykaze si¢
wykonaniem kilkoma opracowaniami drog i obiekiu mostowego, spetniajgcych powyzsze warunki, ktdrych
taczna wartos¢ nie bedzie mniejsza niz 850 000,00 zt?

Czy wymagana faczna kwota opracowan, jest kwotg netto czy brutto?

Odp.: Wykonawca moze wykaza¢ opracowanie kilku projektow budowlanych i wykonawczych w branzach
wskazanych w SIWZ, ktérych taczna wartosé brutto wynosi nie mniej niz 850 000,00 zt

Pytanie nr 2: lle miesiecy przewiduje Zamawiajacy na wykonanie robot budowlanych i zwigzany z tym nadzér
autorski?
Odp.: Zamawiajgcy nie posiada w chwili obecnej harmonogramu robot budowlanych dla inwestycji.

Pytanie nr 3: Czy Zamawiajgcy przewiduje ustalenie terminéw wykonania dla poszczegolnych etapow robot
i na podstawie czego?
Odp.: Odp. jak w pytaniu nr 2.

Pytanie nr 4. Czy przepusty zespolone z przejsciami dla drobnych zwierzat muszg mie¢ konstrukcje ramowg?
[punkt 1.3j (strona 5) DOSUJ?

Odp.: Zgodnie z zapisem pkt 1.3 decyzji DUS podane wymagania dotyczace ochrony $rodowiska konieczne
s3g do uwzglednienia w dokumentacji wymaganej do uzyskania decyzji ZRID.

Pytanie nr 5: W SST pkt 2 jest napisane, ze dla odcinka od ul. Brzozowskiej do ul . Olkuska Szosa nalezy
opracowac PB i PW, natomiast od ul . Olkuska Szosa do ul. Zwirki i Wigury wytgcznie projekt wstepny.

Czy PB i PW odcinka od ul. Brzozowskiej do ul . Olkuska Szosa ma by¢ uszczegotowieniem zalgczonej do
SST koncepcji opracowanej przez Pracownie Inzynierskg KLOTOIDA czy tez PB i PW nalezy poprzedzié¢
projektem wstepnym mogacym zawierac inne rozwigzania niz przedstawione w koncepcji?

Odp.: Projekt wstepny nalezy opracowaé w zakresie przedstawionym w SST pkt 3.1 uwzgledniajac
wymagania dotyczace ochrony $rodowiska, odwodnienia zawarte w Decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsigwziecia.

Pytanie nr 6: W SST pkt 3 jest mowa o obiektach mostowych, mostach i wiaduktach jakie majg znalez¢ sie
w opracowaniu. Z analizy koncepcji wynika, ze w zakresie branzy mostowej do opracowania jest jeden wiadukt
nad PKP w stadium "projekt wstepny". Pozostate obiekty to mate przepusty. Czy w zakresie opracowania sg
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jeszcze inne wiadukty i mosty? Jesli tak to prosimy o podanie jaka ilo$¢ mostéw i wiaduktow (poza wiaduktem
nad PKP) i gdzie zlokalizowanych nalezy przyja¢ do kalkulacji ceny ofertowe;j.

Odp.: W pkt 3 SST napisano o obiektach mostowych i inzynierskich, ktére nalezy zaprojektowac jak dla
obiektdw w klasie drogi G — obiekty inzynierskie to takze przepusty i mury oporowe.

Pytanie nr 7: Czy w wariancie Ill koncepciji byly sprawdzane $wiatta obiektow (przepustow). Czy Zamawiajacy
moze potwierdzi¢, ze przyjete w koncepcji $wiatla przepustow sa wystarczajgce i ze nie bedzie koniecznosci
projektowania obiektow mostowych (przepustéw) o wiekszych rozmiarach?

Odp.: Koncepcje nalezy traktowa¢ jako materiat pomocniczy. Swiatla przepustéw zostang ostatecznie
okreslone przez decyzje o pozwoleniu wodno-prawnym, pozyskanie ktérej lezy po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 8: Prosimy o sprecyzowanie czy dla czesci w ktdrej wykonywany jest wylacznie projekt wstepny
w przedmiotowym zadaniu wymagane jest dla kazdego obiektu inzynierskiego (mostu, wiadutu, przepustu)
wykonanie petnego rozpoznania geotechnicznego (ilos¢ i gtebokos¢ punktow badawczych wg Instrukeji badan
podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych GDDP 1998 — dla kazdej podpory), czy tez w fazie
projektu wstepnego jest wystarczajgce ogolne rozpoznanie (np. jeden odwiert na jeden obiekt), ktdre zostanie
uszczegbtowione na etapie PB (odpowiednio do wymagan ww. Instrukcji GDDP z 1998 r.)?

Odp.: Na catej diugosci opracowania nalezy wykona¢ petne rozpoznanie geotechniczne.

Pytanie nr 9: Jak nalezy rozumie¢ pojecie Projekt wstepny. Prosimy o doprecyzowanie zakresu i poziomu
uszczegblowienia tego stadium opracowania w odniesieniu do obiektdéw inzynierskich.

Odp.: W projekcie wstepnym dla obiektéw mostowych (w zakresie konstrukcji obiektow) nalezy opracowac co
najmniej dwa warianty. Zawarto$¢ projektu zgodnie z zapisami SST.

Pytanie nr 10: Jakg klasa obcigzenia jest wymagana przez Zamawiajgcego dla obiektow mostowych

na przedmiotowej inwestycji?

Odp.: Zgodnie z zapisem pkt 3 SST - obiekty mostowe i inzynierskie nalezy zaprojektowaé jak dla obiektow
w klasie drogi G - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra transportu i Gospodarki Morskiej z dn 30 maja 2000r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie.

Pytanie nr 11: Czy Zamawiajgcy posiada prognoze ruchu, jezeli tak to czy zostanie ona przekazana
Wykonawcy?

Odp.: Zamawiajacy nie posiada prognozy ruchu, nalezy skorzysta¢ z analizy przeprowadzonej w koncepcji —
zatacznik do SIWZ

Pytanie nr 12: Czy Zamawiajacy przewiduje budowe sygnalizacji $wietinej na ktoryms ze skrzyzowan w ciggu
projektowanej obwodnicy?
Odp.: Rozwigzanie geometrii skrzyzowan zgodnie z zapisami DUS.

Pytanie nr 13: Czy projekt bedzie poddany audytowi BRD, jak tak to w jakiej fazie projektowania?
Odp.: Koniecznos¢ przeprowadzenia moze wynikaé z obowigzujacego prawa w dacie oddania opracowania.

Pytanie nr 14: Czy projekt stalej organizacji ruchu na etapie projektu wstgpnego musi uzyskac zatwierdzenie
Zarzadzajacego Ruchem czy tylko wstepne opinie Zamawiajgcego oraz Wydziatu Ruchu Drogowego KWP?
Odp.: Projekt organizacji ruchu na etapie projektu wstepnego musi uzyskac pozytywng opinie Zamawiajacego,
ktory jako przyszly zarzadca drogi jest rowniez przyszlym zarzadca ruchu, dodatkowo zgodnie z zapisami SST
pkt 3.4 ppkt 1.4 w czasie opracowywania projektow ich Wykonawca jest zobowigzany do uwzglgdnienia zmian
w organizacji ruchu, zatwierdzonych przez organ zarzadzajacy ruchem, wskazanych przez Zamawiajacego (od
chwili udzielenia zamowienia do momentu zlozenia opracowanej dokumentacji przez Wykonawce do
zatwierdzenia).

Pytanie nr 15. Czy Zamawiajacy jest w posiadaniu aktualnej prognozy ruchu i czy udostepni jg Wykonawcy

dokumentacji.
Odp.: Zamawiajgcy nie posiada prognozy ruchu, nalezy skorzysta¢ z analizy przeprowadzonej w koncepcji —

zalacznik do SIWZ

Pytanie nr 16: W punkcie 2. Przedmiot opracowania, podpunkt 2.1, okreslono zakres opracowania projektow
budowlanych i wykonawczych na odcinku od ul. Brzozowskiej do ul. Olkuska Szosa, natomiast projekt wstepny
od ul. Olkuska Szosa do ul. Zwirki i Wigury.

W punkcie 3.1 — opracowanie projektu wstepnego widnieje zapis ze projekt wstepny nalezy podzieli¢ na dwie
powigzane ze sobg czesci, oddzielnie dla odcinka od

ul. Brzozowskiej do ul. Olkuska Szosa oraz dla odcinka Olkuska Szosa ul. Zwirki i Wigury. Prosimy
o wyjasnienia czy dla odcinka na ktérym ma by¢ opracowany PB i PW ma by¢ opracowany Projekt Wstepny.
Odp.: Projekt wstepny obejmuje caly zakres obwodnicy réwnoczes$nie zgodnie z zapisami SST pkt 3.1 projekt
wstepny nalezy podzieli¢ na dwie powiazane ze sobg czesci, oddzielnie dla odcinka od ul. Brzozowskiej do
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ul. Olkuska Szosa oraz dla odcinka od ul. Olkuska Szosa wraz z wiaduktem nad linig kolejowg do ul. Zwirki
i Wigury.

Pytanie nr 17: Czy w zwigzku z tym, iz decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach

Nr 00.4200.15.2011.AW z 19.10.2012r. nie naklada obowigzku przeprowadzenia ponownej oceny
oddzialywania na $rodowisko, ale obecnie obowigzujg zmienione dopuszczalne normy hatasu (co moze
skutkowa¢ zmniejszeniem parametrow ekranow wpisanych do DOSU) nalezy uzna¢, ze ponowna ocena
bedzie wymagana przez Zamawiajgcego ?

Odp.: Zamawiajacy z uwagi na zmiane przepiséw dotyczacych hatasu nie przewiduje wystgpienia o ponowng
ocene oddzialywania na srodowisko inwestycji objetej ZRID-em.

Pytanie nr 18: Czy w przypadku gdyby Zamawiajacy nie wymagat ponownej oceny, ekrany akustyczne nalezy
zaprojektowac¢ o parametrach wpisanych do DOSU z 19.102012r., czy Wykonawca ma wykona¢ ponowne
obliczenie parametréw w oparciu

o obowigzujgce aktualnie przepisy?

Odp.: Wykonawca ma zaprojektowaé ekrany zgodnie z zapisami DUS w zakresie objetym niniejszym
zleceniem.

Pytanie nr 19: Czy Zamawiajacy sklonny jest wydtuzyé termin opracowaniu w przypadku, gdyby w trakcie
procesu projektowego wyniknela koniecznos¢ przeprowadzenia ponownej oceny oddziatywania?
Odp.: Przedtuzenie terminu realizacji umowy w przypadkach zapisanych w umowie - § 10 pkt3.

Pytanie nr 20: Czy w obszarze projektowanej inwestycji wystepuje sie¢ gazowa wysokoprezna?

Odp.: Na trasie projektowanej obwodnicy w obszarze realizacji objetym decyzjg srodowiskowa nie wystepuje
sie¢ gazowa wysokoprezna. Do Wykonawcy nalezy rozpoznanie kolidujgcej z inwestycjg infrastruktury oraz
zgodnie z zapisem SST pkt 3.1 uzyskanie warunkdw technicznych uzbrojenia oraz usunigcia kolizji
z istniejacy infrastrukturg techniczng

Pytanie nr 21: Czy Zamawiajgcy dysponuje mapami z peing inwentaryzacjg uzbrojenia podziemnego i czy
moze je udostepni¢? Na zatgczonych w koncepcji planach sytuacyjnych uzbrojenie podziemne nie jest w peni
zinwentaryzowane. Przykiad moze stanowi¢ skrzyzowanie ul. Brzozowskiej ze zjazdem publicznym, w ktérym
przebiega sie¢ gazowa DN150 oraz sie¢ wodociggowa.

Odp.: Zamawiajacy nie dysponuje mapami z petng inwentaryzacjg uzbrojenia podziemnego.

Pytanie nr 22: Na ktdrych odcinkach poza rondami nalezy zaprojektowaé os$wietlenie nowej obwodnicy?
Czy zakres oswietlenia jest uzgodniony z gming Wolbrom?

Odp.: Oswietlenie nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, wytycznymi,
uzyskanymi przez Wykonawce warunkami przytaczenia.

Pytanie nr 23: Czy dla budowy os$wietlenia nalezy stosowa¢ wymagania normy 13201 ,O$wietlenie drog"?
Jezeli tak prosze okreslic klase os$wietleniowg drég i skrzyzowan, dla ktorych nalezy zaprojektowac
oswietlenie.

Odp.: Odp. jak w pyt. nr 22.

Pytanie nr 24. Czy Zamawiajacy dysponuje warunkami przytgczenia dla oswietlenia? Jezeli nie to w czyim
imieniu Biuro Projektéw ma wystepowac o takie warunki: Gminy Wolbrom czy ZDW Krakow?

Odp.: Wykonawca wystgpi i uzyska w imieniu Zarzadu Drég Wojewddzkich warunki techniczne uzbrojenia,
odwodnienia oraz usuniecia kolizji z istniejgcg infrastrukturg techniczng niezbedne do wykonania i uzgodnienia
projektu.

Pytanie nr 25: Czy Zamawiajacy przewiduje sygnalizacje swieting na skrzyzowaniach jednopoziomowych?
Odp.: Rozwigzanie skrzyzowan zgodnie z zapisami DUS — zastosowane przez Wykonawce rozwigzania nie
moga powodowaé zmiany decyzji sSrodowiskowej.

Pytanie nr 26. Czy Zamawiajgacy posiada inwentaryzacje istniejacych sieci uzbrojenia terenu w zakresie
inwestycji?
Odp.: Zamawiajgcy nie posiada inwentaryzacji istniejacej sieci uzbrojenia.

Pytanie nr 27: W materialach przetargowych ,429_WOD_KP_d_opis_05" w tabelkach przedstawiajgcych
zestawienie infrastruktury technicznej kolidujgcej z wariantem 3 wyrézniono wszystkie rodzaje sieci uzbrojenia
terenu, w tym linie elektryczne niskiego napiecia oraz linie ,$redniego lub wysokiego” napigcia.
Czy Zamawiajacy moze dokiadnie sprecyzowac ktéra linia jest linig SN, a ktora WN? Koszty projektowe oraz
inwestycyjne zasadniczo réznig sie dla tych dwoch przypadkow?
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Odp.: Zamawiajacy udostepnit wszystkie posiadane materialy zwigzane z opracowang koncepcja. Zgodnie
z zapisem SST pkt ,Ustalenia inne” - wszystkie niezbedne materiaty do przygotowania opracowan, a pbzniej
materiaty do uzyskania wszelkich niezbednych decyzji w tym Decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej, Wykonawca pozyska wiasnym kosztem i staraniem w zakresie zleconego zadania.

Pytanie nr 28 Czy Zamawiajacy posiada warunki przebudowy sieci uzbrojenia terenu kolidujgcych
z inwestycjg?
Odp.: Odp. jak w pyt. nr 24.

Pytanie nr 29: Czy decyzja $rodowiskowa obejmuje dziatki niezbedne dla ewentualnych przebudow linii WN?
Odp.: Decyzja $rodowiskowa obejmuje teren, na ktérym realizowane bedzie przedsigwzigcie w zakresie na
jaki jest wydana decyzja Srodowiskowa.

Pytanie nr 30: Czy w przypadku koniecznosci przebudowy linii WN Zamawiajacy przewiduje wykup terenu
pod projektowane stupy linii WN?

Odp.: Zamawiajacy nie przewiduje wykupu terenu pod projektowane stupy lini  WN.
Do Wykonawcy nalezy ztozenie wniosku o ZRID obejmujgcego state i czasowe zajgcie terenu zgodnie
z obowigzujaca Ustawg z dnia 10.04.2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych.

Pytanie nr 31: Czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ pozostawienia istniejgcych stupow linii napowietrznych
w istniejacych i projektowanych chodnikach? Jakg minimalng skrajnie powinny posiadac chodniki?

Odp.: Zgodnie z zapisem SST pkt 2 Zamawiajgcy wymaga opracowania dokumentacii zgodnie
z obowigzujacym stanem prawnym aktualnym w dacie przekazania opracowania.

Pytanie nr 32: C zy Zamawiajacy wymaga sprawdzenia wszystkich skrzyzowan w zakresie opracowania
istniejacych linii napowietrznych oraz przylaczy z przebudowywang drogg pod katem wymagan normy PN-E-
5100-1 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa”. Czy sieci napowietrzne, ktére nie
odpowiadajg wymaganiom powyzszej normy odnosnie odlegtosci pionowej przewodéw od poziomu
projektowanej drogi nalezy przewidzie¢ do przebudowy nawet w przypadku, gdy projektowana niweleta drogi
nie ulegnie podniesieniu w stosunku do niwelety istniejgcego terenu?

Odp.: Odp. jak w pyt. nr 31.

Pytanie nr 33: Czy nalezy zaprojektowa¢ kanat technologiczny w mys| art.39 pkt6 ustawy o drogach
publicznych?

Odp.: Zamawiajacy zgodnie z ustawg o drogach publicznych § 39 pkt. 6a umiescit stosowng informacje na
swojej stronie internetowej w zakladce rozwoj ustug i sieci telekomunikacyjnych.

Pytanie nr 34: Je zeli konieczny jest kanat technologiczny prosze okreslic wymagania dotyczace kanatu
technologicznego: ilo$¢ i érednica rur ostonowych, typ studni kablowych itp. czy Zamawiajacy dopuszcza
podwieszenie rur kanatu technologicznego do konstrukcji obiektdw mostowych?

Odp.: Odp. jak w pyt. nr 33.

Pytanie nr 35: W jakim zakresie nalezy wykona¢ geologie dla odcinka, dla ktorego nalezy wykonac tylko
Projekt Wstepny tj. od ul. Olkuska Szosa do ul. Zwirki i Wigury ( DW 794).
Odp.: Odp. jak w pyt. nr 8.

Pytanie nr 36: W nawigzaniu do zapisow §6 Ust. 3 pkt. a i pkt. b Umowy Zalgcznik nr 8.1 prosimy o zmiane
terminu ,opdznienie” na ,zwioke”. Zgodnie z kodeksem cywilnym opdznienie w wykonaniu $wiadczenia
obejmuje nie tylko nieterminowe wykonanie obowiazku z przyczyn lezacych po stronie diuznika, ale rowniez
takie, za ktore diuznik nie ponosi odpowiedzialnosci. W zwigzku z powyzszym, niezaleznie od przyczyn
Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptaty kary umownej kazdorazowo w sytuacji opdznienia w wykonaniu
obowigzkéw.

Odp.: Zamawiajgcy nie zmienia zapisow §6 Ust. 3 pkt. a i pkt. b Umowy Zatgcznik nr 8.1.

Okreslenie kar za opdznienie a nie za zwioke ma na celu wyeliminowanie watpliwosci wystepujacych
zazwyczaj przy ocenie czy mamy do czynienia ze zwioka. Dzialajacy z nalezytg starannoscig Wykonawca
w przypadku zaistnienia okolicznosci nie zaleznych od niego, ktére mogg skutkowac opdznieniem
w wykonaniu zobowigzar umownych powinien ztozy¢ wniosek o zmiang umowy zgodnie z § 14 ust. 1 umowy.

Pytanie nr 37: W nawigzaniu do zapisow §7 Ust. 1 pkt.a i pkt. b Umowy o zapewnienie sprawowania nadzoru
autorskiego Zatacznik nr 8.2 prosimy o zmiane terminu ,opoznienie” na ,zwloke". Zgodnie z kodeksem
cywilnym opoznienie w wykonaniu $wiadczenia obejmuje nie tylko nieterminowe wykonanie obowigzku
z przyczyn lezacych po stronie dituznika, ale rowniez takie, za ktére diuznik nie ponosi odpowiedzialnosci.
W zwigzku z powyzszym, niezaleznie od przyczyn Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptaty kary umownej
kazdorazowo w sytuaciji opoznienia w wykonaniu obowigzkow.

Odp.: Odp. jak w pytaniu nr 36.



Pytanie nr 38: Prosimy rowniez o okreslenie warunkéw sprawowania nadzoru autorskiego odnosnie
szacowanej ilosci pobytow na budowie? Informacje te potrzebne sg do oszacowania kosztdw ryczattowego
wynagrodzenia za pelnienie nadzoru autorskiego.

Odp.: Nadzor autorski peiniony zgodnie z umowa zataczong do przetargu zat 8_2, na wezwanie
Zamawiajgcego, pobyt na kazdej radzie budowy raz w miesigcu.

Pytanie nr 39: Czy w ramach wykonania Projektu Budowlanego i Wykonawczego nalezy wykonac rowniez
obiekt w ciggu trasy glownej, nad przebudowywana ulicg Olkuska Szosa?

Prosimy o podanie szacownej ilosci dziatek do podziatu.

Czy w ramach obstugi terenow przylegtych nie majacych dojazdéw z drog innych kategorii, Zamawiajgcy
przewiduje wykonanie drég serwisowych? Jezeli tak to jakiej dlugosci ?

Odp.: 39 zgodnie z zapisem SST pkt 3 projekty budowlane i wykonawcze nie obejmujg projektu wiaduktu nad
ul. Olkuska Szosa i linig kolejowa.

Do Wykonawcy nalezy przygotowanie materiatéw i dokumentéw geodezyjno-prawnym — pkt 3.3 SST

Do Wykonawcy nalezy okreslenie sposobu obstugi komunikacyjnej terendw przylegtych — pkt. 3.1 SST

Ponadto Zamawiajgcy poprawia omytke pisarskg w formularzu oferty. Zapis punktu 8 przyjmuje nowe,
nastepujgce brzmienie:
.8. Oswiadczamy, ze uwazamy sie za zwigzanych niniejszg oferta na czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamowienia tj. 60 dni.”
W zalgczeniu Zamawiajgcy przesyla zamienny druk oferty z dnia 28.05.2013r.

Niniejsze pismo wraz z zalgcznikiem staje sie integralng czescig Specyfikacji istotnych Warunkow
Zamowienia.

Rozdzielnik:
1 x wg rozdzielnika
1x DI-3 ala
www.zdw.krakow.pl






