SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
dla zadania pn:

.Przebudowa drogi wojewoddzkiej nr 971 w m. Krynica - Zdroj odc. 010
km 0+000 do km 3+248" — opracowanie koncepcji wraz Z programem
funkcjonalno-u zytkowym.

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru opracowania
projektowego dla tematu okreslonego w nagtéwku wraz z pozyskaniem odpowiednich
decyzji, opinii i uzgodnien.

2. ZAKRES ZASTOSOWANIA

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu zadania okreslonego w nagtowku.

3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ZADANIA

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢, rzetelnosc¢, zgodnos$¢ z obowigzujgcymi
przepisami, normami, wytycznymi i instrukcjami, nowoczesnos¢ i ekonomicznosé
zastosowanych rozwigzan technicznych.

Wejscie w teren publiczny lub prywatny narusza jego status prawny i dlatego
Wykonawca zadania winien stosowaé rozwigzania wykluczajgce lub ograniczajgce
do niezbednego minimum zajecie terenéw obcych.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmniejszenia wynagrodzenia za opracowania
niewykonane niezalezne od Jednostki Projektujacej i Zamawiajgcego o kwoty brutto
wykazane w Wycenie dla przedmiotu zamowienia.

4. TERMIN WYKONANIA ZADANIA

Termin wykonania zadania zgodnie z terminami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia.

5. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie koncepcji przebudowy drogi
wojewodzkiej nr 971 w m. Krynica Zdréj z zastosowaniem nawierzchni
o wtasciwosciach redukujgcych poziom emisji hatasu w stosunku do nawierzchni
standardowych (tzw. cichych nawierzchni) wraz z programem funkcjonalno-
uzytkowym i wnioskiem o dofinansowanie z Wojewoddzkiego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej oraz uzyskaniem decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach (jezeli bedzie wymagana).



6. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest okre$lenie niezbednego =zakresu przebudowy drogi
wojewodzkiej dla podwyzszenia jej parametrow technicznych (w ramach mozliwosci
okreslonych granicami istniejgcego pasa drogowego) i uzytkowych gtdbwnie poprzez
przebudowe nawierzchni dla poprawy bezpieczehstwa ruchu oraz poprawy klimatu
akustycznego w obszarze przylegtej zabudowy. Zastosowana zostanie nawierzchnia
redukujgca poziom emisji hatasu, powstatego na skutek interakcji opona -
nawierzchnia, w stosunku do nawierzchni standardowych.

Celem opracowania jest takze identyfikacja ewentualnych probleméw realizacyjnych,
oszacowanie kosztow inwestycyjnych oraz negatywnych oddziatywan (konfliktow)
dla kazdego z wariantéw inwestyciji.

7. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania koncepcji nalezy obja¢ przebudowe drogi wojewodzkiej
nr 971 na odcinku: ul. Zdrojowa odc. 010 km 0+000 — 0+900, ul. Kraszewskiego
0dc.010 km 0+900 — 3+248.

W opracowaniu nalezy uwzgledni¢ koncepcje przebudowy skrzyzowania
ul. Zdrojowej ( DW 971) z ul. Pitsudskiego (DW 981) oraz koncepcje przebudowy
skrzyzowania ul. Kraszewskiego ( DW 971) z ul. Czarny Potok, wykonane na
zlecenie Urzedu Miejskiego w Krynicy - Zdroju, do wgladu w Urzedzie Miejskim
w Krynicy Zdroju w Wydziale Inwestycji, Architektury i Nieruchomosci.

Opracowanie powinno obejmowac¢ badania i analize istniejgcego stanu technicznego
nawierzchni, ocene parametréw technicznych drogi oraz co najmniej trzy warianty
rozwigzania przebudowy drogi wojewodzkiej nr 971 z zastosowaniem nawierzchni
ograniczajgcych emisje hatasu o min. 3 dB w stosunku do nawierzchni
standardowych.

Gtoéwne zatozenia i uwarunkowania realizacji projektu inwestycji to m.in.:

- klasa techniczna drogi: gtéwna G,

- petne analizy ruchowe dla funkcjonowania DW 971 na podstawie wiasnych
pomiarow, GPR 2010 r. oraz opracowanej prognozy na rok oddania inwestycji do
eksploatacji i w horyzoncie czasowym 10 lat p6zniej,

- badania konstrukcji nawierzchni oraz warunkow gruntowo- wodnych, ocena stanu
nawierzchni i jej nosnosci,

- badania poziomu emisji hatasu, generowanego przez pojazdy oraz prognozowane
wartosci na rok oddania inwestycji do eksploatacji i w horyzoncie czasowym 10 lat
pozniej,

- uwarunkowania wynikajgce z warunkow srodowiskowych, ochrony konserwatorskiej
terenu, warunkéw geologicznych i gorniczych i ich wptywu na dobor rozwigzan,

- ocena stanu odwodnienia drogi i jego funkcjonowania,

Przy wyborze (projektowaniu) nawierzchni, nalezy wzig¢ pod uwage wymagang
wartos¢ obnizenia emisji hatasu, ktora pozwoli unikng¢ stosowania ekranow
akustycznych na calym obszarze inwestycji. Wybor rodzaju tzw. cichej nawierzchni
powinien by¢ poparty odpowiednimi badaniami emisji hatasu. Opracowana
dokumentacja musi zawiera¢ réwniez wariantowanie typu nawierzchni pod wzgledem
m.in. wartosci redukcji emisji hatasu w stosunku do nawierzchni standardowych,
kosztow realizacji oraz utrzymania, trwatosci. Obnizenie poziomu emisji hatasu



nalezy poda¢ w odniesieniu do nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S lub do
SMA 11. Zalecane metody pomiaru: Metoda statystycznego przejazdu SP. wg normy
PN-EN ISO 11819-1:2004, Metoda przyczepowa CPX wg normy ISO/CD 11819-2.
Projektowana nawierzchnia powinna charakteryzowac¢ sie odpowiednig trwatoscia.
Nalezy projektowa¢ nawierzchnie drogowe z mieszanek mineralno-asfaltowych
o drobnym uziarnieniu, kruszywo do 8mm.

Opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje nastepujace fazy:

- Koncepcja przebudowy,

- Uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia
(jezeli bedzie wymagana),

- Program Funkcjonalno-Uzytkowy,

- Przygotowanie wniosku o dofinansowanie z Wojewddzkiego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej;

7.1 Zawarto $¢é Koncepcji przebudowy,
W trakcie opracowywania koncepcji nalezy zaproponowac, co najmniej trzy warianty
przebudowy

a) Czes¢ opisowa:

— Opis zadania inwestycyjnego obejmujacy lokalizacje i program zadania
inwestycyjnego, cel i zaktadany efekt, charakterystyke i podstawowe
parametry oraz podziat na ewentualne etapy i kolejnosc¢ ich realizaciji.

— Opis istniejgcego zagospodarowania pasa drogowego m.in. przebiegu
drogi, przekroju, charakterystycznych elementéw geometrii, stanu i
konstrukcji  nawierzchni, powigzan z obszarem przylegtym,
odwodnienia, urzadzen i sieci uzbrojenia itp. oraz opis wykonanej
inwentaryzacji i badan nawierzchni, opis klimatu akustycznego w
obszarze przylegtym do DW 971 w zakresie jej przebudowy
(przedmiotowy odcinek znalazt sie w zakresie Programu ochrony
srodowiska przed hatasem dla wojewddztwa matopolskiego ze wzgledu
na poziom natezenia ruchu, ktory w 2010 r. wyniost ponad 3 min
pojazdow rocznie na analizowanym odcinku).

— Opis istniejgcego i planowanego zagospodarowania terenu w obszarze
przyleglym, w tym konfiguracja i uksztaltowanie terenu, wazniejsze
elementy zainwestowania i zagospodarowania terenu w pasie
bezposredniego oddziatywania zadania inwestycyjnego (np.: tereny
mieszkaniowe, obiekty chronione itp.), istniejgca sie¢ komunikacyjna,
drogowa i inna, istniejgca zielen itp.

— Istniejgce terenowe uwarunkowania realizacyjne, wynikajgce z:

- dokumentdéw planistycznych,

- warunkow srodowiskowych,

- warunkow geologicznych i gruntowo-wodnych (na podstawie
wykonanej dokumentacji geotechnicznej i badan gruntu w zakresie
niezbednym do wykonania niniejszej koncepcji);

- istniejacej infrastruktury technicznej;



— Analizy ruchu stanu istniejgcego oraz opracowanie prognoz ruchu na
rok oddania inwestycji do eksploatacji i w horyzoncie czasowym 10 lat
poOzniej, wyznaczenie kategorii ruchu

— Analizy stanu, konstrukcji oraz nosnosci nawierzchni, analizy
wykonanych badan, ich wynikéw i wnioski

— Analizy poziomu hatasu, generowanego przez pojazdy;

— Opis kolizji wariantow inwestycji z istniejacg infrastrukturg techniczng
wraz z warunkami i koncepcjg ich usuniecia;

— Opis wariantowych rozwigzan przebudowy drogi, rozwigzan jej
konstrukcji nawierzchni, wymiany badz wzmocnienia nawierzchni na
poszczegodlnych odcinkach ulic w zakresie jezdni, a takze zatok,
zjazdéw, ew. chodnikéw, okreslenie podstawowych parametrow
technicznych, ze szczegollnym uwzglednieniem rozwigzan
wysokosciowych i dowigzania do istniejgcej zabudowy,

— Opis wariantowych rozwigzan rodzaju tzw. cichej nawierzchni biorgc
pod uwage w szczegdllnosci wartos¢ redukcji emisji hatasu w stosunku
do nawierzchni standardowej, koszty realizacji oraz utrzymania,

trwatos¢,
— SzczegOlowy opis proponowanego odwodnienia drogi (wraz
Z obliczeniami w zakresie wymiarowania urzgdzen odwodnienia),

— Wstepna analiza Srodowiskowa,

- Opis lokalizaciji potencjalnych stanowisk archeologicznych
w bezposrednim sgsiedztwie planowanej inwestyciji.

— Zestawienie kosztow realizacji dla poszczegoélnych wariantow i etapow
inwestycji uwzgledniajgce poszczegollne wydzielone grupy kosztow

(np.: roboty ziemne, nawierzchniowe, , urzadzenia odwodnienia,
oswietlenia, organizacji ruchu, usuniecie kolizji z sieciami uzbrojenia
itp.)

— Wstepne opinie, stanowiska, uzgodnienia, pozwolenia i warunki
— Dokumentacja fotograficzna
— Poréwnanie wariantow, ich ocena i wnioski

b) Czes¢ rysunkowa o zawartosci:

— Rysunek orientacyjny (skala 1:5 000 lub 1:10 000)

— Plany sytuacyjne rozwigzan drogowych i zagospodarowania terenu
wraz z infrastrukturg (sie¢ uzbrojenia technicznego, odwodnienie,
oswietlenie, na mapie syt-wys w skali 1:1000).

— Profil podtuzny (skala dostosowana do rysunku sytuacyjnego).

— Typowe przekroje normalne (skala 1:100 do 1:200).

— Przekroje konstrukcyjne.

* Prezentacja projektu - Zamawiajgcy wymaga opracowania prezentacji
z wykorzystaniem oprogramowania narzedziowego srodowiska MS Windows
np. MS Power Point, przedstawiajgce] zasadnicze elementy projektu
w formie graficznej prezentacji. Prezentacja zawiera¢ powinna
w szczegolnosci:

- mape syt-wys i orientacje przedstawiajgcq warianty rozwigzan

- przedstawienie rozwigzanh technicznych,



- podstawowe parametry zaprojektowanych rozwigzan technicznych,
- zestawienie kosztow realizacji inwestycji

Opracowanie Koncepcji nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w 5 egzemplarzach
wersji papierowej oraz 2 egz. w wersji elektronicznej

7.2 Przygotowanie materiatow do decyzji srodowiskowej wraz ze zio zeniem
whniosku oraz uzyskanie decyzjio  $rodowiskowych uwarunkowaniach.

Do Wykonawcy nalezy ustalenie koniecznosci uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach (DS) w oparciu 0 obowigzujgce przepisy, miedzy innymi: ustawe z
dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (z p6zn. zm.), Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 w
sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgqco oddzialywa¢ na Srodowisko oraz
przepisow dotyczacych przedsiewzie¢ wymagajgcych oceny oddziatywania na
obszar Natura 2000 i inne uregulowania prawne.

W przypadku gdy Wykonawca dokonana rozeznania co do braku koniecznosci
pozyskania DS, jest on zobowigzany do ustalenia z Zamawiajacym droga pisemna,
czy ten ostatni wymaga (na podstawie przedtozonych mu dokumentow) wystgpienia
przez Wykonawce o pisemne stanowisko wtasciwego organu w tej kwestii.

W przypadku ustalenia  koniecznosci uzyskania decyzji srodowiskowe] — do
Wykonawcy nalezy przygotowanie niezbednych materiatow do decyzji i jej
uzyskanie.

Calo$¢ dokumentow przygotowanych i pozyskanych przez Wykonawce w celu
uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego
przedsiewziecia powinna by¢ zgodna z ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko ( z pozn.
zmianami) zwanej Ustawg OOS

Do wniosku o wydanie decyzji srodowiskowe] nalezy przedstawi¢ trzy warianty
przebudowy odcinka drogi wojewodzkiej nr 971.

Wykonawca zlozy — w imieniu Zamawiajgcego — kompletny wniosek o wydanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. Przed ztozeniem wniosku Wykonawca
zobowigzany jest do przedtozenia kompletu dokumentow w wersji papierowej oraz
elektronicznej, w tym Karty informacyjnej przedsiewziecia, do zaopiniowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajacy w terminie do 14 dni roboczych zaopiniuje w/w
wniosek.

Whniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach musi zawierac:

1) Karte informacyjng przedsiewziecia;

2) Poswiadczong przez whasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej obejmujacej
przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz
obejmujacej obszar, na ktory bedzie oddziatywac przedsiewziecie;

3) Wypis z rejestru gruntdw obejmujgcy przewidywany teren, na ktérym bedzie
realizowane przedsiewziecie, oraz obejmujacy obszar, na ktory bedzie oddziatywaé
przedsiewziecie (w przypadku gdy liczba stron postepowania nie przekracza 20)



Przez karte informacyjng przedsiewziecia rozumie sie dokument zawierajacy
podstawowe informacje o planowanym przedsiewzieciu, w szczego6lnosci dane o:

a) rodzaju, skali i usytuowaniu przedsiewziecia,

b) powierzchni zajmowane] nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego
oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomosci
Szatg roslinna,

c¢) rodzaju technologii,

d) ewentualnych wariantach przedsiewziecia,

e) przewidywanej ilosci wykorzystywanej wody, surowcéw, materiatdw, paliw oraz
energii,

f) rozwigzaniach chronigcych srodowisko,

g) rodzajach i przewidywanej ilosci wprowadzanych do srodowiska substancji lub
energii przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko na rok oddania
inwestycji do eksploatacji i w horyzoncie czasowym 10 lat pézniej,

h) mozliwym transgranicznym oddziatywaniu na srodowisko,

i) obszarach podlegajacych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody, znajdujgcych sie w zasiegu znaczacego
oddziatywania przedsiewziecia;

Po zaopiniowaniu (w postaci pisma formalnego) przez Zamawiajgcego wniosku o
wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach Wykonawca ziozy
dokumentacje do organu wydajacego decyzje DS. Kompletny wniosek o decyzje DS
musi by¢ przekazany w formie papierowej w trzech egzemplarzach oraz w formie
elektronicznej. Czwarty egzemplarz nalezy przekaza¢ do Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy w ramach postepowania o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach organ witasciwy do wydania jej orzeknie o koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko, Wykonawca bedzie
zobowigzany do opracowania wtasciwego raportu w tym zakresie (tzw. raportu o
oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko — raportu 00S).
Wykonawca zobowigzany jest przed ztozeniem opracowania do organu decyzyjnego
uzyska¢ pozytywng opinie Zamawiajgcego. Zamawiajgcy ma 21 dni roboczych na
ocene raportu 008S.

Wszystkie pomiary potrzebne do pokazania wplywu oddziatywania przedmiotowego
przedsiewziecia na srodowisko muszg by¢é wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagar w zakresie
prowadzenia pomiarow w Srodowisku substancji lub energii przez zarzgdzajgcego
drogg, linig kolejowg, linig tramwajowa, lotniskiem, portem (Dz. U. 2011 Nr 140 poz.
824).

Ewentualne rozwiazania techniczne urzadzen chronigcych srodowisko musza byé
uzgodnione przez projektanta drogowego.

Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko powinien by¢ opracowany
przez zespot specjalistow z danych dziedzin, ktérzy szczego6towo odniosg sie do
danych dotyczacych m.in.:

-hatasu,

-wod i ich jakosci,



-obszarow Natura 2000,

-jakosci powietrza,

-inwentaryzacji przyrodniczej chronionych gatunkow, siedlisk oraz korytarzy migraciji
zwierzat (inwentaryzacja powinna obejmowac wszystkie warianty przedsiewziecia).

Zakres raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko zgodnie z ustawg o
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko wymaga zawsze
poréwnania wariantéw. Analiza oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko w
zakresie poszczegoélnych komponentéw srodowiska powinna by¢ przeprowadzona z
takg samg szczegodtowoscig dla wszystkich wariantéw.

W raporcie OOS nalezy réwniez wariantowaé zaproponowane do zastosowania
urzadzenia ochrony srodowiska.

W przypadku koniecznos$ci uzupetnienia raportu 0o$ o petng ocene oddziatywania na
obszar Natura 2000, Wykonawca zobowigzany jest do takiego uzupetnienia.

Wykonawca bedzie uczestniczyt w procesie uzyskania wszystkich wymaganych
opinii i przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjasnien i dokonywanie
odpowiednich zmian i uzupetnien w opracowaniach projektowych.

Wykonawca zobowigzany jest do sukcesywnego przekazywania Zamawiajgcemu
wszelkiej dokumentacji zwigzanej z postepowaniem srodowiskowym, kontaktowania
sie z organami prowadzacymi takie postepowanie (kazdorazowo nalezy informowac
o tym Zamawiajgcego) oraz do biezacego kontrolowania organéw wydajacych
decyzje, opiniujgcych i uzgadniajgcych w zakresie wywigzywania sie ze swoich
obowigzkéw, w szczegollnosci zachowywania terminéw, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, a takze do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o wszelkich
przekroczeniach termindw.

W przypadku, gdy =zajdzie koniecznos¢ przeprowadzenia tzw. prekonsultacji
spotecznych (przed przeprowadzeniem oceny oddziatywania na $rodowisko)
Wykonawca jest zobowigzany do organizacji rozprawy administracyjnej lub innej
formy konsultacji ze spoteczehAstwem wraz z przygotowaniem materiatdw i
przedstawieniem prezentacji.

Kiedy wiasciwy organ uzna za konieczne, w ramach oceny oddziatywania na
Srodowisko, przeprowadzenie rozprawy administracyjnej lub innej formy konsultacji
ze spoteczenstwem, Wykonawca powinien nawigzac¢ kontakt z wkasciwym organem
w celu przygotowania materiatdw i wystgpienia.

Organizatorem rozprawy administracyjnej/spotkania ze spoteczenstwem powinien
by¢ wiasciwy organ lub Wykonawca. Rolg Wykonawcy jest przygotowanie materialow
do spotkania (w tym przygotowanie i wygtoszenie prezentaciji).

Materialy te powinny przedstawia¢ analize wariantdw oraz ocene ich oddzialywania
na srodowisko.

Przygotowane materialy powinny zawiera¢é mapy z przebiegiem wariantow,
umozliwiajgce identyfikacje dziatek (réwniez w formie elektronicznej w celu
ewentualnego udostepnienia ich na stronie internetowej Urzedu przeprowadzajgcego
konsultacje spoteczne).

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia materiatdw prezentacji w siedzibie
Zamawiajgcego przed wilasciwym spotkaniem w terminie umozliwiajgcym wniesienie
zmian uwzgledniajgcych uwagi Zamawiajgcego



Wykonawca bedzie uczestniczyt w procesie uzyskania wszystkich wymaganych
opinii i przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjasnien i dokonywanie
odpowiednich zmian i uzupetnien w opracowaniach projektowych.

7.3 Program Funkcjonalno U zytkowy

Opracowanie programu funkcjonalno uzytkowego powinno zosta¢ wykonane dla
wariantu wybranego przez Zamawiajgcego i/lub poprzez decyzje srodowiskowa.
Program powinien spetnia¢ wymagania przepisow Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Program funkcjonalno
uzytkowy powinien umozliwi¢ ustalenie planowanych kosztow opracowania
dokumentacji technicznej i robo6t budowlanych w sposéb zgodny z wymogami dla
zadan finansowanych ze s$rodkow UE oraz stuzy¢ do przygotowania oferty na
realizacje zadania w systemie Zaprojektuj i Wybudu; .

7.3 Program Funkcjonalno U zytkowy

Opracowanie programu funkcjonalno uzytkowego powinno zosta¢ wykonane dla
wariantu wybranego przez Zamawiajgcego i/lub poprzez decyzje srodowiskowa.
Program powinien spelia¢é wymagania przepisow Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Program funkcjonalno
uzytkowy powinien umozliwi¢ ustalenie planowanych kosztow opracowania
dokumentacji technicznej i robot budowlanych w sposéb zgodny z wymogami dla
zadan finansowanych ze s$rodkéw UE oraz stuzy¢ do przygotowania oferty na
realizacje zadania w systemie Zaprojektuj i Wybudu; .

7.4 Przygotowanie wniosku o dofinansowanie z Wojewo  dzkiego Funduszu
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej.

Przygotowanie i zredagowanie wniosku o dofinansowanie z Wojewoddzkiego
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej wraz z przygotowaniem Karty
Informacyjnej Zadania i niezbednych zalgcznikbw ( zgodnie z Uchwatg nr 233-2012
Rady Nadzorczej z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie: ,Zasady udzielania i umarzania
pozyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji oraz zasady
dofinansowania zadan z zakresu ochrony srodowiska i gospodarki wodnejw
Wojewddzkim Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie” - w
zakresie objetym niniejszym zleceniem). Dofinansowanie inwestycji powinno
obejmowac wykonanie nawierzchni redukujacej poziom emisji hatasu o min. 3 dB
wraz z wykonaniem odwodnienia drogi.

8. KONTROLA | ODBIOR ROBOT



Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przediozy¢ szczego6towy harmonogram
prac projektowych do zatwierdzenia Zamawiajgcemu w terminie 30 dni od daty
podpisania umowy.

1. Przedstawiciel Zamawiajgcego wymieniony w specyfikacji istotnych warunkow
zamoéwienia ma prawo zapoznania sie z przebiegiem i postepem prac na kazdym
etapie realizacji zadania.

2. Wpykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢, rzetelnos¢, zgodnosc
z obowigzujgcymi przepisami, normami, wytycznymi i instrukcjami, ponadto
ekonomike zastosowanych rozwigzan technicznych.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia wynagrodzenia za opracowania
niewykonane niezaleznie od Wykonawcy i Zamawiajgcego o kwoty brutto wykazane
w wycenie dla przedmiotu zamowienia.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania co najmniej dwoch rad
technicznych na etapie opracowywania Koncepcji, z udzialem przedstawicieli
m. innymi Samorzaddéw Lokalnych oraz Zarzadcoéw Drdg, celem przedstawienia
zaawansowania prac projektowych oraz omowienia zaproponowanych rozwigzan.

W przypadku koniecznosci sporzadzenia Raportu oos Wykonawca zobowigzany jest
do zorganizowania rady technicznej w siedzibie Zamawiajgcego w celu prezentacji
zaproponowanych wariantowych rozwigzan ochrony srodowiska wraz z ich kosztami.
5. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania pozytywnej opinii Samorzadéw
Lokalnych dla elementow opracowania.

6. Dokumentacja powinna by¢é opracowana w formie papierowej oraz w formie
elektronicznej przekazanej na komputerowym nosniku informacji z rozszerzeniem
* pdf i *.dxf. Pliki w formacie *.dxf muszg mie¢ swojg kopie w formacie *.pdf.

7. Wykonawca w przypadku uchylenia, zmiany, stwierdzenia niewaznosci pozyskanej
decyzji, zobowigzany jest do czynnego uczestniczenia w postepowaniu
prowadzonym w celu wydania nowej, w tym m.in. do udzielania wszelkich wyjasnien
i przedktadania odpowiednich dokumentaciji.

8.Zaptata czesciowa za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku dokonywania zmian w przekazanych elementach wynikajgcych
z dokonanych p6zniej uzgodnien, badz pozyskanych opinii czy tez decyzji. Za prace
zakonczong i odebrang, Zamawiajgcy uznaje dokumentacje odebrang wg protokotu
zdawczo - odbiorczego odbioru koncowego opatrzonego oswiadczeniem, ze
wykonany projekt jest zgodny z umowa, obowigzujacymi przepisami techniczno —
budowlanymi, normami, wytycznymi i ustaleniami z rad technicznych oraz kompletny
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

9. Odbiér dokumentacji projektowej bedzie dokonany po przedtozeniu w siedzibie
Zamawiajgcego, protokotem przekazania kompletnej dokumentacji w ilosci okre$lonej
zamoOwieniem.

Dokumentacja powinna by¢ zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze), informacja
0 zawartosci teczki powinna by¢ podana 3 razy (na wierzchu teczki, w srodku i na grzbiecie),
teczki powinny by¢ wytrzymate (odpowiednia konstrukcja, odpowiednie zamkniecia). Kazdy
egzemplarz musi stanowi¢ odrebng catos¢ zawierajgcq dokumentacje techniczng wszystkich
branz .



Podstawe do rozliczen stanowi¢ bedg protokoty zdawczo — odbiorcze do wysokosci
ryczattu za zrealizowane poszczegoélne opracowania i ich czesci zawarte w wycenie.

Zamawiajgcy w ciggu 30 dni sprawdzi przekazane materialy i podpisze protokot
zdawczo — odbiorczy, ktéry bedzie stanowit podstawe do wystawienia faktury
(w zatgczeniu).

Wszystkie niezbedne materialy do przygotowania powyZszych opracowan
Wykonawca pozyska wlasnym kosztem i staraniem w zakresie zleconeqo zadania.

Projekty muszg uwzglednia¢ stan prawny na dzien przekazania dokumentacji
Zamawiajgcemu.
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