

Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, 30-085 Kraków, ul. Głowackiego 56
sekretariat: tel. (012) 44 65 701; fax (012) 44 65 702,
www.zdw.krakow.pl
adres e-mail: sekretariat@zdw.krakow.pl

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest się w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 w związku z art. 39 i innymi) – zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą PZP oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Nazwa zamówienia: Obwodnica zachodnia Chrzanowa.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa zachodniej obwodnicy miasta Chrzanów jako drogi o klasie technicznej G. Droga zlokalizowana jest po zachodniej stronie centrum miasta (w odległości ok. 2km) i połączy ul. Śląską (DK 79) z ul. Oświęcimską (DW 933). Inwestycja obejmuje min. budowę dwóch rond, obiekt inżynierski nad drogą gruntową, 10 przepustów, ścieżki rowerowej na całej długości obwodnicy oraz budowę chodników w rejonie skrzyżowań. W zakresie inwestycji znajduje się również wykonanie kanalizacji deszczowej, oświetlenia, ekranów akustycznych oraz przebudowy sieci energetycznej, teletechnicznej, gazowej, wodociągu.

Zamówienie obejmuje:

I. Sprawowanie nadzoru i kierowanie realizacją aktualizacji dokumentacji projektowej w zastępstwie Zamawiającego i z Jego pełnomocnictwa tj. nadzór i kierowanie wykonywaniem umowy nr 100/2014/ZDW zawartej w dniu 16.06.2014r. pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie a Panem Radosławem Sobieraj prowadzącym działalność gospodarczą pn. DROPLAN Radosław Sobieraj z siedzibą ul. Zwycięstwa 28b, 42-512 Psary (dalej zwanym Jednostką Projektową) pn: „Aktualizacja projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania PN: „Budowa zachodniej obwodnicy Chrzanowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933” w zakresie i na zasadach określonych tą umową i odbiór dokumentacji projektowej wraz z decyzją ZRID. W dniu 28 grudnia 2011 r. został złożony wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie w dniu 10 maja 2012r pismem znak ZDW/PW/2012/3244/DI-2/TKK wystąpił o zawieszenie wszczętego przez Wojewodę Małopolskiego postępowania w sprawie wydania decyzji ZRID.

Postanowieniem z dnia 19.06.2012r znak WI-IX.7820.1.62.2011 Wojewoda Małopolski zawiesił postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ZRID. Dnia 16.06.2014r została zawarta umowa nr 100/2014/ZDW dotycząca aktualizacji w/w projektu budowlanego i wykonawczego dla przedmiotowego zadania w zakresie:

1. aktualizacji mapy do celów projektowych,
2. pozyskania aktualnych wypisów z rejestru gruntów lub potwierdzenia aktualności posiadanych,
3. weryfikacji dokonanych podziałów nieruchomości w odniesieniu do składanych wniosków i dokonanych podziałów w trakcie trwania zawieszenia postępowania wraz ze zmianą podziałów nieruchomości jeśli zajdzie taka potrzeba,
4. aktualizacji opinii wymaganych do wniosku o ZRID,
5. aktualizacji warunków technicznych przebudowy sieci i ponowne uzgodnienie projektów branżowych,
6. aktualizacji projektu budowlanego wraz z pozyskaniem uzgodnienia ZUDP,
7. aktualizacji projektów wykonawczych w przypadku zaistnienia takiej konieczności,
8. aktualizacji posiadanej przez ZDW dokumentacji geotechnicznej – dostosowanie do obowiązujących przepisów prawnych (Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych),
9. w razie konieczności opracowania projektu wodno-prawnego i uzyskania pozwolenia wodno-prawnego oraz pozyskania innych dokumentów, opinii, decyzji niezbędnych do uzyskania decyzji ZRID,
10. uzyskanie decyzji ZRID.

Aktualizowane projekty w wersji elektronicznej zostały załączone do postępowania przetargowego.

Wykonawca w wycenie zobowiązany jest uwzględnić ryzyko wynikające z aktualizacji załączonej do postępowania przetargowego dokumentacji.

Wykonawca może złożyć ofertę wariantową przewidującą odmienny niż określony w projekcie budowlanym sposób wykonania zamówienia publicznego tylko w zakresie budowy obiektu mostowego, nasypów oraz przepustów, w sposób pozwalający uzyskać parametry co najmniej takie jak określone w projekcie i specyfikacjach technicznych oraz powinna być zgodna z wydanymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami.

W przypadku złożenia oferty wariantowej Wykonawca uzyska zgodę na wprowadzenie zmian do projektu budowlanego od Projektanta.

Płatność za wykonanie umowy z Jednostką Projektową pozostaje w obowiązkach Zamawiającego. Zamawiający przekaże wykonawcy jeden egzemplarz odebranej dokumentacji projektowej celem realizacji robót budowlanych.