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CZESC OPISOWA
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTY ZAMOWIENIA

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robét
budowlanych

Przedmiotem zaméwienia jest zadanie polegajace na:

e Opracowaniu_dokumentacji projektowej w oparciu o Program funkcjonalno-
uzytkowy i Decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach nr 00.4200.9.2014.EC z
dn. 09.03.2015 r. wydang przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Krakowie wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
(ZRID) oraz wszelkich innych decyzji administracyjnych, uzgodnien i opinii
niezbednych do zrealizowania zadania inwestycyjnego

e Wykonaniu robét budowlanych wraz z niezbedna infrastrukturg towarzyszaca
w oparciu o dokumentacje projektowg wykonang przez Wykonawce robét wraz ze
Swiadczeniami nie bedgcymi robotami budowlanymi oraz w razie koniecznosci
zabezpieczenie zabytkéw matej architektury, prowadzenia badan archeologicznych,
zapewnienie nadzoru archeologicznego, przyrodniczego oraz ornitologicznego -
w zakresie wynikajgcym ze szczegdlnych przepisow.

Ogodlny, wstepny zakres wykonania robot budowlanych, charakterystyczne parametry
okreslajgce zakres robo6t budowlanych, ogélne witasciwosci funkcjonalno — uzytkowe sg
zawarte w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym, Decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach oraz zatgczonej Wielowariantowej Koncepcji - wariant | (czerwony)

Rozwigzania przedstawione w Koncepcji mogg ulec zmianie po opracowaniu
dokumentacji projektowej, uzyskaniu niezbednych uzgodnien, opinii, decyzji, po
dostosowaniu do obowigzujacych przepiséw oraz akceptacji ZDW w Krakowie.

Dokumentacja projektowa winna zosta¢ opracowana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, w szczeg6lnosci z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z 2.03.1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43 poz.430 z pézn. zmianami). W_przypadku
koniecznos$ci_pozyskania odstepstw od obowigzujgcych przepiséw obowigzek pozyskania
zgody wtasciwego organu na ich wprowadzenie spoczywa na Wykonawcy robét.

Catkowita dlugos¢ wybranego do realizacji odcinka wariantu budowy obwodnicy
wynosi ok. 2,2 km. Poczatek odcinka - ul Energetykéw ( istniejace rondo) , koniec —
skrzyzowanie z drogg krajowa nr 44 ( DK 44)

Droga bedzie droga klasy G, jednojezdniowg, posiadajgcg dwa pasy ruchu
(szerokos¢ pasa ruchu 3,5m).

Charakterystyczne parametry projektowanego ukladu drogowego:
— klasa drogi: G
— predkos¢ projektowa w terenie zabudowanym (niezabudowanym): 60 km/h (70 km/h);
— predko$¢é miarodajna w terenie zabudowanym (niezabudowanym): 70 km/h (90 km/h);
— kategoria ruchu: KR3
— dopuszczalne obcigzenia nawierzchni : 115 kN/o$
—  wysokos$¢ skrajni: min. 4,60m
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~  przekréj poprzeczny jezdni gtdéwne;j:
e szerokosc jezdni: 7,0 m (2 x 3,5 m);
e szerokos¢ poboczy gruntowych: min. 1,25 m;
e szerokosc ciggu pieszo-rowerowego: min. 3,0 m;
e szerokos¢ pasa dzielgcego (pomiedzy ciggiem pieszo-rowerowym a jezdnia):
min. 3,50 m
— pochylenie skarp drogowych: min. 1:1,5;
— pochylenie skarp i przeciwskarp rowdéw trapezowych: min. 1:1,5;
— szeroko$¢ dna rowu trapezowego: min. 0,40 m,

—  przekréj poprzeczny na obiekcie mostowym:
¢ klasy obcigzen ,A",
e klasa drogi w ciggu obiektu: G
e szerokos¢ jezdni: min. 8,0 m (0,5 + 3,5+ 3,5+ 0,5 m);
e szeroko$c¢ chodnika : 1,5 m;

e szerokos¢ ciggu pieszo-rowerowego: min. 3,0 m;
e wyposazenie obiektu: wg punktu 1.4.3,

— parametry w zakresie geometrii skrzyzowan:

e skrzyzowanie z droga krajowg nr 44 , czterowlotowe rondo turbinowe z bypasem w
kierunku Os$wigcimia; min. szerokos$¢ jezdni ronda: 5,0 m + 2,0 m (pierscien)

Zakres prac objetych zamdwieniem:

. Opracowanie dokumentacji projektowej — projektu budowlanego, wykonawczego,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, przedmiaru robét w oparciu o Program
funkcjonalno — uzytkowy, wraz z uzyskaniem decyzji ZRID z klauzulg natychmiastowej
wykonalnosci oraz innych decyzji administracyjnych, uzgodnien i opinii niezbednych do
zrealizowania zadania inwestycyjnego.

Wykonawca w ramach opracowania dokumentacji projektowej winien
opracowac:

— Projekt Budowlany,
— Projekt Wykonawczy,

— Projekty Branzowe uwzgledniajace konieczno$¢ przebudowy i zabezpieczenia
infrastruktury technicznej kolidujacej z przedmiotowa inwestycja,

—~ Projekt zastepczej organizacji ruchu podczas prowadzonych robét,
— Projekt statej organizacji ruchu,

~ Projekt oswietlenia,

~ Inwentaryzacje zieleni,

— Przedmiar robdt,

— Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne,

oraz pozyskac decyzje zezwalajgce na wykonanie wszystkich robét objetych projektem.
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Dla przedmiotowej inwestycji zostata pozyskana Decyzja o $rodowiskowych
uwarunkowaniach — decyzja z dn. 09.03.2015 r. wydana przez Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Krakowie znak 00.4200.9.2014.EC.

Wykonawca przy opracowaniu dokumentacji projektowej uwzgledni wymagania
wynikajgce z nizej wyszczegdlnionych dokumentéw stosowanych w nastepujacej kolejnosci:

1. Decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach nr 00.4200.9.2014.EC z dn.
09.03.2015 r. wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Krakowie

niniejszego PFU,
3. pozyskanych przez wykonawce decyzji i uzgodnien,

. -Wielowariantowej koncepcji” opracowanej przez Biuro Projektowe Ivia Sp. z o.0.
—wybrany WARIANT | ( zatgcznik do PFU )

Uwaga : Urzad Gminy Skawina na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi nr
7330-5/07 z dnia 28.12.2007 r pozyskat teren pod realizacje inwestycji ( wyszczegélniony w
decyzji ULD jako odc. V), ktéry w niezbednym zakresie zostanie przejety przez Inwestora po
uzyskaniu decyzji ZRID. Podczas opracowania dokumentacji projektowej nalezy dazyé w
miare mozliwosci do maksymalnego wykorzystania tego terenu.

[I. Wpykonanie robot budowlanych zwigzanych z budowa drogi wraz z niezbedng
infrastrukturg towarzyszacg w oparciu o dokumentacje projektowg wykonang przez
Wykonawce robét, obejmujacych w szczegélnosci:

a) Zabezpieczenie ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas rob6t (organizacja ruchu
na czas robdt: projekt wraz z opiniami i zatwierdzeniami, wykonanie, utrzymanie,
likwidacja);

b) Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe;

c) Wycinka drzew i krzewéw kolidujacych z inwestycjg (w razie koniecznosci pod nadzorem
ornitologicznym);

d) Doprowadzenie stabono$nych gruntéw podfoza do wymaganej nosnosci,
e) Roboty ziemne (wykopy, nasypy);

f) Budowa konstrukcji nawierzchni na obwodnicy i drogach przecinajacych budowana
obwodnice (w tym wykonanie nawierzchni ograniczajgcej emisje hatasu na odc. o
dtugosci 700m);

g) Budowa poboczy;
h) Budowa , przebudowa chodnikéw, Sciezek rowerowych, ciggéw pieszo — rowerowych;

i) Budowa obiektu mostowego nad linig kolejowa, kanatem energetycznym i sktadowiskiem
odpaddw przemystowych;

j) Budowa i przebudowa skrzyzowan dla skomunikowania drég przecinajgcych budowang
obwodnice;

k) Budowa, przebudowa zjazdoéw publicznych i indywidualnych, drég zbiorczych ( w razie
koniecznosci);

I) Budowa i przebudowa odwodnienia drogi wraz z odprowadzeniem wod opadowych do
odbiornikow;

m) Umocnienie skarp;
n) Budowa przepustéw drogowych;

0) Budowa urzadzen ochrony srodowiska;
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p)

z)

1.2

Zabezpieczenie i przebudowa urzadzenh obcych i uzbrojenia terenu wraz z optatami za
nadzér nad przebudowg ze strony wiascicieli sieci (w tym: napowietrznych i kablowych
linii elektroenergetycznych NN, SN, WN, sieci wodociggowych, gazowych,
teletechnicznych, sieci cieptowniczych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej);

Wykonanie nowej infrastruktury technicznej, w szczegdlnosci: oswietlenia drogi,
kanalizacji deszczowej;

Montaz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu;

Stata organizacja ruchu , w szczegélnosci: oznakowanie pionowe i poziome -
grubowarstwowe chemoutwardzalne, punktowe elementy odblaskowe;

W razie koniecznosci : zabezpieczenie zabytkéw matej architektury, zapewnienie
nadzoru archeologicznego, przeprowadzenie badan archeologicznych;

Roboty wykonczeniowe i porzadkowe;

Wyznaczenie i montaz punktow referencyjnych oraz stupkéw U-1;
Stabilizacja granic pasa drogowego za pomoca stupkéw granicznych;
Sporzgdzenie inwentaryzacji powykonawczej;

Przygotowanie materiatéw do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie oraz jego ztozenie
i uzyskanie jego przyjecia przez wiasciwy organ - w terminie realizacji przedmiotu
umowy;

Petnienie nadzoru autorskiego przez caty okres trwania inwestycji;
Promocja Projektu.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu umowy

a) Przedmiotowa droga zlokalizowana jest na terenie wojewddziwa matopolskiego,
w powiecie krakowskim, na terenie miasta oraz gminy Skawina. Inwestycja w
przewazajgcej wiekszosci jest zlokalizowana na terenie o charakterze
przemystowym, ustugowym oraz nieuzytkach. W ramach pierwszego etapu budowy
obwodnicy zostato wykonane rondo na skrzyzowaniu obwodnicy z ul. Energetykdéw w
km rob. 0+000 z wylotem w kierunku DK 44. Projektowany odcinek nalezy dowigzaé
sytuacyjnie i wysokosciowo do istniejacego wylotu, w razie koniecznosci
przebudowa¢ wylot w zakresie umozliwiajgcym potaczenie z odcinkiem
projektowanym.

b) Obwodnica przebiegaé bedzie w rejonie zamknietego sktadowiska odpadéw popiotu i
zuzla elektrowni Skawina ( basen C) oraz nieczynnego sktadowiska Zaktadow
Metalurgicznych ,Skawina”. Zamawiajgcy dysponuje n/w opiniami geologicznymi i
ekspertyzami zawierajagcymi wyniki badan geotechnicznych obejmujacymi m. in.
obszar sktadowisk:

e Opinig geologiczno-inzynierskg opracowang przez GEO-INZ.-BUB z 2006 r
o Ekspertyza geotechniczng Politechniki Krakowskiej z 2005 r

e Ekspertyzg sanitarng opracowang przez GEOMAR z 2008 r

e Opinig geotechniczng opracowang przez IVIA Sp. z 0.0. z2014r.

Wykonawca winien wykona¢ wtasne badania geotechniczne w zakresie niezbednym
do zaprojektowania drogi i obiektu inzynierskiego, zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych z dnia 25.04.2012 r (Dz.U. 2012 poz.
463).
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c)

d)

e)

Program funkcjonalno — uzytkowy okresla wymagania dotyczgce zaprojektowania,
realizacji, odbioru i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw omawianego
zadania. Zamawiajacy posiada karte informacyjng przedsiewziecia i decyzje o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwziecia znak:
00.4200.9.2014.EC.

Podczas opracowania dokumentacji projektowej nalezy dazy¢ w miare mozliwosci do
maksymalnego wykorzystania terenu objetego decyzjg ULD nr 7330-5/07 z dnia
28.12.2007 r ( odc. V) , pozyskang przez Gmine Skawina .

W odniesieniu do udostepnionej ,Wielowariantowej koncepcji” opracowanej przez
Biuro Projektowe IVIA Sp. z 0.0. Zamawiajacy informuje , Ze posiada prawa autorskie
na wykorzystanie zatgczonych elementéw koncepcji w dokumentacji projektowe;.

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamoéwienia zobowiazany

bedzie do:

a)

b)

c)

d)

f)

g)

h)

Sporzadzenia aktualnej mapy do celdw projektowych, zawierajgcej wszystkie
urzadzenia zinwentaryzowane i niezinwentaryzowane na kopii mapy zasadniczej;

wyznaczenie terenu do zajecia pod droge oraz sporzadzenie mapy podziatowej
umozliwiajgcej wykup gruntu w ramach decyzji ZRID;

wykonania (uzupetnienia) badan oraz dokumentacji geotechnicznej w zakresie
niezbednym do opracowania dokumentac;ji projektowej, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

wykonanie wszelkich innych badan i pomiaréw niezbednych do opracowania
projektéw budowlanych i wykonawczych ( w tym w razie potrzeby pomiardéw ruchu na
skrzyzowaniach );

Opracowania projektdow budowlanych i wykonawczych, dla wszystkich branz,
w formie planéw rysunkéw lub innych dokumentéw umozliwiajgcych jednoznaczne
okresSlenie rodzaju i zakresu robdét budowlanych, doktadng lokalizacje i
uwarunkowania ich wykonania, z uwzglednieniem wymagan obowigzujgcych ustaw i
rozporzgdzen oraz zatgczonych specyfikacji. Projekty budowlane i wykonawcze
muszg by¢ przedstawione do akceptaciji Zamawiajgcemu;

Opracowania i przedstawienia Zamawiajagcemu do zatwierdzenia Specyfikacji
Technicznych sporzadzonych w oparciu o aktualny standard Ogélnych Specyfikacii
Technicznych opracowanych przez Branzowy Zaktad Doswiadczalny Budownictwa
Drogowego i Mostowego dla GDDKIA na wszystkie elementy realizowanych robét
oraz opracowania przedmiaru rob6t, harmonogramu robét i harmonogramu ptatno$ci.
Specyfikacje techniczne dotyczace oznakowania pionowego, poziomego nalezy
wykona¢ na podstawie specyfikacji zatgczonych przez Zamawiajgcego do niniejszego
PFU. Opracowane specyfikacje techniczne nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacy;

Opracowania zastepczej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét - zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i uzyskanie jej zatwierdzenia przez Zarzadce Ruchu;
Opracowania projektu statej organizacji ruchu - zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami wraz z uzyskaniem wymaganych opinii i zatwierdzeniem projektu przez
Zarzadce Ruchuy;
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i) Realizacji robét w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany oraz zatwierdzone
projekty wykonawcze - po wytyczeniu robdt przez uprawnionego geodete
Wykonawcy;

j) Prowadzenia pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami
ST. Po wykonaniu wszystkich warstw nawierzchni nalezy wykonaé pomiary grubos$ci

poszczegoinych warstw georadarem;
k) Prowadzenia dziennika budowy i dokonywania obmiaréw ilosci wykonanych robét;

[) Przygotowania rozliczenia koricowego robét i sporzadzania operatu kolaudacyjnego,
ktéry winien zawiera¢ w szczegoélnosci: umowe, oferte, umowy z podwykonawcami,
harmonogram, wyceniony wykaz elementéw rozliczeniowych, protokoty odbioru robot
ulegajacych zakryciu i zanikajacych, polise ubezpieczeniowa, protokoét przekazania
placu budowy, pismo o powotaniu Komisji Odbioru, Program Zapewnienia Jakosci
(PZJ), badania materiatéw, recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych,
deklaracje wiasciwosci uzytkowych dla stosowanych materiatéw, sprawozdanie
techniczne Wykonawcy, opinie technologiczng na podstawie wynikéw badan i
pomiarbw wraz ze zbiorczym zestawieniem wynikow badan, geodezyjng
inwentaryzacje powykonawcza, rozliczenie finansowe, protokoty odbioru przebudowy
urzgdzen obcych i uzbrojenia terenu przez ich wiascicieli lub administratoréw,
oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robét zgodnie z przepisami. Operat
kolaudacyjny nalezy dostarczy¢ w dwoch egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1
egz. w wersji elektronicznej (w formacie *.pdf);

m) Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami;.
n) Przekazania zrealizowanych obiektéw ich zarzadcom;

o) Uzyskania uzgodnienn z wtascicielami sieci: uzbrojenia elektroenergetycznego,
hydrologicznej, telekomunikacyjnej, cieptowniczej, gazowej, wodociggowej wraz z
optatami za nadzér nad przebudowg ze strony wtascicieli sieci;

p) Wykonawca winien w razie koniecznos$ci zapewni¢ zabezpieczenie lub przeniesienie
zabytkéw matej architektury, przeprowadzenie badan archeologicznych, zapewnienie
nadzoru archeologicznego, przyrodniczego oraz nadzoru ornitologa w zakresie
wynikajgcym ze szczegdlnych przepisow.

q) Wykonawca winien zapewni¢ kierownikbw robét branzowych posiadajgcych
stosowne uprawnienia.

r) Sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia do
witasciwego zasobu geodezyjnego. Inwentaryzacja powykonawcza, z naniesionymi
zmianami, winna by¢ sporzadzona w wersji papierowej - 3 egz. oraz cyfrowej (zbiory
z rozszerzeniem *.dgn), z wykorzystaniem map do celéw projektowych w skali 1:500
lub 1:1000, uzytych przy sporzgdzaniu dokumentacji projektowej. Przy opracowaniu
dokumentacji powykonawczej obowigzuje kilometraz referencyjny;

s) Przygotowanie materiatbw do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie oraz jego
ztozenie do wiasciwego organu (w przypadku, gdy bedzie wymagane) lub
przygotowanie materiatow do zgtoszenia zakoniiczenia roboét;

t) W przypadku zajecia terenu prywatnego (dziatek) przy prowadzeniu inwestyciji
wykonawca ponosi wszelkie koszty i odpowiedzialno$¢ zwigzang z zajetym terenem.

Realizacja powyzszego zakresu robét winna by¢é wykonana w oparciu o obowigzujace
przepisy (w tym w szczegdlnoSci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce
posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu zawodowym.

Zamawiajgcy ustanowi nadzér inwestorski nad wykonaniem wszystkich robot objetych
zadaniem.
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1.3. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zaméwienia musi by¢
zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane z pdzniejszymi zmianami. Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ réwniez
zgodne z wszelkimi aktami prawnymi wiasciwymi dla przedmiotu zaméwienia z przepisami
techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy
kierowac sie:

wynikami szczegotowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,

— wynikami badan i pomiaréw wtasnych,
— wynikami opracowan wtasnych,
— zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego,

— trescig opracowan posiadanych przez Zamawiajgcego, stanowigcych zatgczniki do
niniejszego PFU.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robé6t okreslone w programie
funkcjonaino - uzytkowym i przedmiocie zaméwienia sa orientacyjne i moga ulec
zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej w wyniku pozyskanych decyzji,
opinii i uzgodnien oraz zastosowanych rozwiazan projektowych.

Szczegolowe rozwiagzania wplywajace na zwigkszenie zakresu robot stanowia
ryzyko Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

1.4. Szczegodtowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

ZAKRES PRAC OBJETYCH ZAMOWIENIEM - RODZAJE ROB(.‘)T,' ICH LOKALIZACJA|
ORIENTACYJNE WIELKOSCI TYCH ROBOT

1.4.1. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

a) Wytyczenie geodezyjne obiektu;

b) Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu sprzed budowy (w szczegdlnoSci
zjazdéw do poses;ji, budynkéw i ogrodzen w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji);

c) Rozbiérka elementéw drogi tgczacej ul. Energetykéw i Skawinskiego obszaru
Gospodarczego (SOG), drogi krajowej nr 44 w rejonie skrzyzowania, elementéw
wylotu z ronda w rejonie skrzyzowania obwodnicy z ul. Energetykow ( w zakresie
umozliwiajgcym dowigzanie wylotu z ronda do projektowanego odcinka obwodnicy),
drog wewnetrznych w rejonie projektowanych zjazdéw, urzadzen odwadniajgcych,
urzadzen bezpieczenstwa ruchu (znaki drogowe) i innych wraz z utylizacjg odpadéw;

d) Rozbiérka budynku gospodarczego przy DK 44 i w razie konieczno$ci innych
obiektow kolidujacych z inwestycjg ( w wycenie do oferty Wykonawca robét winien
uwzgledni¢ koszty wyburzenia oraz koszty transportu materiatdw z rozbiorki na
wysypisko odpadéw);

e) Wyciecie drzew i krzewéw (pnie drzew - dluzyce, stanowigce wlasno$é
Zamawiajgcego, Wykonawca na wiasny koszt dostarczy do jednostki terenowej ZDW
w Wieliczce. Miejsca odwozu gatezi wraz z kosztami ewentualnej utylizacji ustala
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f)

1.4.2.

swoim staraniem Wykonawca ). W przypadku konieczno$ci wycinki drzew i krzewéw
na terenach stanowigcych wtasnos¢ Lasow Panstwowych, zgodnie z przepisami na
odcinkach lesnych, wycinka drzew lezy po stronie Laséw Panstwowych i zostanie
wykonana po zawarciu porozumienia pomiedzy Inwestorem a Lasami Parstwowymi.
Nie dotyczy to karczowania pni, ktére jest w zakresie Wykonawcy.

W razie koniecznos$ci podczas wycinki drzew wykonawca winien zapewni¢ nadzoér
ornitologiczny.

Materiat z rozbiérek i odktady przechodza na wiasno$¢ Wykonawcy. Materiat
z frezowania nawierzchni Wykonawca winien wykorzystaé przy wykonaniu zjazdéw
do posesji, poboczy i innych. Zdementowane bariery i znaki drogowe stanowig
wiasnosé Zamawiajgcego. Wykonawca na witasny koszt dostarczy je do jednostki
terenowej ZDW w Wieliczce.

Wykonanie korpusu drogi i hawierzchni jezdni gidwnej

al Charakterystyczne parametry przekroju poprzecznego:

- przekrOJ poprzeczny jezdni gtéwnej:

szeroko$¢ jezdni: 7,0 m (2 x 3,5 m);

szeroko$¢ poboczy gruntowych: min. 1,25 m;

szerokos¢ ciggu pieszo-rowerowego: min. 3,0 m;

szeroko$¢ chodnikdéw: min. 2,0 m;

szerokos$¢ pasa dzielgcego (pomiedzy ciggiem pieszo-rowerowym a jezdnig):
min. 3,50 m,

wysokos$¢ skrajni: min. 4,60m

— pochylenie skarp drogowych: min. 1:1,5;
— pochylenie skarp i przeciwskarp rowow trapezowych: min. 1:1,5;
— szeroko$¢ dna rowu trapezowego: min. 0,40 m,

b/ Wykonanie korpusu drogi i nawierzchni jezdni gtéwnej obejmuje:

Usuniecie humusu, spryzmowanie ( po dokonaniu obmiaru pryzm, humus winien
zosta¢ wykorzystany do robét wykonczeniowych).

Wykonanie robét ziemnych ( nasypy, wykopy)

Doprowadzenie stabonosnych gruntéw podtoza do wymaganej nosnosci poprzez
wzmochienie podioza, wymiane gruntéw Iub za pomocag innych sposobéw
zaakceptowanych przez zamawiajgcego

Wykonanie podbuddw
Wykonanie nawierzchni

Wykonanie poboczy

c/ Wymagania dot. zaprojektowania i wykonania nawierzchni oraz podbudowy

Wykonawca, przed przystgpieniem do projektowania winien wykona¢ badania
podioza gruntowego, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Wodnej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych z dnia 25.04.2012 r (Dz.U. 2012 poz. 463).
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e Konstrukcje nawierzchni nalezy zaprojektowa¢ w oparciu o rozporzadzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43, poz. 430 wraz z pdzn. zm.) oraz ,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i potsztywnych” wyd. przez GDDKIA, z 2014r.

e Projekt Konstrukcji Nawierzchni i Specyfikacje Techniczne nalezy wykona¢ z
uwzglednieniem aktualnych wymagan WT-1 (2014), WT-2 (2014), WT-4 (2010), WT-
5 (2010) GDDKIA.

e Konstrukcje nawierzchni oraz jej wzmocnienie nalezy zaprojektowac dla kategorii
ruchu na podstawie prognozy ruchu dla dopuszczalnego nacisku na 0$ 115 kN/os.

e Warstwe S$cieralng nalezy zaprojektowaé i wykonaé z mieszanki mineralno -
asfaltowej SMA, warstwe wigzgca i podbudowy bitumiczne z betonu asfaltowego,
musi zosta¢ spetniony warunek mrozoodpornosci podfoza nawierzchni. Na odcinku
od ok. 0+000 do ok. 0+700 nalezy przewidzie¢ zastosowanie nawierzchni
ograniczajacej emisje hatasu o wierzchniej warstwie redukujacej emisje hatasu
w stosunku do nawierzchni standardowej o okoto 5dB (BBTM).

e W specyfikacjach technicznych dotyczacych wykonania warstwy $cieralnej nalezy
zawrze¢ wymog wykonania warstwy $cieralnej catg szeroko$cig jezdni bez szwu
technologicznego (dla nowobudowanego odcinka drogi), a dla przebudowywanych
odcinkéw drég, w przypadku jesli wykonywanie warstwy $cieralnej odbywaé sie
bedzie potéwkowo, stosowania do zigcz technologicznych tasm bitumiczno -
kauczukowych.

e Ponadto w w/w specyfikacjach technicznych nalezy zawrze¢ wymaég, aby odbierana
warstwa $cieralna byfa jednorodna, bez miejscowych napraw nawierzchni (tat)
dokonywanych po wykonaniu warstwy $cieralnej

d/ Wymagania dot. zaprojektowania i wykonania poboczy

e Nalezy przewidzie¢ umocnienie poboczy kruszywem lub destruktem pozyskanym z
frezowania nawierzchni ( grub. po zageszczeniu min. 15 cm)

1.4.3. Obiekty inzynierskie

a) W zakresie inwestycji jest przewidywana budowa obiektu mostowego nad linig
kolejowa, kanatem energetycznym i sktadowiskiem odpadéw przemystowych

Obiekt nalezy projektowaé na klase A obcigzenia. Dodatkowo pomosty powinny zostac
zaprojektowane na obcigzenie pojazdem specjalnym STANAG 2012 klasy 150 zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie
i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63, poz. 735, z p6zn. zm.)

b) Parametry uzytkowe projektowanego obiektu:

e pasy ruchu: min. 2x3,5m
e opaski: 2x0,5m
e chodnik do obstugi obiektu: jednostronny min. 1,5 m
e Cigg pieszo — rowerowy jednostronny min. 3,0 m

Na obiekcie nalezy przewidzie¢ po jednej stronie chodnik, a po przeciwlegtej stronie cigg
pieszo - rowerowy o parametrach uzytkowych j.w.

c) Zamawiajgcy dopuszcza inne niz w koncepcji rozwigzania konstrukcyjne obiektu, przy
zachowaniu parametréw wyszczegdlnionych w p.1.4.3. b/ z nastepujacym zastrzezeniem:
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Nie dopuszcza si¢ lokalizacji przyczotkéw, filarow lub nasypow na terenie
nieczynnego skiadowiska odpadéw przemystowych Zaktadéw Metalurgicznych
»Skawina”.

d) Wyposazenie obiektu:

tozyska — tozyska nalezy osadzaé na ciosach podtozyskowych. Typ tozysk nalezy
dobraé stosownie do zastosowanych rozwigzan konstrukcyjnych przeset oraz podpér.
Nisze podtozyskowe nalezy tak wykona¢, aby mozna byto wykona¢ wymiane lub
rektyfikacje tozysk.

Izolacja plyty pomostu — jako podstawowe preferuje sie zastosowanie izolacji
arkuszowych z papy termozgrzewalnej.

Nawierzchnie bitumiczne na obiekcie — nawierzchnia na obiekcie powinna by¢
dwuwarstwowa, jednorodna materialowo na catej szerokosci jezdni.

— Warstwa $cieralna — z mieszanki SMA grubosci od 4,0 do 5,0cm

— Warstwa wigzgca z asfaltu twardolanego o grubosci od 4,0 do 5,0 cm

Zabudowy chodnikowe i elementy gzymsowe — zabudowy chodnikowe na obiekcie
powinny by¢ wykonywane etapowo i dylatowane. Dylatacje powinny by¢ wykonane
w rozstawie od 3,0 do 6,0m.

Kapy chodnikowe powinny zosta¢ wykonane z betonu klasy min. C30/37 o stopniu
wodoszczelnosci W10, stopniu mrozoodpornosci F150 oraz nasigkliwo$ci max. 4,0%.

Nawierzchnia na ciggach pieszych i chodnikach dla obstugi powinna byé wykonana
jako chemoutwardzalna o grubosci min. 5mm.

Prefabrykaty gzymsowe nalezy wykona¢ z polimerobetonu Ilub laminatéw
poliestrowych.

Wszystkie styki elementéw prefabrykowanych oraz szczeliny dylatacyjne w kapach
chodnikowych nalezy wypetié kitami trwale plastycznymi odpornymi na dziatanie
promieni UV oraz $rodkéw przeznaczonych do zimowego utrzymania obiektu.

Krawezniki — na obiekcie nalezy stosowaé krawezniki granitowe klasy | zakotwione
w betonie zabudowy chodnikowej. Krawezniki nalezy zabudowaé na catej dtugosci
obiektu uwzgledniajgc diugo$¢ skrzydet oraz odcinki zejSciowe lub tez nawigzujac sie
do kraweznikéw projektowanych w ukfadzie drogowym. W miejscach dylatacji obiektu
nalezy wykona¢ styki kraweznikéw. Szczeliny poprzeczne miedzy elementami nalezy
wypetni¢ materiatem trawle plastycznym odpornym na dziatanie promieni UV oraz
Srodkdw przeznaczonych do zimowego utrzymania obiektu oraz materiatow
ropopochodnych.

Urzadzenia dylatacyjne — urzgdzenia nalezy dobra¢ w oparciu o prognozowane
przemieszczenia konstrukcji. Dla urzgdzen tych nalezy przewidzie¢ odpowiedni
dostep od spodu w celach utrzymaniowych.

W przypadku zastosowania dylatacji pionowych elementéow Zelbetowych
(np. skrzydta) nalezy zapewni¢ ich szczelno$S¢. Zaleca sie stosowanie tasm
neoprenowych zabetonowanych w stykajacych sie elementach. Szczeliny dylatacyjny
od strony dostepnej w okresie eksploatacji nalezy zabezpieczy¢ wktadkami
maskujgcymi wciskanymi.

Odwodnienie — Odwodnienie obiektu nalezy zrealizowaé poprzez system saczkoéw
i wpustéw mostowych zebranych przez kolektor zbiorczy. Kolektor powinien byé
wykonany z rur i ksztattek HDPE SDR <26; wpusty na obiekcie nalezy zastosowac
zeliwne z osadnikiem wstepnym i uchylna kratg na zawiasach. Kraty wpustéw
powinny mie¢ wymiar min. 500x300 i powierzchnie wlotowa min. 500 mm?.

Gzymsy, wsporniki oraz inne miejsce narazone na powstawanie zaciekéw powinny
mie¢ wyksztatcone kapinosy powodujgce odrywanie sie wody od ich krawedzi.
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Do odwodnienia izolacji ptyty pomostowej nalezy wykona¢ sie¢ drenazu podiuznego
i poprzecznego, z ktérego wody odprowadzone beda do sgczkéw.

Wszystkie elementy metalowe systemu, w tym elementy podwieszenia, winny by¢
wykonane ze stali nierdzewne;j.

Przestrzenie zamkniete, w ktérych znajdujg sie urzadzenia obce nalzy wyposazy¢
w otwory odprowadzajgce wode potozone w najnizszych punktach.

Urzadzenia bezpieczeristwa ruchu - dla zapewnienia bezpieczenstwa ruchu
pojazdow oraz pieszych nalezy zastosowa¢ w zaleznosci od usytuowania w przekroju
poprzecznym:

— Bariery z poreczg i wypetnieniem montowane na krawedzi pomostu

— Bariery montowane dla oddzielenia ruchu pieszego i pojazdéw

— Bariery montowane w pasie dzielagcym

— Balustrady montowane na krawedzi obiektu
Nie dopuszcza sie stosowania elementéw i konstrukcji aluminiowych.
Wszystkie elementy metalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez
ocynkowanie ogniowe, a w przypadku balustrad dodatkowo pokry¢ powtokami
malarskimi.

Urzgdzenia zabezpieczajgce przed porazeniem pradem sieci trakcyjne — nad liniami
klejowymi nalezy zamontowac ostony przeciwporazeniowe o wysokosci min. 2,1 m.

Zabezpieczenie powierzchni betonowych - wszystkie powierzchnie betonowe
stykajgce sie z gruntem nalezy zabezpieczyé materiatami bitumicznymi, naktadanymi
na zimno 3 — warstwowo. Powierzchnie betonowe narazone na dziatanie warunkéw
atmosferycznych nalezy zabezpieczyé powlokami o wiasciwosciach hydrofobowych.
Dodatkowo powierzchnie betonowe ustroju no$nego nalezy zabezpieczy¢ powtokami
bez zdolnos$ci pokrywania zarysowan, powierzchnie podpér natomiast powtokami o
minimalnej zdolno$ci pokrywania zarysowan.

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych — spos6b zabezpieczenia stali
nalezy wykona¢ w zgodzie z opracowaniem: ,Zalecenia do wykonywania i odbioru
antykorozyjnych zabezpieczen konstrukcji stalowych drogowych obiektéw mostowych
- nowelizacja w 2006 r.” GDDKIA |IBDiM Warszawa 2006.

Dostep do obiektu - dla obiektu nalezy wykonaé przynajmniej dwa ciggi schodow
roboczych dla obstugi po jednym dla kazdego z przyczétkow. Podpore posrednig
nalezy wyposazy¢ w uchwyty dla drabin, pomostéw oraz uprzezy zabezpieczajgcych
przed upadkiem. Dla obiektébw o przekroju poprzecznym skrzynkowym nalezy
zapewni¢ dostep do wnetrza pomostu.

Znaki pomiarowe — w celu umozliwienia prawidtowej oceny pracy obiektu nalezy
umiesci¢ w jego konstrukgji znaki wysokosciowe zgodnie z wymaganiami zawartymi
w rozporzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac obiekty inzynierskie
i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 63, poz. 735, z pdzn. zm.).

Znaki wysokosciowe nalezy powigzaé ze statym znakiem wysokosciowym
dowigzanym do osnowy panstwowej osadzonym poza obiektem.

e) Wykonawca zobowigzany jest réwniez wykonaé wszelkie niezbedne opracowania
pomocnicze m.in. rozpoznanie geotechniczne podioza gruntowego, obliczenia
hydrauliczno-hydrologiczne obiektéw inzynierskich, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
wraz z uzyskaniem niezbednych opinii, decyzji itp.

f) Ostateczne parametry obiektéw inzynierskich wynikaé¢ beda z przyjetych rozwiazan
projektowych i uzyskanych decyzji, opinii i uzgodnien oraz musza by¢ zgodne z
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uzyskana Decyzja o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia znak: 00.4200.9.2014.EC. z dnia 09.03.2015 .

1.4.3.1. Przepusty

a/ Przepusty nalezy zaprojektowaé i wykona¢ dla klasy obcigzenia A i parametréw obiektu
oraz dojazdéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, dla klasy drogi ,G"(w szczegélnosci z
rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie
i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63, poz. 735, z pdézn. zm.). Przepusty nalezy zaprojektowac¢ w
iloci i lokalizacji niezbednej do prawidtowego funkcjonowania odwodnienia.

b/ Zgodnie z wymaganiami decyzji Srodowiskowej nalezy przewidzie¢ budowe przepustu pod
obwodnicg w km okoto 0+106 na istniejgcym cieku, ktéry bedzie petnit funkcje przejécia dla
zwierzat malych. Przepust winien by¢ wyposazony w obustronne pétki o szerokosci ok.
0,5m.

1.4.4. Skrzyzowania

a) Nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé skrzyzowanie obwodnicy z drogg krajowg nr 44,
jako rondo turbinowe czterowlotowe, z bypasem w kierunku Os$wiecimia. W obrebie
ronda nalezy przewidzie¢ ciggi pieszo-rowerowe, obstugujgce komunikacje pieszych
i rowerzystow wraz z przej$ciami dla pieszych i przejazdami dla rowerzystéw.

b) Projekt skrzyzowania obwodnicy z DK nr 44 oraz projekt organizacji ruchu na czas
przebudowy odcinka DK 44 w 2zwigzku z budowg ronda nalezy uzgodni¢ z
administratorem drogi krajowej - GDDKIA Oddziat w Krakowie.

UWAGI

e W zwigzku z aktualnym brakiem mozliwosci realizacji odcinka obwodnicy od DK 44
do drogi woj. nr 953 ( zaznaczonej w koncepcji jako etap Il), wylot z ronda w
kierunku Rzozowa nalezy zamkna¢ i zabezpieczy¢.

e Z uwagi na konieczno$¢ likwidacji zjazdu z DK 44 na droge wewnetrzng na dz. nr
2158/1( w rejonie ronda) nalezy przewidzie¢ wiaczenie drogi wewnetrznej na dz. nr
2158/1 do drogi wojewddzkiej ok. km 2+200.

o W czasie realizacji inwestycji, uzytkownikom drogi wewnetrznej na dz. 2158/1 , w tym
firmom prowadzacym dziatalno§¢ gospodarcza zlokalizowanym przy tej drodze,
nalezy zapewni¢ mozliwos¢ dojazdu do DK 44 ( réwniez dla samochodéw
ciezarowych i TIRéw).

c) Nalezy przewidzie¢ ewentualng przebudowe istniejagcego wylotu z ronda na
skrzyzowaniu obwodnicy z ul. Energetykéw - w zakresie umozliwiajgcym dowigzanie
sytuacyjno-wysoko$ciowe wylotu z ronda do projektowanego odcinka obwodnicy.

d) Skrzyzowania wraz z przebudowg drég bocznych w niezbednym zakresie, nalezy
zaprojektowa¢é zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegélnosci
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 wraz z pézn. zm.), z uwzglednieniem klasy
technicznej krzyzujgcych sie drog, predkosci projektowej oraz natezenia ruchu. W
przypadku koniecznosci pozyskania odstepstw od obowigzujacych przepiséw
obowigzek pozyskania zgody wtasciwego organu na ich wprowadzenie spoczywa na
Wykonawcy robét.
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e)

f)

)

1.4.5.

Skrzyzowania nalezy zaprojektowa¢ w oparciu o koncepcje oraz optymalnie pod
wzgledem BRD pod katem przejezdnosci i przepustowos$ci oraz uzyskaé akceptacje
wiasciwych organdw.

Budowa skrzyzowania musi by¢ wykonana w zakresie umozliwiajgcym sprawne
odprowadzenie wod opadowych z rejonu skrzyzowania.

Przy projektowaniu i wykonaniu ronda nalezy uwzgledni¢ obramowanie wysp
dzielgcych i wlotéw kraweznikami granitowymi 20/30 cm oraz warstwe Scieralng
pierscienia z betonu cementowego lub kostki granitowej o wymiarach min. 15/15 cm.
Zakres robot na rondzie z wykorzystaniem kraweznikéw granitowych - do konca
wysepek na wlotach.

Budowa drég zbiorczych, zjazdéw indywidualnych i publicznych

a) W zwigzku z podziatem dziatek przeznaczonych pod inwestycje nalezy zaprojektowac

b)

d)

)

a nastepnie wybudowa¢ (lub przebudowaé) zjazdy do dziatek, ktére w zwigzku z
realizacjg obwodnicy utracity posiadany przed budowg obwodnicy dostep do drogi
publicznej (zgodnie z art. 29.1 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
- tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 460). Zaprojektowane zjazdy winny odpowiadac
standardom zjazdéw istniejgcych przed budowsg drogi.

Zjazdy i drogi zbiorcze zwigzane z obstugg terenéw przylegtych do pasa drogowego
winny zosta¢ zaprojektowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
w szczegolnosci z ,Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z2.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie” (Dz. U. z 1999r. Nr 43 p0z.430 z p6zn. zmianami).

W przypadku koniecznosci pozyskania odstepstw od obowigzujgcych przepiséw
obowigzek pozyskania zgody wiasciwego organu na ich wprowadzenie spoczywa na
Wykonawcy robét.

Konstrukcje nawierzchni zjazdéw publicznych i drég zbiorczych nalezy dostosowaé
do ich obcigzania ruchem i zaprojektowa¢ na ruch co najmniej KR1 z warstwag
$cieralng z betonu asfaltowego grubosci min. 4 cm. W razie koniecznosci wykonania
dojazdéw do pdl i nieuzytkow, dopuszcza sie wykonanie drég zbiorczych o
nawierzchni z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, przy czym na odcinku o
dtugosci co najmniej 20 m przed wiaczeniem drogi zbiorczej do drogi o nawierzchni
bitumicznej nalezy zaprojektowaé¢ nawierzchnie na ruch co najmniej KR1 z warstwg
$cieralng z betonu asfaltowego grubosci min. 4 cm.

Budowa zjazdéw musi by¢ wykonana w zakresie umozliwiajgcym ich odwodnienie
oraz sprawny przeptyw wéd opadowych w rowach przydroznych.

Z uwagi na konieczno$¢ likwidacji zjazdu z DK 44 na droge wewnetrzng na dziatce nr
2158/1( w rejonie ronda) nalezy przewidzie¢ wigczenie drogi wewnetrznej na dz. nr
2158/1 do obwodnicy ok. km 2+200. W czasie realizacji inwestycji, uzytkownikom
drogi wewnetrznej , w tym firmie ,Rzepisko” i innym podmiotom prowadzgcym
dziatalno§¢ gospodarczg zlokalizowanym przy tej drodze, nalezy zapewnic
mozliwo$é dojazdu do DK 44 ( réwniez dla samochodéw ciezarowych i TIRéw).

Nalezy zaprojektowaé i wykonaé zjazd do Skawinskiego Obszaru Gospodarczego
(zwanego dalej SOG) zlokalizowany ok. km 1+321 ( wg kilometraza przyjetego w
koncepcji) z wydzielonym pasem do lewoskretu dla pojazdéw nadjezdzajgcych od
strony DK 44. Z uwagi na duzy udziat ruchu ciezkiego na zjezdzie zapewni¢ nalezy
przejezdnos$¢ dla samochodéw ciezarowych (TIR) dla wszystkich relacji.

Obecnie, dojazd do SOG zapewniony jest od ul. Energetykédw poprzez droge
wewnetrzng o dtugosci ok. 1300 m, szer. 3,5 m i nawierzchni z betonu asfaltowego,
zlokalizowang wzdluz planowanej obwodnicy na terenie objetym decyzjg o ULD nr
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h)

1.4.6.

7330-5/07. Lokalizacja drogi wewnetrznej jest wskazana na dokumentacji
powykonawczej zatgczonej do niniejszego PFU (zat. nr 11).

W czasie budowy obwodnicy droga wewnetrzna do SOG bedzie mogta petni¢ funkcje
drogi technologicznej, a w przypadku stwierdzenia mozliwosci dostosowania
sytuacyjno-wysokosciowego projektowanego odcinka obwodnicy do tej drogi moze
ona (na odcinkach, gdzie warunki na to pozwola) zosta¢ wykorzystana jako
projektowany ciag pieszo-jezdny. Zamawiajacy dopuszcza takie rozwigzanie
pod warunkiem zachowania zgodnosci rozwigzan projektowych z decyzja
Srodowiskowg 1 utrzymania drogi w dobrym stanie technicznym przez okres
realizacji inwestycji.

Przez caly okres realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ mozliwos¢ dojazdu do

SOG (w szczegdlnosci dla samochodéw ciezarowych i TIROw), przy czym do chwili
wybudowania i dopuszczenia do uzytkowania odcinka obwodnicy od DK 44 do zjazdu
do SOG dojazd musi byé zapewniony za pomocg istniejgcej drogi wewnetrznej
wzdtuz planowanej obwodnicy, o ktérej mowa w p. 1.4.5.9. Nie dopuszcza sie
organizowania objazdéw do SOG po drogach powiatowych i gminnych.

Odwodnienie

Roboty zwigzane z wykonaniem odwodnienia drogi polega¢ bedg na budowie i
przebudowie urzgdzen odwadniajgcych ( rowdw przydroznych, Sciekéw, kanalizacji
deszczowej, rowéw odptywowych z przepustbw do odbiornikéw, rowéw
melioracyjnych oraz innych ) w zaleznosci od przyjetych w projekcie rozwigzan -
zgodnie z wydanymi decyzjami, pozwoleniami i opiniami, w tym z Decyzjg o
Srodowiskowych uwarunkowaniach z dn. 09.03.2015 r. wydang przez Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie znak: 00.4200.9.2014.EC.

Zaleca si¢ stosowanie odwodnienia powierzchniowego - rowéw otwartych,
trapezowych o nachyleniach skarp 1:1,5. Rowy kryte lub odcinki kanalizacji
dopuszcza sie tylko w przypadku braku mozliwo$ci innych rozwigzan.

c) Wody opadowe z pasa drogowego winny zosta¢ odprowadzone do istniejacych

d)

1.4.7.

b)

odbiornikéw. W przypadku koniecznosci nalezy wykona¢ renowacje rowow
odplywowych z przepustéw na odcinkach zapewniajacych odptyw wody.

Budowa zbiornikéw retencyjnych powinna by¢ ostatecznoscia , a w przypadku
ich zastosowania konieczne jest wykonanie przelewéw awaryjnych.

Budowa cigqow pieszo-rowerowych i chodnikéw

Nalezy wykona¢ ciag pieszo-rowerowy wzdtuz catej obwodnicy Skawiny o szerokosci
min. 3,00 m, o nawierzchni z betonu asfaltowego o gr. 4 cm oraz podbudowy z
kruszywa kamiennego.

W obrebie projektowanego skrzyzowania (ronda) z drogg DK 44 nalezy przewidzie¢
ciggi pieszo-rowerowe lub chodniki i $ciezki rowerowe obstugujgce komunikacje
pieszych irowerzystow wraz zprzejsciami dla pieszych i przejazdami dla
rowerzystéw. Chodniki nalezy wykonaé¢ z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm na
podbudowie z kruszywa kamiennego.

W przypadku budowy chodnikéw przy jezdni minimalna szeroko$¢ chodnika wynosic¢
powinna 2,0 m. Nalezy zastosowaé krawezniki betonowe wibroprasowane 20/30cm
na tawie betonowej z oporem, odstoniecie kraweznikéw 14 cm. Zamawiajgcy nie
dopuszcza wykonania kraweznikéw w technologii ,na mokro”.
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d)

1.4.8.

b)

Projekty chodnikéw i ciggéw pieszo-rowerowych powinny zawiera¢ rozwigzania
zapewniajace odwodnienie nawierzchni jezdni i chodnika za pomocg rowéw,
Sciekéw lub kanalizacji opadowe;.

Zabezpieczenie i przebudowa urzadzen obcych

Do zadan Wykonawcy nalezy zabezpieczenie i przebudowa urzgdzen obcych
i uzbrojenia terenu, kolidujgcych z projektowang inwestycjg, zlokalizowanych na
obszarze objetym budowg drogi (sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne,
wodociggowe, kanalizacyjne, cieptownicze i gazowe).

Przebudowa urzadzen obcych i uzbrojenia terenu, kolidujacych z projektowang
inwestycjg, winna by¢ przeprowadzona w oparciu o warunki i uzgodnienia wtascicieli
tych urzadzen, ktére pozyska we wlasnym zakresie wykonawca robo6t.

c) Wykonawca winien zapewni¢ nadzoér nad przebudowa urzadzen obcych ze

d)

strony wilascicieli sieci oraz pokry¢ koszty tego nadzoru i innych opfat
wymaganych przez wiascicieli sieci.

W rejonie planowanej inwestycji przebiegajg linie wysokiego napiecia.

e) W zwigzku z planowang do korica 2015 roku likwidacjg rurociggu hydrotransportu

1.4.9.

b)

(pismo Elektrowni Skawina z dnia 16.10.2014 — zawarte w zat. 8.10), rurociag
przemystowy elektrowni ,,Skawina” nie bedzie kolidowat z obwodnica.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Bariery ochronne odpowiedniego typu nalezy zamontowaé w rejonie obiektéw
inzynierskich oraz w innych miejscach, w ktérych na podstawie obowigzujgcych
przepisow zachodzi konieczno$¢ ich montazu. Nalezy je zaprojektowaé i wykonac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami - kazdorazowo indywidualnie dobierajgc rodzaje
bariery do miejsca ich lokalizacji. Bariery ochronne powinny podlega¢ badaniom
okreslonych normg PN-EN 1317-2:2010 i wykazywa¢ wlasnosci kolizyjne zgodne z tg
norma.

Warunki minimalne dla barier :
e poziom intensywnosci zderzenia winien wynosi¢ zawsze ,A",

e pozostate parametry winny by¢ dobrane indywidualnie w zaleznosci od sytuaciji
na drodze i winny by¢ uzgodnione kazdorazowo z Zamawiajgcym.

Na potaczeniu barier drogowych z barierami na obiektach inzynierskich typ i
parametry barier drogowych nalezy dostosowaé do parametréw barier na obiektach,
w razie koniecznos$ci wprowadzi¢ odcinek przejsciowy.

W celu zabezpieczenia ruchu pieszego i rowerowego, w miejscach okreslonych
przepisami nalezy przewidzie¢ balustrady U-11a lub porecze.

1.4.10. Oznakowanie pionowe i poziome

a) Wykonawca jest zobowigzany:

e wykona¢ projekt organizacji ruchu na czas prowadzonych robot;

o wykona¢ projekt docelowej organizacji ruchu z uwzglednieniem zmiany
oznakowania na istniejacym ukiadzie drogowym (tablice drogowskazowe
i przeddrogowskazowe) po oddaniu obwodnicy do uzytkowania. Zmiany
wprowadzone w istniejgcym ukladzie drogowym nalezy uzgodni¢é z
wiasciwymi zarzgdcami drog i zrealizowac w terenie.
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b)

c)

d)

f)

5.

Projekty muszg byé wykonane 2zgodnie z zamieszczonymi Specyfikacjami
i obowigzujgcymi przepisami oraz zatwierdzone przez Zarzadzajgcego Ruchem.

Wykonanie oznakowania pionowego na czas robét obejmuje montaz oznakowania
zgodnie z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonania robét oraz jego
demontaz po zakonczeniu budowy.

Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozbiérke istniejgcych
znakéw i tablic drogowych oraz montaz nowego oznakowania pionowego wg
zatwierdzonego projektu oraz ,Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
oznakowania pionowego" stanowigcych zatgcznik do niniejszego Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego. Po oddaniu obwodnicy do uzytkowania wprowadzic¢
zmiany oznakowania (tablice drogowskazowe i przeddrogowskazowe) na sieci drog
istniejacych - zgodnie z zatwierdzonym projektem

Do montazu oznakowania w ramach oznakowania docelowego nalezy uzywac
wytacznie znakdédw nowych, nie dopuszcza sie stosowania znakéw i innych materiatéw
uprzednio zdemontowanych.

Oznakowanie pionowe nalezy wykonaé zgodnie ze ,Szczegétowymi warunkami
technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach” Zatgcznik do nr Dz. U.220,
poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r oraz specyfikacjami technicznymi (zat. nr 3 do
niniejszego PFU), przy zachowaniu nastepujacych warunkéw:

. Tarcza znaku profilowana z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 1,5 mm, krawedz

tarczy usztywniona na catym obwodzie poprzez dwukrotne wywiniecie.

Lico znaku z folii odblaskowej typu Il mikropryzmatycznej PN EN 12899 o gwarang;ji
5 letniej z minimalnym wspdétczynnikiem odblaskowosci dla folii biatej na poziomie
250 cg/Lux/m? - wykonanej z jednego kawatka folii.

Symbole znaku nalezy wykona¢ metodg technologii druku o trwatosci i odpornosci na
promieniowanie UV odpowiednich dla typu i rodzaju folii.

Tarcze znakéw nalezy wyposazyé w poprzeczne profile montazowe stuzgce
do mocowania uchwytéw uniwersalnych na dowolng $rednice stupka, lub tasm
stalowych nierdzewnych.

Kazdy znak drogowy (tarcza, tabliczka, i tablica) ma posiada¢ na tylnej powierzchni:

- numer i date normy: PN-EN 12899-1:2005 [13],
- typ folii,

- miesigc i rok produkgiji,

- nazwe, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujace producenta lub dostawce jezeli nie
jest producentem,

- numer aprobaty IBDiM,

- numer certyfikatu zgodnos$ci i numer jednostki certyfikujgcej.

6.

Stupki do znakéw z rur stalowych ocynkowanych @ 60,3 mm lub @ 76,1 mm z kotwa
uniemozliwiajgcg jego obrécenie, grubosé Scianki min. 3,2 mm.

Stupki przeszkodowe stalowe, ocynkowane oklejone czerwong folig odblaskowag
typu 1.

W przypadku duzych tablic konstrukcje wsporczg dobra¢ indywidualnie.

Kazdy element wsporczy (stupki do znakéw pionowych, stupki blokujace, stupki
przeszkodowe U-5a + C-9 na projektowanych wyspach, oraz pozostate BRD) majace
zostaé posadowione w azylach, szykanach powinny zostaé zamocowane w
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h)

1.4.11.

1.4.12,

gniazdach do szybkiego montazu i demontazu z zeliwa sferoidalnego RS katalog IPL
GROUP - lub réwnowazne, z zachowaniem wszelkich wtasnosci materiatowych i
technicznych produktow.

Oznakowanie poziome nalezy wykonaé¢ jako grubowarstwowe chemoutwardzalne
(linie oznakowania poziomego majg by¢ gtadkie w osi a strukturalne na krawedzi
jezdni). Wykonanie tego oznakowania winno byé zgodne z wymogami zawartymi w
Zatgczniku do Dz. U. nr 220 poz.2181 z dnia 23.12.2003 r. wraz z p6zn. zm. oraz
~Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru oznakowania poziomego"
(zatgcznik do PFU).

W projekcie docelowej organizacji ruchu i przy wykonywaniu oznakowania poziomego
nalezy przewidzie¢ zastosowanie punktowych elementéw odblaskowych
montowanych w nawierzchni, o odbty$niku 360°.

Punktowe elementy odblaskowe nalezy zaprojektowaé w obrebie nowobudowanych
rond i na odcinku nowobudowanej drogi w miejscach wynikajacych z zapiséw
~ozczegbdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

Oswietlenie

Oswietlenie nalezy zaprojektowac i wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
w szczegolnosci z ,Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z2.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie” (Dz. U. z 1999r. Nr 43 poz.430 z p6zn. zmianami) oraz
normg PN — EN 13201:2007 ,Oswietlenie drog”.

Oswietlenie nalezy przewidzie¢ wzdiluz calej obwodnicy, z uwzglednieniem
os$wietlenia jezdni, skrzyzowania z DK 44 , zjazdu do SOG i ciaggéw pieszo-
rowerowych.

Oswietlenie nalezy zaprojektowac i wykonac jako oswietlenie ledowe.

Stupy oswietleniowe nalezy lokalizowa¢ poza chodnikiem, a linie kablowe poza
chodnikiem i jezdnig. W przypadkach przekraczania drogi pod chodnikiem i jezdniag
nalezy stosowac rury ochronne.

Po wykonaniu oswietlenia wykonawca jest zobowigzany do wykonania odrgbnej
inwentaryzacji powykonawczej o$wietlenia drogi w co najmniej 3 egzemplarzach (w
celu przekazania oswietlenia gminie), jak réwniez do przygotowania dokumentéw
niezbednych do zawarcia uméw przylgczeniowych oraz pozyskania informacji o
mozliwo$ci zawarcia umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej .

Montaz punktéw referencyjnych oraz stupkéw hektometrowych

Dokumentacje projektowg nalezy opracowaé w oparciu o kilometraz referencyjny.

Numeracje odcinkéw referencyjnych oraz lokalizacje stupkow referencyjnych nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Docelowy kilometraz referencyjny bedzie zaczynat sie od skrzyzowania obwodnicy z
ul. Energetykéw (drogag powiatows) i biegt w kierunku DK 44.

Po zakoniczeniu robét budowlanych nalezy wyznaczyé i zamontowaC punkty
referencyjne, zgodnie z zatgczonymi do Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
,Zasadami odtworzenia punktéw referencyjnych" (zatgcznik nr 2 do PFU) oraz okresli¢
ich wspoirzedne geograficzne. Punkty oznaczy¢ za pomoca stupkéw referencyjnych
umieszczonych w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym oraz ustawi¢ stupki
hektometrowe, zgodnie z ,Zasadami odtworzenia punktéw referencyjnych”. Kilometraz
referencyjny nalezy nanie$¢ na dokumentacje powykonawcza.
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1.4.13.

a)

b)

d)

1.4.14.

a)

b)

1.4.15.

b)

Stabilizacja granic pasa drogowego za pomocga stupkéw granicznych

Stabilizacje granic pasa drogowego za pomocg betonowych stupkéw granicznych z
krzyzem nalezy wykona¢ w terenie po pozyskaniu ostateczno$ci decyzji ZRID,
(zaleca sie wykonanie stabilizacji po zakonczeniu wszystkich robét)

Stabilizacja granic pasa drogowego winna by¢ wykonana przez uprawnionego
geodete, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Stupki graniczne nalezy zamontowa¢ na wszystkich zatamaniach granicy pasa
drogowego. Na odcinkach pozbawionych zataman odlegtosci pomiedzy stupkami
granicznymi nie moga przekracza¢é 50 m, przy czym stupki graniczne nalezy
lokalizowa¢ w miejscach przecigcia si¢ granicy pasa drogowego z granicg pomiedzy
dziatkami przylegajgcymi do pasa drogowego

Po zakoriczeniu montazu stupkéw granicznych protokét ze stabilizacji wykonawca
winien dostarczy¢ do siedziby ZDW w Krakowie.

Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe bedg polegaé na uporzadkowaniu terenu budowy,
plantowaniu i obsianiu skarp i dna rowéw mieszanka traw, obsadzeniu wyspy
centralnej na rondzie

Powierzchnie wyspy centralnej ronda na skrzyzowaniu z DK 44 nalezy wyplantowad,
zabezpieczyC przez chwastami oraz obsadzi¢ iglakami lub krzewami ozdobnymi, po
uzgodnieniu projektu zieleni z Zamawiajgcym.

Zabezpieczenie obiektow chronionych

W przypadku koniecznosci - wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru
archeologicznego lub przeprowadzenia badan archeologicznych przez archeologa
posiadajgcego odpowiednie uprawnienia. Badania archeologiczne nalezy
przeprowadzi¢ przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, po
pozyskaniu wszelkich niezbednych do tych celéw decyzji i zezwolern witasciwych
organdw. Wszelkie koszty zwigzane z nadzorem archeologicznym lub badaniami
nalezy wliczyé w koszty robét budowlanych.

W razie koniecznosci - do obowigzkéw wykonawcy nalezy zabezpieczenie obiektow
chronionych. W przypadku przeniesienia lub zabezpieczenia obiektéw chronionych
lub zabytkowych  (np. pomnikéw, kapliczek, krzyzy, innych obiektéw malej
architektury, siedlisk gatunkéw chronionych) Wykonawca pozyska wszelkie
niezbedne do tych celéw decyzje i zezwolenia wiasciwych organdéw, a wszelkie
koszty zwigzane z przeniesieniem lub zabezpieczeniem wliczy w koszty robét
budowlanych.

W razie koniecznosci wykonawca winien zapewni¢ nadzér przyrodniczy oraz nadzér
ornitologiczny (podczas wycinki drzew).
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1.4.16. Promocja projektu

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a) Wykonanie i ustawienie 2 sztuk tablic informacyjnych (na poczatku i koricu inwestycji)
o wymiarach min. 2.0 m x 1.5 m. Przez caty czas realizacji umowy wykonawca jest
zobowigzany do ich utrzymania, a po zakonczeniu zadania do demontazu.

b) Wykonanie i montaz 2 sztuk tablic pamigtkowych o wymiarach min. 2.0 m x 1.5 m
z materiatéw trwatych (piecioletni okres gwarancji) o tresci i formie uzgodnionej
z Zamawiajgcym (zgodnie z ,Podrecznikiem Beneficjenta” — zat. nr 14 do niniejszego
PFU).

c) Wykonanie w chronologicznym ukladzie dokumentacji opisowo — fotograficznej

w formie zapisu elektronicznego, z postepu robdt i uroczystosci zwigzanych
Z rozpoczeciem i zakonczeniem robét.

1.4.17. Prawa autorskie

Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do catoSci
dokumentacji projektowej wykonanej w ramach umowy, z chwilg potwierdzenia wykonania
przedmiotu umowy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej , zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z
2006 roku Nr 90, poz. 631, z p6zn. zm.).

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwiazan budowlano - konstrukcyjnych

Droga po wykonaniu modernizacji nawierzchni musi zapewni¢ przydatno$é
strukturalng dla przenoszenia obcigzen od przejezdzajgcych pojazdéw, a warstwa $cieralna
funkcje bezpieczenstwa i komfortu uczestnikéw ruchu. Prognozowany wzrost wielkosci ruchu
stawia wymagania dla warstwy $cieralnej dtugiej zywotno$ci tzn. odpornosci na okleinowanie
i Scieranie. Urzadzenia infrastruktury po wykonaniu zabiegdw modernizacyjnych muszg
odpowiada¢ warunkowi minimalnej awaryjno$ci tak, aby stuzby utrzymaniowe dokonywaty
tylko zabiegéw utrzymania porzadku.

Zamawiajgcy stawia warunek, aby wybudowana droga uzyskata trwato$¢ 20 lat, oraz
gwarancje na 5 lat.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przed odbiorem konncowym oraz przed
uplywem okresu gwarancji badan i obliczen, ktore potwierdza wiasciwg nosnosé
wykonanej nawierzchni i trwalos¢ w okresie miedzyremontowym.

2.2. Wymagania techniczne

2.21. Roboty przygotowawcze

Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane przez uprawnione osoby zgodnie
z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone
wszystkich punktéw pomiarowych iich oznaczen w czasie trwania robét, a w przypadku ich
zniszczenia muszg by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy.
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2.2.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposéb nie powodujgcy destrukcji podtoza i jego
nawodnienia. Sposéb wykonywania skarp wykopoéw powinien gwarantowac ich statecznosc.

Dopuszcza sie ewentualne wzmocnienie podtoza, badZz odcinkowa wymiane gruntu
oraz ograniczenie zajeto$ci terenu np. poprzez zastosowanie konstrukcji oporowych lub
zmianeg pochylenia skarp.

Miejsca odktadéw nadmiaru mas ziemnych i humusu wraz z kosztami ewentualne;j
rekultywacji oraz miejsca i koszty pozyskania materiatu na nasypy ustala swoim staraniem
Wykonawca. Roboty powinny byé prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2.2.3. Szczegétowe badania podioza gruntowego

Wykonawca winien wykonaé wiasne badania geotechniczne w zakresie niezbednym
do zaprojektowania drogi i obiekiu inzynierskiego oraz szczegétowe badania podtoza
gruntowego na podstawie, ktérych zaprojektowane zostanie wzmocnienie podioza
gruntowego pod nawierzchnig. Wykonawca winien okresli¢ zakres badann ( parametréw
geotechnicznych) niezbednych do poprawnego zaprojektowania wzmocnienia podtoza pod
nawierzchnia.

Badania winny zosta¢ przeprowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w
szczegolnosci z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych z dnia
25.04.2012 r (Dz.U. 2012 poz. 463).

2.2.4. Roboty drogowe

Roboty drogowe winny byé realizowane tylko w sprzyjajgcych warunkach
atmosferycznych. Przy prowadzeniu robét nie nalezy dopuszcza¢ do powstania szkdéd
w przylegtych obiektach. Nalezy unikaé przerw w prowadzeniu robét, dostosowujgc
harmonogramy realizacji przedmiotu zamowienia do pracy zmianowej. W miesigcach letnich
praca zmianowa winna wynosi¢ minimum 12 godzin.

2.2.5. Odwodnienie powierzchniowe

Odwodnienie  powierzchniowe realizowane bedzie poprzez zapewnienie
odpowiednich pochylen podtuznych i poprzecznych jezdni, poboczy oraz dna rowéw.

Renowacje rowdéw nalezy przeprowadzi¢ w ten sposéb, aby zewnetrzna krawedz
rowu (krawedz przeciwskarpy) nie ulegta przesunieciu, a prowadzone roboty nie
spowodowaty zmiany stateczno$ci skarpy.

Miejsca odwozu zebranych namutéw, lisci i gatezi wraz z kosztami ich ewentualnej
utylizacji ustala swoim staraniem Wykonawca.

2.2.6. Nawierzchnia

Warunkiem przyjecia proponowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jest
zaprojektowanie i wykonanie:

— warstwy Scieralnej z SMA / BBTM, odcinkowo z tzw. ,cichej” nawierzchni;
— warstwy wigzacej i podbudowy bitumicznej z betonu asfaltowego;
— spetnienie no$nosci konstrukcji nawierzchni;

— spetnienie warunku mrozoodpornosci podtoza nawierzchni.
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2.2.7. Zjazdy indywidualne i publiczne

W czasie wykonywania prac nalezy zapewni¢ uzytkownikom mozliwo$¢ dojazdu do
posesji oraz dojazd do terenéw przyleglych, w razie konieczno$ci zapewni¢ komunikacije
alternatywng w przypadku zamkniecia wlotéw skrzyzowania przy ich przebudowie.

Przy ustalaniu harmonogramu rob6t oraz zakresu prac, a takze podczas
wykonywania prac, nalezy bezwzglednie zapewni¢ cigato$¢ dojazdu do SOG od strony
projektowanej obwodnicy, a takze do zaktadéw i firm znajdujgcych si¢ w rejonie inwestycji w
szczegolnosci firmy Rzepisko Sp. z 0.0.

W przypadku braku mozliwo$ci dowigzania wysokosciowego przebudowanego zjazdu
do istniejgcego terenu w granicach pasa drogowego, nalezy przewidzie¢ regulacj¢ niwelety
zjazdéw na terenie przylegtym do pasa drogowego, po uprzednim uzgodnieniu z
wiascicielem terenu, a w razie potrzeby z uwzglednieniem regulacji wysokosciowej bram
wjazdowych.

W przypadku w wykonania rowu drogowego przy dziatkach, gdzie byta zapewniona
dostepno$é komunikacyjna (mozliwo$¢ zjazdu) nalezy wykona¢ zjazdy wraz z rurami
ochronnymi i murkami czotowymi.

2.2.8. Pobocza

Wykonywanie poboczy musi postepowa¢ w czasie réwnolegle z postepem robot
zasadniczych na pasach ruchu nawierzchni. W przypadku pozostawionych uskokéw na
krawedzi jezdni i poboczy Wykonawca wykona oznakowanie tymczasowe z zapewnieniem
widzialnosci w nocy.

2.2.9. Urzadzenia BRD

Wykonanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
projektowania urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.

2.2.10. Oznakowanie

Materiatem dla tarcz i tablic powinna by¢ stal ocynkowana z zastosowaniem folii
odblaskowych zgodnych z obowigzujgcymi przepisami, znaki i tablice powinny by¢
zamocowane na konstrukcjach wsporczych i stupkach zgodnie z zat. 5 do PFU.
Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe chemoutwardzalne (linie
oznakowania poziomego majg by¢ gtadkie w osi a strukturalne na krawedzi jezdni).

2.2.11. Obiekty inzynierskie

Zaproponowane rozwigzania konstrukcji inzynierskich muszg zapewnia¢ utrzymanie
ciggtosci ruchu oraz swobodnego przeptywu ciekéw wodnych.

Drogowe obiekty inzynierskie nalezy zaprojektowaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami dla klasy obcigzen ,A".

Dla przepustow przeptywowych nalezy przyja¢ $Swiatlo przeptywu na podstawie
obliczen hydrologiczno-hydraulicznych. Zamawiajgcy wymaga, aby przepusty rurowe miaty
$rednice nie mniejszg niz wymagana przez przepisy szczeg6towe (normy, rozporzgdzenia).

Budowa przepustu obejmuje réwniez wykonanie zabezpieczenia skarp, wlotu i wylotu
przepustu, murkéw czotowych, oraz inne roboty konieczne do prawidtowego funkcjonowania
przepustu.

2.2.12. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestycji

Sposob prowadzenia rob6t oraz zagospodarowania odpadéw powstatych w trakcie
realizacji przedsiewziecia winny by¢ zgodne z wymaganiami Decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji.
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2.2.13. Organizacja ruchu na czas robot.

Jezeli organizacja ruchu na czas rob6t przewidywac bedzie zastosowanie tymczasowej
sygnalizacji Swietlnej na odcinkach drogi z ruchem wahadlowym — nalezy opracowac
kompletny projekt ruchowy sygnalizacji $wietlnej — w oparciu o aktualnie pomierzone
natezenia ruchu kotowego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia ucigzliwego transportu z kazdym
zarzadcg drég i wykonanie przegladu stanu technicznego tych drdég przed ich
wykorzystaniem. Wykonawca bedzie mégt transportowaé materialy wylgcznie po drogach
zinwentaryzowanych w/w sposoéb i potwierdzony u wiasciwego zarzadcy drogi. W przypadku
ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drog przez transport Wykonawca
jest zobowigzany do ich naprawy na wiasny koszt.

2.3. Wymagania materialowe

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robo6t budowlanych majg
spetniaé wymagania polskich przepiséw, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy
o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Za speilnienie wymagan jakosciowych dotyczacych materialdéw ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca.

2.4. Wymagania funkcjonalne

Droga po wykonaniu konstrukcji nawierzchni musi zapewni¢ przydatno$¢ strukturalng
dla przenoszenia obcigzen od przejezdzajgcych pojazdéw, a warstwa $cieralna funkcje
bezpieczenstwa i komfortu uczestnikdw ruchu oraz odcinkowo ograniczenia hatasu od ruchu
pojazdéw. Prognozowany wzrost wielko$ci ruchu stawia wymagania dla warstwy $cieralnej
dtugiej zywotnosci tzn. odpornosci na koleinowanie i $cieranie.

NOSNOSC | TRWALOSC NAWIERZCHNI

Przed odbiorem koricowym Wykonawca jest zobowigzany dokonaé pomiaru
nosnosci wykonanej nawierzchni ugieciomierzem dynamicznym FWD oraz
przedstawi¢ obliczenia trwalosci zmeczeniowej wykonanej nawierzchni, w celu
zweryfikowania zatozen projektowych konstrukcji nawierzchni oraz trwatosci nawierzchni. Nie
osiggniecie zatozonej trwatoSci nawierzchni powoduje nie dokonanie odbioru przedmiotu
zamoéwienia. Taki sam pomiar Wykonawca jest zobowigzany wykonaé przed uptywem
okresu gwarancyjnego, w celu zweryfikowania i okreslenia pozostatej trwatosci nawierzchni.

W przypadku gdy w okresie gwarancji iloS¢ napraw (tat) warstwy $cieralnej
przekroczy 10% powierzchni na 1 km wykonanych robét, nalezy wykona¢ wymiane warstwy
na odcinku dtugosci 1 km, na ktérym wystepuja w/w naprawy.

2.5. Wymagania dotyczace opracowan projektowych zalaczanych do oferty

Wykonawca przedkfada jako zatgcznik do oferty wyceniony wykaz elementéw
rozliczeniowych (WWER).

2.6. Wymagania dotyczace zawartosci dokumentaciji projektowej Wykonawcy

a) Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacje projektowsg
obejmujgcg wszystkie branze wchodzgce w skifad przedmiotowej inwestyciji,
wszystkie obiekty oraz urzadzenia wchodzace w sktad inwestycji (w tym
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2.6.1.

b)

d)

f)

g)

h)

i)

)

drogowe, inzynierskie, infrastruktury technicznej i inne) i na jej podstawie
uzyska zgode wiasciwego organu na prowadzenie robot.

Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzglednia¢ wszystkie elementy
planowanej inwestycji oraz stan prawny na dzieh przekazania dokumentacji
Zamawiajgcemu.

Projekty budowlane i wykonawcze powinny zosta¢ opracowane w oparciu o
decyzje $rodowiskowg, niniejszy Program funkcjonalno — uzytkowy oraz
pozyskane przez Wykonawce uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez
obowigzujgce przepisy.

Projekty powinny byé opracowane na podstawie aktualnych map sytuacyjno —
wysokos$ciowych i ewidencyjnych do celéw projektowych w skali 1:500 lub
1:1000 oraz wiasnych pomiaréw sytuacyjno — wysoko$ciowych stanowigcych
podstawe do opracowania elementéw dokumentac;ji.

Mapa do celéow projektowych musi byé zaktualizowana do stanu
rzeczywistego oraz powinna posiada¢ aktualng klauzule wtasciwego osrodka
geodezyjnego.

Podczas ustalania przebiegu linii rozgraniczajgcych nalezy uwzglednic¢
wymagania dotyczgce ochrony $rodowiska zawarte w Decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsigwzigcia.

W projekcie uwzgledni¢ powigzania z istniejacg siecig drogowg oraz drogami
dojazdowymi do pdl i posesji, przy czym nalezy ograniczy¢ liczbe i czgstoS¢
Zjazdéw przez zapewnienie dojazdu z innych drég nizszych klas lub drogi
serwisowej.

Obiekty inzynierskie nalezy zaprojektowaé zgodnie z wymaganiami dla
obiektéw w klasie drogi ,G” Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dn. 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie.

Na kazdym etapie prac projektowych dokumentacja powinna uzyskac¢ opinie /
uzgodnienia Zamawiajgcego oraz inne niezbedne opinie / uzgodnienia,
w szczegolnosci  uzgodnienie GDDKIA - Oddziat w Krakowie w zakresie
skrzyzowania z DK nr 44 oraz Urzedu Miasta i Gminy Skawina.

Zamawiajagcy wymaga opracowania prezentacji z  wykorzystaniem
oprogramowania narzedziowego $rodowiska MS Windows np. MS Power
Point, przedstawiajgcej zasadnicze elementy projektu w formie graficznej z
niezbednym komentarzem. Wykonawca zorganizuje Rade Techniczng z
udziatem Zamawiajgcego oraz przedstawicieli Samorzadéw i zarzgdcdw drég
w celu przeprowadzenia prezentacji projektu.

Powyzsza prezentacja powinna byé przekazana Inwestorowi na
komputerowym nosniku informacji (CD-R lub DVD pliki pdf).

Materialy posiadane przez Zamawiajacego do wykorzystania przez wykonawce

podczas opracowania dokumentacji projektowej

1.

Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigewzigcia
zdn. 09.03.2015 wydana przez regionalnego dyrektora Ochrony Srodowiska w
Krakowie znak: 00.4200.9.2014.EC,

2. Karta Informacyjna Przedsigwzigcia,

3.

Wielowariantowa Koncepcja wraz z Opinig geotechniczng opracowana przez Biuro
Projektowe Ivia Sp. z 0.0.- _do wykorzystania w zakresie wariantu | ( W1) wybranego
na etapie postepowania srodowiskowego
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4. Inne materiaty do ewentualnego wykorzystania wyszczegélnione zostaty w p. 4
niniejszego PFU - ,Inne informacje niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych”

2,6.2. Podzialy gruntéw

Wykonanie podziatéw oraz opracowanie dokumentacji geodezyjnej lezy w zakresie

Wykonawcy.

2.6.3. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej:

a)

b)

c)

d)

Projekty budowlane i wykonawcze

Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzglednia¢ wszystkie elementy planowanej
inwestycji oraz stan prawny na dzien przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu.

Projekty budowlane i wykonawcze powinny zostaé opracowane w oparciu o:
¢ niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy,

o zalgczong Decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
inwestyciji,

e pozyskane przez Wykonawce uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez
obowigzujace przepisy,

o aktualne mapy sytuacyjno - wysokosciowe i ewidencyjnych do celéw projektowych,

e wiasne pomiary sytuacyjno - wysokosciowe stanowigcych podstawe do opracowania
elementéw dokumentacji,

e badania, odkrywki, pomiary, obliczenia, ekspertyzy.

Projekt budowlany (w zakresie wszystkich niezbednych branz) winien zawieraé:

Projekt zagospodarowania terenu;
Projekt architektoniczno-budowlany;
Zataczniki:

e Wyniki badani geologiczno-inzynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia
obiektéw budowlanych;

¢ Inwentaryzacja zieleni kolidujgcej z inwestycjg

Projekt wykonawczy (w zakresie wszystkich niezbednych branz), winien zawierag:

Czes¢ opisowa:
e opis techniczny;
e wyniki obliczei konstrukcyjnych;

Czes$¢ rysunkowa:
e orientacje w skali 1:10000
e sytuacje w skali 1:500 lub 1:1000 na aktualnych mapach zasadniczych,
e profil podtuzny w skali 1:500/100 dla poszczegdinych odcinkéw drég,
e przekroje normalne w skali 1:50,
e przekroje poprzeczne w skali 1:100;
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— dla zaprojektowania trasy drogi, niwelety jezdni i do wykonania obliczen
przedmiarowych dotyczgcych nawierzchni przekroje nalezy wykonaé max. co 20
m i w miejscach charakterystycznych

e projekt rowéw odptywowych z niweletg i elementami umocnien,
e inne szczegdty rozwigzan,
e projekty obiektow inzynierskich i przepustow zawierajgce:

— plan sytuacyjny obiektu w skali 1:500

— przekroje poprzeczne i podiuzne

— szczegobty rozwigzan

lil. Projekty branzowe uwzgledniajace konieczno$é przebudowy i zabezpieczenia
infrastruktury technicznej kolidujacej z przedmiotowa inwestycja.

Zakres i forma projektu branzowego umozliwiajaca uzyskanie stosownych decyzji,
uzgodnien oraz realizacje i kontrole prowadzonych robét budowlanych.

IV. Projekt zastepczej organizacji ruchu na czas prowadzonych roboét
V. Projekt stalej organizacji ruchu
VI. Projekt oswietlenia drogi

VII. Projekt zieleni (Projekt zieleni winien zawiera¢ inwentaryzacje zieleni na catym
zakresie opracowania z gospodarka drzew i krzewdw kolidujgcych z inwestycjg oraz
projekt nasadzen)

VIIl. Przedmiar robét z wyliczeniem ilosci (w formie tabel i zestawien)
IX. Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

X. Szczegétowe specyfikacje techniczne - opracowaé w oparciu o aktualne Ogdine
Specyfikacji Techniczne opracowane przez Branzowy Zaktad Doswiadczalny
Budownictwa Drogowego i Mostowego dla GDDKIiA, ktére sg dostosowane do
wymagan technicznych WT-1, WT-2 (z 2014 r.), WT-4, WT-5 (z 2010 r.), zalecanych
do stosowania przez GDDKIA; Wymagania Ogdlne (stanowigce zatgcznik do
niniejszego PFU); Specyfikacje techniczne dotyczace oznakowania pionowego,
poziomego nalezy opracowaé zgodnie ze specyfikacjami zatgczonymi przez
Zamawiajgcego do niniejszego PFU.

Projekty budowlane i wykonawcze winny spetnia¢é wymagania Ustawy Prawo
Budowlane [1], Rozporzadzen [ 2] i [13], innych obowigzujacych rozporzgdzen i ustaw oraz
zawiera¢ zatgczniki, decyzje i opinie, ktére sg wymagane, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Projekty budowlane i wykonawcze muszg byé przedstawione do akceptacii
Zamawiajgcemu. W trakcie procesu projektowego wykonawca zobowigzuje sie do
zorganizowania, co najmniej czterech rad technicznych dokumentujgcych stan
zaangazowania i sposéb rozwigzania elementéw robét, ktére bedg realizowane. Protokoty
z rad technicznych nalezy zatgczy¢ do projektu wykonawczego.

2.7. Materialy niezbedne do pozyskania zgody wlasciwego organu na prowadzenie
robét budowlanych i rozbiérkowych

Wszystkie materialy, decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbgdne do
pozyskania w imieniu zamawiajacego zgody wlasciwego organu na prowadzenie robot
pozyskuje wlasnym kosztem i staraniem Wykonawca. Zamawiajgcy udzieli mu w tym
celu stosownych upowaznien.
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Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie materiatébw dla potrzeb uzyskania

decyzji umozliwiajgcych realizacje inwestycji (facznie z operatami podziatowymi) i uzyskanie
tych decyzji (w tym decyzji ZRID).

Zgodnie z Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdélnych zasadach

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych Art. 11d. 1. materiaty do
wniosku o decyzje ZRID powinny zawiera¢ miedzy innymi:

1) Mape lokalizacyjng orientacyjng w skali 1:5000 przedstawiajacg przebieg drogi z czescig
opisowg oraz okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania
terenu.

2) Mape lokalizacyjng szczegétowag w skali 1:500 lub 1:1000 przedstawiajgcg proponowany
zakres w postaci linii rozgraniczajgcych (teren pod state zajecie, obejmujacy zaréwno
dziatki wydzielone pod inwestycje jak i dziatki cate) oraz teren niezbedny dla obiektéw
budowlanych i realizacji zmian w dotychczasowej infrastrukturze (czasowe zajecie
terenu). Na mapie tej numery dziatek dzielonych przekresli¢ linig czerwong, a dziatki po
podziale wykaza¢ w kolorze czerwonym.

3) Dokumenty geodezyjno-prawne:

a)

b)

mapy zawierajgce projekty podziatu nieruchomosci z opisem zmian i wykazami
synchronizacyjnymi, zaopatrzone klauzulg PODGIK, wykonane w trybie ustawy z dnia
10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestyc;ji
w zakresie drog publicznych (w 5 egz. mapy zbiorcze i mapy jednostkowe odrebnie
dla kazdej nieruchomosci obejmujgce wszystkie dziatki tego samego wiasciciela,
drukowane + plyta CD-R w formacie *.dgn. Opracowanie w wersji cyfrowej nalezy
wykona¢ w ukfadzie wspétrzednych ,2000". W przypadku tworzenia mapy cyfrowej
w programie innym niz MK2000 lub pokrewnym, nalezy dotgczy¢ pliki ze stylami linii).
Projekty podzialéow nieruchomosci nalezy przed ich wytyczeniem, stabilizacjg
trwatg i ztozeniem do klauzuli nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z inwestorem (Wydz.
Geodezji ZDW).

mapy ewidencyjne dla catych dziatek (nieruchomosci) w liniach rozgraniczajgcych
drogi, z petnym wypisem z rejestru gruntéw, opisem stanu prawnego oraz wykazem
zmian i wykazami synchronizacyjnymi, zaopatrzone klauzulg PODGIK (w 5 egz.)

Petne odpisy z ksigg wieczystych potwierdzone przez sgdy wieczysto - ksiegowe, oraz
inne dokumenty wtasnosci (AWZ, postanowienia sgdéw, decyzje adm. itp. - kopie) dla
wszystkich nieruchomos$ci przeznaczonych w czesci lub w catosci pod inwestycje,
potwierdzajgce wiasnos¢ i oznaczenie nieruchomosci, oraz ustalenie ich aktualnych
wiascicieli lub nastepcéw prawnych wraz z adresami zamieszkania (1 egz. w oryginale
+ 1 kopia)

4) Cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaswiadczeniem o przynaleznosci
0s6b opracowujgcych projekt do wiasciwej terenowo izby samorzadu zawodowego,
aktualnym na dzien opracowania projektu,

5) Wymagane opinie wg ustawy o szczegbétowych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych wymienione w art.11b i art.11d ust. 1, pkt 8.:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

ministra wtasciwego ds. srodowiska,

ministra wiasciwego ds. zdrowia,

dyrektora urzedu morskiego,

organu nadzoru gérniczego,

regionalnego zarzgdu gospodarki wodne;j,
dyrektora regionalnej dyrekcji Laséw Panstwowych,
wojewddzkiego konserwatora zabytkéw,

zarzadcy infrastruktury kolejowej,
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i) panstwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego.

Wymienione opinie zastepuja uzgodnienia, pozwolenia, opinie badZz stanowiska
wiasciwych organéw wymagane odrebnymi przepisami.

6) Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewzigcia wraz z Kartg
Informacyjng Przedsiewziecia, wymagang do wniosku o ustalenie $rodowiskowych
uwarunkowan realizacji przedsiewziecia - Zmawiajgcy posiada KIP i decyzje
zdn. 09.03.2015 r. wydang przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Krakowie znak: 00.4200.9.2014.EC.

W przypadku gdy wiasciwy organ badZz Zamawiajgcy uzna za konieczne
przeprowadzenie ponownej oceny oddziatywania na sSrodowisko na etapie wydania decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej dla przedmiotowego przedsigwzigcia - zgodnie
z art. 88 Ustawy OOS, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia kompletnego raportu
OO0S w wersji elektronicznej do zaopiniowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy w
terminie do 21 dni zaopiniuje w/w raport (okres 21 dni odlicza sie¢ od kazdej przekazane;j
przez Wykonawce, drogg elektroniczng lub papierowa, wersji raportu 00s). Po pozytywnym
zaopiniowaniu Raportu przez Zamawiajacego, Wykonawca przedtozy go w 3 egzemplarzach
w wersji papierowej i 3 plytach CD wiasciwemu organowi i po jednym egzemplarzu
Zamawiajacemu. Raport OOS na etapie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej dla przedmiotowego przedsigwziecia powinien odnosi¢ sie¢ do wszystkich
zagadniern wymienionych w Art. 66 Ustawy OOS. Wszystkie te elementy powinny byé
okreSlone ze szczegdtowoscig i doktadnoscig do posiadanych danych wynikajacych
z projektu  budowlanego i innych informacji uzyskanych po wydaniu decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

Uzgodnienie warunkéw realizacji przedsiewziecia na etapie ponownej oceny
oddziatywania na $rodowisko nastgpi po uzyskaniu postanowienia o uzgodnieniu warunkéw
w sprawie realizacji przedsiewziecia , ktérym mowa w Art. 90 pkt.1 Ustawy OOS.

2.8. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robét budowlanych

2.8.1. Zakres opracowan projektowych oraz ilo§¢ egzemplarzy dla Zamawiajacego

1) Projekty budowlane - (5 egz. wraz z wersjg elektroniczng na komputerowym no$niku
informacji zapisane z rozszerzeniem *.dxf oraz *.pdf), w =zakresie zgodnym
z wymaganiami okreslonymi Prawem Budowlanym, Rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego i innymi uregulowaniami prawnym.

Zatgczniki do projektu budowlanego i ww. opracowan m. in.:

a) Podktad sytuacyjno - wysokosciowy opracowany w skali 1:500 w systemie cyfrowym
(zbiory z rozszerzeniem *.dgn / *.dwg).

b) Projekt zagospodarowania terenu obejmujgcy wszystkie branze wraz z czescig
architektoniczno - budowlang.

c) Dokumentacja geologiczno - inzynierska oraz okre$lenia geotechnicznej kategorii
posadowienia obiektéw (w miare potrzeb).

d) Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenie projekiéw - niezbgdne do uzyskania
pozwolenia na budowe.

e) Inwentaryzacja zieleni oraz plan wyrebu.
f) Decyzja o wytgczeniu gruntéw z produkciji rolnej lub lednej (w razie koniecznosci).

g) Dokumenty potwierdzajgce prawo dysponowania terenem.
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h) Mapa ewidencji gruntdow z wrysowaniem zakresu terenowego inwestycji.

i) Inne niezbedne opinie i decyzje administracyjne okreSlone w szczegétowych
rozporzadzeniach, w tym operaty i pozwolenia wodnoprawne.

Przygotowany wniosek o wydanie zgody wiasciwego organu na prowadzenie
rob6ét Wykonawca winien uzgodni¢ z Zamawiajagcym na Radzie Technicznej, przed
ztozeniem do wiasciwego organu.

Opracowanie mapy w wersji cyfrowej nalezy wykona¢ w uktadzie wspoétrzednych
,2000". W przypadku tworzenia mapy cyfrowej w programie innym niz MK2000 Ilub
pokrewnym, nalezy dotgczy¢ pliki ze stylami linii.

Wykonawca bedzie uczestniczyt w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych
opinii i przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjasnien i dokonywanie potrzebnych
zmian i uzupetnien w opracowaniach projektowych.

2) Projekty wykonawcze - 4 egz. + wersja elektroniczna na cyfrowym nosniku informagciji
zapisane z rozszerzeniem *.dxf (czes¢ rysunkowa) oraz *.pdf wszystkich branz, w tym
miedzy innymi: drogowej, obiektéw inzynierskich, odwodnienia, przektadek uzbrojenia,
zastepczej i statej organizacji ruchu, nalezy wykonaé w zakresie umozliwiajgcym
zrealizowanie inwestycji z uwzglednieniem kompletu zagadnieh wchodzacych w jej sktad.

Projekt organizacji ruchu nalezy wykona¢ zgodnie z zamieszczong specyfikacjg
techniczng do projektow statej organizacji ruchu dla drég wojewddzkich, specyfikacjg
techniczng - oznakowanie pionowe, specyfikacjg techniczng - oznakowanie poziome, oraz
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

3) Uwagi i zalecenia koricowe

a/ Na wniosek Wykonawcy Wydziat Utrzymania Drog i Mostow Zarzgdu Drog Wojewodzkich
w Krakowie dostarczy wykonawcy niezbedne dane dotyczace wprowadzonego uktadu
referencyjnego w celu wdrozenia w/w uktadu w projekty docelowej organizacji ruchu.

b/ Zamawiajacy przewiduje zwotanie, co najmniej czterech rad technicznych na etapie
sporzgdzania dokumentacji projektowej odbywajgcych sie w siedzibie Zamawiajgcego w
Krakowie - ul. Gtowackiego 56. O planowanym terminie zwotania rady Zamawiajacy
poinformuje pisemnie Wykonawce nie pozniej niz 14 dni przed jej terminem.

¢/ Dokumentacje projektowg nalezy opracowaé, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzeSnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. (Dz. U. 2013, poz. 1129, z p6zn. zm.).

2.8.2. Kontrola i odbiér dokumentacji projektowej:

a/ Przedstawiciel Zamawiajgcego wymieniony w specyfikacji istotnych warunkoéow
zamoéwienia ma prawo zapoznania sie z przebiegiem i postepem prac na kazdym etapie
realizacji zadania.

b/ Dokumentacja powinna by¢ opracowana w formie papierowej oraz w formie elektroniczne;j
przekazanej na komputerowym no$niku informacji z rozszerzeniem *.pdf i *.dxf.

¢/ Dokumentacja powinna by¢ zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze),
informacja o zawartosci teczki powinna byé podpisana 3 razy (na wierzchu teczki, w srodku
i na grzbiecie). Kazdy egzemplarz musi stanowi¢ odrebng cato$¢ zawierajgcg dokumentacije
techniczng wszystkich branz . Branza mostowa powinna by¢ zapakowana jako oddzielne
egzemplarze. Teczki powinny by¢ wytrzymate i posiada¢ odpowiednie zamkniecia.
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d/ Na kazdym etapie opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca ma obowigzek do
wprowadzania zmian wynikajacych z dokonanych uzgodnien, opinii i pozyskanych decyzji.

e/ Zamawiajgcy dokona odbioru dokumentacji projektowej za pomoca protokotu zdawczo —
odbiorczego ( po pozyskaniu decyzji ZRID).

2.8.3. Ustalenia inne

a/ W terminie do 28 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu harmonogram prac projektowych, robét i ptatnosci.

b/ Wykonawca bedzie uczestniczyt w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii
i przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjasnien i dokonywanie potrzebnych zmian
i uzupetnien w opracowaniach projektowych.

¢/ Wykonawca dziatajagc z upowaznienia Zarzadu Drog Wojewddzkich w Krakowie
zobowigzany jest do uzyskania wszelkich niezbednych decyzji i uzgodnien pozwalajgcych na
realizowanie inwestycji w zakresie zgodnym z przedmiotem zamoéwienia i niezwloczne
przekazanie ich Inwestorowi.

d/ Wszystkie niezbedne materiaty do przygotowania dokumentacji projektowej oraz
materiatow niezbednych do uzyskania Decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestyciji
drogowej, Wykonawca pozyska wtasnym kosztem i staraniem w zakresie zleconego zadania.

e/ Projekty muszg uwzgledniaé stan prawny na dzien przekazania dokumentacji
Zamawiajgcemu.

f/ Wykonawca zobowigzany jest dotgczyé do projektu budowlanego i wykonawczego
zestawienie wszystkich opinii i decyzji z datami ich wazno$ci oraz uwagami dotyczgacymi
realizaciji.

g/ Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umows,
obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

h/ Kompletny projekt budowlany i wykonawczy przed ziozeniem wniosku o ZRID
i rozpoczeciem prac budowlanych musi by¢ zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

i/ Ze wzgledu na wprowadzenie na drogach wojewddzkich wojewddztwa matopolskiego
systemu referencyjnego, zmieniajgcego dotychczasowy sposéb opisu lokalizacji elementéw
za pomocg kilometraza liczonego od poczatku drogi, na opis poprzez kilometraz lokalny
przyjety na wyznaczonych odcinkach referencyjnych (liczony od poprzedzajgcego punktu
referencyjnego), zobowigzuje sie Projektanta do dokonywania wszelkich zapiséw
kilometrazowych (zarbwno w treSci czesci opisowej jak réwniez w czesci graficznej)
postugujac sie podwdéjnym nazewnictwem: standardowo - w kilometrazu roboczym oraz
w nowym kilometrazu lokalnym zgodnie z wprowadzonym systemem referencyjnym.
Projektant jest zobowigzany do naniesienia na wykonane opracowanie, miejsca lokalizacji
punktéw referencyjnych.

i/ Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania inwestycji do przekazania jej
w uzytkowanie zgodnie z procedurg okreslong w Prawie Budowlanym (przygotowanie
materiatéw do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie oraz jego ztozenie i uzyskanie jego
przyjecia przez wiasciwy organ w terminie realizacji przedmiotu umowy) oraz do
uczestnictwa w kontrolach Nadzoru Budowlanego i innych czynnosciach zwigzanych z
uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.
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2.8.4. Nadzér autorski
1) Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego.

2) Nadzor autorski obejmuje czynnosci okreslone wymogami prawa budowlanego (art. 20
pkt. 4), w szczegdlnosci:

a) stwierdzanie w toku wykonywania robét budowlanych zgodno$ci realizacji inwestycji
z projektem, poprzez udziat w Radzie budowy lub wizyte na budowie (nie rzadziej niz
1 raz w miesigcu),

b) uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wniosku.

1. c;Eéc’: INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO -
UZYTKOWEGO

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty
potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego wymaganiami  wynikajgcymi
z odrebnych przepisow.

2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO, STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Wykonanie podziatéw oraz opracowanie dokumentacji geodezyjnej lezy w zakresie
Wykonawcy.

Formalnosci administracyjne zwigzane z wywlaszczeniem, wykupem gruntéw
przeprowadzi jednostka geodezyjna ZDW w Krakowie. Koszty wykupu gruntow poniesie
Wojewodztwo Matopolskie.

Wszelkich upowaznien niezbednych na etapie opracowania dokumentacji, uzyskania
decyzji administracyjnych, oraz w trakcie prowadzenia robét budowlanych - udzieli Dyrektor
ZDW w Krakowie.

3. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przepisy prawne

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409,
z pdzn. zm.);

[2] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 22012 r. poz. 462, z pdzn. zm.);

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
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prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389, z p6zn. zm.),

[4] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133,
z pézn. zm.);

[5] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463 z p6zn. zm.);

[6] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z péZzn zm.),

[7] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735, z pézn. zm.);

[8] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126, z pézn. zm.);

[9] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorow:
wniosku o pozwolenie na budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. z 2003r.
Nr 120, poz. 1127 z p6ézn. zm. tj.);

[10] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwienh publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z2013r. poz. 907, z pézn. zm.);

[11] Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii
kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 144 z pézn. zm.);

[12] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzeénia
2000 r. w sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robot
budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego (Dz. U. 2000 nr 114, poz. 1195; Dz. U. 2001 nr 3 poz. 22);

[13] Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U.
2013, poz. 1129, z pézn. zm.);

[14] Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2014 r. poz.
518 z pézn. zm.);

[15] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jedn. Dz. U.
z 2013 r. poz. 1232 z pézn. zm.);

[16] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z pdézn. zm.);
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[17] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do woéd lub do ziemi, oraz
w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 .
poz. 1800);

[18] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. Nr 163,
poz. 981, z pdzn. zm.);

[19] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegétowych wymagan dotyczgcych projektdw robét geologicznych, w tym robét
ktorych wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696, z pozn.
zm.);

[20] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. 2014 poz. 596);

[21] Ustawa z dnia 28 wrzes$nia 1991 r. o lasach (Dz. U. 2014 poz. 1153, z p6zn. zm.);

[22] Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. z 2013 r,,
poz. 1205, z pdzn. zm.);

[23] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460);

[24] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012, poz. 1137
z pézn. zm.);

[25] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz.1729, z p6zn. zm.);

[26] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U.
Nr 220, poz. 2181, z p6zn. zm.);

[27] Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracii
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393,
z pézn. zm.);

[28] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687, z p6zn. zm.);

[29] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.2013 poz. 21).

Wytyczne i instrukcje
[30] Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. GDDP, Warszawa 2001 r.;

[31] Zasady ochrony srodowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.;

[32] Katalog wzorcowych drogowych urzadzen ochrony $rodowiska. GDDP, Warszawa -
2000r;

[33] Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czes¢ 1 i 2.

GDDP Warszawa 1998r.;
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[34] Ogolne specyfikacje techniczne obejmujace potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji
i kartografii oraz nabywania nieruchomos$ci. GDDP Warszawa 1998r;

[35] Ogolne specyfikacje techniczne dla robét budowlanych - GDDP Warszawa 1998r.;

[36] Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakéw
drogowych pionowych - zatacznik nr 1 do rozporzgdzenia [26];

[37] Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakéw
drogowych poziomych - zatacznik nr 2 do rozporzadzenia [26];

[38] Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla sygnatow
drogowych - zatgcznik nr 3 do rozporzadzenia [26];

[39] Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego - zatgcznik nr 4 do rozporzgdzenia [26];

[40] Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych. GDDKIA,
Warszawa kwiecien 2010r.;

[41] Wytyczne w zakresie postepowania w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko dla
przedsiewzie¢ wspétfinansowanych z krajowych lub regionalnych programéw operacyjnych.
Minister Rozwoju Regionalnego. Warszawa, 3 czerwca 2008 r.;

[42] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” wyd. przez
GDDKIA, z 2014r.

[43] Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych " GDDKIA, z
2012r

[44] Wymagania techniczne — zatgczniki do zarzgdzenia Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad : WT-1 (2014), WT-2 (2014), WT-4 (2010), WT-5 (2010).

oraz wszelkie inne nie wymienione wyzej obowigzujgce przepisy.
Uwaga:

Wykonawca na biezgco winien uwzglednia¢ zmiany w/w rozporzgdzen, ustaw, przepiséw itp.
oraz uwzglednia¢ je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia
robét.

4. INNE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Spis zalacznikéw do programu funkcjonalno-uzytkowego

1. Specyfikacja techniczna DM 00.00.00. Wymagania ogolne.

2. Zasady odtworzenia punktow referencyjnych

3. Szczegoétowe specyfikacje techniczne do projektdw statej organizacji ruchu dla Drég
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Wojewddzkich .

4. Specyfikacja techniczna Oznakowanie poziome

5. Specyfikacja techniczna Oznakowanie pionowe.

6. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewzigcia
nr 00.4200.9.2014.EC z dnia 9.03.2015 r

7. Karta informacyjna zadania

8. Wielowariantowa koncepcja opracowana przez Biuro Projektowe lvia Sp. z o.o.
(Czesé rysunkowa - dla wybranego wariantu |)

8.1. Tom I.1.1. Cze$¢ opisowa

8.2. Tom I.1.2. Budowa uktadu drogowego - Orientacja, plany sytuacyjne

8.3. Tom I.1.3. Profile podtuzne, przekroje typowe

8.4. Tom IIl. Obiekty inzynierskie

8.5. Tom LIll. Koncepcja organizacji ruchu

8.6. Tom Il. Analiza ruchowa

8.7. Tom Ill. Mapa terenowo prawna

8.8. Tom V. Opinia geotechniczna

8.9. Tom VI. Analiza $rodowiskowa

8.10. Tom VII. Opinie, uzgodnienia pozyskane na etapie opracowania koncepcji

9. Decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi ( ULD) nr 7330-5/07 z 28.12.2007 r
10. Mapa okreslajgca granice ULD
11. Inwentaryzacja powykonawcza drogi wewnetrznej do SOG
12. Obiekt do rozbidrki
12.1. plan sytuacyjny
12.2. Zdjecie
13. Ekspertyzy geotechniczne z lat 2005 - 2008
13.1 Opinia geologiczno-inzynierskg opracowang przez GEO-INZ.-BUB z 2006 r
13.2 Ekspertyza geotechniczna Politechniki Krakowskiej z 2005
13.3 Ekspertyzg sanitarng opracowang przez GEOMAR z 2008 r
14. Podrecznik Beneficjenta.
15. Wykaz $wiadczen nie bedgcych robotami budowlanymi.

34




