



Wg rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego: **Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – Zadanie nr 5 –VeloDunajec (VD) – odcinek 1 cz. 1 (od m. Zakopane do m. Sromowce Niżne).**

- I. Zamawiający - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DZ. U. z 2015 r. poz. 2164) dokonuje zmiany:
 1. treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w zakresie zapisów dotyczących przesłanek zmiany postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, w związku z czym zmianie ulegają zapisy cz. VIII. pkt 4 SIWZ - cz. opisowa oraz zapisy § 16 wzoru umowy zał. nr 9 SIWZ.

W związku ze powyższymi zmianami wprowadza się i udostępnia na stronie Zamawiającego www.zdw.krakow.pl:

- zamienne strony 18-20 do SIWZ cz. opisowa opatrzona datą 03.08.2016r.
- zał. nr 9 SIWZ zamienny Wzór umowy opatrzony datą 03.08.2016r.

2. treści Programu Funkcjonalno – Użytkowego (zał. nr 1 SIWZ) - wprowadzone zmiany polegają na:
 1. dodaniu do zakresu prac budowy obiektu inżynierskiego nr 7, tj. kładki rowerowej na jazie zapory czołowej w Sromowcach z dojazdami.
 2. zmniejszeniu zakresu prac na terenie gminy miejskiej Nowy Targ pierwotnie ujętego w przedmiocie zamówienia (tj. 0,05 km trasy konstrukcja nawierzchni typ E - poz. 26 Tabeli w PF-U, oraz wykonanie przejazdu rowerowego przez DK 47 – poz. 27 Tabeli w PF-U. Na terenie Miasta Nowy Targ od km 20+470,00 do 24+712,00 trasa rowerowa przebiegać będzie po istniejących i planowanych do wykonania ścieżkach w ramach „Szlaku wokół Tatr” realizowanych w ramach odrębnego zamówienia. Odcinek o długości 4,242 km jest wyłączony również z oznakowania trasy rowerowej znakami R-4 z logo VeloDunajec. Wykonawca winien uwzględnić oznakowanie dwóch styków VeloDunajec ze „Szlakiem wokół Tatr” poprzez ustawienie tablic o min. wym. 60cm x 75 cm ze schematem tras. Początek zakresu prac objętego niniejszym zamówieniem na terenie gminy miejskiej Nowy Targ jest w km 24+712,00).

W związku z wprowadzonymi zmianami wprowadza się:

- a) zamienne strony 9-14 oraz 25-28 do Programu Funkcjonalno – Użytkowego;
- b) Zamienne rysunki do Koncepcji Programowej (Rys. nr 2.54; 2.55; 3.54; 3.55)
- c) zamienna Koncepcja Programowa – TOM 3. Obiekty Inżynierskie,
- d) Wstępne uzgodnienie z Zespołem Elektrowni Wodnych Niedzica –S.A. z dnia 28 czerwca 2016 r.
- e) Pismo z DHV Hydroprojekt Sp. z o.o. z dnia 4 lipca 2016 r.
- f) Wstępne uwagi i zalecenia do uwzględnienia w opracowaniu dokumentacji projektowej kładki na jazie zapory czołowej w Sromowcach,

- II. Mając na uwadze zmiany, o których mowa w pkt I, jak również w związku z koniecznością sporządzenia odpowiedzi na złożone przez Wykonawców wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ w niniejszym postępowaniu na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DZ. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiający - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie informuje, iż **zmienia określony w SIWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu termin składania ofert, wniesienia wadium oraz otwarcia ofert**, zgodnie z poniższym:

Termin składania ofert: 26.08.2016r do godziny 9:30
Termin wniesienia wadium: 26.08.2016r do godziny 9:30
Termin otwarcia ofert: 26.08.2016r godzina 10:00

W związku z powyższą zmianą wprowadza się i udostępnia w załączeniu zamienne str. nr 12 i 14 SIWZ – część opisowa, opatrzone datą 03.08.2016r.

Przedmiotowe zmiany zostają zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy PZP wprowadzone do treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 20.04.2016r pod nr 2016/S 077-135482 – zmiana dotyczy Sekcji IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz Sekcji IV.3.8) Warunki otwarcia ofert.

Niniejsze pismo wraz z załącznikami staje się częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

p.o. DYREKTOR
mgr inż. Maria Maj

Rozdzielnik:
1 x wg rozdzielnika
1 x DN-4 a/a
www.zdw.krakow.pl

