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Z a ł ą c z n i k  n r  7  S I W Z  
                                                                                           S p r a w a  n r  ZDW-DN-4-271-85/16 

 
 

UMOWA nr  …………………….. (WZÓR) 
 
 
zawarta w dniu  ................................w Krakowie pomiędzy: 
 

1. Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków 
reprezentowanym przez:  
………………………………………………… 
zwanym dalej Zamawiającym z jednej strony,  

a 
2. ………………………………………………………. 

reprezentowanym przez:  
.................................................................... 
zwanym dalej Wykonawcą z drugiej strony 
 
zwanych łącznie Stronami 

 
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZDW-DN-4-271-85/16 przeprowadzonego                 
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, ze zm., zwanej dalej ustawą PZP) – art. 10 
w związku z art. 39 i innymi, zawarta zostaje umowa o następującej treści: 

 
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 
§ 1 

 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania p.n. „OBWODNICA 

WOLBROMIA od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej – Zadanie 1: od ul. Brzozowskiej do ul. 
Miechowskiej” zwanego dalej „zadaniem”. 

2. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą 
w oparciu o dokumentację projektową dostarczoną przez Zamawiającego wraz ze świadczeniami nie 
będącymi robotami budowlanymi oraz w razie konieczności zabezpieczenie zabytków małej 
architektury, prowadzenia badań archeologicznych, zapewnienie nadzoru archeologicznego, 
przyrodniczego oraz ornitologicznego – w zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów. 
Podstawowe roboty wchodzące w skład zadania:    

a) Zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacja ruchu na czas 
robót: projekt wraz z opiniami i zatwierdzeniami, wykonanie, utrzymanie, likwidacja); 

b) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, przebudowa ogrodzenia; 
c) Wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją (w razie konieczności pod nadzorem  

ornitologicznym), nasadzenia; 
d) Doprowadzenie  słabonośnych gruntów podłoża do wymaganej nośności,  
e) Roboty ziemne (wykopy, nasypy); 
f) Budowa konstrukcji nawierzchni na obwodnicy i drogach przecinających  budowaną obwodnicę  
g) Budowa, rozbiórka poboczy;  
h) Budowa chodników; 
i) Budowa i przebudowa skrzyżowań dla skomunikowania dróg przecinających budowaną 

obwodnicę w tym budowa skrzyżowań typu rondo wraz z zagospodarowaniem pierścienia 
wewnętrznego; 

j) Budowa, przebudowa  zjazdów publicznych i indywidualnych; 
k) Budowa dróg serwisowych; 
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l) Budowa i przebudowa odwodnienia drogi wraz z odprowadzeniem wód opadowych do 
odbiorników, rowy drogowe, wpusty uliczne 

m) Umocnienie skarp, umocnienie wylotów przepustów;  
n) Budowa i przebudowa przepustów drogowych; 
o) Budowa urządzeń ochrony środowiska; 
p) Zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu wraz z opłatami za nadzór 

nad przebudową ze strony właścicieli sieci (w tym: sieci  teletechnicznych, napowietrznych linii 
elektroenergetycznej nN, SN, sieci wodociągowych oraz gazowych) 

q) Wykonanie nowej infrastruktury technicznej, w szczególności: oświetlenie drogi, ekrany ochrony 
akustycznej, kanalizacja deszczowa, bariery ochronne; 

r) Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu; 
s) Stała organizacja ruchu, w szczególności: oznakowanie pionowe i poziome – grubowarstwowe 

chemoutwardzalne, punktowe elementy odblaskowe; 
t) zapewnienie nadzoru archeologicznego podczas prowadzonych prac ziemnych; 
u) Roboty wykończeniowe i porządkowe; 
v) Wyznaczenie i montaż punktów referencyjnych oraz słupków U-1; 
w) Stabilizacja granic pasa drogowego za pomocą słupków granicznych; 
x) Sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej i przygotowanie materiałów do wniosku o 

pozwolenie na użytkowanie, 
3. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia, zakres wykonania robót budowlanych, 

charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych, ogólne właściwości funkcjonalno – 
użytkowe zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) wraz z załącznikami stanowiący zał. nr 1 do 
SIWZ. 
 
 

§ 2 
 

Uznaje się, że umowę tworzy niniejszy formularz umowy oraz następujące dokumenty, które będą 
uznawane jako integralne części umowy: 

1) Opis przedmiotu zamówienia, w tym dokumentacja projektowa, decyzja o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej (ZRID), specyfikacje techniczne (ST)  

2) Oferta wybranego Wykonawcy  
3) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 
4) Kopie umów ubezpieczenia OC i Ryzyk Budowy i Montażu. 

 
§ 3 

 
1. Zamawiający w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się wobec Wykonawcy do dokonania 

wymaganych umową czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności przekazania 
terenu budowy oraz zapłaty umówionego wynagrodzenia zgodnie z ust. 2. 

2. Strony zgodnie ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy w 
wysokości …………………………. zł (słownie: ……………………………) brutto.  

3. Ustalona przez Strony wysokość wynagrodzenia nie ulega zmianie przez cały czas trwania umowy. 
4. Poza przypadkami wyraźnie przewidzianymi w umowie uznaje się, że Wykonawca uwzględnił wszelkie  

dodatkowe elementy zamówienia, nieokreślone szczegółowo, ale niezbędne dla wykonania przedmiotu 
umowy, a wynagrodzenie w całości obejmuje wszelkie ryzyko i nieprzewidziane okoliczności zaistniałe                       
w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym ceny wszelkich materiałów lub usług, a także 
wszelkie prace i wydatki dodatkowe, bądź inne czy to odrębnie lub szczegółowo wymienione, bądź 
określone w umowie czy nie, które albo są nieodzowne w celu wykonania i ukończenia przedmiotu 
umowy, albo mogą się stać nieodzowne w celu przezwyciężenia takich ryzyk lub nieprzewidzianych 
okoliczności przed wykonaniem przedmiotu umowy. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione zostało na kwotę wynoszącą 10 % 
wynagrodzenia określonego w ust. 2, tj. .............................. zł.  

6. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie ……………………………. 
W przypadku zaistnienia na gruncie zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w 
ramach niniejszej sytuacji opisanej w art. 150 ust. 7 ustawy PZP, tj. wniesienia przez Wykonawcę 
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zabezpieczenia w innej formie niż w pieniądzu na okres krótszy niż cały okres, na jaki zabezpieczenie 
ma być wniesione, niniejszym Wykonawca oświadcza, iż zobowiązuje się do przedłużenia 
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy najpóźniej na 30 dni przed 
upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w 
pieniądzu.  
W razie niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku, o który mowa wyżej, Zamawiający zmieni 
formę na zabezpieczenie w pieniądzu poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia 
zgodnie z art. 150 ust. 8 ustawy PZP. 
Niewywiązanie się przez Wykonawcę z przedmiotowego obowiązku będzie uznane za nienależyte 
wykonywanie niniejszej umowy. 

8. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30 % wysokości 
zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 5. 

9. Zwrot zwalnianej części zabezpieczenia po wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 70 % 
zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez 
Zamawiającego za należycie wykonane zgodnie z § 4 ust. 5. 

10. Zwrot zabezpieczenia pozostawionego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nastąpi w 
terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady określonego w § 4 ust. 8. 

11. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia należytego wykonania poprzez potrącenia                  
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy w trybie określonym w art. 150 ust. 3 ustawy PZP. 

12. Wykonawca oświadcza, iż zrzeka się prawa do odsetek ustawowych za opóźnienie w przypadku 
niedokonania przez Zamawiającego zwrotu zabezpieczenia w terminach wynikających z ust. 9 i 10, 
jeżeli Wykonawca przed upływem danego terminu nie złożył do Zamawiającego wniosku o zwrot 
konkretnej części (kwoty) zabezpieczenia. 

13. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje 
się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do 
pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty. 

14. W sytuacji dokonania zmiany postanowień umowy polegających na udzieleniu zamówień dodatkowych 
w przypadku, o którym mowa w § 15 ust. 2 pkt 5, Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w zakresie obejmującym ich przedmiot na warunkach 
określonych niniejszą umową. 

 
§ 4 

 
1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy: 

1) rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi w okresie 7 dni kalendarzowych od daty 
zawarcia umowy; 

2) Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty 
zawarcia umowy; Wykonawca zobowiązany jest do upływu tego terminu dostarczyć 
Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie wymaganej umowy ubezpieczenia OC i 
opłaconej polisy ubezpieczenia dla ryzyk budowy i montażu zgodnie z § 9 ust. 8; 

3) Wykonawca rozpocznie roboty budowlane w terminie do 21 dni kalendarzowych od przekazania 
przez Zamawiającego terenu budowy; Wykonawca zobowiązany jest do upływu tego terminu 
dostarczyć Zamawiającemu uzgodniony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, 
Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz Program Zapewnienia Jakości. 

2. Wykonawca zapewni organizację ruchu na czas robót (projekt, wykonanie, utrzymanie, likwidacja). 
3. Teren budowy jest określony w dokumentacji projektowej i decyzji ZRID. 
4. Termin realizacji całości przedmiotu umowy: 10 miesięcy od daty zawarcia umowy.  
5. Strony ustalają, że dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzień określony końcowym protokołem 

odbioru robót, który stanowi wyłączny dokument potwierdzający wykonanie przedmiotu umowy. 
6. Jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny m.in. z umową, 

Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni 
termin.  Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może powierzyć poprawienie 
lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt Wykonawcy na co Wykonawca 
oświadcza, że wyraża zgodę. 
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7. Wykonawca na piśmie najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych przed upływem terminu realizacji 
przedmiotu umowy wskazanego w ust. 4 zawiadomi pisemnie Zamawiającego o zakończeniu 
wykonania przedmiotu umowy i jego gotowości do dokonania odbioru końcowego. 
Gotowość przedmiotu umowy do odbioru końcowego winna być udokumentowana dołączonymi do 
zawiadomienia dokumentami budowy, tj.: 

a) oświadczenie Wykonawcy o zgodności i kompletności wykonania przedmiotu umowy z 
warunkami niniejszej umowy, 

b) oryginał dzienników budów z wpisem Kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych i 
potwierdzenie tego wpisu przez branżowych inspektorów nadzoru, 

c) oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego zgodnie z 
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, a także że teren 
budowy został doprowadzony do należytego stanu i porządku, a także w razie korzystania - drogi, 
ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu; oświadczenie powinno być potwierdzone 
przez branżowych Inspektorów Nadzoru.  

d) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z wpisem uprawnionego geodety o zgodności 
wykonanych zinwentaryzowanych robót z projektem, 

e) protokoły badań i sprawdzeń, 
f) potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy. 

Zamawiający zobowiązuje się najdalej w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania 
zawiadomienia o zakończeniu robót dokonać czynności odbioru robót.                        

8. Wykonawca oświadcza, że udziela Zamawiającemu rękojmi za wady oraz gwarancji jakości na 
wykonany przedmiot umowy na okres …….. miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu 
umowy, o którym mowa w ust. 5, z wyłączeniem oznakowania poziomego grubowarstwowego, na które  
udziela 60-miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi za wady licząc od daty odbioru końcowego 
przedmiotu umowy, zgodnie z ofertą stanowiącą zał. do niniejszej umowy.  

 
§ 5 

 
Planowane jest zgłoszenie zadania do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
W przypadku otrzymania dofinansowania z EFRR Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania 
wymogów związanych z promocją projektu polegającą na wykonaniu i ustawieniu tablic informacyjnych, 
pamiątkowych, stosowania logo programu RPO w dokumentach budowy. 

 
§ 6 

 
1. Wykonawca przedłoży harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia i płatności w okresie do 28 dni 

kalendarzowych od daty zawarcia umowy, uwzględniający planowane ilości środków finansowych. 
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości środków na poszczególne lata. Wprowadzenie zmian 
w harmonogramie nie będzie traktowane jako zmiana umowy i nie będzie wymagało zawarcia aneksu 
do umowy.  

2. W miarę potrzeb oraz postępu robót Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji harmonogramu robót 
i harmonogramu płatności. Wszystkie te zmiany wymagają akceptacji Zamawiającego. Jeżeli 
Zamawiający w terminie 14 dni kalendarzowych nie zgłosi zastrzeżeń do aktualizacji harmonogramu 
realizacji przedmiotu zamówienia i harmonogramu płatności przyjmuje się, że akceptuje zaktualizowany 
harmonogram. 

3. Aktualizacja powołanych w ust. 2 dokumentów nie ma żadnego wpływu na zmianę umownego terminu 
zakończenia robót. 

4. Zamawiający wypłaci Wykonawcy należne mu wynagrodzenie w terminie do 30 dni kalendarzowych od 
daty wpływu faktury do Zamawiającego. Jako termin dokonania zapłaty wynagrodzenia uważany będzie 
dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki. 
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ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 
 

§ 7 
 
1. Współpraca na terenie budowy 

Zamawiający dopuszcza wyrażenie zgody na równoczesne wykonywanie robót nie objętych umową na 
przedmiotowe zamówienie na terenie budowy przez inny Podmiot pod warunkiem, że wykonywanie 
robót przez inny podmiot nie będzie powodowało utrudnień w wykonywaniu przedmiotu umowy przez 
Wykonawcę, wydłużenia czasu niezbędnego do wykonania przedmiotu umowy czy wzrostu kosztów 
przedmiotu umowy. W przypadku wyrażenia zgody przez Zamawiającego uzgodnienie szczegółów tej 
współpracy na terenie budowy pozostawia się w gestii Wykonawców, którzy będą uprawnieni do 
ustalenia między sobą, warunków i odpowiedzialności za prowadzenie robót na terenie budowy. Z tytułu 
wykonywania w/w robót Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia, a w szczególności o 
zmianę terminu wykonania zamówienia. 

2. Zasady porozumiewania się stron 
Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem robót oraz dotyczących 
interpretowania umowy odbywać się będzie poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz co do zasady w 
drodze korespondencji pisemnej doręczanej adresatom za pokwitowaniem, przy czym dopuszcza się 
porozumiewanie w drodze e-mail i faksowej.  

3. Narady koordynacyjne 
1) Organizowanie narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i 

inspektorów nadzoru oraz innych zaproszonych osób należy do obowiązków Zamawiającego. 
Celem narad koordynacyjnych będzie omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania i 
zaawansowania robót. Terminy narad koordynacyjnych będzie ustalał Zamawiający.  

2) Narady będą prowadzone i protokołowane przez Zamawiającego, a kopie protokołu będą 
dostarczone wszystkim osobom zaproszonym na naradę. 

 
OBOWIĄZKI I PRAWA ZAMAWIAJĄCEGO 

 
§ 8 

 
1. Obowiązki Zamawiającego 

Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy 
czynności związanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robót w terminach i na zasadach 
określonych w umowie, na podstawie art. 647 Kodeksu Cywilnego (KC) i ustawy – Prawo budowlane 
(PB). 

2. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy teren budowy, o którym mowa w § 4 ust. 3, w terminie 
podanym w § 4 ust. 1 pkt 3. 

3. Personel Zamawiającego 
1) Zamawiający ustanowi inspektorów nadzoru inwestorskiego. 
2) Szczegółowy zakres obowiązków Zamawiającego wynika z niniejszej umowy oraz przepisów PB i 

ma na celu zabezpieczenie interesów Zamawiającego i przyszłych użytkowników. 
Do podstawowych obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 
a) pełnienie nadzoru nad realizacją robót i administrowanie umową w charakterze pełnomocnika 

Zamawiającego, 
b) kierowanie czynnościami uprawnionych inspektorów nadzoru inwestorskiego, 
c) w uzasadnionych przypadkach może on polecić wykonawcy wstrzymanie lub opóźnienie 

rozpoczęcia jakichkolwiek czynności w ramach robót. Wykonawca zwolniony będzie z 
odpowiedzialności zarówno prawnej jak i finansowej za skutki wykonania polecenia 
Zamawiającego polegającego na wstrzymaniu lub opóźnieniu rozpoczęcia jakichkolwiek robót, 
jeżeli polecenie to narusza umowę, decyzje organów administracji, prawo o czym Wykonawca 
powinien zawiadomić na piśmie Zamawiającego. 

3) Osobą do kontaktów z Wykonawcą ustanowioną przez Zamawiającego jest ................................. 
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OBOWIĄZKI I PRAWA WYKONAWCY 
 

§ 9 
 

1. Obowiązki Wykonawcy 
1) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ustalonego w umowie przedmiotu zamówienia 

publicznego zgodnie z Szczegółowym zakresem rzeczowy zadania i dokumentacją projektową, 
zasadami wiedzy technicznej oraz specyfikacjami technicznymi i oddania go zamawiającemu w 
terminie i na zasadach ustalonych w umowie. 

2) Wykonawca przedmiot umowy realizował będzie siłami własnymi lub za pomocą podwykonawców 
zgodnie z zakresem rzeczowym określonym w ofercie. 

3) Wykonawca i wszyscy jego przedstawiciele i podwykonawcy będą działali zgodnie z zapisami 
niniejszej umowy oraz będą wspierać Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych i 
administracyjnych związanych z realizacją kontraktu. Wykonawca będzie z najwyższą starannością 
współpracował z Zamawiającym na jego rzecz w całym okresie realizacji kontraktu celem 
terminowego, oszczędnego oraz skutecznego wykonania przedmiotu umowy. 

4) W przypadku, gdyby postęp robót budowlanych nie był zadowalający, do obowiązków Wykonawcy 
będzie należało poinformowanie Zamawiającego o wszystkich środkach, które należy podjąć w 
celu zaradzenia zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z Umowy. 

2. Polecenia, inspekcje i audyty 
1) Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia (pisemnie, faksem lub telefonicznie 

potwierdzone niezwłocznie pocztą) Zamawiającego wydawane zgodnie z przepisami prawa i 
wszystkimi postanowieniami umowy. Polecenia Zamawiającego nie mogą być sprzeczne z 
postanowieniami umowy, dokumentacji projektowej, z przepisami prawa i nie mogą prowadzić do 
wzrostu kosztu przedmiotu umowy oraz do przedłużenia czasu niezbędnego do wykonania 
przedmiotu umowy. 

2) Na żądanie instytucji finansującej wykonawca udostępni jej w czasie inspekcji wszystkie swoje 
rachunki i zapisy dotyczące wykonywania umowy oraz pozwoli na przeprowadzenie audytu przez 
audytorów wyznaczonych przez instytucję finansującą. 

3. Podwykonawcy 
1. Wykonawca przedmiot Umowy będzie realizował siłami własnymi lub przy pomocy Podwykonawców 

w zakresie ……………………………..……….  
2. Procedura zawierania umów o podwykonawstwo i zgłaszania Podwykonawców Zamawiającemu w 

przypadku zmiany umowy i wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców: 
1) Zgodnie z art. 143 b ust. 1 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 

zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia 
publicznego na roboty budowlane do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy 
czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy 
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Przedłożenie 
Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
musi nastąpić nie później niż 14 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy do wykonania robót.  

2) Na podstawie art. 143b ust. 3 ustawy PZP, jak również art. 6471 § 2 KC Zamawiający 
może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty przedłożenia mu projektu do akceptacji. 

3) Zgodnie z art. 143 b ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 
zamówienia na roboty budowlane jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. 

4) Na podstawie art. 143b ust. 6 ustawy PZP, jak również art. 6471 § 2 KC Zamawiający może 
zgłosić pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w terminie 14 dni od daty przedłożenia mu umowy do akceptacji. 
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5) Zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń lub sprzeciwu, o których mowa w pkt 2 i 4, nastąpi                    
w przypadku, gdy przedłożony projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane lub umowa  o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:  

a) nie spełnia wymagań określonych przez Zamawiającego, o których mowa w pkt 6, 
b) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt 7 oraz art. 143b 

ust. 2 ustawy PZP. 
6) Podstawą zgłoszenia przez Zamawiającego określonych w pkt 2 zastrzeżeń do przedłożonego 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub określonego 
w pkt 4 sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
będzie w szczególności niespełnienie następujących wymagań: 

a) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkładane 
Zamawiającemu do akceptacji powinny zawierać wszystkie istotne postanowienia 
umowy, w tym powinny zawierać oznaczenie stron umowy, powinny określać zakres prac 
powierzanych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, termin realizacji umowy, 
warunki płatności oraz wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; 
przedkładana Zamawiającemu do akceptacji umowa o podwykonawstwo powinna być 
dodatkowo kompletnie oznaczona oraz podpisana przez osoby uprawnione do 
reprezentacji jej stron wraz z okazaniem albo wskazaniem stosownych dokumentów 
potwierdzających uprawnienia do reprezentacji; projekty umów oraz umowy 
niezawierające jakiegokolwiek z wyżej wymienionych wymaganych elementów nie będą 
akceptowane przez Zamawiającego; 

b) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkładane 
Zamawiającemu do akceptacji nie mogą przewidywać formy tworzenia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy poprzez potrącenia z należności za wykonane przez 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę prace; projekty umów oraz umowy 
zawierające takie postanowienia nie będą akceptowane przez Zamawiającego; 

c) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkładane 
Zamawiającemu do akceptacji powinny przewidywać dokonywanie wszelkich odbiorów 
prac wykonanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przy udziale 
przedstawiciela Zamawiającego, zawierać zastrzeżenie, iż odbiór dokonany bez udziału 
przedstawiciela Zamawiającego będzie nieskuteczny oraz stanowić konieczność 
określania w protokołach odbioru zakresu rzeczowego i finansowego (wartości) 
odbieranych prac; projekty umów oraz umowy nie zawierające przedmiotowych 
postanowień nie będą akceptowane przez Zamawiającego; 

d) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 
podwykonawstwo w przedmiocie robót budowlanych obowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu wraz z projektem takiej umowy zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 
o treści zgodnej z przedkładanym projektem umowy; projekty umów bez dołączonej 
zgody Wykonawcy lub z zastrzeżeniami Wykonawcy nie będą akceptowane przez 
Zamawiającego; 

e) w przypadku zawierania umów o podwykonawstwo przez Wykonawcę działającego 
wspólnie (np. w formie konsorcjum) będą one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich 
podmiotów będących Wykonawcą, a Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu wraz z umową o podwykonawstwo stosownych dokumentów 
potwierdzających spełnienie tego obowiązku; nieprzestrzeganie tego obowiązku w 
przypadku umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, będzie 
skutkować brakiem akceptacji takich umów przez Zamawiającego; 

f) brak określenia w projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonanie robót będących przedmiotem 
tej umowy w sposób umożliwiający odniesienie do odpowiadającego mu wynagrodzenia 
Wykonawcy za te roboty wynikającego ze złożonej przez niego oferty i określonego w 
niniejszej umowie, w szczególności cen jednostkowych wynikających ze Szczegółowej 
Kalkulacji Cenowej, o której mowa w § 11 ust. 2 pkt 5. 

7) Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w 
umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
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Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 
budowlanej. 

8) Niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie określonym w pkt 2 pisemnych zastrzeżeń 
do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

9) Niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie określonym w pkt 4 pisemnego sprzeciwu 
do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, uważa 
się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

10) Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę obowiązków określonych w pkt 1 i 3 skutkować będzie 
nałożeniem na Wykonawcę kar umownych w wysokości określonej w niniejszej Umowie oraz 
traktowane będzie jako niezgłoszenie Podwykonawcy, w związku z czym nie będzie skutkowało 
powstaniem po stronie Zamawiającego solidarnej odpowiedzialności, o której mowa w art. 6471 
§ 5 KC. 

11) Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, na warunkach 
odmiennych niż zaakceptowane przez Zamawiającego uważa się za niezgłoszenie 
Podwykonawcy, w związku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie 
Zamawiającego solidarnej odpowiedzialności, o której mowa w art. 6471 § 5 KC.  

12) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy bez skutków prawnych, w tym 
uiszczania kar ze strony Zamawiającego, w przypadku minimum dwukrotnego naruszenia przez 
Wykonawcę zasad zgłaszania Podwykonawców, o których mowa w pkt 1 i 3, w terminie 30 dni 
od powzięcia informacji o powyższej okoliczności. 

13) Zgodnie z art. 143 b ust. 8 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 
zamówienia na roboty budowlane jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są usługi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. Obowiązek 
przedkładania Zamawiającemu umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi lub 
dostawy, dotyczy jedynie umów o wartości wyższej niż 50 000,00 zł lub o wartości równej, bądź 
przekraczającej 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

14) Przedłożenie Zamawiającemu umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi lub 
dostawy nie powoduje powstania po stronie Zamawiającego solidarnej odpowiedzialności, o 
której mowa w art. 6471 § 5 KC. 

15) Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę obowiązków określonych w pkt 13 skutkować będzie 
nałożeniem na Wykonawcę kar umownych w wysokości określonej w niniejszej Umowie. 

16) Jeżeli przedłożona Zamawiającemu umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi 
lub dostawy, przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt 7 oraz art. 
143b ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej w 
wysokości określonej w niniejszej Umowie. 

17) Do umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi lub dostawy, zastosowanie ma 
zapis pkt 6 lit. e. 

18) Procedurę zawierania umów o podwykonawstwo określoną w pkt 1 – 17 stosuje się do: 
a) wszelkich zmian umów o podwykonawstwo, o których mowa w pkt 1, 3 i 13, 
b) zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami. 

3. Realizacja Umowy w przypadku powierzenia części zamówienia do wykonania Podwykonawcom: 
1) W przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie zamiaru powierzenia części zamówienia 

do wykonania Podwykonawcom Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu w terminie 28 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy Wykazu 
Podwykonawców biorących udział w realizacji zamówienia, określającego zakres prac 
powierzonych do wykonania danemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz dane 
poszczególnych umów o podwykonawstwo. Jeżeli powierzenie przez Wykonawcę części 
zamówienia do wykonania Podwykonawcom nastąpi dopiero w toku realizacji niniejszej Umowy 
na warunkach określonych w § 16 ust. 1 pkt 6 Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie 
przedłożyć Zamawiającemu aktualizacje Wykazu określonego  powyżej. 
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2) W Wykazie, o którym mowa w pkt 1, ujawniony powinien być każdy Podwykonawca oraz dalszy 
Podwykonawca uczestniczący w realizacji niniejszej Umowy bez względu na przedmiot 
zawartej z nim umowy o podwykonawstwo, z zastrzeżeniem obowiązku jego uprzedniego 
zgłoszenia Zamawiającemu, jeżeli dana umowa o podwykonawstwo podlega obowiązkowi 
zgłoszenia zgodnie z pkt 5. 

3) Każda zaistniała w okresie realizacji niniejszej Umowy zmiana w zakresie danych objętych 
Wykazem, o którym mowa w pkt 1, będzie wymagała dokonania stosownej aktualizacji Wykazu 
w terminie niezwłocznym od jej zaistnienia.  

4) Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania innego zakresu zamówienia niż 
wskazany w ofercie bez uprzedniego ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach 
Wykazu, o którym mowa w pkt 1, z zastrzeżeniem pkt 5.  

5) W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmującego zamówienie na roboty 
budowlane zarówno Podwykonawcy, którym Wykonawca powierzył wykonanie części 
zamówienia określonego w złożonej ofercie, jak i Podwykonawcy, którym w toku realizacji 
niniejszej Umowy na warunkach określonych w § 16 ust. 1 pkt 6 powierzone zostaną do 
wykonania dalsze prace, podlegają obowiązkowi uprzedniego zgłoszenia Zamawiającemu 
zgodnie z określoną w ust. 2 procedurą zawierania  umów o podwykonawstwo. Powyższy 
obowiązek dotyczy również umów zawieranych z dalszymi Podwykonawcami. 

6) Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę obowiązków określonych procedurą zawierania umów  
o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 2, stanowi podstawę do natychmiastowego 
odsunięcia Podwykonawcy przez Zamawiającego lub żądania od Wykonawcy odsunięcia 
przedmiotowego Podwykonawcy od realizacji udzielonego Wykonawcy zamówienia 
publicznego. Niniejszy zapis nie wyklucza innych uprawnień Zamawiającego określonych w 
niniejszej Umowie. 

7) Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy i 
dalszego Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania 
lub uchybienia Wykonawcy.  

8) W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmującego zamówienie na roboty 
budowlane odbiory prac wykonywanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, 
którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których 
przedmiotem są roboty budowlane, muszą być dokonywane przy udziale przedstawiciela 
Zamawiającego zgodnie z ust. 2 pkt 6 lit. c. 

9) Zamawiający dokona odbioru wykonanych w ramach podwykonawstwa robót budowlanych 
stanowiących przedmiot niniejszej Umowy poprzez sporządzenie protokołu przy udziale 
przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy oraz Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) 
robót budowlanych.  

10) Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, którzy uczestniczą w realizacji niniejszej Umowy. 
Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec Podwykonawców i dalszych 
Podwykonawców skutkuje nałożeniem na Wykonawcę kar umownych w wysokości określonej w 
niniejszej Umowie i stanowi nienależyte wykonanie umowy, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 5). 

11) W zakresie przedmiotu niniejszej Umowy obejmującą zamówienie na roboty budowlane, w 
realizacji którego uczestniczą Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, warunkiem wypłaty 
przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie tych robót jest przedłożenie 
wraz z fakturą dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorącym udział w realizacji tych robót, którzy 
zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których 
przedmiotem są roboty budowlane, lub którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu umowy o 
podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi. Wraz z przedmiotowymi 
dowodami zapłaty wynagrodzenia Wykonawca winien przedłożyć listę Podwykonawców i 
dalszych Podwykonawców biorących udział w realizacji odebranych robót, których dotyczy 
wystawiona przez Wykonawcę faktura , uwzględniającą zestawienie kwot należnych 
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. 

12) W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę dowodów zapłaty wynagrodzenia, o których 
mowa w pkt 11, kwota wynagrodzenia odpowiadająca nieprzedstawionym dowodom zapłaty 
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zostanie przez Zamawiającego złożona do depozytu sądowego na podstawie art. 143c ust. 5 
pkt 2 ustawy PZP, zgodnie z art. 467 – 470 KC lub Zamawiający dokona w tym zakresie 
bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcom lub 
dalszym Podwykonawcom, o których mowa w pkt 11, na zasadach określonych w art. 143c 
ustawy PZP, przy czym Zamawiający umożliwi Wykonawcy uprzednie zgłoszenie uwag w 
zakresie określonym w art. 143c ust. 4 ustawy PZP w terminie 7 dni od dnia doręczania mu 
informacji w tym przedmiocie. 

13) W sytuacji określonej w pkt. 12 Wykonawcy nie przysługują od Zamawiającego odsetki, o 
których mowa w art. 481 KC – Wykonawca niniejszym oświadcza, iż zrzeka się odsetek za 
opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego.  

14) W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziałem Podwykonawców warunkiem wypłaty przez 
Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy objętego fakturą końcową, o której mowa w §11 
ust 2pkt.1 lit.c), jest przedłożenie wraz z tą fakturą dowodów zapłaty wszelkich należności 
przysługujących Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom) biorącym udział w realizacji 
umowy, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, 
których przedmiotem są roboty budowlane, lub którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu 
umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi. Wraz z 
przedmiotowymi dowodami zapłaty Wykonawca winien przedłożyć listę Podwykonawców (i 
dalszych Podwykonawców) biorących udział w realizacji niniejszej umowy uwzględniającą 
zestawienie kwot zapłaconych Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom). 

15) Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy i 
dalszego Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania 
lub uchybienia Wykonawcy. 

16) W przypadku spełnienia świadczenia przez Zamawiającego względem podwykonawcy w 
sytuacjach określonych art. 6471 KC i innych, z których wynikać może odpowiedzialność 
solidarna Zamawiającego i Wykonawcy, w tym Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia, strony umowy zgodnie oświadczają oraz ustalają, iż w takich 
przypadkach Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu całości świadczenia uregulowanego 
przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy, z którym Wykonawca zawarł umowę. Zapisy 
umowy konsorcjum lub innej umowy przewidującej wspólne wykonanie przedmiotu zamówienia 
określające inny sposób odpowiedzialności Wykonawcy, w tym Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, nie wiążą Zamawiającego, a Wykonawca 
(Wykonawcy) oświadcza, że powyższa ciążąca na nim odpowiedzialność jest mu znana i 
wyraża na nią zgodę. 

17) Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca, w tym Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
zamówienie, jest zobowiązany do należytego wykonania umowy z podwykonawcą, w tym do 
zapłaty całości wynagrodzenia za wykonane przez niego prace (roboty) stanowiące przedmiot 
tej umowy (za wykonany przedmiot umowy). Zobowiązanie to stanowi jednocześnie jedno z 
podstawowych zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego, a jego niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie jest równoznaczne z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 
przez Wykonawcę, o którym mowa powyżej, umowy z Zamawiającym. 

4. Personel i sprzęt Wykonawcy 
1) Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robót, Wykonawca zatrudni personel 

wymieniony w załączonym do oferty wykazie podstawowego personelu, lub inny personel 
zaakceptowany przez Zamawiającego. Zaakceptuje on każde proponowane zastąpienie 
podstawowego personelu jedynie wtedy, kiedy odnośne kwalifikacje i zdolności proponowanego 
personelu, będą takie same lub wyższe niż personelu wymienionego w wykazie. 

2) Jeżeli Zamawiający zwróci się do wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, która należy 
do personelu wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje żądanie, to wykonawca 
zapewni,  że osoba ta w ciągu siedmiu dni opuści teren budowy i nie będzie miała żadnego 
dalszego wpływu i związku  z czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy. 

3) Przy realizacji robót wykonawca użyje podstawowy sprzęt wymieniony w ST, lub też inny sprzęt w 
przypadku gdy jego wydajność i jakość będą takie same lub wyższe jak wymienione w ST. 

5. Zapewnienie dostępu do terenu budowy 
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Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Zamawiającemu, wszystkim osobom upoważnionym przez 
niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego 
miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane. Wykonawca z tego tytułu nie ponosi 
odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane wyłącznie przez przedstawicieli 
Zamawiającego w związku z zapewnieniem im dostępu do placu budowy. 

6. Dokumentacja budowy 
1) Wykonawca zobowiązany jest przechowywać umowę i dokumentację projektową Zamawiającego                       

i prowadzić na bieżąco następujące dokumenty budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt 13 
i art. 46 PB: 

a) dziennik budowy 
b) projekt budowlany i Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), 

Zgłoszenie robót 
c) projekt wykonawczy, rysunki, opisy, specyfikacje techniczne i przedmiar robót stanowiące 

podstawę wykonywania robót budowlanych 
d) protokoły odbiorów robót 
e) dokumentację powykonawczą. 

2) Do obowiązków Wykonawcy należy też opracowanie i przekazanie Zamawiającemu następujących 
dokumentów: 

a) projektu organizacji robót, 
b) szczegółowego harmonogramu robót i finansowania, 
c) planu BIOZ, 
d) programu zapewnienia jakości 
e) umów ubezpieczenia. 

7. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 
Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania 
wszystkich czynności na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ. Za nienależyte wykonanie tych 
obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą zgodnie z przepisami powszechnie 
obowiązującego prawa. 

8. Ubezpieczenia należące do obowiązków Wykonawcy 
1) Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umów ubezpieczenia na okres od daty przekazania 

Wykonawcy przez Zamawiającego terenu budowy do daty odbioru końcowego + 3 miesiące na 
kwoty określone poniżej dla następujących wypadków, które są spowodowane zagrożeniami 
stanowiącymi ryzyko Wykonawcy i ryzyko Zamawiającego: 

a) szkody w dokumentacji projektowej, w robotach, urządzeniach i materiałach oraz w 
dokumentacji budowy 

b) wady i braki w dokumentacji projektowej Wykonawcy 
c) szkody w mieniu stanowiącym własność Zamawiającego (oprócz robót, urządzeń, 

materiałów i sprzętu) powstałe w związku z wykonywaniem umowy 
d) nieszczęśliwe wypadki 
e) szkody osób trzecich; 

Zagrożenia opisane w lit. a – e powinny być ubezpieczone zgodnie z wymaganym zakresem 
ubezpieczenia określonym w poniższej tabeli: 

2) Wymagania ubezpieczeniowe:  
 

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ: 
polisa oddzielna OC dla kontraktu        

 

Postanowienia ogólne dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej  

Ubezpieczający  Wykonawca  
(strona odpowiedzialna za zawarcie i utrzymanie w mocy wymaganych ubezpieczeń)  

Ubezpieczony  Wykonawca,  
podwykonawcy (jeśli wykonawca deklaruje ich zatrudnienie)  
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Okres ubezpieczenia  
dla umowy ubezpieczenia  
odpowiedzialności cywilnej  

od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego terenu budowy do daty odbioru 
końcowego + 3 miesiące  
(dla kontraktów trwających dłużej niż 1 rok – polisa może być wystawiona na okres 1 roku  
z obowiązkiem złożenia nowej polisy przed terminem zakończenia poprzedniej polisy)  

 Wymagany zakres ubezpieczenia  suma ubezpieczenia i udział własny 

 
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody na osobie lub w mieniu 
wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem działalności 
gospodarczej i użytkowaniem mienia oraz szkody wynikające z niewykonania 
lub nienależytego wykonania zobowiązania (o.c. deliktowa i kontraktowa).  
 
Uwaga: Zamawiający wymaga odrębnej polisy do przedmiotowego kontraktu, 
obejmującej zakresem ubezpieczenia przedmiot zamówienia.  
 

suma gwarancyjna:  
nie mniej niż równowartość  

100% wartości kontraktu brutto  
(nie więcej niż 10 mln zł)  

na jedno i wszystkie zdarzenia  
limit łączny na szkody rzeczowe i 

osobowe  
Udział własny w szkodzie – wyjaśnienie  

pod tabelą 

Zakres ubezpieczenia o.c.   (włączenie klauzul dodatkowych, jeśli zakres 
podstawowy ubezpieczenia OC nie obejmuje niżej wymienionych ryzyk)  

minimalne wymagane podlimity  
sumy gwarancyjnej dla klauzul  

1) szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi, wynikłe z ich nienależytego 
wykonania;  1) do wysokości sumy gwarancyjnej  

2) szkody wynikłe z działania młotów pneumatycznych, hydraulicznych lub 
kafarów – jeśli realizacja kontraktu wymaga użycia takich urządzeń   2) do wysokości sumy gwarancyjnej  

3) szkody wyrządzone przez pojazdy niepodlegające obowiązkowemu 
ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej  

3) min. 50% wartości kontraktu brutto  
     nie więcej niż 1 mln zł  

4) szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach lub urządzeniach w czasie 
wykonywania prac lub usług przez osoby objęte ubezpieczeniem - jeśli 
realizacja kontraktu jest związana z takim ryzykiem   

4) min. 50% wartości kontraktu brutto  
     nie więcej niż 1 mln zł  

5) szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa 5) do wysokości sumy gwarancyjnej  
 

Udział własny w szkodzie:  
Zamawiający wymaga, aby umowa ubezpieczenia nie zawierała udziału własnego, franszyzy 
redukcyjnej czy też franszyzy integralnej. Jeśli wykonawca wyznacza w umowie ubezpieczenia 
udział własny, franszyzę redukcyjną lub franszyzę integralną – wtedy do umowy należy 
wprowadzić następującą zasadę wypłaty odszkodowań:  
wypłata odszkodowania będzie realizowana na rzecz poszkodowanego w pełnej wysokości 
wyliczonej przez ubezpieczyciela wartości szkody – bez potrącania ustalonych w polisie 
franszyz/udziałów własnych. Ubezpieczony każdorazowo po realizacji wypłaty odszkodowania na 
rzecz poszkodowanego będzie zobowiązany do zwrotu na konto ubezpieczyciela kwoty 
wynikającej z franszyzy określonej w polisie.  
W przypadku wprowadzenia w/w zapisu dotyczącego wypłaty odszkodowań – o wysokości 
franszyzy / udziału własnego decyduje ubezpieczony.  
 
UBEZPIECZENIE RYZYK BUDOWY I MONTAŻU: 

 

Postanowienia ogólne dotyczące ubezpieczenia ryzyk budowy i montażu  

Ubezpieczający - strona odpowiedzialna za zawarcie 
i utrzymanie w mocy wymaganych ubezpieczeń  Wykonawca  

Ubezpieczony  Zamawiający, Wykonawca, podwykonawcy  

Okres ubezpieczenia dla ryzyk budowy i montażu  

od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego terenu 
budowy 
do daty odbioru końcowego + okres konserwacji minimum 3 
miesiące   

Wymagany zakres ubezpieczenia  suma ubezpieczenia i udział własny 



13 
 

Ubezpieczenie  
- robót kontraktowych;  
- materiałów oraz instalacji będących przedmiotem budowy / montażu;  
 
w zakresie wszystkich ryzyk budowy i montażu  
z włączeniem klauzuli reprezentantów  
 

Sumę ubezpieczenia stanowi  
wartość kontraktu brutto  

(cena ofertowa brutto z podatkiem VAT)  
 

Maksymalny udział własny:  
10.000 PLN dla szkód rzeczowych powstałych 

na skutek żywiołów natury / sił przyrody  
5.000,0 PLN dla pozostałych szkód  

 

Limit na koszty usunięcia pozostałości po 
szkodzie: min. 20% wartości szkody  

 
Włączenie klauzuli rozszerzającej zakres ochrony o szkody w mieniu 
znajdującym się na terenie budowy lub w jego bezpośrednim 
sąsiedztwie, stanowiącym własność lub będącym w posiadaniu 
właściciela lub zarządcy nieruchomości, na której prowadzone są 
roboty . 
 

Suma ubezpieczenia: min. 200.000 PLN  
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia  
 

Maksymalny udział własny:  
10.000 PLN dla szkód rzeczowych powstałych 

na skutek żywiołów natury/sił przyrody  
5.000,0 PLN dla pozostałych szkód  

 
Włączenie klauzuli rozszerzającej zakres ochrony o szkody w 
ubezpieczonym obiekcie budowlanym lub montażowym powstałe w 
okresie gwarancyjnym (po dacie odbioru) oraz szkody powstałe w 
okresie gwarancyjnym na skutek zdarzenia zaistniałego podczas 
wykonywania robót budowlano –montażowych w podstawowym 
okresie ubezpieczenia. (konserwacja – rozszerzone pokrycie).  
 

Okres konserwacji: minimum 3 miesiące  
 

Maksymalny udział własny 5.000,0 PLN  

 
Włączenie klauzul rozszerzających zakres ochrony – pokrycie ryzyka 
producenta i ryzyka projektanta.  
 

Suma ubezpieczenia:  
wartość kontraktu brutto  

Maksymalny udział własny 5.000,0 PLN 
 

 

3) Umowy i polisy ubezpieczenia będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu najpóźniej do 
dnia przekazania terenu budowy. 

4) Umowy ubezpieczenia powinny zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w walucie polskiej, w 
kwotach określonych w powyższej tabeli. 

5) Jeżeli wraz z dowodami opłacenia składek wykonawca nie dostarczy jakiejkolwiek z żądanych 
umów ubezpieczenia, to Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich dostarczenia w terminie 5 dni 
kalendarzowych od wezwania. W przypadku niedostarczenia umów jw. w wyznaczonym terminie 
Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. 

6) Żadne zmiany warunków ubezpieczenia nie zostaną dokonane bez zgody Zamawiającego. 
7) Obie strony będą przestrzegać wszystkich warunków zawartych w umowach ubezpieczeniowych. 

9. Zagrożenia stanowiące ryzyko Wykonawcy 
1) Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru robót Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie. 
2) W okresie usuwania przez Wykonawcę wad ujawnionych w robotach, aż do wystawienia 

świadectwa usunięcia wad, zagrożenia stanowiące ryzyko Wykonawcy obejmują uszkodzenie 
ciała, śmierć oraz szkodę w mieniu stanowiącym własność Zamawiającego lub Wykonawcy. 

10. Roboty tymczasowe 
1) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania, utrzymania w stanie nadającym się do użytku oraz 

likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 
2) Zakres robót tymczasowych określa projekt organizacji robót zaakceptowany przez 

Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi zastrzeżeń do projektu organizacji robót w ciągu 7 
dni kalendarzowych uważa się, że zaakceptował projekt organizacji robót. 

11. Wykopaliska i odkrycia 
 Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub innych bądź też przedstawiające znaczną wartość, 

odkryte na terenie budowy, będą przekazane pod opiekę i w zarząd Zamawiającego. Wykonawca 
niezwłocznie podejmie wszelkie racjonalne kroki zapobiegające zabieraniu lub uszkadzaniu tych 
znalezisk przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie. Wykonawca niezwłocznie powiadomi 
Zamawiającego o takich odkryciach i wykona jego polecenia co do obchodzenia się z nimi i dalszego 
trybu postępowania. 

12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
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 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wymaganej wysokości, będzie ważne do daty 30 dni 
późniejszej od daty wystawienia protokołu odbioru końcowego robót. Część zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy przeznaczona na okres rękojmi za wady będzie ważna do daty 15 dni późniejszej od 
daty wystawienia protokołu odbioru gwarancyjnego robót. 

13. Koszt napraw 
 Szkody zaistniałe w robotach lub materiałach przeznaczonych do wbudowania w roboty w okresie 

między terminem rozpoczęcia robót i terminem ich zakończenia oraz szkody zaistniałe w okresie 
odpowiedzialności Wykonawcy za wady spowodowane w tym okresie, pozostające w bezpośrednim 
związku z usuwaniem wad, będą naprawione przez Wykonawcę i na jego wyłączny koszt. 

15. Wymagania dotyczące zatrudniania na podstawie umów o pracę 
1) Zamawiający wymaga, aby w okresie od dnia przekazania Wykonawcy terenu robót do dnia 

odbioru końcowego, osoby które będą świadczyły pracę u Wykonawcy lub Podwykonawcy w 
sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. 
poz. 1502, z późn. zm.), zwane dalej „Pracownikiem” lub „Pracownikami”, zatrudnione były na 
podstawie umowy o pracę. Wymaganie powyższe dotyczy pracowników wykonujących czynności 
w zakresie realizacji zamówienia określone w OPZ. 

2) W terminie 21 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu pisemny wykaz 
pracowników Wykonawcy lub Podwykonawcy, o których mowa w pkt 1, ze wskazaniem czynności, 
jakie będą oni wykonywać. W razie faktycznego zaistnienia jakichkolwiek zmian w zakresie objętej 
treścią przedłożonego wykazu Wykonawca niezwłocznie przekazuje Zamawiającemu stosownie 
zaktualizowany wykaz z uwzględnieniem zapisów niniejszej umowy. W każdym dniu realizacji 
przedmiotowej umowy, na miejscu robót, przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest posiadać 
pisemną listę obecności pracowników. 

3) Zamawiający ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w pkt 
1, poprzez zbadanie rzeczywistych warunków zatrudnienia. Zamawiający ma prawo również żądać 
przedstawienia do wglądu niezbędnych dokumentów w tym zakresie, w tym kopii umów o pracę. 
Ponadto Zamawiający jest uprawniony do odebrania od pracowników oświadczeń w przedmiocie 
posiadania zawartych umów o pracę. Zamawiający może zwracać się także do Państwowej 
Inspekcji Pracy celem weryfikacji zatrudnienia pracowników realizujących przedmiot zamówienia. 
Wykonawca zapewnia Zamawiającemu możliwość przeprowadzenia identyfikacji pracowników 
wykonujących przedmiot umowy z ramienia Wykonawcy i jego ewentualnych podwykonawców 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

4) Niedopełnianie przez Wykonawcę obowiązku zatrudniania pracowników wykonujących roboty na 
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, o którym mowa w ust. 1, lub 
naruszanie wymogów związanych z wykazywaniem spełniania tego obowiązku będzie skutkowało 
naliczaniem kar umownych określonych w niniejszej umowie. 

5) Niespełnianie wymogów, o których mowa w pkt 1 – 4, w tym nieprzedłożenie przez Wykonawcę 
wymaganych informacji zgodnie z pkt 3, może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

6) Wykonawca zobowiązuje się, że przed rozpoczęciem wykonania przedmiotu umowy Pracownicy 
wykonujący roboty zostaną przeszkoleni w zakresie przepisów BHP oraz przepisów o ochronie 
danych osobowych oraz będą posiadali aktualne badania lekarskie, niezbędne do wykonania 
powierzonych im obowiązków. 

7) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie Pracowników wykonujących 
roboty oraz za ich bezpieczeństwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy. 

8) Zmiana Pracownika wykonującego roboty będzie możliwa w następującej sytuacji: 
a) na żądanie Zamawiającego w przypadku nienależytego wykonania przez niego robót; 
b) na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznościami. 

9) Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego w formie pisemnej o zmianie 
pracownika wykonującego roboty budowlane w terminie 7 dni roboczych od zaistnienia takiej 
zmiany. W przypadku dokonania takiej zmiany Wykonawca zobowiązany będzie do potwierdzenia, 
iż osoba ta spełnia wymagania określone w SIWZ oraz umowie. Zapisy pkt 1 – 7 stosuje się 
odpowiednio. 

10) Zmiana pracownika wykonującego roboty skutkuje zmianą Wykazu Pracowników wykonujących 
roboty i nie wymaga zawierania przez Strony aneksu do umowy. 
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KONTROLA JAKOŚCI I ODBIORY ROBÓT 
 

§ 10 
 

1. Zasady przestrzegania wymagań dotyczących należytej jakości robót 
1) Zasady przestrzegania wymagań dotyczących należytej jakości robót określa plan i program 

zapewnienia jakości, stanowiący integralną część dokumentów budowy. 
2) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w toku realizacji robót, wymagań dotyczących 

stosowania materiałów, wyrobów i urządzeń oraz sposobów wykonania robót, wynikających z 
dokumentacji projektowej oraz ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 

3) Przestrzeganie wymogów, o których mowa w pkt. 2 nadzorują i potwierdzają inspektorzy nadzoru 
inwestorskiego. 

2. Ujawnianie i usuwanie wad i usterek w czasie realizacji robót 
1) W przypadku ujawnienia wad i usterek w robotach Zamawiający ma prawo żądania ich usunięcia w 

określonym terminie na własny koszt Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia. 
Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty upływu terminu wyznaczonego (ich 
zgłoszenia)  przez Zamawiającego na usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie 
trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę. Zamawiający jest 
zobowiązany powiadomić Wykonawcę co najmniej 3 dni wcześniej o zamiarze zlecenia usunięcia 
wad stronie trzeciej. 

2) Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, to 
Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na jego koszt. W 
przypadku, jeżeli te czynności przesądzą, że wady w robotach nie wystąpiły, Wykonawca będzie 
miał prawo żądać od Zamawiającego zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów. Przed 
sporządzeniem ekspertyzy Wykonawca musi uzyskać akceptacje Zamawiającego, 
osoby/podmiotu, która sporządzać będzie ekspertyzę. Nie zgłoszenie przez zamawiającego w 
ciągu 7 dni kalendarzowych zastrzeżeń do kandydatury osoby / podmiotu sporządzającej 
ekspertyzę oznacza jej akceptację. 

3. Odbiory  
1) Rodzaje odbiorów 

Do podstawowych obowiązków zamawiającego należy dokonywanie odbiorów robót. 
Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) odbiór końcowy 
c) odbiór likwidacji wad i usterek w okresie rękojmi i gwarancji 
d) odbiór gwarancyjny. 

2) Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje upoważniony Inspektor nadzoru 
inwestorskiego na wniosek Wykonawcy, w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania 
zawiadomienia o wykonaniu tych robót – w postaci wpisu w dzienniku budowy. 

3) Odbioru końcowego dokonuje się w terminie 14 dni kalendarzowych po całkowitym zakończeniu 
wszystkich robót bez wad składających się na przedmiot umowy na podstawie oświadczenia 
Kierownika budowy oraz innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane, 
potwierdzonych przez  Zamawiającego. Potwierdzenie takie następuje po usunięciu wszystkich 
wad stwierdzonych przez Zamawiającego. 

4) Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale Zamawiającego, upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego oraz w obecności Wykonawcy. 

5) W terminie 14 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem odbioru końcowego Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu, kompletną dokumentację powykonawczą, o której mowa w § 4 ust. 7.  

6) Zgłoszony przez Wykonawcę do odbioru końcowego przedmiot umowy musi spełniać warunek 
pełnej jego gotowości technicznej, formalno – prawnej  i użytkowej do celów, którym ma służyć i 
winien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa oraz wykonany zgodnie z wymogami 
określonymi umową.         

7) Istotne wady stwierdzone przy odbiorze powodują niedokonanie odbioru, a Wykonawca 
zobowiązany jest usunąć je na własny koszt w terminie ustalonym i ponownie dokonać zgłoszenia 
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przedmiotu umowy do odbioru. Zamawiający zobowiązuje się dokonać odbioru w ciągu 14 dni 
kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia 

8) Odbiór w trakcie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany przez Zamawiającego z udziałem 
użytkownika oraz Wykonawcy (albo Wykonawcy zastępczego) formie protokolarnej i ma na celu 
stwierdzenie wykonania robót naprawczych wynikających z rękojmi i gwarancji za wady fizyczne 
ujawnione podczas przeprowadzanych przeglądów gwarancyjnych. 

9) Odbiór gwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale użytkownika i 
Wykonawcy w formie protokolarnej po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi i 
gwarancji jakości pod warunkiem, że zostały one zgłoszone przez Zamawiającego Wykonawcy w 
terminie 14 dni kalendarzowych od ich ujawnienia przy czym wady te powinny zostać ujawnione i 
zgłoszone w okresie gwarancji jak i rękojmi za wady. Zwalnia on Wykonawcę z wszystkich 
zobowiązań wynikających z umowy dotyczących usuwania wad. 

 
WYNAGRODZENIA 

 
§ 11 

 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy 

1) Zamawiający ma obowiązek zapłaty Wykonawcy umówionego wynagrodzenia. Ustalona w umowie 
wysokość wynagrodzenia ryczałtowego jest ostateczna z zastrzeżeniem § 3 ust. 4, niezależnie od 
rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich 
realizacji. 

2) Ustala się, że wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, 
włącznie z podatkiem VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem przedmiotu 
umowy. 

3) W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziałem Podwykonawców zgodnie z § 9 ust. 3 pkt 13 
Wykonawca wraz z fakturą końcową, o której mowa w ust. 2 pkt. 1 lit. c, zobowiązany jest do 
przedłożenia dowodów zapłaty wszelkich należności przysługujących Podwykonawcom (i dalszym 
Podwykonawcom) za zrealizowane przez nich roboty oraz listy Podwykonawców (i dalszych 
Podwykonawców) biorących udział w realizacji niniejszej umowy. 

4) Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie płatności 
będą dokonywane w tej walucie (art. 358 § 1 KC). 

5) Niedopuszczalne jest dokonywanie przelewu (cesji) wierzytelności przysługujących Wykonawcy z 
tytułu realizacji przedmiotu niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego. Naruszenie tego 
zastrzeżenia skutkuje nałożeniem na Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w 
niniejszej umowie. 

2. Rozliczenia i płatności  
1) Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy z zastrzeżeniem pkt 2 płatne będzie na 

podstawie: 
a) faktur przejściowych wystawianych średnio jeden raz w miesiącu w oparciu o Wykaz robót 

wykonanych częściowo (sporządzany zgodnie ze stopniem zaawansowania wykonanych 
robót, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru) oraz Szczegółową Kalkulację Cenową, o 
której mowa w pkt 5, przy czym pierwsza faktura przejściowa będzie mogła być wystawiona 
po wykonaniu robót o wartości co najmniej 10 % wynagrodzenia umownego za roboty, o 
którym mowa w § 3 ust. 2; łączna wartość faktur przejściowych nie może przekroczyć 90 % 
wynagrodzenia umownego za roboty, o którym mowa w § 3 ust. 2; 

b) faktury końcowej o wartości co najmniej 10 % wynagrodzenia umownego za roboty, o którym 
mowa w § 3 ust. 2, wystawionej na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu 
umowy. 

2) W zakresie przedmiotu niniejszej umowy obejmującej zamówienie na roboty budowlane, w 
realizacji których uczestniczą Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, zgodnie z zapisami umowy 
Wykonawca wraz z fakturami składanymi w trybie określonym w pkt 1 zobowiązany jest do 
przedłożenia dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcom i 
dalszym Podwykonawcom biorącym udział w realizacji tych robót, którzy zawarli zaakceptowane 
przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, lub 
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którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są 
dostawy lub usługi, oraz listy Podwykonawców i dalszych Podwykonawców biorących udział w 
realizacji odebranych robót, których dotyczy wystawiona przez Wykonawcę faktura uwzględniająca 
zestawienie kwot należnych Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom. W przypadku 
nieprzedłożenia przez Wykonawcę przedmiotowych dowodów zgodnie z zapisami niniejszej 
umowy kwota wynagrodzenia odpowiadająca nieprzedstawionym dowodom zapłaty zostanie przez 
Zamawiającego złożona do depozytu sądowego na podstawie art. 143c ust. 5 pkt 2 ustawy PZP, 
zgodnie z art. 467 – 470 KC lub Zamawiający dokona w tym zakresie bezpośredniej zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia przysługującego określonym wyżej Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom na zasadach określonych w art. 143c ustawy PZP.  

3) W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziałem Podwykonawców zgodnie z zapisami 
niniejszej umowy Wykonawca wraz z fakturą końcową, o której mowa w pkt 1 lit. b, zobowiązany 
jest do przedłożenia dowodów zapłaty wszelkich należności przysługujących Podwykonawcom (i 
dalszym Podwykonawcom) biorącym udział w realizacji umowy oraz listy Podwykonawców (i 
dalszych Podwykonawców) biorących udział w realizacji niniejszej umowy uwzględniającej 
zestawienie kwot zapłaconych Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom). 

4) Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania innego zakresu zamówienia niż wskazany 
w ofercie bez uprzedniego ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach Wykazu, o którym 
mowa w § 9 ust. 3 pkt 1, z zastrzeżeniem § 9 ust. 5.   

5) Podstawą rozliczeń z Wykonawcą, o których mowa w ust. 2, będzie przedstawiona przez 
Wykonawcę po zawarciu niniejszej umowy i zatwierdzona przez Zamawiającego Szczegółowa 
Kalkulacja Cenowa. W terminie 14 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu Szczegółową Kalkulację Cenową przedstawiającą rozbicie ceny ofertowej 
(całkowitego wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 ust. 2 na poszczególne 
asortymenty robót wyszczególnione w przedmiarze robót. Zamawiający w terminie 14 dni od daty 
jej przedłożenia dokona akceptacji przedstawionej Szczegółowej Kalkulacji Cenowej albo wezwie 
Wykonawcę do jej zmiany w wyznaczonym terminie w szczególności gdy ceny jednostkowe będą 
odbiegać o więcej niż 40% od średnich cen z sekocenbudu (obowiązujących w dacie sporządzenia 
tej kalkulacji). Zatwierdzona przez Zamawiającego Szczegółowa Kalkulacja Cenowa stanowi 
podstawę dokonywania rozliczeń w zakresie określonym w ust. 2. 

6) Faktury płatne będą przez ZDW w ciągu 30 dni od daty otrzymania na rachunek Wykonawcy    
……………………... 

7) Zmiana konta Wykonawcy może nastąpić  na podstawie pisemnego oświadczenia Wykonawcy 
podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentacji. Zmiana konta nie wymaga sporządzenia 
aneksu do niniejszej umowy. 

8) Jako termin dokonania zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia rachunku 
bankowego Zamawiającego. 

 
ZAKOŃCZENIE ROBÓT I PRZEKAZANIE DO UŻYTKU 

 
§ 12 

 
1. Zakończenie robót 

1) Wykonawca przygotuje materiały do wniosku o pozwolenie na użytkowanie przed terminem 
realizacji określonym w § 4 ust. 4. 

2) Okoliczność zakończenia robót Wykonawca zgłasza na piśmie zgodnie z § 10 ust 3. 
2. Zasady odpowiedzialności za wady przedmiotu zamówienia po zakończeniu robót 

1) Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne w 
okresie ustalonym w § 4 ust. 8 i na zasadach określonych w KC. 

2) Wykonawca  udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres podany w § 4 ust. 8. 
3) Dokument gwarancyjny w rozumieniu KC stanowią zapisy niniejszej umowy (§ 4 ust. 8). 
4) Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

oraz gwarancji jakości rozpoczyna się od daty odbioru końcowego. 
5) Jeżeli w okresie gwarancji przedmiot objęty gwarancją lub jego część w zakresie dotyczącym sieci 

elektroenergetycznych dwukrotnie będzie przedmiotem reklamacji, to przy trzeciej reklamacji 
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podlega wymianie na nowy, wolny od wad, bez względu na możliwość i dopuszczalność jego 
naprawy. Postanowienia niniejszego ustępu nie wykluczają możliwości żądania wymiany 
wadliwego przedmiotu objętego gwarancją w zakresie dotyczącym sieci elektroenergetycznych na 
nowy, wolny od wad już przy pierwszej lub drugiej reklamacji. 

6) W przypadku wymiany przez Wykonawcę wadliwego przedmiotu objętego gwarancją lub jego 
wadliwej części na nowy, Wykonawca zobowiązany jest do odbioru od Zamawiającego wadliwego 
przedmiotu objętego gwarancją lub jego wadliwej części i usunięcia wszelkich skutków tego 
odbioru. 

7) Zamawiający może zgłaszać wady w dowolnym terminie trwania gwarancji i rękojmi, a Wykonawca 
zobowiązuje się je usunąć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca 
zobowiązuje się niezwłocznie potwierdzić na piśmie, faksem lub pocztą elektroniczną otrzymanie 
zgłoszenia wady. Jeżeli w terminie 24 godzin od zgłoszenia wady Wykonawca nie potwierdzi jej 
otrzymania, uważa się, że Wykonawca takie potwierdzenie złożył z chwilą upływu tego terminu. 
Usunięcie wad uniemożliwiających prawidłową eksploatację elementów sieci 
elektroenergetycznych, gazowych itp. powinno nastąpić nie później niż w terminie 7 dni od chwili 
otrzymania przez Wykonawcę zawiadomienia o dostrzeżonej wadzie. 

8) Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie opisanym w pkt. 7 Zamawiający może zlecić 
usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca oświadcza, że wyraża 
zgodę. Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę co najmniej 3 dni wcześniej o 
zamiarze zlecenia usunięcia wad stronie trzeciej.  

9) Do biegu terminu gwarancji i rękojmi stosuje się art. 581 Kodeksu Cywilnego. 
 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU NIEWYKONANIA LUB NIENALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  
 

§ 13 
 

1. Oprócz wypadków wymienionych w art. 644 KC Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od 
umowy bez skutków prawnych, w tym uiszczenia kar ze strony Zamawiającego, jeżeli:  
1) zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 
2) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub realizacją umowy tak dalece, że nie gwarantuje to 

zakończenia prac w terminie umownym  
3) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przekazania terenu 

budowy lub nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 4 ust. 1, chyba że 
Wykonawca wykaże, iż niedotrzymanie tych terminów wynika z przyczyn od niego niezależnych. 

4) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację robót i przerwa ta 
trwała dłużej niż 28 dni kalendarzowych 

5) Wykonawca nie dostarczy dokumentów potwierdzających zawarcie wymaganych ubezpieczeń oraz 
opłaconych polis w terminach określonym w § 9 ust. 8. 

6) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób nienależyty, wadliwy albo sprzeczny z umową, 
7) Wykonawca minimum dwukrotnie naruszył zasady zgłaszania Podwykonawców określone w 

niniejszej umowie, 
8) Wykonawca narusza wymagania dotyczące zatrudniania na podstawie umowy o pracę określone w 

niniejszej umowie lub minimum dwukrotnie naruszył zasady przedkładania wymaganych informacji 
w zakresie wykazania spełniania tych wymogów. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni kalendarzowych od daty 
powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 1 i musi zawierać uzasadnienie. 

3. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego ma skutek na przyszłość w zakresie rozliczeń stron i nie 
umniejsza żadnych uprawnień Zamawiającego z umowy (w tym uprawnienia do naliczenia kar 
umownych, także za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy) oraz innego tytułu (w tym z wszelkich 
gwarancji należytego wykonania umowy). 

4. W przypadkach określonych w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z 
tytułu realizacji wykonanej części umowy, bez prawa dochodzenia kar umownych.  

5. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający zawiadomi       
Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić 
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swoich  zobowiązań umownych wobec Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o 
zaistnieniu        tych   okoliczności.  

6. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swój koszt 
2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli 
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczonych,  

4) w terminie 30 dni kalendarzowych od zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3, Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz kosztorysem 
powykonawczym wg stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku będzie 
podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę 

5) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dniu kalendarzowych, usunie z 
terenu robót urządzenia zaplecza przez niego dostarczone. 

7. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy zobowiązany jest do: 
1) dokonania odbioru robót przerwanych w terminie 30 dni kalendarzowych od daty przerwania oraz 

do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie 
określonym w § 11 ust. 2 pkt. 4 

2) przyjęcia od Wykonawcy terenu robót pod swój dozór w terminie 14 dni kalendarzowych od daty 
odstąpienia od umowy. 

 
§ 14 

 
1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do  

zapłacenia kar  umownych w szczególności z  tytułu:  
1) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2, za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia, licząc od ustalonego 
w § 4 ust. 4 terminu wykonania przedmiotu umowy z uwzględnieniem § 4 ust 5 przy ustalaniu dnia 
wykonania przedmiotu umowy, 

2) opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu umowy ujawnionych podczas odbioru lub w okresie 
obowiązywania gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto o którym 
mowa w § 3 ust. 2, za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia, licząc od wyznaczonego przez 
Zamawiającego terminu na usunięcie wad, a w  przypadku braku jego wyznaczenia z upływem 
terminu określonego w ust. 11. 

3) odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w 
wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §3 ust. 2. 

4) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym    
Podwykonawcom – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto dla danego zakresu robót 
wykonywanych w podwykonawstwie, za każdy przypadek uchylenia się od wypłaty wynagrodzenia, 

5) nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany zgodnie z § 9 ust. 3 pkt 1 i pkt 18 – w 
wysokości 0,1 %  wynagrodzenia umownego brutto, dla danego zakresu robót wykonywanych w 
podwykonawstwie za każdy przypadek uchybienia temu obowiązkowi, 

6) nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany objętych obowiązkiem przedkładania umów zgodnie z  § 9 ust.3 
pkt 3 i 13 oraz pkt 18  – w wysokości 0,1 %  wynagrodzenia umownego brutto dla danego zakresu 
robót wykonywanych w podwykonawstwie za  każdy przypadek uchybienia temu obowiązkowi, 

7) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 0,1 % 
całkowitego wynagrodzenia umownego brutto dla danego zakresu robót wykonywanych w 
podwykonawstwie za każdy przypadek uchybienia temu obowiązkowi, 

8) dokonania przelewu (cesji) wierzytelności z naruszeniem zapisów § 11 ust. 1 pkt 5 – w wysokości 
0,1% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 2, 
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9) niedopełnienia wymogu zatrudniania pracowników wykonujących roboty na podstawie umowy o 
pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy lub niedopełnienia wymogów związanych z 
wykazaniem spełniania tego obowiązku – w wysokości 5 000,00 zł za każdy przypadek 
stwierdzenia powyższego uchybienia w stosunku do pojedynczego pracownika. 

Łączna wysokość kar umownych nie przekroczy 10 % wynagrodzenia umownego brutto. 
2. Strony uzgadniają że kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potrącane będą z wystawionej 

przez Wykonawcę faktury, a gdyby okazało się to niemożliwe, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty 
kar na rachunek Zamawiającego w ciągu 30 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej 

3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogą dochodzić odszkodowania 
uzupełniającego. 

4. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany 
do nieodpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, a w przypadku braku   
takiego wyznaczenia w terminie do 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z wynagrodzenia naliczonych kar określonych niniejsza 
umową. 

6. Kary umowne z tytułu opóźnień w wykonaniu przez Wykonawcę poszczególnych obowiązków 
określonych w ust. 1 pkt 1 – 2 nie będą naliczane, jeżeli Wykonawca wykaże, że dane opóźnienie 
wynika z przyczyn od niego niezależnych. 

 
ZMIANY UMOWY 

 
§ 15 

 
1. Dopuszczalne są zmiany postanowień umowy w zakresie określonym w art. 144 ustawy PZP. 
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, 

które mogą dotyczyć w szczególności następujących przypadków: 
1) zmiana postanowień umowy w przypadku zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji 

przedmiotu umowy, 
2) zmiana, w tym wydłużenie, terminu wykonania zamówienia w związku z: 

a) wystąpieniem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji zamówienia, a w szczególności 
niesprzyjających warunków atmosferycznych, archeologicznych, geologicznych, 
hydrologicznych lub zaistnienia kolizji z sieciami infrastruktury, niepozwalających na 
wykonanie zamówienia,  

b) koniecznością wykonania zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania 
zamówienia podstawowego lub innych zamówień powiązanych, których udzielenie i wy-
konanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na termin realizacji niniejszego 
zamówienia, 

c) działaniem siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne) mającej 
bezpośredni wpływ na terminowość wykonania zamówienia, 

d) zaistnieniem okoliczności będących następstwem działania organów administracji lub osób 
indywidualnych, w szczególności: 
− w przypadku przedłużenia się procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, 

uzgodnień, zgód, postanowień i decyzji administracyjnych, jeżeli przedłużenie to nie 
wynikało z winy Wykonawcy, 

− w przypadku przedłużających się konsultacji społecznych, protestów mieszkańców, 
bądź innych podmiotów, których dotyczy realizacja zamówienia, które mają wpływ na 
termin realizacji przedmiotu umowy, 

− w przypadku wystąpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy 
kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne 
podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 
w sytuacji, gdy wykonywanie zamówienia nie będzie możliwe ze względu na obowiązek 
skoordynowania prac z Wykonawcą innych prac wykonywanych na tym samym terenie, 

e) wystąpieniem niezależnych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wpływającymi na 
realizację przedmiotu zamówienia i przyjęte rozwiązania technologiczne,  
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f) wystąpieniem okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo 
zachowania należytej staranności, 

g) zaistnieniem innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a mających wpływ na termin 
realizacji zamówienia, 

h) zmianą przepisów prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy, mającą wpływ na 
realizację zamówienia, 

i) wystąpieniem nadzwyczajnych warunków pogodowych niepozwalających na wykonanie 
zamówienia w terminie (pomiary, badania) 

j) wystąpieniem sprzeciwu właścicieli terenu na prowadzenie prac przygotowawczych (pomiary 
geodezyjne, odkrywki geologiczne itp.) 

– pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego; termin realizacji zamówienia może ulec 
wydłużeniu o czas trwania okoliczności stanowiących przeszkody w realizacji przedmiotu umowy; 

3) zmiana trybu, zasad i terminów rozliczeń wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia 
okoliczności uzasadniających taką zmianą, w szczególności wynikających z zasad dofinansowania 
projektu w ramach programów zewnętrznych lub zapisów planu rzeczowo-finansowego 
Zamawiającego,  

4) niezależne od stron zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy, m.in. Projektanta, 
Geologa lub Geotechnika; zmiana tych osób musi być uzasadniona przez Wykonawcę i 
zaakceptowana przez Zamawiającego, a kwalifikacje i doświadczenie wskazanych w zastępstwie 
osób muszą być co najmniej takie same, jakie były określone na etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia (tj. zarówno w ramach określonych przez Zamawiającego warunków udziału w 
postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, jak i przy uwzględnieniu kryteriów 
oceny ofert dotyczących doświadczenia takich osób, jeżeli na gruncie postępowania tego typu 
kryteria zostały postawione i oferta złożona przez Wykonawcę uzyskała w ramach takich kryteriów 
określoną liczbę punktów za wykazane stosowne doświadczenie danej osoby); 

5) zmiana postanowień umowy w sytuacji wystąpienia zamówień dodatkowych lub innych zamówień 
powiązanych, niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których 
wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na realizację niniejszego zamówienia; 

6) zmiana trybu realizacji zamówienia w zakresie: 
a) rezygnacji z podwykonawstwa dla części zamówienia, którą Wykonawca wskazał w ofercie, 

że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, 
b) wystąpienia konieczności zmiany podwykonawcy dla części zamówienia, którą Wykonawca 

wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i 
z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych w niniejszej umowie, 

c) wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności realizacji przez podwykonawcę części 
zamówienia, której Wykonawca nie wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania 
podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących 
podwykonawców określonych w niniejszej umowie, 

d) wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności realizacji przez podwykonawcę części 
zamówienia, która została zastrzeżona przez Zamawiającego jako kluczowa część 
zamówienia do osobistego wykonania przez Wykonawcę, za zgodą Zamawiającego i z 
zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych w niniejszej umowie, 

e) wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności zmiany podmiotów, na zasobach 
których opierał się Wykonawca wykazując na etapie postępowania o udzielenie zamówienia 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, za zgodą Zamawiającego i pod warunkiem, 
że odnośnie nowego podmiotu wykazane zostanie spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu w zakresie nie mniejszym, niż wykazane zostało to na etapie postępowania o 
udzielenie zamówienia, a podmiot ten złoży pisemne potwierdzenie udostępnienia 
Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, 

– w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wcześniej przez Wykonawcę okoliczności 
związanych w szczególności ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi, 
zmianami w zakresie całości prowadzonej działalności, czy innymi kwestiami mającymi wpływ na 
organizację procesu realizacji zamówienia po stronie Wykonawcy; 

7) zmiany warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbędne do prawidłowej realizacji 
zamówienia związane z: 
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a) koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii, 
b) koniecznością spowodowaną zmianą obowiązujących przepisów prawa powodującą, że  

realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa,  
c) wystąpieniem okoliczności powodujących, że niemożliwe jest zrealizowanie przedmiotu 

umowy w założony w OPZ sposób zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej, które nie były 
możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, 

d) zaistnieniem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności 
spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi 
lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, 

e) koniecznością wpadkowej modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia umownego (m.in. 
trybu i częstotliwości wystawiania faktur, zasad i terminów rozliczeń między stronami) 
wynikającą z zasad dofinansowania projektu w ramach programów zewnętrznych lub 
potrzeby wydatkowania środków budżetowych ujętych w planie rzeczowo-finansowym 
Zamawiającego z uwagi na zamknięcie danego roku budżetowego, czy zaistnienia innej 
okoliczności uzasadniającej wprowadzenie takiej modyfikacji, 

f) zaistnieniem niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od stron umowy 
okoliczności powodujących niecelowość, zbędność, czy bezzasadność realizacji 
poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia z punktu widzenia Zamawiającego lub 
realizowanego zamówienia, przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego o 
wartość niezrealizowanych elementów przedmiotu zamówienia, 

g) zaistnieniem innej niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności 
prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi 
odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z 
SIWZ; 

8) porządkujące i informacyjne zmiany postanowień umowy, w szczególności związane ze: 
a) zmianą formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  
b) zmianą zabezpieczenia należytego wykonania umowy w związku ze zmianą warunków 

realizacji umowy,  
c) zmianą danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i osób 

reprezentujących strony (w szczególności z powodu nieprzewidzianych zmian 
organizacyjnych, choroby, wypadków losowych); 

9) zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamówienia, jeżeli po stronie 
Wykonawcy występują podmioty działające wspólnie, o których mowa w art. 23 i 141 ustawy PZP 
(np. konsorcjum, spółka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystąpią okoliczności 
uniemożliwiające lub utrudniające dalsze działanie wszystkim podmiotom tworzącym stronę 
wykonawczą, w szczególności, gdyby została ogłoszona upadłość lub otwarta została likwidacja 
jednego lub kilku z tych podmiotów – w takim przypadku dopuszcza się za uprzednią zgodą 
Zamawiającego przejęcie obowiązków Wykonawcy umowy przez pozostałe podmioty tworzące 
stronę wykonawczą celem dokończenia realizacji umowy na niezmienionych warunkach 
przedmiotowych; 

10) zmiany postanowień umowy korzystne dla Zamawiającego lub realizowanego zamówienia, a 
polegające m.in. na możliwości ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na skutek 
okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia, obniżenia wynagrodzenia umownego w 
przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, modyfikacji zasad płatności 
wynagrodzenia umownego w związku z realizacją płatności w ramach programów zewnętrznych 
lub potrzebą wydatkowania środków budżetowych ujętych w planie rzeczowo-finansowym 
Zamawiającego z uwagi na zamknięcie danego roku budżetowego, czy zaistnieniem innej 
okoliczności uzasadniającej wprowadzenie takiej modyfikacji; 

11) inne zmiany postanowień umowy związane z zaistnieniem okoliczności, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

3. Każdorazowo zmiana umowy może nastąpić wyłącznie na podstawie aneksu sporządzonego w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Zmiana umowy, jej uzupełnienie, rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie wymaga zachowania 
formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 16 
 

1. Wszelkie postanowienia umowy będą interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego. 
2. Poszczególne części umowy będą stosowane i interpretowane w następującej kolejności: 

1) Umowa 
2) Szczegółowy zakres rzeczowy zadania 
3) Wykaz świadczeń niebędących robotami budowlanymi 
4) Oferta wybranego Wykonawcy 
5) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 
6) Kopie umów ubezpieczenia OC i Ryzk Budowy i Montażu 
7) Dokumentacja projektowa oraz  Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  
8) Specyfikacje techniczne (ST)  

3. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w 
szczególności PZP i PB oraz odpowiednie przepisy KC. 

4. Językiem umowy będzie język polski. 
5. Spory wynikłe przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla 

Zamawiającego. 
6. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z tego dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i dwa egzemplarze dla Wykonawcy. 
 
 
 
                          ZAMAWIAJĄCY:                                                                          WYKONAWCA: 
                (upoważnieni przedstawiciele)                                                    (upoważnieni przedstawiciele) 


