

LANGUAGE:	PL
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F14
VERSION:	R2.0.9.S01
SENDER:	ENOTICES
CUSTOMER:	zdwkrakow
NO_DOC_EXT:	2017-063021
SOFTWARE VERSION:	9.4.1
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E-mail:	i.gesiarz@zdw.krakow.pl
NOTIFICATION TECHNICAL:	YES
NOTIFICATION PUBLICATION:	YES

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

- I.1) **Nazwa i adresy**
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Kraków
30-085
Polska
Tel.: +48 124465810
E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
Faks: +48 124465702
Kod NUTS: PL21
Adresy internetowe:
Główny adres: <http://www.zdw.krakow.pl>

Sekcja II: Przedmiot

- II.1) **Wielkość lub zakres zamówienia**
- II.1.1) **Nazwa:**
Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – Zadanie nr 5 VeloDunajec (VD) – odc. 1 cz. 3 (od m. Zabrzeż do m. Stary Sącz).
Numer referencyjny: ZDW-DN-4-271-14/17
- II.1.2) **Główny kod CPV**
45233162
- II.1.3) **Rodzaj zamówienia**
Roboty budowlane
- II.1.4) **Krótki opis:**
Przedmiotem zamówienia jest:
1) Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody właściwych organów na prowadzenie robót w oparciu o obowiązujące przepisy.
2) Wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę drogi rowerowej wraz z obiektami inżynierskimi oraz oznakowanie szlaku. Droga rowerowa prowadzona jest na terenach zielonych, w ciągu dróg publicznych, w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 969 oraz na ciągach pieszo-rowerowych i ścieżkach rowerowych. Budowa drogi rowerowej winna być wykonana zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym i Koncepcją Programową pn. „Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – Zadanie nr 5 - VeloDunajec (VD) - odc. 1 cz. 3 (od m. Zabrzeż do m. Stary Sącz).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

- VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**
11/05/2017
- VI.6) **Numer pierwotnego ogłoszenia**
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:

Login TED eSender: ENOTICES

Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-035523

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 054-099115

Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 15/03/2017

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: II.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Zamiast:

Data: 14/09/2018

Powinno być:

Data: 15/10/2018

Numer sekcji: II.2.14

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe - pkt 2

Zamiast:

2. Termin wykonania zamówienia:

Etap I robót (obejmujący wykonanie zakresu objętego zamówieniem tj. budowę trasy rowerowej i budowę obiektów inżynierskich o numerach: 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 bez budowy obiektów inżynierskich 22A, 37 oraz wykonania stałej organizacji ruchu) – termin realizacji 30.06.2018 r.

Etap II robót (obejmujący wykonanie pozostałego, nieobjętego Etapem I robót, zakresu zamówienia tj. budowę obiektów inżynierskich 22A, 37 oraz wykonanie stałej organizacji ruchu dla całości przedmiotu zamówienia) - termin realizacji 14.09.2018 r.

Powinno być:

2. Termin wykonania zamówienia:

Etap I robót (obejmujący wykonanie zakresu objętego zamówieniem tj. budowę trasy rowerowej i budowę obiektów inżynierskich o numerach: 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 bez budowy obiektów inżynierskich 22A, 37 oraz wykonania stałej organizacji ruchu) – termin realizacji 30.09.2018 r.

Etap II robót (obejmujący wykonanie pozostałego, nieobjętego Etapem I robót, zakresu zamówienia tj. budowę obiektów inżynierskich 22A, 37 oraz wykonanie stałej organizacji ruchu dla całości przedmiotu zamówienia) - termin realizacji 15.10.2018 r.

Numer sekcji: VI.3

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe - pkt 4

Zamiast:

Termin wykonania zamówienia:

Etap I robót (obejmujący wykonanie zakresu objętego zamówieniem tj. budowę trasy rowerowej i budowę obiektów inżynierskich o numerach: 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 bez budowy obiektów inżynierskich 22A, 37 oraz wykonania stałej organizacji ruchu) – termin realizacji 30.06.2018 r.

Etap II robót (obejmujący wykonanie pozostałego, nieobjętego Etapem I robót, zakresu zamówienia tj. budowę obiektów inżynierskich 22A, 37 oraz wykonanie stałej organizacji ruchu dla całości przedmiotu zamówienia) - termin realizacji 14.09.2018 r.

Powinno być:

Termin wykonania zamówienia:

Etap I robót (obejmujący wykonanie zakresu objętego zamówieniem tj. budowę trasy rowerowej i budowę obiektów inżynierskich o numerach: 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 bez budowy obiektów inżynierskich 22A, 37 oraz wykonania stałej organizacji ruchu) – termin realizacji 30.09.2018 r.

Etap II robót (obejmujący wykonanie pozostałego, nieobjętego Etapem I robót, zakresu zamówienia tj. budowę obiektów inżynierskich 22A, 37 oraz wykonanie stałej organizacji ruchu dla całości przedmiotu zamówienia) - termin realizacji 15.10.2018 r.

Numer sekcji: IV.2.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Zamiast:

Data: 18/05/2017

Czas lokalny: 10:30

Powinno być:

Data: 29/05/2017

Czas lokalny: 09:30

Numer sekcji: IV.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

Zamiast:

Data: 18/05/2017

Czas lokalny: 11:00

Powinno być:

Data: 29/05/2017

Czas lokalny: 10:00

VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**