

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – Zadanie nr 5 VeloDunajec (VD) – odc. 1 cz. 3 (od m. Zabrzeż do m. Stary Sącz).

Komisja w składzie:


- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| - Przewodniczący | - Robert Górecki |
| - Wiceprzewodniczący | - Inga Gęsiarz-Nowak |
| - Członek | - Marta Kozynacka / Marek Zajac |
| - Członek | - Dorota Książek |
| - Sekretarz | - Anna Nocerń |

Kwota przeznaczona na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi: 17 144 351,70 zł brutto

W dniu 29.05.2017r. dokonano otwarcia złożonych w postępowaniu ofert:

L.p	Nazwa Wykonawcy	Adres	Data złożenia oferty	Cena (w zł)	Oferowany przez Wykonawcę okres gwarancji i rękojmi (podany w miesiącach)	Oferowany przez Wykonawcę sposób naprawy uszkodzonej nawierzchni w okresie gwarancji i rękojmi (procentowa powierzchnia napraw na 1 km ścieżki rowerowej / ciągu pieszo-rowerowego determinująca wykonanie wymiany warstwy ścieralnej na całej szerokości ścieżki rowerowej / ciągu pieszo-rowerowego na odcinku długości 1 km, na którym występują naprawy – przedział procentowy)	Podane przez Wykonawcę dodatkowe doświadczenie osoby na stanowisko Projektanta o specjalności drogowej (ilość opracowanych dokumentacji projektowych)	Termin Wykonania zamówienia	Warunki płatności
1	EUROVIA POLSKA S.A.	Bielany Wrocławskie ul. Szwedzka 5 55-040 Kobierzyce adres do korespondencji: Oddział Kraków Polanka 315 32-400 Myślenice	29.05.2017r	17 623 780,08	84	powyżej 1% 2%	5	1) etap I robót – 30.09.2018r 2) pozostały zakres przedmiotu umowy, w tym etap II robót oraz wykonanie stałej organizacji ruchu – 15.10.2018r	Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy płatne będzie na podstawie faktur za wykonaną dokumentację, faktur przejściowych wystawianych średnio jeden raz w miesiącu oraz faktury końcowej. Faktury płatne będą w ciągu 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego na rachunek Wykonawcy.

2	Przedsiębiorstwo Budowlane „ESBUD” Stanisław Chryczyk	os. Kapłony 232A 34-452 Ochotnica Dolna	29.05.2017r	15 626 216,45	84	powyżej 1% < 2%	6	1) etap I robót – 30.09.2018r 2) pozostały zakres przedmiotu umowy, w tym etap II robót oraz wykonanie stałej organizacji ruchu – 15.10.2018r	Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy płatne będzie na podstawie faktur za wykonaną dokumentację, faktur przejściowych wystawianych średnio jeden raz w miesiącu oraz faktury końcowej. Faktury płatne będą w ciągu 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego na rachunek Wykonawcy.
3	KONSORCJUM FIRM: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX Sp. z o.o. – Lider, AZI-BUD Sp. z o.o. – Partner	ul. Energetyczna 10 42-504 Będzin ul. Odkrywkowa 91 42-504 Będzin	29.05.2017r	12 932 868,34	84	powyżej 1% < 2%	5	1) etap I robót – 30.09.2018r 2) pozostały zakres przedmiotu umowy, w tym etap II robót oraz wykonanie stałej organizacji ruchu – 15.10.2018r	Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy płatne będzie na podstawie faktur za wykonaną dokumentację, faktur przejściowych wystawianych średnio jeden raz w miesiącu oraz faktury końcowej. Faktury płatne będą w ciągu 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego na rachunek Wykonawcy.
4	MATBUD Sikora Sylwia	ul. Grunwaldzka 40, 36-040 Boguchwała	29.05.2017r	23 924 188,38	84	powyżej 1% < 2%	6	1) etap I robót – 30.09.2018r 2) pozostały zakres przedmiotu umowy, w tym etap II robót oraz wykonanie stałej organizacji ruchu – 15.10.2018r	Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy płatne będzie na podstawie faktur za wykonaną dokumentację, faktur przejściowych wystawianych średnio jeden raz w miesiącu oraz faktury końcowej. Faktury płatne będą w ciągu 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego na rachunek Wykonawcy.

1. 

2. NIEOBECNA

3. 

4. NIEOBECNA

5. 