N\ MALOPOLSKA

Zatgcznik nr 7 SIWZ
Sprawa nr ZDW-DN-4-271-29/19

UMOWA nr ...... 12019/ZDW (wzér)

zawartaw dniu .......ccccoeiiviiiiiiiien. w Krakowie pomiedzy:

1. Zarzadem Drog Wojewdédzkich w Krakowie ul. Glowackiego 56, 30-085 Krakéw
stanowigcym jednostke budzetowg i jednostke organizacyjng Wojewddztwa Matopolskiego
z siedzibg ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow
reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawcg
zwanych facznie Stronami

W wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego nr ZDW-DN-4-271-29/19 przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamdwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, zwanej dalej ustawg PZP) - art. 10
w zwigzku z art. 39 i innymi, zawarta zostaje umowa o nastepujgcej tresci:

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§1

1.  Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania w systemie zaprojektuj i wybuduj
zadania p.n. Budowa pofgczenia wezfa autostrady A4 w Wierzchosfawicach ze SAG w Tarnowie,
zwanego dalej zadaniem. '

2.  Przedmiotem umowy jest:

1) opracowanie dokumentacji projektowej — projektu budowlanego, projektu wykonawczego,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, przedmiaru robét w oparciu o Program
funkcjonalno uzytkowy (PFU) i decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzyskaniem
decyzji ZRID z klauzulg natychmiastowej wykonalnoéci oraz innych decyzji administracyjnych,
uzgodnien i opinii niezbednych do zrealizowania zadania inwestycyjnego, w tym przeprowadzenia
ponownej oceny oddziatywania na $rodowisko;
opracowanie dokumentacji projektowe] obejmuje budowe 1igcznicy jako drogi klasy G
jednojezdniowej, o przekroju dwu i trzy pasowym, dtugosci ok. 2,62 km wraz z budowg obiektu
mostowego na rz. Dunajec;

2) wykonanie robot budowlanych zwigzanych z budowg drogi i obiektu mostowego na rzece Dunajec
wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszacg w oparciu o dokumentacje projektowg wykonang
przez Wykonawce robét, z uwzglednieniem wymogoéw wynikajgcych z decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach, obejmujgcych w szczegdlnosci:

a) zabezpieczenie ciaggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas robo6t (organizacja ruchu na
czas robot: projekt wraz z opiniami i zatwierdzeniami, wykonanie, utrzymanie, likwidacja);

b) roboty przygotowawcze i rozbidrkowe, w tym rozbiérka budynkéw kolidujgcych z inwestycja;

¢) wycinke drzew i krzewdw kolidujgcych z inwestycjg (w razie koniecznosci pod nadzorem
ornitologicznym);



r)

s)

y)
z)
aa)
bb)
cC)

dd)

doprowadzenie stabonos$nych gruntéw podioza do wymaganej no$nosci;

roboty ziemne (wykopy, nasypy);

budowe konstrukcji nawierzchni;

budowe poboczy;

budowe drogi dojazdowej;

budowe, przebudowe chodnikow;

budowe $ciezek rowerowych i $ciezki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego;

budowe obiektu mostowego nad rzekg Dunajec, w ciggu projektowanej tgcznicy;

budowe ronda na skrzyzowaniu projektowanej tacznicy z drogg powiatowg DP 1346K wraz z
rozbudowg odcinka tej drogi w zakresie dojazdu do ronda;

budowe skrzyzowania z drogg gminng K202524 wraz z rozbudowg odcinkéw tej drogi w
zakresie wlotu skrzyzowania;

budowe, przebudowe zjazdéw publicznych i indywidualnych, budowa zatoki postojowej;
budowe i przebudowe systemu odwadniajgcego z odprowadzeniem wod opadowych do
odbiornikow wraz z niezbgdnymi urzgdzeniami, w szczegélnosci: budowa rowdéw otwartych,
kanalizacji deszczowej;

budowe przepustow drogowych;

budoweg urzgdzen ochrony $rodowiska (w tym: urzadzen podczyszczajgcych, przejsé dla
matych zwierzgt, ekrandw akustycznych, szczelnych barier ograniczajgcych emisje
zanieczyszczeny;

wykonanie urzadzen stuzgcych ochronie $rodowiska: zabezpieczen zwigzanych z ochrong
ujmowanych wod w rejonie uje¢ w Kepie Bogumitowickiej i Zbylitowskiej Gorze;
zabezpieczenie i przebudowe istniejgcej infrastruktury technicznej, w szczegélnosci sieci:
elektroenergetycznych, wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych, teletechnicznych oraz
urzgdzen melioracji szczegdlowej - na podstawie warunkéw technicznych pozyskanych od
wilascicieli sieci wraz z optatami za nadzér nad przebudows ze strony wtascicieli sieci;
budowe, przebudowe oswietlenia drogi na catym zakresie zadania;

montaz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu;

statg organizacjg¢ ruchu, w szczegdlnosci: oznakowanie pionowe i poziome -
grubowarstwowe chemoutwardzalne, punktowe elementy odblaskowe;

w razie koniecznosci: zabezpieczenie zabytkow malej architektury, zapewnienie nadzoru
archeologicznego, przeprowadzenie badan archeologicznych;

zapewnienie nadzoru przyrodniczego, ornitologicznego, fitosocjologicznego,
hydrogeologicznego oraz w razie koniecznosci innych niezbednych nadzoréw;

roboty wykoniczeniowe i porzadkowe;

wyznaczenie i montaz punktow referencyjnych oraz stupkéw U-1;

stabilizacje granic pasa drogowego za pomocg stupkéw granicznych;

sporzadzenie inwentaryzacji powykonawcze;j;

przygotowanie materiatbw do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie -w terminie realizacji
przedmiotu umowy

petnienie nadzoru autorskiego przez caty okres trwania inwestycji.

3. Szczegdlowe okreslenie przedmiotu zamoéwienia zawiera Opis przedmiotu zamoéwienia (OPZ)
stanowigcy zat. nr 1 do SIWZ.

§2

Uznaje sig, ze umowe tworzy niniejszy formularz umowy oraz nastepujace dokumenty, ktore bedg
uznawane jako integralne czesci umowy:

1) Opis przedmiotu zamdwienia, w tym Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU)

2) oferta wybranego Wykonawcy wraz z WWER

3) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ)

4) kopie umow ubezpieczenia OC i Ryzyk Budowy i Montazu

5) dokumentacja projektowa oraz zgody wiasciwych organéw zezwalajgce na realizacje robot (po

przekazaniu przez Wykonawce Zamawiajgcemu)
6) specyfikacje techniczne (ST) (po opracowaniu i przekazaniu przez Wykonawce Zamawiajgcemu).



10.

§3

Zamawiajgcy W ramach niniejszej umowy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do dokonania
wymaganych umowg czynnosci zwigzanych z przygotowaniem robét, w szczegoélnosci przekazania
terenu budowy oraz zaptaty uméwionego wynagrodzenia zgodnie z ust. 2.

Strony zgodnie ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie przedmiotu umowy

W WYSOKOSCI seererereuianneaniereninnnnns zl (sfownie: ..........ccceveeveeneen.........) brutto, w tym:
a) za opracowanie dokumentacji projektowej: ................ zt
b) za wykonanie robét: .................... zt

Ustalona przez Strony wysoko$¢ wynagrodzenia nie ulega zmianie przez caly czas trwania umowy,
z zastrzezeniem ust. 4.

Przewiduje sie mozliwosé zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 2, w przypadku
zmiany:

1) stawki podatku od towaréw i ustug,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowe;j,
ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki skiadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

- jezeli zmiany te bedag miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce, na zasadach
okreslonych ponizej.

Wplyw zmian, o ktérych mowa w ust. 4, na koszty wykonania zaméwienia winien zosta¢ wykazany
przez strone, ktdra wnioskuje o zmiane wysokos$ci wynagrodzenia. W ramach wykazania tego wptywu
nalezy przedstawi¢ kalkulacje kosztow wykonania zaméwienia z uwzglednieniem zaistniatej zmiany
bedacej jego podstawa.

W ramach waloryzacji wynagrodzenia Zamawiajacy zobowigzuje sig¢ do pokrycia maksymalnie 50 %
zwiekszonych w wyniku zmian, o ktérych mowa w ust. 3, kosztéw wykonania zaméwienia.

W przypadku wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 4, na koszty wykonania zamowienia
przez Wykonawce, stosowna zmiana wysokosci wynagrodzenia, o ktéorym mowa w ust. 2, nastgpi na
mocy pisemnego aneksu do niniejszej umowy.

Wykonawca w terminie 28 dni od daty zawarcia niniejszej umowy przedstawi pisemnie Szczegoiowg
Kalkulacje Kosztéw wykonania zamoéwienia w momencie skiadania oferty na wykonanie zaméwienia
stanowigcego przedmiot niniejszej umowy z uwzglednieniem wptywu na koszty obejmujgce:

1) stawki podatku od towardw i ustug,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowe;j,
ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

Kalkulacja ta bedzie stanowita bazowy materiat porownawczy w stosunku do kalkulacji wtérnej, o ktorej
mowa w ust. 5, w przypadku wnioskowania przez ktérgkolwiek ze stron o zmiane wysokosci
wynagrodzenia.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmniejszenia (wylgczenia) zakresu przedmiotowego umowy i tym
samym pomniejszenia wynagrodzenia umownego za niewykonane zakresy / elementy przedmiotu
umowy na skutek uzgodnien i decyzji administracyjnych niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajgcego,
w zwigzku z zaistnieniem okolicznosci, ktérych nie mozna byta przewidzie¢ przed zawarciem umowy, o
kwoty brutto wykazane w harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowigcym zat. nr 4 do niniejszej
umowy.

Wykonawca o$wiadcza, iz cena ofertowa stanowigca wynagrodzenie umowne, o ktorym mowa w ust. 2,
zostata ustalona z uwzglednieniem obowigzujgcych regulacji prawnych dotyczacych minimalnego
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wynagrodzenia za prace oraz minimalnej stawki godzinowej, w szczegoinosci w sposéb gwarantujacey,

iz wysokos¢ wynagrodzenia za kazdg godzine wykonywania prac bedacych przedmiotem niniejszej

umowy jest nie nizsza, niz wysoko$¢ obowigzujgcej minimalnej stawki godzinowe;j.

Poza przypadkami wyraznie przewidzianymi w umowie uznaje sie, ze Wykonawca uwzglednit wszelkie

dodatkowe elementy zamowienia, nieokreslone szczegétowo, ale niezbedne dla wykonania przedmiotu

umowy, a wynagrodzenie w catosci obejmuje wszelkie ryzyko i wszelkie okolicznosci zaistniate

w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym ceny wszelkich materiatéw lub ustug, a takze

wszelkie prace i wydatki dodatkowe, bgdz inne czy to odrebnie lub szczegotowo wymienione, badz

okreslone w umowie czy nie, ktore albo sg nieodzowne w celu wykonania i ukoAczenia przedmiotu
umowy, albo mogg sig sta¢ nieodzowne w celu przezwyciezenia takich ryzyk lub nieprzewidzianych
okolicznosci przed wykonaniem przedmiotu umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione zostato na kwote wynoszaca 10 %

wynagrodzenia okreslonego w ust. 2, tj. .......ccceveeererreenenen. zt.

Wykonawca wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie . .

Zamawiajgcy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktOrym mowa

w ust. 12, w nastepujacy sposéb:

1) 70 % warto$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, tj. . 2
przeznaczonego, jako gwarancja zgodnego z Umowg wykonania zamowienia zostanle zwolmona
lub zwrécona Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego
potwierdzajgcego nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy,

2) 30 % wartosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, tj. . e oz
zostanie zatrzymane przez Zamawiajgcego na zabezpieczenie roszczen z tytu{u gwarancp i
rekojmi i zostanie zwrdcone w terminie 15 dni po uptywie okresu gwarancji i rekojmi

W przypadku zaistnienia na gruncie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego

w ramach niniejszej sytuacji opisanej w art. 150 ust. 7 ustawy PZP, tj. wniesienia przez Wykonawce

zabezpieczenia w innej formie niz w pienigdzu na okres krotszy niz caly okres, na jaki zabezpieczenie

ma by¢ wniesione, niniejszym Wykonawca o$wiadcza, iz zobowigzuje sie do przediuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz

w pienigdzu.

W razie niewywigzania sig¢ przez Wykonawce z obowigzku, o ktéry mowa wyzej, Zamawiajacy zmieni

forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia

zgodnie z art. 150 ust. 8 ustawy PZP.

Niewywigzanie si¢ przez Wykonawce z przedmiotowego obowigzku bedzie uznane za nienalezyte

wykonywanie niniejszej umowy.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania poprzez potrgcenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w trybie okre$lonym w art. 150 ust. 3 ustawy PZP.

Wykonawca oéwiadcza, iz zrzeka sie prawa do wszelkich odsetek, w tym ustawowych za opdznienie

w przypadku niedokonania przez Zamawiajgcego zwrotu zabezpieczenia w terminach wynikajgcych

z ust. 14, jezeli Wykonawca przed uptywem danego terminu nie ztozyt do Zamawiajgcego wniosku o

zwrot konkretnej czesci (kwoty) zabezpieczenia.

W przypadku nienalezytego wykonania zaméwienia zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje

sie wlasnoscig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robét i do

pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wykonane roboty.

W sytuacji dokonania zmiany postanowien umowy polegajgcych na udzieleniu zaméwieri dodatkowych

Wykonawca zobowigzany bedzie do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

w zakresie obejmujacym ich przedmiot na warunkach okreslonych niniejszg umowa.

§4

Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy:
1) rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy nastgpi w okresie 7 dni kalendarzowych od daty
zawarcia umowy;
2) Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty
dostarczenia przez Wykonawce decyzji wiasciwego organu uprawniajgcego zgodnie z przepisami



do prowadzenia robo6t budowlanych, umowy ubezpieczenia OC i optaconej polisy ubezpieczenia
dla ryzyk budowy i montazu zgodnie z § 9 ust. 8, uzgodnionego projektu organizacji ruchu na
czas prowadzenia robét, Planu Bezpieczerstwa i Ochrony Zdrowia oraz Programu Zapewnienia
Jakosci.

3) Wykonawca rozpocznie roboty budowlane w terminie do 7 dni kalendarzowych od przekazania
przez Zamawiajgcego terenu budowy.

2. Wykonawca zapewni organizacje ruchu na czas rob6t (projekt, wykonanie, utrzymanie, likwidacja).

3. Teren budowy bedzie okreslony w dokumentacji projektowej i decyzji ZRID lub zgody witasciwego
organu na prowadzenie robot.

4. Termin realizacji catosci przedmiotu umowy: 30 czerwca 2023 r.

5. Strony ustalajg, ze dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzieh dokonania koricowego odbioru robot
okreslony w protokole odbioru koricowego roboét, ktéry stanowi wytgczny dokument potwierdzajgcy
wykonanie przedmiotu umowy.

6. Jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny m.in. z umowa,
Zamawiajgcy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni
termin. Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze powierzy¢ poprawienie
lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt Wykonawcy na co Wykonawca
oswiadcza, ze wyraza zgode.

7.  Wykonawca na pismie najpozniej w terminie 14 dni kalendarzowych przed uplywem terminu realizaciji
przedmiotu umowy wskazanego w ust. 4 zawiadomi pisemnie Zamawiajgcego o zakonczeniu
wykonania przedmiotu umowy i jego gotowosci do dokonania odbioru koricowego (zgtoszenie
gotowosci odbiorowej).

Gotowo$¢ przedmiotu umowy do odbioru kohcowego winna by¢ udokumentowana dotgczonym do
zawiadomienia operatem kolaudacyjnym zawierajgcym m.in.:

a) oswiadczenie Wykonawcy o zgodnosci i kompletnosci wykonania przedmiotu umowy
z warunkami niniejszej umowy,

b) oryginat dziennikéw budéw z wpisem Kierownika budowy o zakonczeniu robot budowlanych
i potwierdzenie tego wpisu przez branzowych inspektoréw nadzoru,

c) os$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego zgodnie
z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami, a takze ze teren
budowy zostat doprowadzony do nalezytego stanu i porzadku, a takze w razie korzystania - drogi,
ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu; o$wiadczenie powinno by¢ potwierdzone
przez branzowych Inspektoréw Nadzoru.

d) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z wpisem uprawnionego geodety o zgodnoSci
wykonanych zinwentaryzowanych robét z projektem,

e) protokoly badan i sprawdzen,

f)  potwierdzenie, zgodnie z odrebnymi przepisami, odbioru wykonanych przytaczy.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie najdalej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania
zawiadomienia (zgtoszenia gotowosci odbiorowej) dokonaé¢ czynnosci odbioru robét (z zastrzezeniem
zapiséw § 10 ust. 3 pkt 3 - 7).

8. Wykonawca oswiadcza, ze udziela Zamawiajacemu rekojmi za wady oraz gwarancji jakosci na
wykonany przedmiot umowy na okres ........ miesiecy liczac od daty odbioru koficowego przedmiotu
umowy, o ktérym mowa w ust. 5, z wytagczeniem oznakowania poziomego grubowarstwowego, na ktére
udziela 60-miesiecznej gwarancji jakosci i rekojmi za wady liczgc od daty odbioru koncowego
przedmiotu umowy, zgodnie z ofertg stanowigcg zat. do niniejszej umowy.

§5

Planowane jest zgtoszenie zadania do Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoédztwa Matopolskiego
na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W przypadku otrzymania dofinansowania z EFRR Wpykonawca bedzie zobowigzany do stosowania
wymogow zwigzanych z promocjg projektu polegajgcg na wykonaniu i ustawieniu tablic informacyjnych,
pamiatkowych, stosowania logo programu RPO w dokumentach budowy.



§6

Wykonawca przediozy harmonogram realizacji przedmiotu zamoéwienia i ptatnosci w okresie do 28 dni
kalendarzowych od daty zawarcia umowy, uwzgledniajgcy planowane iloéci $rodkow finansowych.
Wprowadzenie zmian w harmonogramie nie bedzie traktowane jako zmiana umowy i nie bedzie
wymagato zawarcia aneksu do umowy.

W miare potrzeb oraz postgpu robét Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji harmonogramu robét
i harmonogramu pfatnosci. Wszystkie te zmiany wymagajg akceptacji Zamawiajgcego. Jezeli
Zamawiajgcy w terminie 14 dni kalendarzowych nie zglosi zastrzezen do aktualizacji harmonogramu
realizacji przedmiotu zaméwienia i harmonogramu ptatnosci przyjmuje sie, ze akceptuje zaktualizowany
harmonogram.

Aktualizacja powotanych w ust. 2 dokumentéw nie ma zadnego wplywu na zmiane umownego terminu
zakorczenia robét. ’

Zamawiajgcy wyptaci Wykonawcy nalezne mu wynagrodzenie w terminie do 30 dni kalendarzowych od
daty wptywu faktury do Zamawiajgcego. Jako termin dokonania zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie
dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczki.

ZASADY WYKONYWANIA ROBOT
§7

Wspétpraca na terenie budowy

Zamawiajacy dopuszcza wyrazenie zgody na réwnoczesne wykonywanie robot nie objetych umowg na

przedmiotowe zamoéwienie na terenie budowy przez inny Podmiot pod warunkiem, ze wykonywanie

robét przez inny podmiot nie bedzie powodowato utrudnien w wykonywaniu przedmiotu umowy przez

Wykonawce, wydtuzenia czasu niezbednego do wykonania przedmiotu umowy czy wzrostu kosztéw

przedmiotu umowy. W przypadku wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego uzgodnienie szczegblow tej

wspolpracy na terenie budowy pozostawia si¢ w gestii Wykonawcow, ktérzy bedg uprawnieni do

ustalenia miedzy sobg, warunkéw i odpowiedzialno$ci za prowadzenie rob6t na terenie budowy. Z tytutu

wykonywania w/w robét Wykonawcy nie beda przystugiwa¢ zadne roszczenia, a w szczegolnosci

0 zmiane terminu wykonania zamoéwienia.

Zasady porozumiewania sie stron

Porozumiewanie si¢ stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robét oraz dotyczgcych

interpretowania umowy odbywa¢ sig bedzie poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz co do zasady

w drodze korespondencji pisemnej doreczanej adresatom za pokwitowaniem, przy czym dopuszcza sie

porozumiewanie w drodze e-mail i faksowe;.

Narady koordynacyjne

1) Organizowanie narad koordynacyjnych z udzialem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego
i inspektorow nadzoru oraz innych zaproszonych oséb nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego.
Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezacych spraw dotyczacych wykonania
i zaawansowania rob6t. Terminy narad koordynacyjnych bedzie ustalat Zamawiajacy.

2) Narady beda prowadzone i protokolowane przez Zamawiajgcego, a kopie protokotu beda
dostarczone wszystkim osobom zaproszonym na narade.

OBOWIAZKI | PRAWA ZAMAWIAJACEGO

§8

Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez wiasciwe przepisy
czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robot w terminach i na zasadach
okreslonych w umowie, na podstawie art. 647 Kodeksu Cywilnego (KC) i ustawy — Prawo budowlane
(PB).

Przekazanie terenu budowy



3.

Zamawiajgcy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 3, w terminie
podanym w § 4 ust. 1 pkt 2.
Personel Zamawiajacego

1)
2)

Zamawiajgcy ustanowi inspektorow nadzoru inwestorskiego.

Szczegotowy zakres obowigzkéow Zamawiajgcego wynika z niniejszej umowy oraz przepisow PB

i ma na celu zabezpieczenie intereséw Zamawiajgcego i przysztych uzytkownikow.

Do podstawowych obowigzkéw Zamawiajacego nalezy w szczegoéinosci:

a) kierowanie czynno$ciami uprawnionych inspektoréw nadzoru inwestorskiego,

b) w uzasadnionych przypadkach moze on poleci¢ wykonawcy wstrzymanie lub opdZnienie
rozpoczecia jakichkolwiek czynnosci w ramach rob6t. Wykonawca zwolniony bedzie
z odpowiedzialnosci zaréwno prawnej jak i finansowej za skutki wykonania polecenia
Zamawiajgcego polegajgcego na wstrzymaniu lub opdznieniu rozpoczecia jakichkolwiek robot,
jezeli polecenie to narusza umowe, decyzje organéw administracji, prawo o czym Wykonawca
powinien zawiadomi¢ na pi$mie Zamawiajgcego.

Osobg do kontaktéw z Wykonawcg ustanowiong przez Zamawiajgcego jest ...

OBOWIAZKI | PRAWA WYKONAWCY

§9

Obowiazki Wykonawcy

1)

3)

4)

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania ustalonego w umowie przedmiotu zamodwienia
publicznego zgodnie z Programem Funkcjonalno Uzytkowym i dokumentacjg projektowa,
zasadami wiedzy technicznej oraz specyfikacjami technicznymi i oddania go zamawiajgcemu w
terminie i na zasadach ustalonych w umowie.

Wykonawca przedmiot umowy realizowat bedzie sitami wtasnymi lub za pomocg podwykonawcow
zgodnie z zakresem rzeczowym okreslonym w ofercie.

Wykonawca i wszyscy jego przedstawiciele i podwykonawcy bedg dziatali zgodnie z zapisami
niniejszej umowy oraz bedg wspiera¢ Zamawiajgcego we wszystkich czynnosciach technicznych i
administracyjnych zwigzanych z realizacjg kontraktu. Wykonawca bedzie z najwyzszg starannoscia
wspoétpracowat z Zamawiajgcym na jego rzecz w calym okresie realizacji kontraktu celem
terminowego, oszczednego oraz skutecznego wykonania przedmiotu umowy.

W przypadku, gdyby postep robét budowlanych nie byt zadowalajgcy, do obowigzkéw Wykonawcy
bedzie nalezato poinformowanie Zamawiajgcego o wszystkich $rodkach, ktore nalezy podjac
w celu zaradzenia zaistniatej sytuacji oraz wypetnienia zobowigzan wynikajacych z Umowy.

Polecenia, inspekcje i audyty

1)

Wykonawca zobowigzany jest wykonywac wszystkie polecenia (pisemnie, faksem lub telefonicznie
potwierdzone niezwiocznie poczta) Zamawiajgcego wydawane zgodnie z przepisami prawa
i wszystkimi postanowieniami umowy. Polecenia Zamawiajgcego nie mogg by¢ sprzeczne
z postanowieniami umowy, dokumentacji projektowej, z przepisami prawa i nie mogg prowadzi¢ do
wzrostu kosztu przedmiotu umowy oraz do przediuzenia czasu niezbednego do wykonania
przedmiotu umowy.

2) Na zadanie instytucji finansujgcej wykonawca udostepni jej w czasie inspekcji wszystkie swoje
rachunki i zapisy dotyczgce wykonywania umowy oraz pozwoli na przeprowadzenie audytu przez
audytorow wyznaczonych przez instytucje finansujgca.

Podwykonawcy

1.

Wykonawca przedmiot Umowy bedzie realizowat sitami wlasnymi / przy pomocy Podwykonawcow

W ZAKISI ..ottt it e e e e e e e e

Jakakolwiek modyfikacja wskazanego w ofercie stanowigcej zatgcznik do niniejszej umowy zakresu

przedmiotu umowy (czesci zamowienia), ktérego wykonanie Wykonawca zamierza powierzy¢

Podwykonawcom, wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy zgodnie z okreSlonymi w niej

zasadami dokonywania zmian tresci umowy.

Procedura zawierania uméw o podwykonawstwo i zgfaszania Podwykonawcow Zamawiajgcemu

w przypadku zmiany umowy i wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcow:

1) Zgodnie z art. 143b ust. 1 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamowienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej



2)

3)

5)

6)

przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamoéwienia
publicznego na roboty budowlane do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy
zawierajgcej okreslenie szczegGlowego przedmiotu robot budowlanych oraz oznaczenie
Podwykonawcy, ktéry miatby je wykonywaé, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wvykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Przedtozenie Zamawiajgcemu projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane musi nastgpic nie pdzniej
niz 30 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do
wykonania robot. -

Na podstawie art. 143b ust. 3 ustawy PZP Zamawiajagcy moze zglosi¢ w formie pisemnej
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 30 dni od daty przediozenia mu projektu do akceptacii. Zamawiajacy sktada
przedmiotowe zastrzezenia Wykonawcy oraz Podwykonawcy, ktorego dotyczy konkretny
projekt umowy.

Zgodnie z art. 143b ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zaméwienia na roboty budowlane jest obowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Na podstawie art. 143b ust. 6 ustawy PZP Zamawiajgcy moze zglosié w formie pisemnej
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
30 dni od daty przediozenia mu umowy do akceptacji. Zamawiajacy skiada przedmiotowy
sprzeciw Wykonawcy praz Podwykonawcy, ktorego dotyczy konkretna umowa.

Zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu, o ktérych mowa w pkt 2 i 4, nastgpi
w przypadku, gdy przediozony projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) nie spetnia wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego, o ktérych mowa w pkt 6,

b) przewiduje termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt 7 oraz art. 143b
ust. 2 ustawy PZP.

Podstawg zgtoszenia przez Zamawiajgcego okreslonych w pkt 2 zastrzezen do przediozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub okreslonego
w pkt 4 sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane,
bedzie w szczegoinosci niespetnienie nastepujgcych wymagan:

a) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkiadane
Zamawiajgcemu do akceptacji powinny zawieraé wszystkie istotne postanowienia
umowy, w tym powinny zawiera¢ oznaczenie stron umowy, powinny okresla¢ zakres prac
(szczegotowy przedmiot robot budowlanych) powierzanych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, termin realizacji umowy, warunki ptatnosci oraz wynagrodzenie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; przedkiadana Zamawiajgcemu do
akceptacji umowa o podwykonawstwo powinna by¢ dodatkowo kompletnie oznaczona
oraz podpisana przez osoby uprawnione do reprezentaciji jej stron wraz z okazaniem albo
wskazaniem stosownych dokumentéw potwierdzajgcych uprawnienia do reprezentacji;
projekty umoéw oraz umowy niezawierajgce jakiegokolwiek z wyzej wymienionych
wymaganych elementow nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

b) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkiadane
Zamawiajgcemu do akceptacji przewidujgce formy tworzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy (kaucji gwarancyjnej) poprzez potrgcenia z naleznosci za wykonane
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce prace lub jakiekolwiek inne formy
zatrzymania naleznych Podwykonawcy naleznosci za wykonane prace nie beda
akceptowane przez Zamawiajgcego;

c) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji powinny przewidywaé dokonywanie wszelkich odbioréw
prac wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw przy udziale
przedstawiciela Zamawiajgcego, zawiera¢ zastrzezenie, iz odbiér dokonany bez udziatu
przedstawiciela Zamawiajgcego bedzie nieskuteczny oraz stanowi¢ koniecznosé
okreslania w protokotach odbioru zakresu rzeczowego i finansowego (warto$ci)



7)

10)

11)

12)

odbieranych prac; projekty umoéw oraz umowy nie zawierajgce przedmiotowych
postanowien nie beda akceptowane przez Zamawiajacego;

d) Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo w przedmiocie robot budowlanych obowigzany jest przediozyc
Zamawiajgcemu wraz z projektem takiej umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o tresci zgodnej z przedktadanym projektem umowy; projekty umoéw bez dotgczonej
zgody Wykonawcy lub z zastrzezeniami Wykonawcy nie bedg akceptowane przez
Zamawiajgcego;

e) w przypadku zawierania umoéw o podwykonawstwo przez Wykonawce dziatajgcego
wspdlnie (np. w formie konsorcjum) winny by¢é one zawierane w imieniu i na rzecz
wszystkich podmiotow bedacych Wykonawcg, a Wykonawca zobowigzany jest do
przediozenia Zamawiajgcemu wraz z umowg o podwykonawstwo stosownych
dokumentow potwierdzajgcych spetnienie tego obowigzku; nieprzestrzeganie tego
obowigzku w przypadku umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty
budowlane, bedzie skutkowaé brakiem akceptacji takich uméw przez Zamawiajgcego;

f)  brak okreslenia w projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo przedkfadanych
Zamawiajgcemu do akceptacji wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy za wykonanie robét bedgcych przedmiotem tej umowy w sposob
umozliwiajgcy odniesienie do odpowiadajgcego mu wynagrodzenia Wykonawcy za te
roboty wynikajgcego ze zlozonej przez niego oferty i okreslonego W niniejszej
umowie, w szczegodlnosci cen jednostkowych wynikajacych ze Szczegdtowej Kalkulacji
Cenowej, o ktérej mowa w niniejszej umowie, bedzie stanowié¢ podstawe braku ich
akceptacji przez Zamawiajgcego;

g) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji winny respektowaé wymagania wynikajgce
z obowigzujacych regulacji prawa pracy, w tym wysoko$é minimalnego wynagrodzenia za
prace i/lub minimalnej stawki godzinowej w odniesieniu do pracownikéw Podwykonawcy;
projekty uméw oraz umowy nierespektujgce wymagan obowigzujgcego prawa nie beda
akceptowane przez Zamawiajgcego;

h) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkiadane
Zamawiajgcemu do akceptacji nie przewidujgce limitu facznej wysokosci kar umownych
na poziomie maksymalnie wysokosci kary za odstgpienie od umowy nie beda
akceptowane przez Zamawiajgcego.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w pkt 2 w formie pisemne;j
zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Niezgloszenie przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w pkt 4 w formie pisemnej
sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w pkt 1 i 3 skutkowaé bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie oraz
traktowane bedzie jako niezgtoszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym nie bedzie skutkowato
powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 647°
KC.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sg roboty budowlane, na warunkach
odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego uwaza sie za niezgloszenie
Podwykonawcy, w zwigzku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie
Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 6471 KC.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy bez skutkéw prawnych, w tym
uiszczania kar ze strony Zamawiajgcego, w przypadku minimum dwukrotnego naruszenia przez



Wykonawce zasad zgtaszania Podwykonawcéw, o ktorych mowa w pkt 11 3, w terminie 30 dni
od powzigcia informacji o powyzszej okolicznosci.

13) Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ za zapiate Podwykonawcy wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonanych przez niego robét budowlanych w wysokosci ustalonej w umowie
migdzy Podwykonawcg a Wykonawca, chyba ze ta wysokosé przekracza wysokos$é
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane stanowigce przedmiot projektu
umowy / umowy o podwykonawstwo — w takim przypadku odpowiedzialno$¢ inwestora za
zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysoko$ci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za roboty budowlane stanowigce przedmiot projektu umowy / umowy o
podwykonawstwo.

14) Zgodnie z art. 143b ust. 8 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamowienia na roboty budowlane jest obowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. Obowigzek
przedktadania Zamawiajgcemu umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub
dostawy, dotyczy jedynie uméw o wartoéci wyzszej niz 50 000,00 zt oraz uméw o wartosci
réwnej, badz przekraczajgcej 0,5 % wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

15) Przedlozenie Zamawiajgcemu uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg ustugi lub
dostawy, nie powoduje powstania po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o
ktorej mowa w art. 6471 KC.

16) Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w pkt 14 skutkowaé bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie.

17) Jezeli przediozona Zamawiajagcemu umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi
lub dostawy, przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okresiony w pkt 7 oraz art.
143b ust. 2 ustawy PZP, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej
w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie.

18) Do umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub dostawy, zastosowanie ma
zapis pkt 6 lit. e.

19) Procedure zawierania uméw o podwykonawstwo okreslong w pkt 1 — 18 stosuje sie do:

a) wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w pkt1,3i14,
b) zawierania umoéw o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

Realizacja Umowy w przypadku powierzenia czesci zaméwienia do wykonania Podwykonawcom:

1) W przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie zamiaru powierzenia czesci zamowienia
do wykonania Podwykonawcom Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia
Zamawiajgcemu w terminie 28 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykazu
Podwykonawcéw biorgcych udziat w realizacji zamoéwienia, okreslajgcego zakres prac
powierzonych do wykonania danemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz dane
poszczegbinych uméw o podwykonawstwo. Jezeli powierzenie przez Wykonawce czesci
zamoéwienia do wykonania Podwykonawcom nastgpi dopiero w toku realizacji niniejszej umowy
na warunkach okreslonych w niniejszej umowie Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie
przediozy¢ Zamawiajgcemu aktualizacje Wykazu okreslonego powyzej.

2) W Wykazie, o ktérym mowa w pkt 1, ujawniony powinien by¢ kazdy Podwykonawca oraz dalszy
Podwykonawca uczestniczacy w realizacji niniejszej umowy bez wzgledu na przedmiot zawarte;j
z nim umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem obowigzku jego zgtoszenia Zamawiajgcemu
w ramach stosownej procedury, jezeli dana umowa o podwykonawstwo podlega obowigzkowi
zgloszenia zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszej umowie (ust. 2).

3) Kazda zaistniata w okresie realizacji niniejszej umowy zmiana w zakresie danych objetych
Wykazem, o ktérym mowa w pkt 1, bedzie wymagata dokonania stosownej aktualizacji Wykazu
w terminie niezwlocznym od jej zaistnienia.

4) Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania innego zakresu zamdwienia niz
wskazany w ofercie bez uprzedniego ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach
Wykazu, o ktérym mowa w pkt 1, oraz z zastrzezeniem ust. 1§ 2.

5) W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy obejmujacego zamoéwienie na roboty
budowlane zaréwno Podwykonawcy, ktérym Wykonawca powierzyt wykonanie czesci
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6)

7

8)

9)

10)

11)

12)

13)

zamowienia okreslonego w ztozonej ofercie, jak i Podwykonawcy, ktérym w toku realizacji
niniejszej Umowy na warunkach okreslonych w niniejszej umowie powierzone zostang do
wykonania dalsze prace, podlegajg obowigzkowi zgloszenia Zamawiajgcemu zgodnie z
okreslong w ust. 2 procedurg zawierania umoéw o podwykonawstwo. Powyzszy obowigzek
dotyczy réwniez umdw zawieranych z dalszymi Podwykonawcami.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych procedurg zawierania umow o
podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 2, stanowi podstawe do natychmiastowego odsuniecia
Podwykonawcy przez Zamawiajacego lub zadania od Wykonawcy odsunigcia przedmiotowego
Podwykonawcy od realizacji udzielonego Wykonawcy zaméwienia publicznego. Niniejszy zapis
nie wyklucza innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w niniejszej umowie.

Informacje w przedmiocie podwykonawstwa zawarte w ofercie stanowigcej zatgcznik do
niniejszej umowy oraz zawarte w przedstawionym Wykazie, o ktérym mowa w pkt 1, nie
stanowig zaistnienia sytuacji, o ktéory mowa w art. 647" § 2 KC.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i
dalszego Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byly to dziatania
lub uchybienia Wykonawcy. Powierzenie wykonania cze$ci zamoéwienia Podwykonawcom nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcego zamoéwienie na roboty
budowlane odbiory prac wykonywanych przez Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcéw,
ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrych
przedmiotem sg roboty budowlane, muszg by¢ dokonywane przy udziale przedstawiciela
Zamawiajgcego. Zamawiajacy dokona odbioru wykonanych w ramach podwykonawstwa robot
budowlanych stanowiacych przedmiot niniejszej Umowy poprzez sporzadzenie protokotu przy
udziale przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy) robét budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw, ktérzy uczestniczg w realizacji niniejszej Umowy.
Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow skutkuje natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okre$lonej w
niniejszej Umowie i stanowi nienalezyte wykonanie umowy w rozumieniu wskazanej w umowie
podstawy do skorzystania z prawa odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.

W zakresie przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcego zamoéwienie na roboty budowlane,
w realizacji ktérego uczestniczg Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, warunkiem wyptaty
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie tych robét jest przediozenie
wraz z fakturg dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji tych robot, ktdrzy
zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przediozone Zamawiajgcemu umowy o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Wraz z przedmiotowymi
dowodami zaptaty wynagrodzenia Wykonawca winien przedtozy¢ liste Podwykonawcédw i
dalszych Podwykonawcow biorgcych udziat w realizacji odebranych robét, ktérych dotyczy
wystawiona przez Wykonawce faktura, uwzgledniajgcg zestawienie kwot naleznych
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dowodéw zaptaty wynagrodzenia, o ktorych
mowa w pkt 11, kwota wynagrodzenia odpowiadajgca nieprzedstawionym dowodom zapfaty
zostanie przez Zamawiajgcego ztozona do depozytu sgdowego na podstawie art. 143c ust. 5
pkt 2 ustawy PZP, zgodnie z art. 467 — 470 KC lub Zamawiajgcy dokona w tym zakresie
bezposredniej zaptaty wymagainego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom, o ktdérych mowa w pkt 11, na zasadach okreslonych w art. 143c
ustawy PZP, przy czym Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy uprzednie w formie zgtoszenie w
formie pisemnej uwag w zakresie okreslonym w art. 143c ust. 4 ustawy PZP w terminie 7 dni od
dnia doreczania mu informacji w tym przedmiocie.

W sytuacji okreslonej w pkt 12 Wykonawcy nie przystugujg od Zamawiajgcego odsetki,
o ktorych mowa w art. 481 KC — Wykonawca niniejszym oswiadcza, iz zrzeka si¢ odsetek za
opéznienie w spetnieniu $wiadczenia pienieznego.
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14) W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcéw warunkiem wyplaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy objetego fakturg koricows jest przediozenie wraz z
tg fakturg dowodow zaptaty wszelkich naleznosci przystugujacych Podwykonawcom (i dalszym
Podwykonawcom) biorgcym udziat w realizacji umowy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktorzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sg dostawy lub ustugi. Wraz z przedmiotowymi dowodami zaptaty Wykonawca winien
przediozy¢ liste Podwykonawcow (i dalszych Podwykonawcéw) biorgcych udziat w realizaciji
niniejszej umowy uwzgledniajacg zestawienie kwot zaptaconych Podwykonawcom (i dalszym
Podwykonawcom).

15) W przypadku spetnienia $wiadczenia przez Zamawiajgcego wzgledem podwykonawcy
w sytuacjach okreslonych art. 647" KC i innych, z ktérych wynikaé moze odpowiedzialnoéé
solidarna Zamawiajgcego i Wykonawcy, w tym Wykonawcoéw wspdinie ubiegajacych sie
O udzielenie zamowienia, strony umowy zgodnie o$wiadczajg oraz ustalaja, iz w takich
przypadkach Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu calosci $wiadczenia uregulowanego
przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy, z ktorym Wykonawca zawart umowe. Zapisy
umowy konsorcjum lub innej umowy przewidujgcej wspolne wykonanie przedmiotu zaméwienia
okreslajgce inny sposéb odpowiedzialnosci Wykonawcy, w tym Wykonawcow wspéinie
ubiegajgcych sie¢ o udzielenie -zamoéwienia, nie wigzg Zamawiajgcego, a Wykonawca
(Wykonawcy) o$wiadcza, ze powyzsza cigzgca na nim odpowiedzialno$é jest mu znana i
wyraza na nig zgode.

16) Strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawca, w tym Wykonawcy wspoinie ubiegajgcy sie
0 zamdwienie, jest zobowigzany do nalezytego wykonania umowy z Podwykonawcg, w tym do
zaptaty catosci wynagrodzenia za wykonane przez niego prace (roboty) stanowiace przedmiot
tej umowy (za wykonany przedmiot umowy). Zobowigzanie to stanowi jednoczesnie jedno z
podstawowych zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego, a jego niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie jest réwnoznaczne z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przez Wykonawce, o ktorym mowa powyzej, umowy z Zamawiajgcym.

Personel i sprzet Wykonawcy

1) Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robét, Wykonawca zatrudni personel
wymieniony w zatgczonym do oferty wykazie podstawowego personelu, lub inny personel
zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Zaakceptuje on kazde proponowane zastgpienie
podstawowego personelu jedynie wtedy, kiedy odnosne kwalifikacje i zdolnosci proponowanego
personelu, beda takie same lub wyzsze niz personelu wymienionego w wykazie.

2) Jezeli Zamawiajgcy zwréci sig do wykonawcy z zadaniem usuniecia okre$lonej osoby, ktora nalezy
do personelu wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje zgdanie, to wykonawca
zapewni, Zze osoba ta w ciggu siedmiu dni opusci teren budowy i nie bedzie miata zadnego
dalszego wplywu i zwigzku z czynnosciami zwigzanymi z wykonywaniem umowy.

3) Przy realizacji robot wykonawca uzyje podstawowy sprzet wymieniony w ST, lub tez inny sprzet
w przypadku gdy jego wydajno$¢ i jakos¢ beda takie same lub wyzsze jak wymienione w ST.

Zapewnienie dostepu do terenu budowy

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajgcemu, wszystkim osobom upowaznionym przez

niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego

miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowg beda wykonywane. Wykonawca z tego tytutu nie ponosi
odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody spowodowane wytgcznie przez przedstawicieli

Zamawiajgcego w zwigzku z zapewnieniem im dostepu do placu budowy.

Dokumentacja budowy

1) Wykonawca zobowigzany jest przechowywa¢ umowe i dokumentacje projektowg Zamawiajacego
i prowadzi¢ na biezgco nastepujgce dokumenty budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt 13
i art. 46 PB:

a) dziennik budowy

b) projekt budowlany i Decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID),
Zgtoszenie robot

c) projekt wykonawczy, rysunki, opisy, specyfikacje techniczne i przedmiar robét stanowiace
podstawe wykonywania robét budowlanych
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d) protokoty odbiorow robot
e) dokumentacje powykonawczg.

Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy tez opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu nastepujgcych

dokumentéw:
a) projektu organizacji robot,
b) szczegdlowego harmonogramu robét i finansowania,
c) planu BIOZ,
d) programu zapewnienia jakosci
e) umoéw ubezpieczenia.

Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynnosci na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ. Za nienalezyte wykonanie tych
obowigzkéw bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujgcego prawa.

Ubezpieczenia nalezagce do obowiazkéw Wykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia uméw ubezpieczenia na okres od daty przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu budowy do daty odbioru koricowego + 3 miesigce na
kwoty okreslone ponizej dla nastepujgcych wypadkow, ktére sg spowodowane zagrozeniami

1)

stanowigcymi ryzyko Wykonawcy i ryzyko Zamawiajgcego:

a) szkody w dokumentacji projektowej, w robotach, urzadzeniach i materiatach oraz

w dokumentacji budowy
b) wady i braki w dokumentaciji projektowej Wykonawcy

c) szkody w mieniu stanowigcym wiasno$¢ Zamawiajgcego (oprécz robdt, urzgdzen,
materiatow i sprzetu) powstate w zwigzku z wykonywaniem umowy

d) nieszczesliwe wypadki
e) szkody osob trzecich;

Zagrozenia opisane w lit. a — e powinny by¢ ubezpieczone zgodnie z wymaganym zakresem

ubezpieczenia okreslonym w ponizszej tabeli:
Wymagania ubezpieczeniowe:

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ
polisa oddzielna OC dla kontraktu

Postanowienia ogélne dotyczace ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej

Ubezpieczajgcy Wykonawca

(strona odpowiedzialna za zawarcie i utrzymanie w mocy wymaganych ubezpieczen)

Ubezpieczony Wykonawca,

podwykonawcy (jesli wykonawca deklaruje ich zatrudnienie)

Okres ubezpieczenia
dla umowy ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej

koricowego + 3 miesigce

Wymagany zakres ubezpieczenia

od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiajacego terenu budowy do daty odbioru

(dla kontraktow trwajacych diuzej niz 1 rok — polisa moze by¢ wystawiona na okres 1 roku
z obowigzkiem ztozenia nowej polisy przed terminem zakoriczenia poprzedniej polisy)

e —

suma ubezpieczenia i udziat wiasny

Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej za szkody na osobie lub w mieniu
wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku z prowadzeniem dziatalnosci
gospodarczej i uzytkowaniem mienia oraz szkody wynikajace z niewykonania
lub nienalezytego wykonania zobowigzania (o0.c. deliktowa i kontraktowa).

Uwaga: Zamawiajgcy wymaga odrebnej polisy do przedmiotowego kontraktu,
obejmujgcej zakresem ubezpieczenia przedmiot zaméwienia.

suma gwarancyjna:
nie mniej niz rownowarto$¢
100% warto$ci kontraktu brutto
(nie wiecej niz 20 min zt)
na jedno i wszystkie zdarzenia
limit taczny na szkody rzeczowe i
osobowe
Udziat wiasny w szkodzie — wyjasnienie

pod tabelg
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Zakres ubezpieczenia o.c. (wigczenie klauzul dodatkowych, jesli zakres minimalne wymagane podlimity
podstawowy ubezpieczenia OC nie obejmuje nizej wymienionych ryzyk) sumy gwarancyjnej dla klauzul

1) szkody powstale po wykonaniu pracy lub ustugi, wynikle z ich nienalezytego

wykonania; 1) do wysokosci sumy gwarancyjnej

2) szkody wynikie z dziatania miotéw pneumatycznych, hydraulicznych lub

kafarow — jesli realizacja kontraktu wymaga uzycia takich urzadzen 2) do wysokosci sumy gwarancyjnej

3) szkody wyrzadzone przez pojazdy niepodlegajgce obowiazkowemu 3) min. 50% warto$ci kontraktu brutto
ubezpieczeniu odpowiedzialnosci cywilnej nie wiecej niz 1 min zt

4) szkody wyrzgdzone w podziemnych instalacjach lub urzadzeniach w czasie
wykonywania prac lub ustug przez osoby objete ubezpieczeniem - jesli
realizacja kontraktu jest zwigzana z takim ryzykiem

4) min. 50% warto$ci kontraktu brutto
nie wigcej niz 1 min z!

5) szkody wyrzadzone wskutek razgcego niedbalstwa 5) do wysoko$ci sumy gwarancyjnej

Udziat wlasny w szkodzie:

Zamawiajgcy wymaga, aby umowa ubezpieczenia nie zawierata udziatu witasnego, franszyzy
redukcyjnej czy tez franszyzy integralnej. Jesli wykonawca wyznacza w umowie ubezpieczenia
udziat wiasny, franszyze redukcyjng lub franszyze integraing — wtedy do umowy nalezy
wprowadzi¢ nastepujaca zasade wyptaty odszkodowan:

wypfata odszkodowania bedzie realizowana na rzecz poszkodowanego w petnej wysokosci
wyliczonej przez ubezpieczyciela wartosci szkody — bez potrgcania ustalonych w polisie
franszyz/udziaiow wiasnych. Ubezpieczony kazdorazowo po realizacji wyptaty odszkodowania na
rzecz poszkodowanego bedzie zobowigzany do zwrotu na konto ubezpieczyciela kwoty
wynikajgcej z franszyzy okreslonej w polisie.

W przypadku wprowadzenia w/w zapisu dotyczacego wyptaty odszkodowan — o wysokosci
franszyzy / udziatu wtasnego decyduje ubezpieczony.

UBEZPIECZENIE RYZYK BUDOWY | MONTAZU

Postanowienia ogéine dotyczace ubezpieczenia ryzyk budowy i montazu

Ubezpieczajacy - strona odpowiedzialna za zawarcie

i utrzymanie w mocy wymaganych ubezpieczen Wykonawca

Ubezpieczony Zamawiajacy, Wykonawca, podwykonawcy

od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiajacego terenu

. . . . budowy
Okres ubezpieczenia dla ryzyk budowy i montazu do daty odbioru koricowego + okres konserwacji minimum 3
miesigce
Wymagany zakres ubezpieczenia suma ubezpieczenia i udziat wtasny
Sume ubezpieczenia stanowi
Ubezpieczenie warto$¢ kontraktu brutto
- robot kontraktowych; (cena ofertowa brutto z podatkiem VAT)
- materialéw oraz instalacji bedacych przedmiotem budowy / montazu; Maksymalny udziat wiasny:
10.000 PLN dla szkéd rzeczowych powstatych
w zakresie wszystkich ryzyk budowy i montazu na skutek zywiotéw natury / sit przyrody
z wlaczeniem klauzuli reprezentantéw 5.000,0 PLN dla pozostatych szkéd
Limit na koszty usunigcia pozostatosci po
szkodzie: min. 20% wartosci szkody

14



10.

11.

12,

13.

Suma ubezpieczenia: min. 200.000 PLN

Wiaczenie klauzuli rozszerzajacej zakres ochrony o szkody w mieniu na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
znajdujacym sie na terenie budowy lub w jego bezposrednim ubezpieczenia

sgsiedztwie, stanowigcym wiasnosc¢ lub bedgcym w posiadaniu Maksymalny udziat wiasny:
wiasciciela lub zarzadcy nieruchomosci, na ktérej prowadzone sg 10.000 PLN dla szkdd rzeczowych powstatych
roboty . na skutek zywiotoéw natury/sit przyrody

5.000,0 PLN dla pozostatych szkéd

Wigczenie klauzuli rozszerzajgcej zakres ochrony o szkody w
ubezpieczonym obiekcie budowlanym lub montazowym powstate w
okresie gwarancyjnym (po dacie odbioru) oraz szkody powstate w
okresie gwarancyjnym na skutek zdarzenia zaistniatego podczas
wykonywania robét budowlano —-montazowych w podstawowym
okresie ubezpieczenia. (konserwacja — rozszerzone pokrycie).

Okres konserwacji: minimum 3 miesigce

Maksymalny udziat wiasny 5.000,0 PLN

Suma ubezpieczenia:
wartos$¢ kontraktu brutto
Maksymalny udziat wtasny 5.000,0 PLN

Wigczenie klauzul rozszerzajacych zakres ochrony — pokrycie ryzyka
producenta i ryzyka projektanta.

3) Umowy i polisy ubezpieczenia bedg dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu najpdzniej do
dnia przekazania terenu budowy.

4) Umowy ubezpieczenia powinny zapewniaé wyplate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej,
w kwotach okreslonych w powyzszej tabeli.

5) Jezeli wraz z dowodami optacenia sktadek wykonawca nie dostarczy jakiejkolwiek z zgdanych
uméw ubezpieczenia, to Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do ich dostarczenia w terminie 5 dni
kalendarzowych od wezwania. W przypadku niedostarczenia uméw jw. w wyznaczonym terminie
Zamawiajgcy ma prawo odstgpienia od umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

6) Zadne zmiany warunkéw ubezpieczenia nie zostang dokonane bez zgody Zamawiajgcego.

7) Obie strony bedg przestrzegac¢ wszystkich warunkéw zawartych w umowach ubezpieczeniowych.

Zagrozenia stanowiace ryzyko Wykonawcy

1) Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru rob6t Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych za wszelkie szkody wynikfe na tym terenie.

2) W okresie usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach, az do wystawienia
$wiadectwa usuniecia wad, zagrozenia stanowigce ryzyko Wykonawcy obejmujg uszkodzenie
ciata, $mier¢ oraz szkode w mieniu stanowigcym wiasnos¢ Zamawiajgcego lub Wykonawcy.

Roboty tymczasowe

1)  Wykonawca jest zobowigzany do wykonania, utrzymania w stanie nadajgcym si¢ do uzytku oraz
likwidaciji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia.

2) Zakres robot tymczasowych okresla projekt organizacji robdt zaakceptowany przez
Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy nie zglosi zastrzezen do projektu organizacji robot w ciggu 7
dni kalendarzowych uwaza sie, ze zaakceptowat projekt organizacji robot.

Wykopaliska i odkrycia

Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub innych badz tez przedstawiajgce znaczng wartosc,

odkryte na terenie budowy, bedg przekazane pod opieke i w zarzad Zamawiajgcego. Wykonawca

niezwlocznie podejmie wszelkie racjonalne kroki zapobiegajgce zabieraniu lub uszkadzaniu tych
znalezisk przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie. Wykonawca niezwlocznie powiadomi

Zamawiajacego o takich odkryciach i wykona jego polecenia co do obchodzenia sie z nimi i dalszego

trybu postepowania.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wymaganej wysokosci, bedzie wazne do daty 30 dni

pozniejszej od daty wystawienia protokotu odbioru koncowego robét. Czes¢ zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy przeznaczona na okres rekojmi za wady bedzie wazna do daty 15 dni pdzniejszej od
daty wystawienia protokotu odbioru gwarancyjnego robot.

Koszt napraw

Szkody zaistniate w robotach lub materiatach przeznaczonych do wbudowania w roboty w okresie

miedzy terminem rozpoczecia robdt i terminem ich zakonczenia oraz szkody zaistniate w okresie

odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady spowodowane w tym okresie, pozostajace w bezpo$rednim
zwigzku z usuwaniem wad, bedg naprawione przez Wykonawce i na jego wytgczny koszt.
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14. Wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie uméw o prace

1)

2)

3)

4)

o)

9)

Zamawiajgcy wymaga, aby w okresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy osoby, ktére bedg
$wiadczyty prace u Wykonawcy lub Podwykonawcy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z pozn. zm.), zwane dalej
»Pracownikiem” lub ,Pracownikami”, zatrudnione byty w okresie wykonywania przez nie czynnosci
na podstawie umowy o prace. Wymaganie powyzsze dotyczy pracownikow wykonujgcych
czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia okreslone w OPZ.

W terminie 21 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu:

a) pisemne oswiadczenie o zatrudnianiu przez Wykonawce i/lub Podwykonawcow na
podstawie umowy o prace wszystkich pracownikéw, o ktérych mowa w pkt 1,

b) pisemne o$wiadczenie w przedmiocie niezatrudniania przez Wykonawce i/lub
Podwykonawcéw przez caty okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy pracownikéw na
warunkach nierespektujgcych obowigzujgcych regulacji prawa pracy, w tym wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace i/lub minimalnej stawki godzinowe;j.

Na zadanie Zamawiajgcego w kazdym czasie Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ do wglgdu
przedstawicielowi Zamawiajgcego, o ktorym mowa w § 8 ust. 3 pkt 3, aktualny pisemny wykaz
pracownikow Wykonawcy i/lub Podwykonawcoéw, o ktérych mowa w pkt 1, ze wskazaniem dat
zawarcia umow, stanowisk i czynnosci, jakie wykonujg (beda oni wykonywac) w ramach realizacji
zamowienia. W kazdym dniu realizacji przedmiotowej umowy przedstawiciel Wykonawcy
zobowigzany jest posiada¢ pisemna liste obecno$ci pracownikow.

Zamawiajgcy ma prawo do kontroli spetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w pkt
1, poprzez zbadanie rzeczywistych warunkow zatrudnienia, w tym na miejscu wykonywania
czynnosci. Wykonawca zapewnia Zamawiajgcemu mozliwos¢ przeprowadzenia identyfikacji
pracownikéw wykonujgcych przedmiot umowy z ramienia Wykonawcy i jego ewentualnych
Podwykonawcéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Zamawiajgcy ma prawo zada¢ przedstawienia do wgladu niezbednych dokumentéw w tym
zakresie, w tym uméw o prace. Ponadto Zamawiajgcy jest uprawniony do odebrania od
pracownikow oswiadczen w przedmiocie posiadania zawartych uméw o prace.

Zamawiajgcy moze réwniez zwraca¢ sie do Paristwowej Inspekcii Pracy celem weryfikacji
zatrudnienia pracownikéw realizujgcych przedmiot zaméwienia, w szczegélnosci w przypadku
powzigcia uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy i wymogow wynikajacych
z niniejszej umowy przez Wykonawce i/lub Podwykonawcow.

Niedopetnianie przez Wykonawce obowigzku zatrudniania pracownikéw wykonujgcych roboty na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy, o ktérym mowa w ust. 1, lub
naruszanie wymogow zwigzanych z wykazywaniem spetniania tego obowiazku bedzie skutkowato
naliczaniem kar umownych okreslonyeh w niniejszej umowie.

Niespetnianie wymogoéw, o ktérych mowa w pkt 1 — 4, w tym nieprzediozenie przez Wykonawce
wymaganych dokumentéw i informacji zgodnie z pkt 2 — 4, moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonania przedmiotu umowy Pracownicy
wykonujacy prace zostang przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP oraz przepiséw o ochronie
danych osobowych (dotyczy pracownikéw, ktorzy majg dostep do danych osobowych) oraz bedg
posiadali aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im obowigzkow.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidiowe wyposazenie Pracownikow wykonujgcych
prace oraz za ich bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

Zmiana Pracownika bedzie mozliwa w nastepujacej sytuacij:

a) nazadanie Zamawiajgcego w przypadku nienalezytego wykonania przez niego prac;

b) na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okoliczno$ciami.

Wykonawca zobowigzuje sie poinformowaé Zamawiajgcego w formie pisemnej o zmianie
pracownika w terminie 7 dni roboczych od zaistnienia takiej zmiany. W przypadku dokonania takiej
zmiany Wykonawca zobowigzany bedzie do potwierdzenia, iz osoba ta spetia wymagania
okreslone w SIWZ oraz umowie. Zapisy pkt 1 — 8 stosuje sie odpowiednio.

Zmiana pracownika skutkuje zmiang Wykazu Pracownikéw (jezeli takowy zostat przekazany
Zamawiajgcemu) i nie wymaga zawierania przez Strony aneksu do umowy.

16



KONTROLA JAKOSCI | ODBIORY ROBOT

§10

Zasady przestrzegania wymagan dotyczacych nalezytej jakosci robét

1)

2)

3)

Zasady przestrzegania wymagan dotyczacych nalezytej jakosci robdt okresla plan i program
zapewnienia jakosci, stanowigcy integralng czes¢é dokumentéw budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania w toku realizacji robot, wymagan dotyczgcych
stosowania materiatdw, wyrobow i urzadzen oraz sposobdéw wykonania robot, wynikajgcych
z dokumentac;ji projektowej oraz ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.
Przestrzeganie wymogow, o ktérych mowa w pkt. 2 nadzorujg i potwierdzajg inspektorzy nadzoru
inwestorskiego.

Ujawnianie i usuwanie wad i usterek w czasie realizacji robét

1)

W przypadku ujawnienia wad i usterek w robotach Zamawiajgcy ma prawo zadania ich usunigcia
w okreslonym terminie na wiasny koszt Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzuje sie do ich
usuniecia. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty uplywu terminu
wyznaczonego (ich zgltoszenia) przez Zamawiajgcego na usuniecie, to Zamawiajgcy moze zleci¢
usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza
zgode. Zamawiajgcy jest zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce co najmniej 3 dni wczesniej
0 zamiarze zlecenia usuniecia wad stronie trzeciej.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz, to
Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt.
W przypadku, jezeli te czynnosci przesgdza, ze wady w robotach nie wystapity, Wykonawca bedzie
miat prawo zada¢ od Zamawiajacego zwrotu poniesionych z tego tytutu kosztéw. Przed
sporzadzeniem ekspertyzy Wykonawca musi uzyska¢ akceptacje = Zamawiajgcego,
osoby/podmiotu, ktéra sporzadza¢ bedzie ekspertyze. Nie zgloszenie przez zamawiajgcego
w ciggu 7 dni kalendarzowych zastrzezen do kandydatury osoby / podmiotu sporzgdzajgcej
ekspertyze oznacza jej akceptacje.

Odbiory

1)

2)

Rodzaje odbioréw

Do podstawowych obowigzkéw zamawiajgcego nalezy dokonywanie odbiorow robot.

Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

a) odbiory czeSciowe — poszczegdlnych opracowan dokumentacyjnych (lub ich
wyodrebnionych czesci), dokumentacji projektowej wraz z decyzjg ZRID Ilub zgodg
wiasciwego organu na prowadzenie robot

b) odbiory robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

c) odbior koncowy

d) odbior likwidacji wad i usterek w okresie rekojmi i gwarancji

e) odbior gwarancyjny.

Odbioru opracowan dokumentacyjnych (lub ich wyodrebnionych czesci), czy dokumentacii

projektowej dokonuje sie w terminie 14 dni od daty przekazania przez Wykonawce:

- kompletnego opracowania projektowego lub jego wyodrebnionej czesci zgodnie z
uzgodnieniem z Zamawiajgcym (w zakresie odbioru opracowan dokumentacyjnych lub ich
wyodrebnionych czesci)

- kompletnej i wykonanej zgodnie z umowag dokumentacji projektowej wraz z decyzjami
umozliwiajgcymi realizacje robodt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (w zakresie odbioru
dokumentaciji projektowej).

Odbioru roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony Inspektor nadzoru

inwestorskiego na wniosek Wykonawcy, w terminie 5 dni kalendarzowych od daty otrzymania

zawiadomienia o wykonaniu tych robét — w postaci wpisu w dzienniku budowy.

Odbioru koncowego dokonuje sie w terminie 14 dni kalendarzowych po catkowitym zakorczeniu

bez wad (z zastrzezeniem pkt 8) wszystkich robét skiadajgcych sie na przedmiot umowy, na

podstawie operatu kolaudacyjnego przedtozonego przez Wykonawce w ramach zgtoszenia
gotowosci odbiorowej (zgodnie z § 4 ust. 7) oraz po dokonaniu innych czynno$ci przewidzianych
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9)

10)

przepisami ustawy Prawo Budowlane, potwierdzonych przez Zamawiajacego. Potwierdzenie takie
nastepuje po usunigciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacego.

Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale Zamawiajgcego, upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego oraz w obecnosci Wykonawecy.

W terminie, o ktérym mowa w § 4 ust. 7, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kompletny operat
kolaudacyjny. Niedostarczenie kompletnego operatu zgodnie z wymaganiami wynikajgcymi z § 4
ust. 7 powoduje niemozno$¢ dokonania odbioru koncowego robét do czasu uzupetienia
wszystkich brakujgcych / prawidtowych dokumentdw i stanowi okoliczno$é obcigzajgcg
Wykonawce, chyba ze wykaze on, ze niedostarczenie tych dokumentéw spowodowane zostato
zaistnieniem okolicznosci od niego niezaleznych.

Zgloszony przez Wykonawce do odbioru koricowego przedmiot umowy musi spetniaé warunek
peinej jego gotowosci technicznej, formalno-prawnej i uzytkowej do celow, ktorym ma stuzy¢
i winien by¢ zgodny z przepisami obowigzujacego prawa oraz wykonany zgodnie z wymogami
okreslonymi umowa.

Stwierdzenie istotnych wad w zgtoszonym przez Wykonawce do odbioru koncowego przedmiocie
umowy powoduje niedokonanie odbioru (uniemozliwiajgc jego dokonanie), a Wykonawca
zobowigzany jest usunag je na wiasny koszt w terminie ustalonym i ponownie dokonaé zgtoszenia
przedmiotu umowy do odbioru. Zamawiajacy zobowigzuje sie dokonaé¢ odbioru w terminie 14 dni
kalendarzowych od daty otrzymania zgloszenia — jezeli zgodnie z zapisami pkt 3 — 7 dokonanie
odbioru jest mozliwe.

Odbior w trakcie okresu rekojmi i gwaranciji jest dokonywany przez Zamawiajgcego z udziatem
uzytkownika oraz Wykonawcy (albo Wykonawcy zastepczego) w formie protokolarnej i ma na celu
stwierdzenie wykonania robot naprawczych wynikajgcych z rekojmi i gwarancji za wady fizyczne
ujawnione podczas przeprowadzanych przeglagdéw gwarancyjnych.

Odbiér gwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale uzytkownika
I Wykonawcy w formie protokolarnej po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi
i gwarancji jakosci pod warunkiem, ze zostaly one zgloszone przez Zamawiajacego Wykonawcy
w terminie 14 dni kalendarzowych od ich ujawnienia przy czym wady te powinny zosta¢ ujawnione
i zgloszone w okresie gwaranciji jak i rekojmi za wady. Zwalnia on Wykonawce z wszystkich
zobowigzan wynikajgcych z umowy dotyczgcych usuwania wad.

WYNAGRODZENIA

§ 1

1.  Wynagrodzenie Wykonawcy

1)

2)

3)

5)

Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty Wykonawcy umoéwionego wynagrodzenia. Ustalona w umowie
wysokos¢ wynagrodzenia ryczattowego jest ostateczna z zastrzezeniem § 3 ust. 4, niezaleznie od
rozmiaru robot budowlanych i innych $wiadczen oraz ponoszonych przez Wykonawce kosztéw ich
realizacji.

Ustala sie, ze wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki,
wigcznie z podatkiem VAT oraz optaty celne i inne opfaty zwigzane z wykonywaniem przedmiotu
umowy.

W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcéw zgodnie z § 9 ust. 3 pkt 13
Wykonawca wraz z fakturg koficowa, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1 lit. c, zobowigzany jest do
przedtozenia dowodow zaptaty wszelkich naleznosci przystugujgcych Podwykonawcom (i dalszym
Podwykonawcom) za zrealizowane przez nich roboty oraz listy Podwykonawcow (i dalszych
Podwykonawcow) biorgcych udziat w realizacji niniejszej umowy.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie ptatnosci
bedg dokonywane w tej walucie (art. 358 § 1 KC).

Niedopuszczalne jest dokonywanie przelewu (cesji) wierzytelnosci przystugujgcych Wykonawcy
z tytutu realizacji przedmiotu niniejszej umowy bez zgody Zamawiajgcego. Naruszenie tego
zastrzezenia skutkuje natozeniem na Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej
W niniejszej umowie.

2. Rozliczenia i ptatnosci
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1)  Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy, z zastrzezeniem pkt 2, platne bedzie na
podstawie:

a) faktur za wykonane opracowania dokumentacyjne (lub ich wyodrebnione czeéci) albo
dokumentacje projektowa wraz z uzyskaniem zgody wiasciwego organu na prowadzenie
robot umozlwiajgcej realizacje robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, wystawianych w
oparciu o protokoly zdawczo-odbiorcze; ptatno$¢ za prace dokumentacyjne zostanie
roztozona proporcjonainie do dtugosci odcinkéw w przypadku ich wyodregbnienia w ramach
zadania w toku opracowywanej dokumentacji projektowej, tzn. odpowiednio do dtugosci
odcinka objetego faktycznie wykonang dokumentacjg wraz z uzyskaniem zgody wiasciwego
organu na prowadzenie robot dla danego odcinka; Zamawiajgcy dopuszcza ptatno$c¢ za
zakonczone etapy dokumentacji projektowej okreslone w harmonogramie realizacji
przedmiotu zamoéwienia wskazanego w § 6 ust. 1 przestawionego przez Wykonawce po
zawarciu umowy;

b) faktur przejsciowych wystawianych $rednio jeden raz w miesigcu w oparciu o Wykaz robot
wykonanych czesciowo (sporzgdzany zgodnie ze stopniem zaawansowania wykonanych
robot, potwierdzony przez Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego) oraz SzczegoGtowg
Kalkulacje Cenowg, o ktorej mowa w pkt 5, faczna wartos¢ faktur przejsciowych nie moze
przekroczy¢ 90 % wynagrodzenia umownego za roboty, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 lit. b;

c) faktury koncowej o wartosci co najmniej 10 % wynagrodzenia umownego za roboty, o ktorym
mowa w § 3 ust. 2 lit. b, wystawionej na podstawie protokotu odbioru koricowego przedmiotu
umowy. _

2) W zakresie przedmiotu niniejszej umowy obejmujacej zamoéwienie na roboty budowlane,
w realizacji ktérych uczestniczg Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, zgodnie z zapisami
umowy Wykonawca wraz z fakturami sktadanymi w trybie okreslonym w pkt 1 zobowigzany jest do
przediozenia dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcom
i dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji tych robét, ktérzy zawarli zaakceptowane
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktorzy zawarli przediozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, oraz listy Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcoéw biorgcych udziat
w realizacji odebranych robét, ktorych dotyczy wystawiona przez Wykonawce faktura
uwzgledniajgca zestawienie kwot naleznych Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.
W przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce przedmiotowych dowodéw zgodnie z zapisami
niniejszej umowy kwota wynagrodzenia odpowiadajgca nieprzedstawionym dowodom zapfaty
zostanie przez Zamawiajgcego ztozona do depozytu sgdowego na podstawie art. 143c ust. 5 pkt 2
ustawy PZP, zgodnie z art. 467 — 470 KC lub Zamawiajacy dokona w tym zakresie bezposrednie]
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego okreslonym wyzej Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom na zasadach okreslonych w art. 143c ustawy PZP.

3) W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcdw zgodnie z zapisami
niniejszej umowy Wykonawca wraz z fakturg koricowa, o ktérej mowa w pkt 1 lit. b, zobowigzany
jest do przediozenia dowoddéw zaplaty wszelkich naleznosci przystugujgcych Podwykonawcom
(i dalszym Podwykonawcom) biorgcym udziat w realizacji umowy oraz listy Podwykonawcow
(i dalszych Podwykonawcow) biorgcych udziat w realizacji niniejszej umowy uwzgledniajgcej
zestawienie kwot zaptaconych Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom).

4) Woykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania innego zakresu zaméwienia niz wskazany
w ofercie bez uprzedniego ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach Wykazu, o ktérym
mowa w § 9 ust. 3 pkt 1, z zastrzezeniem § 9 ust. 5.

5) Podstawg rozliczen z Wykonawca, o ktérych mowa w ust. 2, bedzie przedstawiona przez
Wykonawce w ciggu 28 dni od daty zawarcia niniejszej umowy przedstawiajgca rozbicie ceny
ofertowej (catkowitego wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 3 ust. 2) na poszczegodine
asortymenty robot zatwierdzona przez Zamawiajgcego Szczegétowa Kalkulacja Cenowa.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty jej przediozenia dokona akceptacji przedstawionej
Szczegotowe] Kalkulacji Cenowej albo wezwie Wykonawce do jej zmiany w wyznaczonym terminie
w szczegoélnosci gdy ceny jednostkowe bedg odbiega¢ o wiecej niz 40% od Srednich cen
z sekocenbudu (obowigzujgcych w dacie sporzadzenia tej kalkulacji). Zatwierdzona przez
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Zamawiajacego Szczegétowa Kalkulacja Cenowa stanowi podstawe dokonywania rozliczen
w zakresie okreslonym w ust. 2
Wszystkie faktury wystawiane przez Wykonawce w ramach realizacji niniejszej umowy winny
zawiera¢ nastepujgce dane: :
NABYWCA:  Wojewddztwo Matopolskie
ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow
NIP: 676-217-83-37
ODBIORCA: Zarzad Drog Wojewodzkich w Krakowie
ul. Gtowackiego 56, 30-085 Krakéw.
Faktury nalezy sktada¢ do Zamawiajgcego (wskazanego na fakturze Odbiorcy).
Faktury ptatne bedg w ciggu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego na rachunek
WYKONAWEY ..o,
Zmiana konta Wykonawcy moze nastgpi¢ na podstawie pisemnego o$wiadczenia Wykonawcy
podpisanego przez osobe uprawniong do reprezentacji. Zmiana konta nie wymaga dla jej
dokonania (zaistnienia) sporzadzenia aneksu, jednak dla celéw porzadkowych winna by¢ ona
potwierdzona zawarciem pisemnego aneksu.
Jako termin dokonania zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajacego.

ZAKONCZENIE ROBOT | PRZEKAZANIE DO UZYTKU

§12

Zakonczenie rohét

1)

2)

Wykonawca przygotuje materialy do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie przed terminem
realizacji okre$lonym w § 4 ust. 4.
Okolicznos¢ zakorczenia robét Wykonawca zgtasza na pismie zgodnie z § 10 ust 3.

Zasady odpowiedzialnosci za wady przedmiotu zaméwienia po zakoriczeniu robét

1)
2)
3)
4)

5)

6)

7

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
w okresie ustalonym w § 4 ust. 8 i na zasadach okreslonych w KC.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na okres podany w § 4 ust. 8.

Dokument gwarancyjny w rozumieniu KC stanowig zapisy niniejszej umowy (§ 4 ust. 8).

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jakosci rozpoczyna si¢ od daty odbioru korcowego.

Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancja lub jego cze$é w zakresie dotyczgcym sieci
elektroenergetycznych dwukrotnie bedzie przedmiotem reklamacji, to przy trzeciej reklamacji
podlega wymianie na nowy, wolny od wad, bez wzgledu na mozliwo$é i dopuszczalnoé jego
naprawy. Postanowienia niniejszego ustepu nie wykluczajg mozliwosci zadania wymiany
wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg w zakresie dotyczacym sieci elektroenergetycznych na
nowy, wolny od wad juz przy pierwszej lub drugiej reklamacii.

W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg lub jego
wadliwej czgsci na nowy, Wykonawca zobowigzany jest do odbioru od Zamawiajacego wadliwego
przedmiotu objetego gwarancjg lub jego wadliwej czeéci i usuniecia wszelkich skutkéw tego
odbioru.

Zamawiajgcy moze zgtasza¢ wady w dowolnym terminie trwania gwarancji i rekojmi, a Wykonawca
zobowigzuje si¢ je usung¢ w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca
zobowigzuje sig¢ niezwiocznie potwierdzi¢ na pismie, faksem lub poczta elektroniczng otrzymanie
zgloszenia wady. Jezeli w terminie 24 godzin od zgtoszenia wady Wykonawca nie potwierdzi i€j
otrzymania, uwaza sig, ze Wykonawca takie potwierdzenie ztozyt z chwilg uptywu tego terminu.
Usuniecie wad uniemozliwiajgcych prawidtowg eksploatacje elementéw sieci
elektroenergetycznych, gazowych itp. powinno nastgpié¢ nie pézniej niz w terminie 7 dni od chwili
otrzymania przez Wykonawce zawiadomienia o dostrzezonej wadzie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad.w terminie opisanym w pkt. 7 Zamawiajacy moze zlecié
usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca oswiadcza, ze wyraza

20



zgode. Zamawiajgcy jest zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce co najmniej 3 dni wczesniej
0 zamiarze zlecenia usunigcia wad stronie trzeciej.
9) Do biegu terminu gwaranciji i rekojmi stosuje sie art. 581 Kodeksu Cywilnego.

ODPOWIEDZIALNOSC Z TYTULU NIEWYKONANIA
LUB NIENALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§13

Oprécz wypadkow wymienionych w art. 644 KC Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od
umowy bez negatywnych skutkdéw prawnych dla Zamawiajgcego, w tym uiszczenia kar ze strony
Zamawiajgcego, jezeli:

1) zaistnieje istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy

2) Wykonawca op6znia sie z rozpoczeciem lub realizacjg umowy tak dalece, ze nie gwarantuje to
zakonczenia prac w terminie umownym

3) Wykonawca nie uzyska decyzji zwalniajacej z zakazéw na wykonanie obiektéw budowlanych w
odlegtosci mniejszej niz 50m od stopy walu, zgodnie z art. 176 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r.
prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1566).

4) Wykonawca nie rozpoczat rob6t w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przekazania terenu
budowy lub nie przystagpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 4 ust. 1, chyba ze
Wykonawca wykaze, iz niedotrzymanie tych terminéw wynika z przyczyn od niego niezaleznych

5) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacjg robét i przerwa ta
trwata dtuzej niz 28 dni kalendarzowych

6) Wykonawca nie dostarczy dokumentdw potwierdzajgcych zawarcie wymaganych ubezpieczen oraz
optaconych polis w terminach okreslonym w § 9 ust. 8

7) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob nienalezyty, wadliwy albo sprzeczny z umowag

8) Wykonawca minimum dwukrotnie naruszyt zasady zglaszania Podwykonawcow okreslone
W niniejszej umowie

9) Wykonawca narusza wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie umowy o prace okreslone
w niniejszej umowie lub minimum dwukrotnie naruszyt zasady przedktadania wymaganych
dokumentow i informacji w zakresie wykazania spetniania tych wymogow.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni kalendarzowych od daty

powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust. 1 i ust.5 oraz musi zawiera¢

uzasadnienie.

Odstgpienie od umowy przez Zamawiajagcego ma skutek na przyszto$¢ w zakresie rozliczen stron i nie

umniejsza zadnych uprawnien Zamawiajgcego z umowy (w tym uprawnienia do naliczenia kar

umownych, takze za opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy) oraz innego tytutu (w tym z wszelkich
gwarancji nalezytego wykonania umowy).

W przypadkach okreslonych w ust. 1 Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu

z tytutu realizacji wykonanej czeéci umowy, bez prawa dochodzenia kar umownych oraz bez prawa do

dochodzenia jakichkolwiek roszczen o utracone korzysci.

W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 3 dopuszcza sie odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy

w catosci wraz z dokonaniem pomiedzy stronami stosownego rozliczenia umowy poprzez

wyptate wynagrodzenia za zrealizowany zakres umowy (wraz z przeniesieniem praw autorskich

wykonanych opracowan projektowych oraz udzieleniem gwarancji i rekojmi na zrealizowany zakres
umowy) i uwzglednieniu niewyptacenia wynagrodzenia za niezrealizowany zakres umowy (tj. zakres
objety odstgpieniem).

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego w formie pisemnej o nieuzyskaniu lub

niemoznosci uzyskania odstepstwa, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 3, niezwlocznie po zaistnieniu takiej

okolicznosci — powiadomienie to bedzie wyznaczato poczatek biegu okreslonego w ust. 2 terminu
wyznaczajgcego mozliwos¢ skorzystania przez Zamawiajgcego z prawa odstgpienia od umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi

Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢
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swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
o zaistnieniu tych okolicznosci.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegdtowe:

1)
2)

3)

4)

o)

6)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swoj koszt
Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatlow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie mogg byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczonych,

w terminie 30 dni kalendarzowych od zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokédt inwentaryzacji robot wykonanych oraz robét
w toku wraz kosztorysem powykonawczym wg stanu na dzien odstgpienia; protokét inwentaryzacii
rob6t wykonanych oraz robét w toku bedzie podstawg do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce

Wykonawca niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dniu kalendarzowych, usunie
z terenu robot urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Wykonawca w terminie 14 dni od daty odstapienia przediozy os$wiadczenia autoréw projektu
zawierajgce zgode na wprowadzenie zmian do dokumentacii projektowej bedagcej przedmiotem
zamowienia

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

1)

2)

dokonania odbioru robét przerwanych w terminie 30 dni kalendarzowych od daty przerwania oraz
do zapfaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstgpienia, w terminie
okreslonym w § 11 ust. 2 pkt. 4

przyjecia od Wykonawcy terenu rob6t pod swoj dozér w terminie 14 dni kalendarzowych od daty
odstgpienia od umowy.

§ 14

Za niewykonanie lub nienalezyte wykonywanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do
zaptacenia kar umownych w szczegolnosci z tytutu:

1)

2)

o)

6)

7)

opoznienia w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 2, za kazdy kalendarzowy dzier opoznienia, liczac od ustalonego
w § 4 ust. 4 terminu wykonania przedmiotu umowy z uwzglednieniem § 4 ust 5 przy ustalaniu dnia
wykonania przedmiotu umowy,

opdznienia w usunigciu wad przedmiotu umowy ujawnionych podczas odbioru lub w okresie
obowigzywania gwarancji i rekojmi — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto o ktérym
mowa w § 3 ust. 2, za kazdy kalendarzowy dzien opéznienia, liczac od wyznaczonego przez
Zamawiajgcego terminu na usunigcie wad, a w przypadku braku jego wyznaczenia z uptywem
terminu okreslonego w ust. 11.

odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §3 ust. 2.

braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto dla danego zakresu rob6t
wykonywanych w podwykonawstwie, za kazdy przypadek uchylenia sie od wyptaty wynagrodzenia,
nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany zgodnie z wymogami okres$lonymi
W niniejszej umowie —w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy przypadek uchybienia temu obowigzkowi,
nieprzediozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany objetych obowigzkiem przedktadania umoéw zgodnie z
wymogami okreslonymi w niniejszej umowie — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy przypadek
uchybienia temu obowigzkowi,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 0,1 %
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto dia danego zakresu robét wykonywanych
w podwykonawstwie za kazdy przypadek uchybienia temu obowigzkowi,
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8) dokonania przelewu (cesji) wierzytelnosci z naruszeniem zapiséw § 11 ust. 1 pkt 5 — w wysokosci
0,1% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 2,

9) niedopetnienia wymogu zatrudniania pracownikéw wykonujgcych roboty na podstawie umowy
o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy lub niedopetnienia wymogéw zwigzanych
z wykazaniem speiniania tego obowigzku — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy przypadek
stwierdzenia powyzszego uchybienia w stosunku do pojedynczego pracownika.

tgczna wysokos¢ kar umownych nie przekroczy 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

Strony uzgadniajg ze kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potrgcane bedg z wystawionej

przez Wykonawce faktury, a gdyby okazato sie to niemozliwe, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty

kar na rachunek Zamawiajgcego w ciggu 30 dni od dnia otrzymania noty obcigzeniowej

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony moga dochodzié¢ odszkodowania

uzupetniajgcego.

W przypadku stwierdzenia nienalezytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany

do nieodptatnego usuniecia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, a w przypadku braku

takiego wyznaczenia w terminie do 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie z wynagrodzenia naliczonych kar okreslonych niniejsza

umowa.

Strony umowy zgodnie ustalajg, iz kary umowne z tytulu opéznien w wykonaniu przez Wykonawce

poszczegoinych obowigzkow okreslonych w ust. 1 pkt 1 i 2 bedg naliczane w kazdym przypadku

zaistnienia opoznienia w realizacji tych obowiazkéw w stosunku do obowigzujgcych Wykonawce

terminow, za wyjgtkiem i zastrzezeniem przypadkéw, gdy Wykonawca wykaze, ze dane opdznienie

wynika z przyczyn od niego niezaleznych (wowczas kary te nie bedg naliczane). Cigzar dowodu w

zakresie wykazania, iz zaistniale opoznienie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca

odpowiedzialnoéci nie ponosi i tym samym wykazanie zwolnienia si¢ z odpowiedzialnosci

sankcjonowanej karami umownymi, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, spoczywa wylgcznie na

Wykonawcy.

PRAWA WLASNOSCI INTELEKTUALNEJ
(PRAWA AUTORSKIE)

§ 15

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego majatkowe prawa autorskie do wykonanej dokumentacji
projektowej w zakresie korzystania z nich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i we wszystkich krajach
za granica, na nastepujgcych polach eksploataciji, obejmujgcych w szczegolnosci:

a) utrwalenie wszelkimi znanymi technikami, w tym technikg zapisu cyfrowego, elektronicznego,
magnetycznego, $wiatloczutego, technikami drukarskimi, reprograficzng zapisu magnetycznego
oraz technikg cyfrowg, w formie elektronicznej, jak i w sieciach multimedialnych na wszystkich
nosnikach danych

b) zwielokrotnienie na no$nikach w technikach, o ktérych mowa w lit. a;

c¢) publiczne udostepnienie nosnikéw;

d) publiczne odtwarzanie, wystawianie i wyswietlanie;

e) wprowadzanie do pamieci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej iloéci nadan
i wielkosci naktadow;,

f) wprowadzanie do obrotu przy uzyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujgcych
sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe,

g) publiczne udostepnianie przedmiotu umowy, w taki sposéb, aby kazdy moégt mie¢ do niego dostep
W miejscu i czasie przez siebie wybranym;

h) sporzgdzanie wersji obcojezycznych;

i) zamieszczania w dokumentacji przetargowej oraz udostepnianie i umieszczanie na witasnej stronie
internetowe;j;

j) wykorzystywanie utworéw oraz ich elementéw do wykonywania nowych opracowan, w tym
materiatébw reklamowych i promocyjnych, strategii, koncepcji, planéw itp., a takze wykorzystywanie
utworéw oraz ich elementéw do korzystania oraz rozpowszechniania opracowan, strategii,
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10.

11.

12.

koncepcji, planow itp., oraz wyrazanie zgody na wykonywanie powyzszego przez osoby trzecie
(zgoda na wykonywanie praw zaleznych);

k) tlumaczenie utworéw w catosci lub w czesci, a w szczegdlinosci na jezyki obce oraz zmiana
i przepisanie na inny rodzaj zapisu bgdz systemu;

) w odniesieniu do sieci elektroenergetycznych i innych, wykorzystywanie utworéw do realizaciji
urzadzen elektroenergetycznych i innych oraz do zaprojektowania i realizacji innych urzadzen
elektroenergetycznych.

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego rowniez prawo do wykonywania autorskich praw zaleznych do
opracowan przedmiotu umowy, w tym do rozporzadzania i korzystania w zakresie, o ktorym mowa
w ust. 1.

Przeniesienie, o ktorym mowa w ust. 1 i 2, dotyczy réwniez powstatych w wyniku wykonywania przez
Zamawiajgcego uprawnien, o ktérych mowa w ust. 4, i nie jest ograniczone czasowo ani terytoriainie.
Wykonawca wyraza zgode na wykonywanie przez Zamawiajacego autorskich praw osobistych do
przedmiotu umowy, wedtug potrzeb Zamawiajacego wynikajgcych z przyjetego przez niego sposobu
rozpowszechniania przedmiotu umowy dla celéw informacyjnych, promocyjnych badz komercyjnych,
W szczegolnosci na:

a) decydowanie o sposobie oznaczenia lub pomijaniu autorstwa;

b) decydowanie o rozpowszechnianiu catosci lub czesci przedmiotu umowy, samodzielnie Iub
W potgczeniu z innymi przedmiotami uméw, w tym wyraza zgode na swobodny wybor przez
Zamawiajgcego czasu, miejsca oraz formy pierwszego publicznego udostepniania utworu.

Wykonawca zapewnia, ze dokumentacja projektowa bedzie wynikiem wytgcznie jego tworczosci i nie
bedzie naruszata praw majgtkowych ani osobistych osoéb trzecich. Wykonawca zobowigzuje sie
réwniez, ze przed dostarczeniem dokumentacji projektowej Zamawiajgcemu nie dokona Zzadnych
rozporzgdzen autorskimi prawami majgtkowymi, nie udzieli zadnych licencji na korzystanie z tych praw,
ani nie dokona ograniczen wykonywania autorskich praw osobistych.

tacznie z przekazaniem dokumentacji projektowej w tym réwniez w przypadku przekazania czesci
dokumentacji projektowej, w razie odstgpienia czesciowego lub rozwiazania umowy, Wykonawca
przenosi na rzecz Zamawiajgcego prawa autorskie majgtkowe do przekazanego przedmiotu
zamdwienia i prawa do wykonywania praw zaleznych bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca wyraza zgode na aktualizacje i dokonywanie przerébek dokumentacii projektowe] (zmian,
adaptacji, aktualizacji) oraz wykorzystywanie go w przysziosci na polach eksploatacii okreslonych
powyzej, a takze na zastosowanie, eksploatacje i zbycie takich opracowan na polach eksploataciji
okreslonych w ust. 1, bez koniecznosci uzyskiwania dodatkowej zgody twércy, tgcznie z prawem do
udzielania w imieniu tworcy takiej zgody.

Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia wyraza zgode na aktualizacje i dokonywanie przerobek
opracowan oraz wykorzystywanie ich w przysztosci na polach eksploatacji okreslonych powyze;.
Wykonawca do Protokolu przekazania prac projektowych dotgczy o$wiadczenia projektantow
0 zobowigzaniu do petnienia nadzoru autorskiego.

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego wytaczne prawo na wykonywanie zaleznych praw autorskich
bez ograniczen terytorialnych, czasowych i podmiotowych.

Wykonawca o$wiadcza, ze twoérca wyraza zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego
przystugujacych tworcy praw osobistych do utworéw i ich opracowan oraz dalszych opracowan, w tym
sprawowanie nadzoru autorskiego.

Zamawiajgcemu bedzie przystugiwa¢ prawo przeniesienia uprawnien i obowigzkow wynikajgcych
z umowy na osoby trzecie w zakresie, w jakim prawa i obowigzki te wynikajg z niniejszego paragrafu
umowy, w tym autorskich praw majgtkowych do utwordw i ich opracowan oraz udzielania dalszych
upowaznien w sprawach, w ktérych Zamawiajacy upowazniony zostat przez Wykonawce na podstawie
niniejszego paragrafu umowy.

ZMIANY UMOWY
§16

Dopuszczalne sg zmiany postanowieri umowy w zakresie okreslonym w art. 144 ustawy PZP.
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2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian umowy, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP,
ktore mogg dotyczyé w szczegolnosci nastepujacych przypadkow:
1) zmiana postanowien umowy w przypadku zmiany przepiséw prawnych istotnych dia realizacji
przedmiotu umowy, w tym m.in. przewiduje sie mozliwo$¢ zmiany wysokoéci wynagrodzenia w
przypadku zmiany:

a)
b)

c)

d)

stawki podatku od towardw i ustug,

wysokoéci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokoéci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki skiadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

— jezeli zmiany te bedg mialy wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce, na
zasadach okreslonych w umowie,
2) zmiana, w tym wydtuzenie, terminu wykonania zamoéwienia w zwigzku z:

a)

b)

wystgpieniem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji zaméwienia, a w szczegoélnosci
zaistnieniem  niesprzyjajacych  warunkéw  atmosferycznych,  geologicznych,  czy
hydrologicznych, zaistnieniem kolizji z sieciami infrastruktury lub wystgpieniem
nieprzewidzianych prac archeologicznych, niepozwalajgcych na wykonanie zamoéwienia,
w szczegdlnosci rob6t bitumicznych, zgodnie z warunkami wykonania okreslonymi
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych,

konieczno$cig usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentaciji projektowej, jezeli
konieczno$¢ ta wynika z okolicznosci, ktdérych Zamawiajacy nie moégt przewidziec
w momencie zawarcia umowy,

koniecznoécig wykonania zamoéwien dodatkowych niezbednych do prawidtowego wykonania
zamodwienia podstawowego lub innych zamoéwien powigzanych, ktorych udzielenie i wy-
konanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na termin realizacji niniejszego
zamowienia,

ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym
z inwentaryzacjg podziemnych sieci, instalacji lub urzadzehn obcych i koniecznoscig
wykonania robét zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunigeciem kolizji,

zawieszeniem robot przez Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
dziataniem sily wyzszej (np. kleski zywiolowe, strajki generalne lub lokalne) majgcej
bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonywania robot,

wystgpieniem wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robdt,

zaistnieniem okoliczno$ci bedgcych nastepstwem dziatania organéw administraciji lub osob
indywidualnych, w szczegolnosci:

- w przypadku przediuzenia sie procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii,
uzgodnien, zgdd, postanowien i decyzji administracyjnych, jezeli przedtuzenie to nie
wynikato z winy Wykonawcy,

- w przypadku przediuzajgcych sie konsultacji spotecznych, protestow mieszkancow,
badz innych podmiotow, ktérych dotyczy realizacja zamoéwienia, ktére majg wptyw na
termin realizacji przedmiotu umowy,

- w przypadku wystgpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,
w sytuacji, gdy wykonywanie robot nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek
skoordynowania robét z Wykonawca innych robét wykonywanych na terenie budowy,

- niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy koniecznosci
przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,

wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajgcymi na
realizacje przedmiotu zaméwienia i przyjete rozwigzania technologiczne,

wystgpieniem okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci,
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3)

4)

7

k) zaistnieniem innych okolicznoéci niezaleznych od Wykonawcy, a majacych wptyw na termin
realizacji zamowienia,

) zmiang przepisdw prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy, majaca wplyw na
realizacje zamoéwienia,

m) wystgpieniem nadzwyczajnych warunkéw pogodowych niepozwalajgcych na wykonanie
zamowienia w terminie,

n) wystapieniem sprzeciwu wiascicieli terenu na prowadzenie robot, w tym prac
przygotowawczych (pomiary geodezyjne, odkrywki geologiczne, itp.)

0) wystgpieniem opadoéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie prac w terenie
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i wiedzg techniczna,

— pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; termin realizacji zaméwienia moze ulec
wydtuzeniu o czas trwania okoliczno$ci stanowigcych przeszkody w realizacji przedmiotu umowy
(W tym o okres niezbgdny do przywrécenia warunkéw umozliwiajacych wiasciwg i zgodng ze
sztuka techniczng realizacje prac);

zmiana trybu, zasad i terminéw rozliczen wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia
okolicznosci uzasadniajgcych takg zmiana, w szczegolnosci wynikajgcych z zasad dofinansowania
projektu w ramach programéw zewnetrznych lub zapiséw planu rzeczowo-finansowego
Zamawiajacego,

zmiana technologii wykonania danego zakresu robot okreslonego w dokumentacii projektowej pod
warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania zamoéwienia, obnizenia trwatosci
jego przedmiotu i wzrostu kosztéw jego pézniejszego utrzymania oraz pod warunkiem wyrazenia
zgody przez Zamawiajgcego; zmiana taka musi zosta¢ spowodowana uzasadniajacymi je okolicz-
nosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczegélnosci:

a) pojawieniem sig¢ na rynku materialéw, sprzetu Ilub urzgdzen nowsze; generaciji
pozwalajgcych na zmniejszenie kosztow realizacji robot, kosztow eksploatacji inwestycji lub
umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robét,

b) pojawieniem sig nowszej technologii wykonania rob6t pozwalajgcej na skrocenie czasu
realizacji robét, zmniejszenie kosztoéw realizacji robét lub kosztéw eksploatacii inwestycii,

C) zmiang przepisbw prawa powodujgcg koniecznosé¢ zrealizowania inwestycji  przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;

niezalezne od stron zmiany dotyczace oséb kluczowych dla realizacji umowy, m.in. Projektanta,
Kierownika Budowy, Kierownika Robot; zmiana tych os6b musi byé uzasadniona przez
Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego, a kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych
w zastgpstwie osob muszg by¢ co najmniej takie same, jakie byly okreslone na etapie
postepowania o udzielenie zamowienia (tj. zaréwno w ramach okreslonych przez Zamawiajacego
warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych zdolnosci technicznej lub zawodowej, jak i przy
uwzglednieniu kryteriow oceny ofert dotyczacych doswiadczenia takich oséb, jezeli na gruncie
postepowania tego typu kryteria zostaty postawione i oferta ziozona przez Wykonawce uzyskata w
ramach takich kryteriow okreslong liczbe punktéw za wykazane stosowne doswiadczenie danej
osoby);

zmiana postanowien umowy w sytuacji wystapienia zamowien dodatkowych Iub innych zamowienr
powigzanych, niezbednych do prawidlowego wykonania zaméwienia podstawowego, ktérych
wykonanie stato sig konieczne lub celowe i ktore majg wplyw na realizacje niniejszego zaméwienia;
zmiana trybu realizacji zamowienia w zakresie:

a) rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamowienia, ktorg Wykonawca wskazat w ofercie,
ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy,

b) wystapienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zaméwienia, ktérg Wykonawca
wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgoda Zamawiajgcego i
z zachowaniem zasad dotyczgcych podwykonawcow okreslonych w niniejszej umowie,

c) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce czesci
zamowienia, ktorej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy ja do wykonania
podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczacych
podwykonawcow okreslonych w niniejszej umowie,

d) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznoéci realizacji przez podwykonawce czesci
zamowienia, ktora zostata zastrzezona przez Zamawiajgcego jako kluczowa czesé
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9)

zamowienia do osobistego wykonania przez Wykonawce, za zgodg Zamawiajgcego
i z zachowaniem zasad dotyczacych podwykonawcow okreslonych w niniejszej umowie,
wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotéw, na zasobach
ktorych opierat sie Wykonawca wykazujac na etapie postepowania o udzielenie zamowienia
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, za zgodg Zamawiajgcego i pod warunkiem,
ze odnosnie nowego podmiotu wykazane zostanie spetnianie warunkéw udziatu
w postepowaniu w zakresie nie mniejszym, niz wykazane zostato to na etapie postgpowania
o udzielenie zamoéwienia, a podmiot ten ziozy pisemne potwierdzenie udostgpnienia
Wykonawcy niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamoéwienia,

— w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczesniej przez Wykonawce okolicznosci
zwigzanych w szczegolnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi,
zmianami w zakresie cato$ci prowadzonej dziatalnosci, czy innymi kwestiami majgcymi wptyw na
organizacje procesu realizacji zaméwienia po stronie Wykonawcy;

zmiany warunkow realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidtowej realizacji
zamoéwienia zwigzane z:

a)
b)
c)

d)

e)

9)

koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

konieczno$cig spowodowang zmiang obowigzujgcych przepiséw prawa powodujgcg, ze
realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie sie niecelowa,

wystgpieniem okoliczno$ci powodujacych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu
umowy w zatozony w OPZ sposo6b zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktore nie byty
mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

zaistnieniem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci
spowodowanych sytuacjg finansowa, zdolnosciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi
lub okolicznosciami, ktore nie byty mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,
koniecznos$cig wpadkowej modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego (m.in.
trybu i czestotliwosci wystawiania faktur, zasad i terminéw rozliczen i dokonywania ptatnosci
miedzy stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu zamoéwienia (m.in. rodzajow
i terminow dokonywania czynnosci odbiorowych), wynikajgcg w szczegélnosci z zasad
dofinansowania projektu w ramach programoéw zewnetrznych lub potrzeby wydatkowania
$rodkow budzetowych ujetych w planie rzeczowo-finansowym Zamawiajgcego z uwagi na
zamkniecie danego roku budzetowego, czy zaistnienia innej okolicznosci uzasadniajgce;
wprowadzenie takiej modyfikacji,

zaistnieniem szczegdlnie uzasadnionych okolicznosci powodujgcych niemoznosé lub
niecelowos$é dotrzymania zasad rozliczen wynagrodzenia umownego w zakresie wymogu
wskazanego w § 11 ust. 1 pkt 6,

zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron umowy
okolicznoéci powodujgcych niemozliwosé, niecelowo$é, zbednos¢, czy bezzasadno$é
realizacji poszczegolnych elementow przedmiotu zamoéwienia z punktu widzenia
realizowanego zamowienia, jego spoleczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu
spotecznego lub interesu Zamawiajgcego jako dysponenta $Srodkéw publicznych, w
szczegodlnosci  dotyczacych robét ziemnych, robét w obrebie ciekéw wodnych
zlokalizowanych na terenie budowy, nawierzchni, chodnikéw i ciagdéw pieszo-rowerowych,
zatok autobusowych, obiektéw inzynierskich, elementéw odwodnienia, o$wietlenia drogi,
docelowej organizacii ruchu, czy urzgdzen ochrony $rodowiska oraz sieci i urzgdzen obcych,
przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o warto$¢ niezrealizowanych
elementéw przedmiotu zamowienia,

zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosci
prawnej, ekonomicznej Ilub technicznej, za kiérg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgcej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie
z SIWZ,

wystapieniem sytuaciji cze$ciowego odstgpienia od umowy, o ktorej mowa w § 13 ust. 1 pkt 3
i ust. 5 — woéwczas przedmiot umowy zostanie pomniejszony o zakres objety odstgpieniem z
jednoczesnym obnizeniem wynagrodzenia umownego o warto$¢ tego zakresu;

porzadkujgce i informacyjne zmiany postanowien umowy, w szczegolnosci zwigzane ze:

a)

zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
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10)

11)

12)

13)

b) zmiang zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zwiazku ze zmiang warunkdw
realizacji umowy,

c) zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i oséb
reprezentujgcych  strony (w szczegélnosci z powodu nieprzewidzianych  zmian
organizacyjnych, choroby, wypadkow losowych);

zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zaméwienia, jezeli po stronie
Wykonawcy wystepujg podmioty dziatajace wspolnie, o ktérych mowa w art. 23 i 141 ustawy PZP
(np. konsorcjum, spétka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystapig okolicznosci
uniemozliwiajgce lub utrudniajgce dalsze dziatanie wszystkim podmiotom tworzgcym strone
wykonawczg, w szczegoélnosci, gdyby zostata ogtoszona upadtosé lub otwarta zostata likwidacja
jednego lub kilku z tych podmiotéw — w takim przypadku dopuszcza sie za uprzednig zgodg
Zamawiajgcego przejecie obowigzkéw Wykonawcy umowy przez pozostate podmioty tworzace
strong wykonawczg celem dokonczenia realizacji umowy na niezmienionych warunkach
przedmiotowych;

zmiany postanowiern umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamowienia, jego
spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego
jako dysponenta $rodkéw publicznych, a polegajace m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu
przedmiotowego umowy na skutek okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia,
obnizenia wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy,
modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego w zwigzku z realizacjg ptatnosci w ramach
programéw zewnetrznych lub potrzebg wydatkowania srodkéw budzetowych ujetych w planie
rzeczowo-finansowym Zamawiajgcego z uwagi na zamknigcie danego roku budzetowego, czy
zaistnieniem innej okoliczno$ci uzasadniajacej wprowadzenie takiej modyfikacii;

rozwigzania za porozumieniem stron umowy w catosci lub w czesci wraz z dokonaniem pomiedzy
stronami rozliczenia umowy poprzez wyptate wynagrodzenia za zrealizowany zakres umowy (wraz
z przeniesieniem praw autorskich do wykonanych opracowan projektowych oraz udzieleniem
gwaranciji i rekojmi na zrealizowany zakres umowy) i uwzglednieniu niewyptacenia wynagrodzenia
za niezrealizowany zakres umowy, w szczegoinosci w przypadku, gdyby w toku wykonywania
przedmiotu umowy okazato sig, iz jego dokorczenie byloby niemozliwe, niezasadne, niecelowe lub
bezprzedmiotowe ze wzgledéw ekonomicznych, technicznych, spotecznych, lub innych istotnych z
punktu widzenia Wykonawcy, Zamawiajgcego Iub interesu publicznego, w szczegolnosci w razie
stwierdzenia technicznej niemozliwosci wykonania przedmiotu umowy lub realizacji przedmiotu
opracowan projektowych w swietle wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego, nieuzyskania
przez Wykonawce odstepstwa od obowigzujgcych przepiséw wyznaczajgcych dopuszczalng
szeroko$¢ jezdni na poszczegdinych odcinkach drogi dla miejsc (odcinkéw drogi), gdzie
Zamawiajacy wymaga zaprojektowania w ramach niniejszego zaméwienia jezdni o szerokosci 6,5
m, znacznego zwigkszenia kosztow wykonania przedmiotu umowy lub realizacji przedmiotu
opracowan projektowych w swietle wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego, znacznego
pogorszenia sig¢ sytuacji ekonomiczno-finansowej Wykonawcy, ogtoszenia upadiosci lub otwarcia /
zarzadzenia likwidacji Wykonawcy, czy tez wystgpienia innych okolicznosci faktycznych, prawnych,
ekonomicznych czy technicznych / technologicznych, ktére moga zwigkszaé ryzyko nienalezytego
wykonania  zamowienia lub  wykonania = zamodwienia  niezasadnego,  ekonomicznie
niewspétmiernego, niemozliwego, czy niecelowego;

inne zmiany postanowien umowy zwigzane z zaistnieniem okoliczno$ci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Kazdorazowo zmiana Umowy moze nastgpi¢ wylgcznie na podstawie aneksu sporzgdzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zmiana Umowy, jej uzupetnienie, rozwigzanie, odstgpienie lub wypowiedzenie wymaga zachowania
formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

POSTANOWIENIA KONCOWE

§17

Wszelkie postanowienia umowy bedg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.
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Poszczegoine czegsci umowy bedg stosowane i interpretowane w nastepujacej kolejnosci:

7)

umowa
Program Funkcjonalno-Uzytkowy wraz z zatgcznikami

oferta wybranego Wykonawcy wraz z WWER

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ).

kopie uméw ubezpieczenia OC i Ryzk Budowy i Montazu

dokumentacja projektowa oraz decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (po
przekazaniu przez Wykonawce Zamawiajgcemu)

specyfikacje techniczne (ST) (po opracowaniu i przekazaniu przez Wykonawce Zamawiajgcemu)

W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
a w szczegolnosci PZP i PB oraz odpowiednie przepisy KC.

Jezykiem umowy bedzie jezyk polski.

Spory wynikle przy realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wiasciwy miejscowo dla
Zamawiajgcego.

Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z tego dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego i dwa egzemplarze dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
(upowaznieni przedstawiciele) (upowaznieni przedstawiciele)
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