
                                                                                                                    

Z a ł ą c z n i k  n r  7  S I W Z  
                                                                                                                                                      S p r a w a  n r  ZDW-DN-4-271-82/20 
 

         
                                                 

UMOWA nr ……/2020/ZDW (wzór) 
 
zawarta w dniu …………………………r. w Krakowie pomiędzy: 
 
1. Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków 

stanowiącym jednostkę budżetową i jednostkę organizacyjną Województwa Małopolskiego z siedzibą 
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków 
reprezentowanym przez:  
………………………………………………………… 
zwanym dalej Zamawiającym 

 

a 
 

2. ………………………………………………………… 
NIP: ..................................... 
reprezentowanym przez: 
………………………………………………………… 
zwanym dalej Wykonawcą  

 
zwanych łącznie Stronami 

 
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZDW-DN-4-271-82/20 przeprowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843, zwanej dalej ustawą PZP) - art. 10 w związku 
z art. 39 i innymi, zawarta zostaje umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia pn. Modernizacja 
odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych – przebudowa DW 973 od mostu 
w m. Borusowa do nowoprojektowanej obwodnicy w m. Hubenice zwanego dalej zadaniem. 

2. Przedmiot umowy stanowi wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją drogi 
wojewódzkiej nr 973 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – w oparciu o opracowaną 
dokumentację projektową. 
Zadanie obejmuje w szczególności realizację następujących prac: 
 zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacja ruchu 

na czas robót: projekt wraz z opiniami i zatwierdzeniami, wykonanie, utrzymanie, likwidacja),  
 utrzymanie nawierzchni jezdni odcinka drogi wojewódzkiej nr 973 na terenie budowy 

w stanie niepogorszonym i zapewniającym bezpieczny ruch pojazdów od daty przejęcia terenu 
budowy (w zakresie utrzymania należy wykonywać prace związane w szczególności z letnim 
utrzymaniem),     

 wykonanie robót budowlanych określonych w dokumentacji projektowej, 

 wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych,  

 wykonanie robót ziemnych (wykopy, nasypy, wzmocnienia), 

 przebudowa drogi wojewódzkiej w granicach istniejącego pasa drogowego wraz 
z wykonaniem nowej konstrukcji nawierzchni,  

 przebudowa poboczy, 

 przebudowa istniejących elementów odwodnienia rowów, rowów krytych oraz remont przepustów,  
 budowa kanalizacji deszczowej,  

 budowa wylotów drogowej kanalizacji deszczowej oraz wylotów z przykanalików, 

 przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych oraz dojść do posesji, 

 przebudowa skrzyżowań z drogami podporządkowanymi, 
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 zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu (wraz z opłatami za nadzór nad wykonywaniem 
zabezpieczenia ze strony właścicieli sieci),  

 budowa krawężnika wraz z wpustami deszczowymi, 
 wprowadzenie stałej organizacji ruchu (nowe oznakowanie poziome i oznakowanie pionowe, 

montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego),  
 wykonanie innych robót wynikających z projektów wykonawczych i docelowej organizacji ruchu, 

 wykonanie robót wykończeniowych i porządkowych, 

 wyznaczenie i montaż punktów referencyjnych oraz słupków U-1, 

 sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej. 
3. Szczegółowy zakres oraz warunki wykonania przedmiotu zamówienia określa Opis przedmiotu 

zamówienia (OPZ)  wraz z załącznikami stanowiący zał. nr 1 do niniejszej umowy. 
 

§ 2 
 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy: 5 miesięcy od daty zawarcia umowy. 
2. Strony ustalają, że dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzień dokonania końcowego odbioru robót 

określony w protokole odbioru końcowego robót, który stanowi wyłączny dokument potwierdzający 
wykonanie przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca najpóźniej w terminie 7 dni przed upływem terminu wykonania przedmiotu umowy 
wskazanego w ust. 1 zgłosi pisemnie gotowość dokonania odbioru końcowego wykonanych robót. 
Zamawiający zobowiązuje się najdalej w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o 
zakończeniu robót  dokonać odbioru robót. 

4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania 
przedmiotu umowy w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.  

 
§ 3 

 

1. Wykonawca przedmiot umowy będzie realizował siłami własnymi / przy pomocy Podwykonawców w 
zakresie ……..……………………………………………………………………………………………………... . 
Jakakolwiek modyfikacja wskazanego w ofercie stanowiącej załącznik do niniejszej umowy zakresu 
przedmiotu umowy (części zamówienia), którego wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć 
Podwykonawcom, wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy zgodnie z określonymi w niej 
zasadami dokonywania zmian treści umowy. 
Zamawiający zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 1 ustawy PZP zastrzega obowiązek osobistego wykonania 
przez Wykonawcę kluczowej części zamówienia tj. wykonania warstw z mieszanki mineralno-asfaltowej. 

2. Procedura zawierania umów o podwykonawstwo i zgłaszania Podwykonawców Zamawiającemu w 
przypadku zmiany umowy i wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców: 

1) Zgodnie z art. 143b ust. 1 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 
zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia 
publicznego na roboty budowlane do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy 
zawierającej określenie szczegółowego przedmiotu robót budowlanych oraz oznaczenie 
Podwykonawcy, który miałby je wykonywać, przy czym Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Przedłożenie Zamawiającemu projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane musi nastąpić nie później 
niż 30 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do 
wykonania robót.  

2) Na podstawie art. 143b ust. 3 ustawy PZP Zamawiający może zgłosić w formie pisemnej 
zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
w terminie 30 dni od daty przedłożenia mu projektu do akceptacji. Zamawiający składa 
przedmiotowe zastrzeżenia Wykonawcy oraz Podwykonawcy, którego dotyczy konkretny 
projekt umowy. 

3) Zgodnie z art. 143b ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 
zamówienia na roboty budowlane jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu 
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poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. 

4) Na podstawie art. 143b ust. 6 ustawy PZP Zamawiający może zgłosić w formie pisemnej 
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 
30 dni od daty przedłożenia mu umowy do akceptacji. Zamawiający składa przedmiotowy 
sprzeciw Wykonawcy oraz Podwykonawcy, którego dotyczy konkretna umowa. 

5) Zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń lub sprzeciwu, o których mowa w pkt 2 i 4, nastąpi 
w przypadku, gdy przedłożony projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane lub umowa  o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:  

a) nie spełnia wymagań określonych przez Zamawiającego, o których mowa w pkt 6, 
b) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt 7 oraz art. 143b 

ust. 2 ustawy PZP. 
6) Podstawą zgłoszenia przez Zamawiającego określonych w pkt 2 zastrzeżeń do przedłożonego 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub określonego 
w pkt 4 sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
będzie w szczególności niespełnienie następujących wymagań: 

a) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkładane 
Zamawiającemu do akceptacji powinny zawierać wszystkie istotne postanowienia 
umowy, w tym powinny zawierać oznaczenie stron umowy, powinny określać zakres prac 
(szczegółowy przedmiot robót budowlanych) powierzanych Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, termin realizacji umowy, warunki płatności oraz wynagrodzenie 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; przedkładana Zamawiającemu do 
akceptacji umowa o podwykonawstwo powinna być dodatkowo kompletnie oznaczona 
oraz podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji jej stron wraz z okazaniem albo 
wskazaniem stosownych dokumentów potwierdzających uprawnienia do reprezentacji; 
projekty umów oraz umowy niezawierające jakiegokolwiek z wyżej wymienionych 
wymaganych elementów nie będą akceptowane przez Zamawiającego; 

b) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkładane 
Zamawiającemu do akceptacji przewidujące formy tworzenia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy (kaucji gwarancyjnej) poprzez potrącenia z należności za wykonane 
przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę prace lub jakiekolwiek inne formy 
zatrzymania należnych Podwykonawcy należności za wykonane prace nie będą 
akceptowane przez Zamawiającego; 

c) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkładane 
Zamawiającemu do akceptacji powinny przewidywać dokonywanie wszelkich odbiorów 
prac wykonanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przy udziale 
przedstawiciela Zamawiającego, zawierać zastrzeżenie, iż odbiór dokonany bez udziału 
przedstawiciela Zamawiającego będzie nieskuteczny oraz stanowić konieczność 
określania w protokołach odbioru zakresu rzeczowego i finansowego (wartości) 
odbieranych prac; projekty umów oraz umowy nie zawierające przedmiotowych 
postanowień nie będą akceptowane przez Zamawiającego; 

d) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 
podwykonawstwo w przedmiocie robót budowlanych obowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu wraz z projektem takiej umowy zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 
treści zgodnej z przedkładanym projektem umowy; projekty umów bez dołączonej zgody 
Wykonawcy lub z zastrzeżeniami Wykonawcy nie będą akceptowane przez 
Zamawiającego; 

e) w przypadku zawierania umów o podwykonawstwo przez Wykonawcę działającego 
wspólnie (np. w formie konsorcjum) winny być one zawierane w imieniu i na rzecz 
wszystkich podmiotów będących Wykonawcą, a Wykonawca zobowiązany jest do 
przedłożenia Zamawiającemu wraz z umową o podwykonawstwo stosownych 
dokumentów potwierdzających spełnienie tego obowiązku; nieprzestrzeganie tego 
obowiązku w przypadku umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty 
budowlane, będzie skutkować brakiem akceptacji takich umów przez Zamawiającego; 
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f) brak określenia w projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo przedkładanych 
Zamawiającemu do akceptacji wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy za wykonanie robót będących przedmiotem tej umowy w sposób 
umożliwiający odniesienie do odpowiadającego mu wynagrodzenia Wykonawcy za te 
roboty wynikającego ze złożonej przez niego oferty i określonego w niniejszej umowie, w 
szczególności cen jednostkowych wynikających ze Szczegółowej Kalkulacji Cenowej, o 
której mowa w niniejszej umowie, będzie stanowić podstawę braku ich akceptacji przez 
Zamawiającego; 

g) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkładane 
Zamawiającemu do akceptacji winny respektować wymagania wynikające z 
obowiązujących regulacji prawa pracy, w tym wysokość minimalnego wynagrodzenia za 
pracę i/lub minimalnej stawki godzinowej w odniesieniu do pracowników Podwykonawcy; 
projekty umów oraz umowy nierespektujące wymagań obowiązującego prawa nie będą 
akceptowane przez Zamawiającego; 

h) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkładane 
Zamawiającemu do akceptacji nie przewidujące limitu łącznej wysokości kar umownych 
na poziomie maksymalnie wysokości kary za odstąpienie od umowy nie będą 
akceptowane przez Zamawiającego. 

7) Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w 
umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 
budowlanej. 

8) Niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie określonym w pkt 2 w formie pisemnej 
zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

9) Niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie określonym w pkt 4 w formie pisemnej 
sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

10) Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę obowiązków określonych w pkt 1 i 3 skutkować będzie 
nałożeniem na Wykonawcę kar umownych w wysokości określonej w niniejszej umowie oraz 
traktowane będzie jako niezgłoszenie Podwykonawcy, w związku z czym nie będzie skutkowało 
powstaniem po stronie Zamawiającego solidarnej odpowiedzialności, o której mowa w 
art. 6471 KC. 

11) Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, na warunkach 
odmiennych niż zaakceptowane przez Zamawiającego uważa się za niezgłoszenie 
Podwykonawcy, w związku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie 
Zamawiającego solidarnej odpowiedzialności, o której mowa w art. 6471 KC.  

12) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez skutków prawnych, w tym 
uiszczania kar ze strony Zamawiającego, w przypadku minimum dwukrotnego naruszenia przez 
Wykonawcę zasad zgłaszania Podwykonawców, o których mowa w pkt 1 i 3, w terminie 30 dni 
od powzięcia informacji o powyższej okoliczności. 

13) Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zapłatę Podwykonawcy wynagrodzenia należnego 
mu z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych w wysokości ustalonej w umowie 
między Podwykonawcą a Wykonawcą, chyba że ta wysokość przekracza wysokość 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane stanowiące przedmiot projektu 
umowy / umowy o podwykonawstwo – w takim przypadku odpowiedzialność inwestora za 
zapłatę Podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy za roboty budowlane stanowiące przedmiot projektu umowy / umowy o 
podwykonawstwo. 

14) Zgodnie z art. 143b ust. 8 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 
zamówienia na roboty budowlane jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są usługi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. Obowiązek 
przedkładania Zamawiającemu umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi lub 
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dostawy, dotyczy jedynie umów o wartości wyższej niż 50 000,00 zł oraz umów o wartości 
równej, bądź przekraczającej 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

15) Przedłożenie Zamawiającemu umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi lub 
dostawy, nie powoduje powstania po stronie Zamawiającego solidarnej odpowiedzialności, o 
której mowa w art. 6471 KC. 

16) Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę obowiązków określonych w pkt 14 skutkować będzie 
nałożeniem na Wykonawcę kar umownych w wysokości określonej w niniejszej umowie. 

17) Jeżeli przedłożona Zamawiającemu umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi 
lub dostawy, przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt 7 oraz art. 
143b ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej w 
wysokości określonej w niniejszej umowie. 

18) Do umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi lub dostawy, zastosowanie ma 
zapis pkt 6 lit. e. 

19) Procedurę zawierania umów o podwykonawstwo określoną w pkt 1 – 18 stosuje się do: 
a) wszelkich zmian umów o podwykonawstwo, o których mowa w pkt 1, 3 i 14, 
b) zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami. 

3. Realizacja Umowy w przypadku powierzenia części zamówienia do wykonania Podwykonawcom: 
1) W przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie zamiaru powierzenia części zamówienia 

do wykonania Podwykonawcom Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu w terminie 28 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykazu Podwykonawców 
biorących udział w realizacji zamówienia, określającego zakres prac powierzonych do 
wykonania danemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz dane poszczególnych 
umów o podwykonawstwo. Jeżeli powierzenie przez Wykonawcę części zamówienia do 
wykonania Podwykonawcom nastąpi dopiero w toku realizacji niniejszej umowy na warunkach 
określonych w niniejszej umowie Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przedłożyć 
Zamawiającemu aktualizacje Wykazu określonego  powyżej. 

2) W Wykazie, o którym mowa w pkt 1, ujawniony powinien być każdy Podwykonawca oraz dalszy 
Podwykonawca uczestniczący w realizacji niniejszej umowy bez względu na przedmiot zawartej 
z nim umowy o podwykonawstwo, z zastrzeżeniem obowiązku jego zgłoszenia Zamawiającemu 
w ramach stosownej procedury, jeżeli dana umowa o podwykonawstwo podlega obowiązkowi 
zgłoszenia zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej umowie (ust. 2). 

3) Każda zaistniała w okresie realizacji niniejszej umowy zmiana w zakresie danych objętych 
Wykazem, o którym mowa w pkt 1, będzie wymagała dokonania stosownej aktualizacji Wykazu 
w terminie niezwłocznym od jej zaistnienia.  

4) Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania innego zakresu zamówienia niż 
wskazany w ofercie bez uprzedniego ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach 
Wykazu, o którym mowa w pkt 1, oraz z zastrzeżeniem ust. 1 i 2.  

5) W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy obejmującego zamówienie na roboty 
budowlane zarówno Podwykonawcy, którym Wykonawca powierzył wykonanie części 
zamówienia określonego w złożonej ofercie, jak i Podwykonawcy, którym w toku realizacji 
niniejszej Umowy na warunkach określonych w niniejszej umowie powierzone zostaną do 
wykonania dalsze prace, podlegają obowiązkowi zgłoszenia Zamawiającemu zgodnie z 
określoną w ust. 2 procedurą zawierania  umów o podwykonawstwo. Powyższy obowiązek 
dotyczy również umów zawieranych z dalszymi Podwykonawcami. 

6) Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę obowiązków określonych procedurą zawierania umów o 
podwykonawstwo, o której mowa w ust. 2, stanowi podstawę do natychmiastowego odsunięcia 
Podwykonawcy przez Zamawiającego lub żądania od Wykonawcy odsunięcia przedmiotowego 
Podwykonawcy od realizacji udzielonego Wykonawcy zamówienia publicznego. Niniejszy zapis 
nie wyklucza innych uprawnień Zamawiającego określonych w niniejszej umowie. 

7) Informacje w przedmiocie podwykonawstwa zawarte w ofercie stanowiącej załącznik do 
niniejszej umowy oraz zawarte w przedstawionym Wykazie, o którym mowa w pkt 1, nie 
stanowią zaistnienia sytuacji, o który mowa w art. 6471 § 2 KC i nie mogą stanowić podstawy 
odpowiedzialności solidarnej Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcy 
należnego mu z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych. 
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8) Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy i 
dalszego Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania 
lub uchybienia Wykonawcy. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie 
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

9) W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmującego zamówienie na roboty 
budowlane odbiory prac wykonywanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, 
którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których 
przedmiotem są roboty budowlane, muszą być dokonywane przy udziale przedstawiciela 
Zamawiającego. Zamawiający dokona odbioru wykonanych w ramach podwykonawstwa robót 
budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej Umowy poprzez sporządzenie protokołu przy 
udziale przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy oraz Podwykonawcy (dalszego 
Podwykonawcy) robót budowlanych.  

10) Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, którzy uczestniczą w realizacji niniejszej Umowy. 
Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec Podwykonawców i dalszych 
Podwykonawców skutkuje nałożeniem na Wykonawcę kar umownych w wysokości określonej w 
niniejszej Umowie i stanowi nienależyte wykonanie umowy w rozumieniu wskazanej w umowie 
podstawy do skorzystania z prawa odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. 

11) W zakresie przedmiotu niniejszej Umowy obejmującego zamówienie na roboty budowlane, w 
realizacji którego uczestniczą Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, warunkiem wypłaty 
przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie tych robót jest przedłożenie 
wraz z fakturą dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorącym udział w realizacji tych robót, którzy 
zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których 
przedmiotem są roboty budowlane, lub którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu umowy o 
podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi. Wraz z przedmiotowymi 
dowodami zapłaty wynagrodzenia Wykonawca winien przedłożyć listę Podwykonawców i 
dalszych Podwykonawców biorących udział w realizacji odebranych robót, których dotyczy 
wystawiona przez Wykonawcę faktura, uwzględniającą zestawienie kwot należnych 
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. 

12) W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę dowodów zapłaty wynagrodzenia, o których 
mowa w pkt 11, kwota wynagrodzenia odpowiadająca nieprzedstawionym dowodom zapłaty 
zostanie przez Zamawiającego złożona do depozytu sądowego na podstawie art. 143c ust. 5 
pkt 2 ustawy PZP, zgodnie z art. 467 – 470 KC lub Zamawiający dokona w tym zakresie 
bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcom lub 
dalszym Podwykonawcom, o których mowa w pkt 11, na zasadach określonych w art. 143c 
ustawy PZP, przy czym Zamawiający umożliwi Wykonawcy uprzednie w formie zgłoszenie w 
formie pisemnej uwag w zakresie określonym w art. 143c ust. 4 ustawy PZP w terminie 7 dni od 
dnia doręczania mu informacji w tym przedmiocie. 

13) W sytuacji określonej w pkt 12 Wykonawcy nie przysługują od Zamawiającego odsetki, o 
których mowa w art. 481 KC – Wykonawca niniejszym oświadcza, iż zrzeka się odsetek za 
opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego.  

14) W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziałem Podwykonawców warunkiem wypłaty przez 
Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy objętego fakturą końcową jest przedłożenie wraz z 
tą fakturą dowodów zapłaty wszelkich należności przysługujących Podwykonawcom (i dalszym 
Podwykonawcom) biorącym udział w realizacji umowy, którzy zawarli zaakceptowane przez 
Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, lub 
którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem 
są dostawy lub usługi. Wraz z przedmiotowymi dowodami zapłaty Wykonawca winien 
przedłożyć listę Podwykonawców (i dalszych Podwykonawców) biorących udział w realizacji 
niniejszej umowy uwzględniającą zestawienie kwot zapłaconych Podwykonawcom (i dalszym 
Podwykonawcom). 

15) W przypadku spełnienia świadczenia przez Zamawiającego względem podwykonawcy w 
sytuacjach określonych art. 6471 KC i innych, z których wynikać może odpowiedzialność 
solidarna Zamawiającego i Wykonawcy, w tym Wykonawców wspólnie ubiegających się  o 
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udzielenie zamówienia, strony umowy zgodnie oświadczają oraz ustalają, iż w takich 
przypadkach Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu całości świadczenia uregulowanego 
przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy, z którym Wykonawca zawarł umowę. Zapisy 
umowy konsorcjum lub innej umowy przewidującej wspólne wykonanie przedmiotu zamówienia 
określające inny sposób odpowiedzialności Wykonawcy, w tym Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, nie wiążą Zamawiającego, a Wykonawca 
(Wykonawcy) oświadcza, że powyższa ciążąca na nim odpowiedzialność jest mu znana i 
wyraża na nią zgodę. 

16) Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca, w tym Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
zamówienie, jest zobowiązany do należytego wykonania umowy z Podwykonawcą, w tym do 
zapłaty całości wynagrodzenia za wykonane przez niego prace (roboty) stanowiące przedmiot 
tej umowy (za wykonany przedmiot umowy). Zobowiązanie to stanowi jednocześnie jedno z 
podstawowych zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego, a jego niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie jest równoznaczne z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 
przez Wykonawcę, o którym mowa powyżej, umowy z Zamawiającym. 

 
§ 4 

 

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy w kwocie …….......….. zł 
(słownie: …………….………) brutto – wynikające z oferty stanowiącej wraz z Wycenionym Wykazem 
Elementów Rozliczeniowych (WWER) załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

2. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nie ulega zmianie przez cały czas trwania 
umowy. 

3. Poza przypadkami wyraźnie przewidzianymi w umowie uznaje się, że Wykonawca uwzględnił wszelkie 
elementy zamówienia niezbędne dla wykonania przedmiotu umowy, a wynagrodzenie w całości 
obejmuje ceny wszelkich materiałów lub usług, a także wszelkie prace i wydatki, które są nieodzowne w 
celu wykonania i ukończenia przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, iż cena ofertowa stanowiąca wynagrodzenie umowne, o którym mowa w ust. 1, 
została ustalona z uwzględnieniem obowiązujących regulacji prawnych dotyczących minimalnego 
wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej, w szczególności w sposób gwarantujący, 
iż wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonywania prac będących przedmiotem niniejszej 
umowy jest nie niższa, niż wysokość obowiązującej minimalnej stawki godzinowej. 

5. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej 
podanej w ofercie, tj. ……..…………….. zł (słownie……………………………..).  
Zabezpieczenie zostało wniesione w formie ……………………………………………… 

6. W przypadku zaistnienia na gruncie zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w 
ramach niniejszej sytuacji opisanej w art. 150 ust. 7 ustawy PZP, tj. wniesienia przez Wykonawcę 
zabezpieczenia w innej formie niż w pieniądzu na okres krótszy niż cały okres, na jaki zabezpieczenie 
ma być wniesione, niniejszym Wykonawca oświadcza, iż zobowiązuje się do przedłużenia 
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy najpóźniej na 30 dni przed 
upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w 
pieniądzu.  
W razie niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku, o który mowa wyżej, Zamawiający zmieni 
formę na zabezpieczenie w pieniądzu poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia 
zgodnie z art. 150 ust. 8 ustawy PZP. 
Niewywiązanie się przez Wykonawcę z przedmiotowego obowiązku będzie uznane za nienależyte 
wykonywanie niniejszej umowy. 

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30 % wysokości 
zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 5. 

8. Część złożonego zabezpieczenia w wysokości 70 % gwarantująca zgodnie z umową wykonanie robót 
zostanie zwrócona Wykonawcy w ciągu 30 dni po ich końcowym odbiorze przez Zamawiającego. 

9. Pozostała część złożonego zabezpieczenia w wysokości 30 % służąca do pokrycia roszczeń z tytułu 
rękojmi za wady zostanie zwrócona Wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 

10. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia należytego wykonania poprzez potrącenia                            
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy w trybie określonym w art. 150 ust. 3 ustawy PZP. 
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11. Wykonawca oświadcza, iż zrzeka się prawa do odsetek ustawowych za opóźnienie w przypadku 
niedokonania przez Zamawiającego zwrotu zabezpieczenia w terminach wynikających z ust. 8 i 9, jeżeli 
Wykonawca przed upływem danego terminu nie złożył do Zamawiającego wniosku o zwrot konkretnej 
części (kwoty) zabezpieczenia. 

12. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje 
się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do 
pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty. 

13. W sytuacji dokonania zmiany postanowień umowy polegających na udzieleniu zamówień dodatkowych 
Wykonawca zobowiązany może zostać do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 
zakresie obejmującym ich przedmiot na warunkach określonych niniejszą umową. 

 
§ 5 

 

1. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy. 
2. Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy, po 

przekazaniu przez Wykonawcę Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz Programu Zapewnienia 
Jakości. 

3. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu umowy ubezpieczenia OC kontraktowego oraz ubezpieczenia 
dla ryzyk budowy i montażu wraz z opłaconą polisą – zgodnie z zapisami cz. VII pkt 5 SIWZ, nie później 
niż w dniu przekazania terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania w mocy wymaganych umów ubezpieczenia / polis 
ubezpieczeniowych przez cały okres obowiązywania umowy.  

4. Wykonawca od chwili przejęcia terenu budowy zapewnia zabezpieczenie terenu budowy i robót oraz 
warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. 

5. Wykonawca rozpocznie roboty budowlane w terminie do 7 dni od przekazania przez Zamawiającego 
terenu budowy. 

6. Wykonawca zapewni kompleksową obsługę geodezyjną budowy przez uprawnione służby geodezyjne 
oraz wykonanie badań laboratoryjnych na własny koszt przez niezależną branżową jednostkę 
laboratoryjną. 

7. Po zakończeniu robót Wykonawca w terminie tygodnia winien usunąć poza teren budowy wszystkie 
urządzenia, tymczasowe zaplecze, resztki materiałów, wszelkiego rodzaju gruz i śmieci. Materiały z 
rozbiórki nadające się do dalszego użycia, a niewykorzystane do innych robót, należą do 
Zamawiającego. Wykonawca każdorazowo przed zagospodarowaniem odpadów ustali z Inspektorem 
nadzoru inwestorskiego rodzaj i ilość użytecznych materiałów z rozbiórki, które Wykonawca na własny 
koszt odwiezie do najbliższej jednostki terenowej Zamawiającego. Pozostałe materiały z rozbiórki 
ulegają utylizacji przez wykonawcę robót. 

8. Wykonawca winien chronić przed uszkodzeniem wykonane przez siebie roboty aż do momentu odbioru 
końcowego. 

9. Wykonawca musi zapewnić Inspektorowi nadzoru pełną dostępność do robót. Wykonawca jest 
zobowiązany informować Inspektora nadzoru kiedy roboty zanikające oraz ulegające zakryciu będą 
gotowe do zbadania  i odbioru. 

10. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz 
zgodnie z Polskimi Normami i wymaganiami określonymi w OPZ. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania oznakowania i zabezpieczenia ruchu i robót na czas 
prowadzenia robót  wraz z bieżącym utrzymaniem tego oznakowania i jego likwidacją po zakończeniu 
robót. 
W przypadku konieczności kierowania ruchem w trakcie realizacji robót Wykonawca musi dysponować 
pracownikami przeszkolonymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  
z dnia z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym, którzy na podstawie art. 6 ust.1 
pkt. 5 ustawy z dn.20.06.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym będą mogli dawać sygnały uczestnikom 
ruchu lub innym osobom znajdującym się na drodze w czasie prowadzenia robót. W takim przypadku 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru stosowne dokumenty potwierdzające wymagane 
przeszkolenie pracowników Wykonawcy. 

12. Wykonawca powiadamiać będzie przed przystąpieniem do robót, oraz o wszelkich późniejszych 
zmianach organizacji ruchu jednostki odpowiedzialne za organizację ruchu. 
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13. Rodzaj materiałów proponowanych przez Wykonawcę podlega przed wbudowaniem wcześniejszej 
akceptacji pisemnej przez Zamawiającego. 

14. Do odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kompletny operat kolaudacyjny w 
dwóch egzemplarzach – wersja papierowa oraz jeden egzemplarz na cyfrowym nośniku informacji 
zapisany w formacie .pdf, zawierający dokumenty określone w OPZ oraz spis treści, w tym:  

a) kopię umowę;  
b) kopię oferty;  
c) dziennik przebiegu robót (oryginał);  
d) kopię umów z podwykonawcami; 
e) harmonogram robót; 
f) wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych; 
g) protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających; 
h) protokoły odbioru dla robót wykonywanych przez podwykonawców; 
i) polisę ubezpieczeniową; 
j) protokół przekazania terenu budowy; 
k) pismo o powołaniu Komisji Odbioru; 
l) Program Zapewnienia Jakości (PZJ); 
m) zbiorcze zestawienie zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru materiałów budowlanych oraz 

oświadczenie kierownika budowy o ich wbudowaniu na terenie budowy; 
n) badania materiałów; 
o) recepty MMA, betony; 
p) wyniki pomiarów (np. równość podłużna, równość poprzeczna, SRT); 
q) wyniki badań laboratoryjnych dla poszczególnych asortymentów robót; 
r) deklaracje zgodności materiałów lub certyfikaty zgodności wbudowania na wszystkie 

wykorzystywane materiały; 
s) opinię technologiczną opracowaną dla każdego asortymentu robót w oparciu o specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, zastosowane materiały budowlane; 
dokumenty jakości, pomiary i wyniki badań laboratoryjnych i polowych wraz ze zbiorczym 
zestawieniem wyników badań; 

t) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia; 
u) protokoły odbioru i przekazania zabezpieczonych lub przebudowanych urządzeń infrastruktury 

technicznej właścicielom urządzeń; 
v) rozliczenie finansowe; 
w) protokół odbioru końcowego robót; 
x) oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z zaakceptowaną Dokumentacją 

Projektową przez Zamawiającego, i obowiązującymi przepisami; 
y) dokumenty odnoszące się do zastosowanych materiałów (certyfikaty jakości, atesty itp.) oraz inne 

dokumenty wg wskazań Inspektora nadzoru. 
W/w operat kolaudacyjny ma być dostarczony do Zamawiającego najpóźniej w dniu zgłoszenia 
gotowości do odbioru końcowego. 

15. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
przedmiotu umowy oraz za wszelkie szkody na osobach i rzeczach powstałe w związku 
z wykonywanym lub nienależycie wykonanym przedmiotem umowy.   

16. Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umów ubezpieczenia w zakresie określonym w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, które w tej części stanowią integralną część umowy. Wykonawca 
zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie wymaganych umów 
ubezpieczenia w terminie, o którym mowa w ust. 3 – kopie tych umów stanowią załącznik nr 3 do 
niniejszej umowy. 

17. Wymagania dotyczące zatrudniania na podstawie umów o pracę. 
1) Zamawiający wymaga, aby w okresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy osoby, które będą 

świadczyły pracę u Wykonawcy lub Podwykonawcy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 
dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, zwane dalej „Pracownikiem” lub „Pracownikami”, 
zatrudnione były w okresie wykonywania przez nie czynności na podstawie umowy o pracę. 
Wymaganie powyższe dotyczy pracowników wykonujących czynności w zakresie realizacji 
zamówienia określone w OPZ. 
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2) W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu: 
a) pisemne oświadczenie o zatrudnianiu przez Wykonawcę i/lub Podwykonawców na 

podstawie umowy o pracę wszystkich pracowników, o których mowa w pkt 1, 
b) pisemne oświadczenie w przedmiocie niezatrudniania przez Wykonawcę i/lub 

Podwykonawców przez cały okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy pracowników na 
warunkach nierespektujących obowiązujących regulacji prawa pracy, w tym wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę i/lub minimalnej stawki godzinowej. 

3) Na żądanie Zamawiającego w każdym czasie Wykonawca zobowiązany jest okazać do wglądu 
przedstawicielowi Zamawiającego, o którym mowa w § 11 ust. 1 aktualny pisemny wykaz 
pracowników Wykonawcy i/lub Podwykonawców, o których mowa w pkt 1, ze wskazaniem dat 
zawarcia umów, stanowisk i czynności, jakie wykonują (będą oni wykonywać) w ramach realizacji 
zamówienia. W każdym dniu realizacji przedmiotowej umowy przedstawiciel Wykonawcy 
zobowiązany jest posiadać pisemną listę obecności pracowników. 

4) Zamawiający ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w pkt 
1, poprzez zbadanie rzeczywistych warunków zatrudnienia, w tym na miejscu wykonywania 
czynności. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu możliwość przeprowadzenia identyfikacji 
pracowników wykonujących przedmiot umowy z ramienia Wykonawcy i jego ewentualnych 
Podwykonawców zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
Zamawiający ma prawo żądać przedstawienia do wglądu niezbędnych dokumentów w tym 
zakresie, w tym umów o pracę. Ponadto Zamawiający jest uprawniony do odebrania od 
pracowników oświadczeń w przedmiocie posiadania zawartych umów o pracę.  
Zamawiający może również zwracać się do Państwowej Inspekcji Pracy celem weryfikacji 
zatrudnienia pracowników realizujących przedmiot zamówienia, w szczególności w przypadku 
powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy i wymogów wynikających 
z niniejszej umowy przez Wykonawcę i/lub Podwykonawców.  

5) Niedopełnianie przez Wykonawcę obowiązku zatrudniania pracowników wykonujących roboty na 
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, o którym mowa w ust. 1, lub 
naruszanie wymogów związanych z wykazywaniem spełniania tego obowiązku będzie skutkowało 
naliczaniem kar umownych określonych w niniejszej umowie. 

6) Niespełnianie wymogów, o których mowa w pkt 1 – 4, w tym nieprzedłożenie przez Wykonawcę 
wymaganych dokumentów i informacji zgodnie z pkt 2 – 4, może stanowić podstawę do 
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

7) Wykonawca zobowiązuje się, że przed rozpoczęciem wykonania przedmiotu umowy Pracownicy 
wykonujący prace zostaną przeszkoleni w zakresie przepisów BHP oraz przepisów o ochronie 
danych osobowych (dotyczy pracowników, którzy mają dostęp do danych osobowych) oraz będą 
posiadali aktualne badania lekarskie, niezbędne do wykonania powierzonych im obowiązków. 

8) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie Pracowników wykonujących 
prace oraz za ich bezpieczeństwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy. 

9) Zmiana Pracownika będzie możliwa w następującej sytuacji: 
a) na żądanie Zamawiającego w przypadku nienależytego wykonania przez niego prac; 
b) na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznościami. 

Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego w formie pisemnej o zmianie 
pracownika w terminie 7 dni roboczych od zaistnienia takiej zmiany. W przypadku dokonania takiej 
zmiany Wykonawca zobowiązany będzie do potwierdzenia, iż osoba ta spełnia wymagania 
określone w SIWZ oraz umowie. Zapisy pkt 1 – 8 stosuje się odpowiednio. 
Zmiana pracownika skutkuje zmianą Wykazu Pracowników (jeżeli takowy został przekazany 
Zamawiającemu) i nie wymaga zawierania przez Strony aneksu do umowy. 

 
§ 6 

 

1. Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzania robót i powiadamiania Wykonawcy o wykrytych 
wadach. Sprawdzanie jakości robót przez Zamawiającego nie ma wpływu na odpowiedzialność 
Wykonawcy z tytułu ujawnionych w późniejszym terminie wad. O wykrytych wadach w robotach 
Zamawiający powiadamia Wykonawcę na piśmie w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia. 
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2. Zgłoszone wady winny być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę, nie później niż w terminie 14 dni 
od daty powiadomienia Wykonawcy o wadzie przedmiotu zamówienia lub w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie. 

3. Jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny między innymi z  
umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu 
odpowiedni termin.  Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może powierzyć 
poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt Wykonawcy na co 
Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę. 

4. Za wadę istotną uznaje się w szczególności niespełnienie wymagań zawartych w OPZ. 
 

§ 7 
 

1. Przewiduje się następujące rodzaje odbiorów robót: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – dokonywany przez Inspektora nadzoru w trakcie 

realizacji zadania, 
b) odbiór końcowy – polegający na sprawdzeniu ilości i jakości wykonanych robót zgodnie z umową, 
c) odbiór gwarancyjny, przed upływem okresu gwarancyjnego dla wykonanych robót.  

2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu do odbioru końcowego przedmiot zamówienia wykonany w 
całości zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi, w stanie 
kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  
Jeżeli całość robót zostanie zakończona i przejdzie zadawalająco wszystkie badania, Wykonawca na 
piśmie najpóźniej w terminie 7 dni przed upływem terminu określonego w § 2 ust. 1 zgłosi wykonanie 
robót do odbioru końcowego.  
Zamawiający zobowiązuje się najdalej w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o 
zakończeniu robót zakończyć czynności odbioru robót – z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Jakiekolwiek istotne wady stwierdzone przy odbiorze powodują nie dokonanie odbioru, a Wykonawca 
zobowiązany jest usunąć je na własny koszt w terminie ustalonym i ponownie dokonać zgłoszenia 
przedmiotu umowy do odbioru.  
W takim przypadku Zamawiający zobowiązuje się dokonać odbioru w terminie 7 dni od daty otrzymania 
zawiadomienia lub terminie ustalonym z Wykonawcą. 

4. Strony ustalają, że dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzień dokonania końcowego odbioru robót 
określony w protokole odbioru końcowego robót, który stanowi wyłączny dokument potwierdzający 
wykonanie przedmiotu umowy. 
 

§ 8 
 

1. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy, płatne będzie w następujący sposób:  
a) na podstawie faktur przejściowych wystawianych w oparciu o wykaz robót wykonanych 

częściowo (sporządzany zgodnie ze stopniem zaawansowania wykonanych robót, potwierdzany 
przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego) zgodny z treścią i formą z WWER oraz szczegółową 
kalkulację cenową robót budowlanych; faktury przejściowe mogą być wystawiane nie częściej niż 
raz w miesiącu, przy czym suma faktur przejściowych nie może przekroczyć 90 % wynagrodzenia 
umownego, o którym mowa w § 4 ust. 1; 

b) na podstawie faktury końcowej obejmującej pozostałe (o wartości co najmniej 10 %) 
wynagrodzenie umowne, o którym mowa w § 4 ust. 1, wystawionej w oparciu o protokół odbioru 
końcowego przedmiotu zamówienia. 

2. W zakresie przedmiotu niniejszej umowy obejmującej zamówienia na roboty budowlane, w realizacji 
których uczestniczą Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, zgodnie z zapisami niniejszej umowy 
Wykonawca wraz z fakturą składaną w trybie określonym w ust. 1 zobowiązany jest do przedłożenia 
dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcom i dalszym 
Podwykonawcom biorącym udział w realizacji tych robót, którzy zawarli zaakceptowane przez 
Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, lub którzy 
zawarli przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub 
usługi, oraz listy Podwykonawców i dalszych Podwykonawców biorących udział w realizacji odebranych 
robót, których dotyczy wystawiona przez Wykonawcę faktura uwzględniająca zestawienie kwot 
należnych Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom. W przypadku nieprzedłożenia przez 
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Wykonawcę przedmiotowych dowodów zgodnie z zapisami niniejszej umowy kwota wynagrodzenia 
odpowiadająca nieprzedstawionym dowodom zapłaty zostanie przez Zamawiającego złożona do 
depozytu sądowego na podstawie art. 143c ust. 5 pkt 2 ustawy PZP, zgodnie z art. 467 – 470 KC lub 
Zamawiający dokona w tym zakresie bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego określonym wyżej Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom na zasadach 
określonych w art. 143c ustawy PZP.   

3. Wszystkie faktury wystawiane przez Wykonawcę w ramach realizacji niniejszej umowy winny zawierać 
następujące dane:  

NABYWCA:  
Województwo Małopolskie                                                                                                                           
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków                                                                                               
NIP: 676-217-83-37       
ODBIORCA: 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie  
ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków. 

Faktury należy składać do Zamawiającego (wskazanego na fakturze Odbiorcy).                                                      
4. Faktury płatne będą przez ZDW w terminie 30 dni od daty otrzymania na rachunek Wykonawcy 

……………….......................……… 
Zastrzega się, iż w kontekście obowiązujących regulacji podatkowych rachunek bankowy podawany 
przez Wykonawcę na potrzeby rozliczania wynagrodzenia umownego wskazywany w umowie i 
następnie widniejący na składanych w ramach niniejszej umowy fakturach winien stanowić rachunek 
znajdujący się w WYKAZIE PODATNIKÓW VAT (tzw. BIAŁEJ LIŚCIE PODATNIKÓW VAT) 
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (niniejsze zastrzeżenie odnosi się do 
Wykonawców będących podatnikami podatku VAT). Wypełnienie powyższego wymogu będzie 
podlegać weryfikacji ze strony Zamawiającego, a podawane do rozliczeń rachunki bankowe nie 
spełniające przedmiotowego warunku nie będą akceptowane przez Zamawiającego. 

5. Zmiana konta Wykonawcy może nastąpić na podstawie pisemnego oświadczenia Wykonawcy 
podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentacji. Zmiana konta nie wymaga dla jej dokonania 
(zaistnienia) sporządzenia aneksu, jednak dla celów porządkowych winna być ona potwierdzona 
zawarciem pisemnego aneksu.  
Zastrzega się, iż zmieniony (nowy) rachunek bankowy musi spełniać warunek określony w ust. 4 zdanie 
drugie, co będzie podlegać weryfikacji zgodnie z zapisem ust. 4 zdanie trzecie. 

6. Jako termin dokonania zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 
 

§ 9 
 

1. Wykonawca oświadcza, że udziela gwarancji oraz gwarantuje wykonanie robót jakościowo dobrze, 
zgodnie ze sztuką budowlaną, normami technicznymi i innymi warunkami umowy oraz, że nie posiadają 
one wad, które pomniejszają wartość robót lub czynią obiekt nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z 
jego przeznaczeniem. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady 
fizyczne przedmiotu umowy przez okres …. miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu 
umowy, z wyłączeniem oznakowania poziomego cienkowarstwowego, dla którego Wykonawca udziela 
gwarancji i rękojmi na okres 12 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
Wykonawca oświadcza, iż udziela gwarancji jakości i rękojmi za wady na przedmiot umowy na okres 
…. miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy (zgodnie z oświadczeniem 
zawartym w ofercie), z wyłączeniem oznakowania poziomego cienkowarstwowego, dla którego 
Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na okres 12 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego 
przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień 
wynikających z gwarancji. 

4. W przypadku niespełnienia warunków określonych w OPZ odnośnie wymagań dotyczących wykonania 
robót, Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia wad. 
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5. Zamawiający może zgłaszać wady w dowolnym terminie trwania gwarancji i rękojmi, a Wykonawca 
zobowiązuje się je usunąć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje 
się niezwłocznie potwierdzić na piśmie, faksem lub pocztą elektroniczną otrzymanie zgłoszenia wady. 
Jeżeli w terminie 24 godzin od zgłoszenia wady Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uważa się, 
że Wykonawca takie potwierdzenie złożył z chwilą upływu tego terminu. Usunięcie wad 
uniemożliwiających prawidłową eksploatację elementów sieci elektroenergetycznych, powinno nastąpić 
nie później niż w terminie 3 dni od chwili otrzymania przez Wykonawcę zawiadomienia o dostrzeżonej 
wadzie. 

6. Za zgodą Zamawiającego termin naprawy gwarancyjnej w uzasadnionych przypadkach może ulec 
wydłużeniu w zależności od rodzaju wady i możliwości technologicznych jej usunięcia.   

7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz do 
żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Usunięcie 
wad powinno być stwierdzone protokolarnie. Za wadę uznaje się w szczególności niespełnienie 
wymagań zawartych w OPZ. 

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 5 dni od daty upływu terminu wyznaczonego (ich 
zgłoszenia)  przez Zamawiającego na usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie 
trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę. Zamawiający jest 
zobowiązany powiadomić Wykonawcę co najmniej 3 dni wcześniej o zamiarze zlecenia usunięcia wad 
stronie trzeciej. 

9. Wykonawca nie odpowiada za wady powstałe wskutek zdarzeń losowych, normalnego zużycia, szkód 
wynikłych z winy Zamawiającego. 

10. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji po terminie określonym w ust. 2, jeżeli 
reklamował wadę przed upływem tego terminu. 

11. Umowa w części określającej obowiązki Wykonawcy z tytułu gwarancji, po odbiorze końcowym 
przedmiotu umowy, będzie stanowić dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu 
Cywilnego. 

12. Do biegu terminu gwarancji i rękojmi stosuje się art. 581 Kodeksu Cywilnego. 
13.  Jeżeli w okresie gwarancji przedmiot objęty gwarancją lub jego część w zakresie dotyczącym urządzeń 

obcych dwukrotnie będzie przedmiotem reklamacji, to przy trzeciej reklamacji podlega wymianie na 
nowy, wolny od wad, bez względu na możliwość i dopuszczalność jego naprawy.  

        Postanowienia niniejszego ustępu nie wykluczają możliwości żądania wymiany wadliwego przedmiotu  
        objętego gwarancją w zakresie dotyczącym sieci elektroenergetycznych na nowy, wolny od wad już  
        przy pierwszej lub drugiej reklamacji. 
14.  W przypadku wymiany przez Wykonawcę wadliwego przedmiotu objętego gwarancją lub jego wadliwej  
        części na nowy, Wykonawca zobowiązany jest do odbioru od Zamawiającego wadliwego przedmiotu  
        objętego gwarancją lub jego wadliwej części i usunięcia wszelkich skutków tego odbioru. 
 

§ 10 
 

1. Oprócz wypadków wymienionych w art. 644 i innych przepisach Kodeksu Cywilnego, w tym art. 635, 
art. 636 art. 491, art. 4921 KC oraz ustawie PZP, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia 
od umowy bez negatywnych skutków prawnych dla Zamawiającego, w tym uiszczenia kar ze strony 
Zamawiającego, jeżeli:  

a) zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,  

b) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 7 dni od daty przekazania terenu robót lub nie 
przystąpił do odbioru terenu robót w terminie określonym w § 5 ust. 2 umowy, 

c) Wykonawca przerwał, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację robót i przerwa ta 
trwała dłużej niż 3 dni, 

d) Wykonawca opóźnia się z realizacją zadania tak dalece, że nie gwarantuje wykonania całości 
zadania  w umownym terminie, 

e) Wykonawca nie dostarczył dokumentów potwierdzających posiadanie / zawarcie wymaganych 
umów ubezpieczeń w terminie określonym w § 5 ust. 3, 

f) w przypadku minimum dwukrotnego naruszenia przez Wykonawcę zasad zgłaszania 
Podwykonawców, o których mowa w niniejszej umowie, 
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g) Wykonawca narusza wymagania dotyczące zatrudniania na podstawie umowy o pracę określone 
w niniejszej umowie lub minimum dwukrotnie naruszył zasady przedkładania wymaganych 
dokumentów i informacji  w zakresie wykazania spełniania tych wymogów, 

h) Wykonawca uzależnia dalsze wykonywanie przedmiotu umowy od uznania zgłoszonych 
roszczeń, w tym roszczeń finansowych lub terminowych, czy też wprowadzenia zmian 
postanowień umowy, w tym dokonania modyfikacji zakresu przedmiotowego umowy – w 
szczególności w sytuacji uporczywego bezpodstawnego i nieuzasadnionego domagania się 
przez Wykonawcę uznania zgłoszonych roszczeń / dokonania zmian treści umowy, które w 
ocenie Zamawiającego, w świetle zapisów umowy i przepisów obowiązującego prawa, w tym 
ustawy PZP i KC, nie są słuszne i zasadne / nie są możliwe, czy zasadne do wprowadzenia. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powzięcia 
wiadomości  o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 1 i musi zawierać uzasadnienie. 

3. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego ma skutek na przyszłość w zakresie rozliczeń stron i nie 
umniejsza żadnych uprawnień Zamawiającego z umowy (w tym uprawnienia do naliczenia kar 
umownych, także za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy) oraz innego tytułu (w tym z wszelkich 
gwarancji należytego wykonania umowy). 

4. W przypadkach określonych w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z 
tytułu realizacji wykonanej części umowy, bez prawa dochodzenia kar umownych. 

5. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający zawiadomi       
Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić 
swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o 
zaistnieniu tych  okoliczności.  

6. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 
a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w niezbędnym zakresie uzgodnionym z 

Zamawiającym na swój koszt, 
b) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli 
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

c) Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, zgłosi 
do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczonych,  

d) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót 
wykonanych wraz z kosztorysem powykonawczym według stanu na dzień odstąpienia w terminie 
30 dni od zgłoszenia, o którym mowa w lit. c; protokół inwentaryzacji robót wykonanych będzie 
podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, 

e) w wypadku niewywiązywania się przez Wykonawcę z obowiązków określonych w ust. 6, 
Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na wykonanie tych obowiązków – nie 
krótszy niż 7 dni, po upływie którego Zamawiający będzie uprawniony do powierzenia wykonania 
obowiązków określonych w ust. 6 umowy osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co 
Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę. 

f) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, usunie z terenu robót 
urządzenia zaplecza przez niego dostarczone. 

7. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy zobowiązany jest do: 
a) dokonania odbioru robót przerwanych w terminie 30 dni od daty przerwania oraz do zapłaty 

wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 
b) przyjęcia od Wykonawcy terenu robót pod swój dozór w terminie 14 dni od daty odstąpienia od 

umowy. 
8. Za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do 

zapłacenia kar umownych w szczególności z  tytułu:   
a) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego, 

o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia, licząc od ustalonego w § 2 
ust. 1 terminu wykonania przedmiotu umowy (z uwzględnieniem § 2 ust. 2 oraz § 7 ust. 4 przy 
ustalaniu dnia wykonania przedmiotu umowy), 

b) opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu umowy ujawnionych podczas odbioru lub w okresie 
obowiązywania gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego, o którym 
mowa w § 4 ust. 1, za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia, licząc od wyznaczonego przez 
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Zamawiającego terminu na usunięcie wad, a w przypadku braku jego wyznaczenia z upływem 
terminu określonego w ust. 12, 

c) odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - 
w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 4 ust. 1, 

d) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym    
Podwykonawcom – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto dla danego zakresu 
robót wykonywanych w podwykonawstwie, za każdy przypadek uchylenia się od wypłaty 
wynagrodzenia, 

e) nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany zgodnie z zapisami niniejszej umowy – 
w wysokości 5 000,00 zł za każdy przypadek uchybienia temu obowiązkowi, 

f) nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany objętych obowiązkiem przedkładania umów zgodnie z zapisami 
niniejszej umowy – w wysokości 5 000,00 zł za każdy przypadek uchybienia temu obowiązkowi, 

g) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 5 000,00 zł 
za każdy przypadek uchybienia temu obowiązkowi, 

h) dokonania przelewu (cesji) wierzytelności z naruszeniem zapisów niniejszej umowy – 
w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego określonego w § 4 ust. 1, 

i) niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników wykonujących roboty na podstawie umowy 
o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy – w wysokości 5 000,00 zł za każdy przypadek 
stwierdzenia powyższego uchybienia w stosunku do pojedynczego pracownika. 

Łączna wysokość kar umownych nie przekroczy 20 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa 
w § 4 ust. 1. 

9. Strony uzgadniają że kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potrącane będą z wystawionej 
przez Wykonawcę faktury, a gdyby okazało się to niemożliwe, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty 
kar na rachunek Zamawiającego w terminie wskazanym w nocie obciążeniowej (maksymalnie w 
terminie 30 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej). 

10. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z wynagrodzenia naliczonych kar określonych niniejsza 
umową. 

11. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogą dochodzić odszkodowania 
uzupełniającego. 

12. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany 
do nieodpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, a w przypadku braku 
takiego  wyznaczenia w terminie do 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy. 

13. Niedopuszczalne jest dokonywanie przelewu (cesji) wierzytelności przysługujących Wykonawcy z tytułu 
realizacji przedmiotu niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego. Naruszenie tego zastrzeżenia 
skutkuje nałożeniem na Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w niniejszej umowie. 

14. Strony ustalają, iż kary umowne z tytułu opóźnień w wykonaniu przez Wykonawcę poszczególnych 
obowiązków określonych w ust. 8 będą naliczane w każdym przypadku zaistnienia opóźnienia w 
realizacji tych obowiązków w stosunku do obowiązujących Wykonawcę terminów, za wyjątkiem i 
zastrzeżeniem przypadków, gdy Wykonawca wykaże, że dane opóźnienie wynika z przyczyn od niego 
niezależnych (wówczas kary te nie będą naliczane). Ciężar dowodu w zakresie wykazania, iż zaistniałe 
opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi i tym 
samym wykazanie zwolnienia się z odpowiedzialności sankcjonowanej karami umownymi, o których 
mowa w ust. 8, spoczywa wyłącznie na Wykonawcy. 

 
§ 11 

 

1. Inspektorem nadzoru z ramienia Zamawiającego jest………………………. 
(tel. ……………................, nr upr. budowlanych …………………………..). 

2. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy jest…………………………... 
(tel. ……………................, nr upr. budowlanych …………………………..). 

 
§ 12 

 

1. Dopuszczalne są zmiany postanowień umowy w zakresie określonym w art. 144 ustawy PZP. 
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2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, 
które mogą dotyczyć w szczególności następujących przypadków: 
1) zmiana postanowień umowy w przypadku zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji 

przedmiotu umowy,  
2) zmiana, w tym wydłużenie, terminu wykonania zamówienia w związku z: 

a) wystąpieniem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji zamówienia, a w szczególności 
zaistnieniem niesprzyjających warunków atmosferycznych, geologicznych, czy 
hydrologicznych, zaistnieniem kolizji z sieciami infrastruktury lub wystąpieniem 
nieprzewidzianych prac archeologicznych, niepozwalających na wykonanie zamówienia, w 
szczególności robót bitumicznych, zgodnie z warunkami wykonania określonymi w 
STWiORB, 

b) koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli 
konieczność ta wynika z okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w 
momencie zawarcia umowy,  

c) koniecznością wykonania zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania 
zamówienia podstawowego lub innych zamówień powiązanych, których udzielenie i wy-
konanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na termin realizacji niniejszego 
zamówienia, 

d) ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z 
inwentaryzacją podziemnych sieci, instalacji lub urządzeń obcych i koniecznością wykonania 
robót związanych z ich zabezpieczeniem lub usunięciem kolizji,  

e) zawieszeniem robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,  
f) wystąpieniem niezgodności pomiędzy częścią opisową a kartograficzną ewidencji gruntów, 
g) działaniem siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, stan epidemii) 

mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, 
h) wystąpieniem wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót, 
i) zaistnieniem okoliczności będących następstwem działania organów administracji lub osób 

indywidualnych, w szczególności: 
− w przypadku przedłużenia się procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, 

uzgodnień, zgód, postanowień i decyzji administracyjnych, jeżeli przedłużenie to nie 
wynikało z winy Wykonawcy, 

− w przypadku przedłużających się konsultacji społecznych, protestów mieszkańców, 
bądź innych podmiotów, których dotyczy realizacja zamówienia, które mają wpływ na 
termin realizacji przedmiotu umowy, 

− w przypadku wystąpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy 
kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne 
podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 
w sytuacji, gdy wykonywanie robót nie będzie możliwe ze względu na obowiązek 
skoordynowania robót z Wykonawcą innych robót wykonywanych na terenie budowy, 

− niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy konieczności 
przesunięcia terminu przekazania terenu budowy, 

j) wystąpieniem niezależnych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wpływającymi na 
realizację przedmiotu zamówienia i przyjęte rozwiązania technologiczne,  

k) wystąpieniem okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo 
zachowania należytej staranności, 

l) zaistnieniem innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a mających wpływ na termin 
realizacji zamówienia, 

m) zmianą przepisów prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy, mającą wpływ na 
realizację zamówienia, 

n) wystąpieniem nadzwyczajnych warunków pogodowych niepozwalających na wykonanie 
zamówienia w terminie, 

o) wystąpieniem sprzeciwu właścicieli terenu na prowadzenie robot, w tym prac 
przygotowawczych (pomiary geodezyjne, odkrywki geologiczne, itp.) 

p) wystąpieniem opadów atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie prac w terenie 
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i wiedzą techniczną, 
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– pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego; termin realizacji zamówienia może ulec 
wydłużeniu o czas trwania okoliczności stanowiących przeszkody w realizacji przedmiotu umowy 
(w tym o okres niezbędny do przywrócenia warunków umożliwiających właściwą i zgodną ze 
sztuką techniczną realizację prac); 

3) zmiana trybu, zasad i terminów rozliczeń wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia 
okoliczności uzasadniających taką zmianą, w szczególności wynikających z zasad dofinansowania 
projektu w ramach programów zewnętrznych lub zapisów planu rzeczowo-finansowego 
Zamawiającego,  

4) zmiana technologii wykonania danego zakresu robót określonego w dokumentacji projektowej pod 
warunkiem, iż nie spowoduje ona obniżenia jakości wykonania zamówienia, obniżenia trwałości 
jego przedmiotu i wzrostu kosztów jego późniejszego utrzymania oraz pod warunkiem wyrażenia 
zgody przez Zamawiającego; zmiana taka musi zostać spowodowana uzasadniającymi je okolicz-
nościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczególności:  

a) pojawieniem się na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń nowszej generacji 
pozwalających na zmniejszenie kosztów realizacji robót, kosztów eksploatacji inwestycji lub 
umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót, 

b) pojawieniem się nowszej technologii wykonania robót pozwalającej na skrócenie czasu 
realizacji robót, zmniejszenie kosztów realizacji robót lub kosztów eksploatacji inwestycji, 

c) zmianą przepisów prawa powodującą konieczność zrealizowania inwestycji przy 
zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych; 

5) niezależne od stron zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy, m.in. Kierownika 
Budowy; zmiana tych osób musi być uzasadniona przez Wykonawcę i zaakceptowana przez 
Zamawiającego, a kwalifikacje i doświadczenie wskazanych w zastępstwie osób muszą być co 
najmniej takie same, jakie były określone na etapie postępowania o udzielenie zamówienia (tj. 
zarówno w ramach określonych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu 
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, jak i przy uwzględnieniu kryteriów oceny ofert 
dotyczących doświadczenia takich osób, jeżeli na gruncie postępowania tego typu kryteria zostały 
postawione i oferta złożona przez Wykonawcę uzyskała w ramach takich kryteriów określoną liczbę 
punktów za wykazane stosowne doświadczenie danej osoby); 

6) zmiana postanowień umowy w sytuacji wystąpienia zamówień dodatkowych lub innych zamówień 
powiązanych, niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których 
wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na realizację niniejszego zamówienia; 

7) zmiana trybu realizacji zamówienia w zakresie: 
a) rezygnacji z podwykonawstwa dla części zamówienia, którą Wykonawca wskazał w ofercie, 

że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, 
b) wystąpienia konieczności zmiany podwykonawcy dla części zamówienia, którą Wykonawca 

wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i 
z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych w niniejszej umowie, 

c) wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności realizacji przez podwykonawcę części 
zamówienia, której Wykonawca nie wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania 
podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących 
podwykonawców określonych w niniejszej umowie, 

d) wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności realizacji przez podwykonawcę części 
zamówienia, która została zastrzeżona przez Zamawiającego jako kluczowa część 
zamówienia do osobistego wykonania przez Wykonawcę, za zgodą Zamawiającego i z 
zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych w niniejszej umowie, 

e) wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności zmiany podmiotów, na zasobach 
których opierał się Wykonawca wykazując na etapie postępowania o udzielenie zamówienia 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, za zgodą Zamawiającego i pod warunkiem, 
że odnośnie nowego podmiotu wykazane zostanie spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu w zakresie nie mniejszym, niż wykazane zostało to na etapie postępowania o 
udzielenie zamówienia, a podmiot ten złoży pisemne potwierdzenie udostępnienia 
Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, 

– w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wcześniej przez Wykonawcę okoliczności 
związanych w szczególności ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi, 
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zmianami w zakresie całości prowadzonej działalności, czy innymi kwestiami mającymi wpływ na 
organizację procesu realizacji zamówienia po stronie Wykonawcy; 

8) zmiany warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbędne do prawidłowej realizacji 
zamówienia związane z: 

a) koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii, 
b) koniecznością spowodowaną zmianą obowiązujących przepisów prawa powodującą, że  

realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa,  
c) wystąpieniem okoliczności powodujących, że niemożliwe jest zrealizowanie przedmiotu 

umowy w założony w OPZ sposób zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej, które nie były 
możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, 

d) zaistnieniem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności 
spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi 
lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, 

e) koniecznością wpadkowej modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia umownego (m.in. 
trybu i częstotliwości wystawiania faktur, zasad i terminów rozliczeń i dokonywania płatności 
między stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu zamówienia (m.in. rodzajów, ilości i 
terminów dokonywania czynności odbiorowych), wynikającą w szczególności z zasad 
dofinansowania projektu w ramach programów zewnętrznych lub potrzeby wydatkowania 
środków budżetowych ujętych w planie rzeczowo-finansowym Zamawiającego z uwagi na 
zamknięcie danego roku budżetowego, czy zaistnienia innej okoliczności uzasadniającej 
wprowadzenie takiej modyfikacji, 

f) zaistnieniem niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od stron umowy 
okoliczności powodujących niemożliwość, niecelowość, zbędność, czy bezzasadność 
realizacji poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia z punktu widzenia 
realizowanego zamówienia, jego społeczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu 
społecznego lub interesu Zamawiającego jako dysponenta środków publicznych, w 
szczególności dotyczących robót ziemnych, robót w obrębie cieków wodnych 
zlokalizowanych na terenie budowy, nawierzchni, chodników i ciągów pieszo-rowerowych, 
zatok autobusowych, obiektów inżynierskich, elementów odwodnienia, oświetlenia drogi, 
docelowej organizacji ruchu, czy urządzeń ochrony środowiska oraz sieci i urządzeń obcych, 
przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych 
elementów przedmiotu zamówienia, 

g) zaistnieniem innej niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności 
prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi 
odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z 
SIWZ; 

h) zaistnieniem   sytuacji, gdy  opracowana  przez  Wykonawcę  dokumentacja  geologiczno-
inżynierska wykaże brak możliwości wykonania robót budowlanych przewidzianych w PFU 
w miejscu zagrożonym ruchami masowymi – wówczas miejsce to zostanie wyłączone z 
zakresu rozbudowy, a wynagrodzenie  umowne  zostanie  pomniejszone o wartość robót 
planowanych do wykonania na wyłączonym odcinku; 

9) porządkujące i informacyjne zmiany postanowień umowy, w szczególności związane ze: 
a) zmianą formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  
b) zmianą zabezpieczenia należytego wykonania umowy w związku ze zmianą warunków 

realizacji umowy,  
c) zmianą danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i osób 

reprezentujących strony (w szczególności z powodu nieprzewidzianych zmian 
organizacyjnych, choroby, wypadków losowych); 

10) zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamówienia, jeżeli po stronie 
Wykonawcy występują podmioty działające wspólnie, o których mowa w art. 23 i 141 ustawy PZP 
(np. konsorcjum, spółka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystąpią okoliczności 
uniemożliwiające lub utrudniające dalsze działanie wszystkim podmiotom tworzącym stronę 
wykonawczą, w szczególności, gdyby została ogłoszona upadłość lub otwarta została likwidacja 
jednego lub kilku z tych podmiotów – w takim przypadku dopuszcza się za uprzednią zgodą 
Zamawiającego przejęcie obowiązków Wykonawcy umowy przez pozostałe podmioty tworzące 
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stronę wykonawczą celem dokończenia realizacji umowy na niezmienionych warunkach 
przedmiotowych; 

11) zmiany postanowień umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamówienia, jego 
społeczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu społecznego lub interesu Zamawiającego 
jako dysponenta środków publicznych, a polegające m.in. na możliwości ograniczenia zakresu 
przedmiotowego umowy na skutek okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia, 
obniżenia wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, 
modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia umownego w związku z realizacją płatności w ramach 
programów zewnętrznych lub potrzebą wydatkowania środków budżetowych ujętych w planie 
rzeczowo-finansowym Zamawiającego z uwagi na zamknięcie danego roku budżetowego, czy 
zaistnieniem innej okoliczności uzasadniającej wprowadzenie takiej modyfikacji; 

12) rozwiązania za porozumieniem stron umowy w całości lub w części wraz z dokonaniem pomiędzy 
stronami rozliczenia umowy poprzez wypłatę wynagrodzenia za zrealizowany zakres umowy i 
uwzględnieniu niewypłacenia wynagrodzenia za niezrealizowany zakres umowy, w szczególności 
w przypadku, gdyby w toku wykonywania przedmiotu umowy okazało się, iż jego dokończenie 
byłoby niemożliwe, niezasadne, niecelowe lub bezprzedmiotowe ze względów ekonomicznych, 
technicznych, społecznych, lub innych istotnych z punktu widzenia Wykonawcy, Zamawiających 
lub interesu publicznego, w szczególności w razie stwierdzenia technicznej niemożliwości 
wykonania przedmiotu umowy w świetle wymagań określonych przez Zamawiających, znacznego 
zwiększenia kosztów wykonania przedmiotu umowy w świetle wymagań określonych przez 
Zamawiających, znacznego pogorszenia się sytuacji ekonomiczno-finansowej Wykonawcy, 
ogłoszenia upadłości lub otwarcia / zarządzenia likwidacji Wykonawcy, czy też wystąpienia innych 
okoliczności faktycznych, prawnych, ekonomicznych czy technicznych / technologicznych, które 
mogą zwiększać ryzyko nienależytego wykonania zamówienia lub wykonania zamówienia 
niezasadnego, ekonomicznie niewspółmiernego, niemożliwego, czy niecelowego; 

13) inne zmiany postanowień umowy związane z zaistnieniem okoliczności, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

3. Każdorazowo zmiana/ uzupełnienie umowy może nastąpić wyłącznie na podstawie aneksu 
sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§ 13 

 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie przepisy 
ustawy PZP, Kodeksu Cywilnego, ustawy – Prawo budowlane, jak również regulacji szczególnych 
wprowadzonych w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.  

2. Spory wynikłe przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla 
Zamawiającego. 

3. Załączniki: 
a) Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – zał. nr 1 
b) oferta wraz z WWER – zał. nr 2 
c) kopia umów ubezpieczenia (po ich przedłożeniu) – zał. nr 3. 

4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z tego dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego i dwa egzemplarze dla Wykonawcy. 

 
ZAMAWIAJĄCY:                       WYKONAWCA: 


