

Kraków, 29.04.2022 r.
ZDW/PW/2022/3102/DN-4/AN
zn. sprawy: ZDW-DN-4-271-8/22

Wg rozdzielnika

dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia pn. Budowa obwodnicy i mostów w ciągach dróg wojewódzkich (nr ZDW-DN-4-271-8/22)

Zamawiający – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie prowadzący postępowanie jw., niniejszym na podstawie art. 135 ust. 1, 5 i 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – *Prawo zamówień publicznych* (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm., zwanej dalej ustawą PZP) udziela poniżej odpowiedzi na złożone przez Wykonawców wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w przedmiotowym postępowaniu, które wpłynęły do Zamawiającego (numeracja pytań oraz kolejność udzielania odpowiedzi jest ustalona przez Zamawiającego):

Pytanie nr 136:

Z uwagi na duży pakiet odpowiedzi, który został zamieszczony na stronie Zamawiającego w dniu 25.04.2022 r. wieczorem, konieczność weryfikacji ofert od Podwykonawców, skomplikowany i obszerny zakres zamówienia składający się z 10 zadań w różnych lokalizacjach oraz ze względu na termin składania ofert przypadający dzień po długim weekendzie, zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert o min. 1 tydzień tj. na dzień 11.05.2022 r.

Pytanie nr 138:

Zamawiający w dniu 26.04.2022 na stronie postępowania opublikował 100 odpowiedzi na zadane pytania (datowane w piśmie na 20.04.2022) wraz z osiemnastoma załącznikami o rozmiarze 1,33GB, a także nowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Aktualny termin składania ofert ustalony na 04.05.2022 sprawia, że Oferenci na zapoznanie się z opublikowanymi materiałami mają 5 dni roboczych. Dodatkowo dzień 02.05.2022 z uwagi na "długi weekend majowy" w wielu firmach jest dniem wolnym od pracy. Mając na uwadze powyższe oraz chęć przygotowania rzetelnej wyceny uwzględniającej wszelkie dokonane zmiany zwracamy się z uprzejmą prośbą o stosowne wydłużenie terminu składania ofert.

Pytanie nr 139:

W nawiązaniu do opublikowanych przez Zamawiającego odpowiedzi na pytania potencjalnych Wykonawców zwracam się z prośbą o zmianę terminu składania ofert o co najmniej 7 dni. Prośbę swą motywuję znaczną ilością opublikowanych przez Zamawiającego odpowiedzi, które wymagają szczegółowej analizy, co ze względu na duży zakres przedmiotu zamówienia przekłada się na czas niezbędny do skorygowania przygotowywanej oferty. Mając na uwadze powyższe zwracam się o wyrozumiałość i zrozumienie Zamawiającego w przedmiotowej kwestii. Przedłużenie terminu składania ofert pozwoli potencjalnym Wykonawcom na zaktualizowanie ofert od dostawców, a tym samym przełożyć się na bardziej konkurencyjne ceny, tym samym pozwoli przygotować rzetelną i odpowiedzialną ofertę opartą nie na szacunkach i analizie potencjalnych ryzyk, ale na uzyskanych od dostawców i partnerów ofertach przygotowanych z należytą starannością.

Pytanie nr 140:

W związku z obszernymi wyjaśnieniami udostępnionymi przez Zamawiającego 25.04.2022 r. prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 06.05.2022 r.

Pytanie nr 141:

W nawiązaniu do opublikowanych przez Zamawiającego odpowiedzi na pytania potencjalnych Wykonawców zwracam się z prośbą o zmianę terminu składania ofert o co najmniej 7 dni. Prośbę swą motywuję znaczną ilością opublikowanych przez Zamawiającego odpowiedzi, które wymagają szczegółowej analizy, co ze względu na duży zakres przedmiotu zamówienia przekłada się na czas niezbędny do skorygowania przygotowywanej oferty. Mając na uwadze powyższe zwracam się o wyrozumiałość i zrozumienie Zamawiającego w przedmiotowej kwestii. Przedłużenie terminu składania ofert pozwoli potencjalnym Wykonawcom na zaktualizowanie ofert od dostawców, a tym samym przełoży się na bardziej konkurencyjne ceny, tym samym pozwoli przygotować rzetelną i odpowiedzialną ofertę opartą nie na szacunkach i analizie potencjalnych ryzyk, ale na uzyskanych od dostawców i partnerów ofertach przygotowanych z należytą starannością.

Odpowiedź**(zbiorcza na wszystkie powyższe pytania):**

Zamawiający informuje, iż termin składania ofert na gruncie niniejszego postępowania został zmieniony (wydłużony) zgodnie z informacjami zawartymi w piśmie z dnia 27.04.2022 r. (zn. ZDW/PW/2022/3042/DN-4/AN) zamieszczonym na stronie prowadzonego postępowania. W ocenie Zamawiającego tak określony termin składania ofert (przy uwzględnieniu już dość długiego okresu biegu tego terminu) umożliwia zapoznanie się z dokumentami zamówienia, w tym udzielonymi przez Zamawiającego wyjaśnieniami treści SWZ, oraz sporządzenie oferty.

Niemniej jednak Zamawiający nadmienia, iż wobec pozyskania informacji o dokonaniu przez Radę Ministrów zmiany zasad programowych *Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych* w zakresie przedłużenia maksymalnego dopuszczalnego programowo terminu uruchomienia przez zamawiającego postępowania zakupowego mającego na celu zakontraktowanie całości inwestycji objętej projektem, co ma wpływ i bezpośrednie przełożenie w tym zakresie na uwarunkowania procedowania przedmiotowego zadania i możliwości proceduralne dostępne Zamawiającemu w ramach tego postępowania w kontekście konieczności wypełniania wymogów programowych POLSKIEGO ŁADU, kwestia ta oraz wynikające z pytań wnioski zostaną dodatkowo odpowiednio uwzględnione w kontekście procedowania tego postępowania, o czym Zamawiający zgodnie z obowiązującymi regulacjami ustawy PZP będzie powiadamiał w ramach odrębnych pism i kolejnych informacji zamieszczanych na stronie prowadzonego postępowania.

Pytanie nr 137:

Prosimy o ponowne udzielenie odpowiedzi na pytanie nr 131, gdyż w ocenie Oferenta nie jest to odpowiedź na zadane pytanie. Zakładając hipotetycznie, że Zamawiający w ramach transzy 3 (warunkowej) będzie miał do zapłacenia pewną kwotę "X" ze środków własnych to czy jest możliwość by kwotę "X" fakturować częściowo w okresie od podpisania Umowy do dnia 30.06.2024 np. raz w miesiącu czy może kwota "X" zostanie zapłacona jednorazowo po wykonaniu prac objętych etapem III tj. po 30.06.2024?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w jego ocenie udzielona na pytanie nr 131 odpowiedź dotyczyła zadanego pytania i wyjaśniała kwestię, której ono dotyczyło – odsyłając w tym kontekście do zapisów udostępnionego zamiennego zał. nr 8 SWZ – wzór umowy (oznaczonego datą 20.04.2022 r.), który wyraźnie określa sposób płatności wynagrodzenia umownego (w ramach poszczególnych transz), w tym sposób płatności transzy 3 obejmującej wynagrodzenie za prace objęte etapem III inwestycji (statuując w tym zakresie płatność jednorazową –

na podstawie faktury wystawionej w oparciu o protokół potwierdzający wykonanie prac objętych etapem III inwestycji). Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację przedmiotowych zapisów umownych dotyczących sposobu płatności wynagrodzenia umownego (które płatne ma być częściowo – w kontekście poszczególnych transz określonych umową), w tym nie wyraża zgody na wprowadzenie w ramach płatności objętej transzą 3 fakturowania częściowego. Ponadto wskazuje się, iż z uwagi na uwarunkowania i wymogi programu Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych (determinujące i usztywniające zasady montażu finansowego realizowanych w ramach niego projektów) nie byłoby możliwe rozdzielenie wynagrodzenia objętego transzą 3 na płatności częściowe wypłacane w okresie od momentu zawarcia umowy do dnia 30.06.2024 r. (tj. terminu zakończenia etapu III inwestycji).

Niniejsze pismo staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia.

*Z up. Dyrektora
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Inga Gęsiarz-Nowak
Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych*

Rozdzielnik:
www.zdw.krakow.pl
1 x DN-4 a/a