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SPIS ZAWARTOSCI

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia - czes¢ opisowa

Program funkcjonalno — uzytkowy (PFU) - zat. nr 1 SIWZ

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych D-M-00.00.00
Wymagania Ogblne — zat. nr 1 PFU

Specyfikacja Techniczna wykonania i odnowy oznakowania poziomego — zat. nr 2 PFU
Projekt statej organizacji ruchu — zat. nr 3 PFU

Zasady odtwarzania punktu referencyjnego - zat. nr 4 PFU

Punkty referencyjne na odc. DW 971 — zat. nr 4.1 PFU

Gwo6zdz pomiarowy — zat. nr 4.2 PFU

Tabela elementéw skrzyzowania — zat. nr 4.3 PFU

Szkic wezta sieciowego (2 szt.) - zat. nr 4.4 PFU

Czysty formularz szkicu — zat. nr 4.5 PFU

Karty otworéw badawczych (4 szt.) - zat. nr 5§ PFU

Orientacyjny przebieg zakresu opracowania — zat. nr 6 PFU

Wzér tablicy informacyjnej — zat. nr 7 PFU

Wzér oferty - zat. nr 2 SIWZ

Wyceniony Wykaz Elementéw Rozliczeniowych - zat. nr 3 SIWZ

Oswiadczenie wykonawcy - zat. nr 4 SIWZ

Oswiadczenie wykonawcy (o braku podstaw do wykluczenia) - zat. nr 5 SIWZ
Oswiadczenie wykonawcy (dot. wykonawcy bedacego osoba fizyczna) - zat. nr 6 SIWZ
Wykaz wykonanych robét budowlanych - zat. nr 7 SIWZ

Wykaz oséb - zat. nr 8 SIWZ

10. Oswiadczenie o uprawnieniach - zat. nr 9 SIWZ

11. Wzér gwarangcji nalezytego wykonania umowy - zat. nr 10 SIWZ

12. Wzbr umowy - zat. nr 11 SIWZ
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Zamawiajacy: Zarzgd Drég Wojewodzkich w Krakowie

Rejon Drog Wojewodzkich w Nowym Sgczu, ul. Kilinskiego 70, 33-300 Nowy Sacz
NIP 677-20-85-382 Regon 000588890

sekretariat: tel. 18/443-58-60 fax. 18/444-20-54

www.zdw krakow.pl Adres e-mail: rdwns@zdw.krakow.pl

Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzone jest w trybie przetarg nieograniczony
(art. 10 w zwigzku z art. 39 i innymi) - zgodnie z Ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z pdzniejszymi zmianami) zwanej dalej Ustawg oraz przepisami
wykonawczymi do tej ustawy.

I
1.

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Nazwa zamoéwienia:

»Modernizacje odcinkow drog wojewddzkich oraz obiektéw mostowych - Odnowa nawierzchni DW 971
na odcinku Powroznik - Muszyna”

. Opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej uproszczonej w zakresie odnowy
nawierzchni drogi wojewoédzkiej nr 971 na odcinku Powroznik — Muszyna: odc. nr 010 km 6+186 — odc. 020
km 0+220 - di. 0.254 km (skrzyzowanie z drogg powiatowg nr K1513 na Tylicz do przejazdu kolejowego),
odc. nr 020 km 0+860 — odc. 030 km 0+765 - dt. 1,721 km i uzyskanie wszelkich wymaganych prawem
uzgodnien i decyzji pozwalajacych wykonaé roboty budowlane oraz wykonanie robét zgodnie z projektem.
Zakres oraz warunki wykonania przedmiotu zamowienia okresla Program funkcjonalno — uzytkowy wraz
z zatacznikami, stanowiacy zat. nr 1 do niniejszej SIWZ.

Miejsce wykonania zamowienia: droga wojewdédzka nr 971, wojewodztwo matopolskie, powiat nowosadecki,
gmina Muszyna.

. Kod ze Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) : przedmiot gtéwny: 45.23.31.40-2

dodatkowe przedmioty: 71.32.20.00-1
Zamawiajacy nie przewiduje udzielenie zamoéwien uzupetniajacych.
Zamawiajacy nie dopuszcza skiadania ofert czesciowych.

Zamawiajgcy nie dopuszcza ztozenia oferty przewidujacej odmienny niz okreslony w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia sposob wykonania (oferta wariantowa).

8. Termin realizacji calosci przedmiotu umowy : 120 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

9.

Wykonawca wskaze w ofercie czesci zamowienia, ktore zamierza powierzy¢ podwykonawcom.

WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU JAKIE MUSZA ,SPELNIAC WYKONAWCY ORAZ OPIS
SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW

O udzielenie zaméwienia moga ubiegac sie Wykonawcy, ktorzy speiniaja warunki dotyczace :

1) posiadania uprawniefi do wykonywania okresionej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa
naktadajg obowiazek ich posiadania - Zamawiajacy nie precyzuje, w tym zakresie szczegdlinych wymagan.

2) posiadania wiedzy i doswiadczenia - Wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich pieciu lat przed
uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy w tym okresie,
wykonat co najmniej jedno zaméwienie polegajgce na budowie, przebudowie lub modernizacji drogi klasy
nie mniejszej niz G lub drogzi odpowiadajgcej tej klasie, w tym: wykonanie w-wy $cieralnej nawierzchni
bitumicznej w ilosci 10 000 m~.

Na potwierdzenie warunku Wykonawca ztozy ,Wykaz robét budowlanych” — zat. nr 7 do niniejszej SIWZ
wraz z zatgczeniem dokumentu potwierdzajgcego, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidiowo ukonczone.

3) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia - Wykonawca wykaze, ze:
- dysponuje kierownikiem budowy posiadajagcym stosowne do zakresu zaméwienia uprawnienia budowlane
w specjalnosci drogowej,



2AREAD DROG WOJEWODZKICH - KRAKOW
REJON DROG WOJEWODZKICH 4

W NOWYM SA(_J?U, Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
33-300 NOWy SQCZ. ul. Kl]mskleg\. RDWNS-271-1-14/11

Lellb(%178%42“g285%0834%E3G%8NF8’6':12?}1}:'_Krakéw - Rejon Drég Wojewé6dzkich w Nowym Sgczu

- dysponuje projektantem posiadajgcym uprawnienia do projektowania odpowiadajgce zakresowi
zamowienia.

Na potwierdzenie warunku Wykonawca ztozy ,Wykaz oséb” — zal. nr 8 do niniejszej SIWZ oraz
,Os$wiadczenie o uprawnieniach” — zat. nr 9 do niniejszej SIWZ.

4) dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym - Zamawiajacy nie precyzuje, w tym zakresie
szczegblnych wymagan.

5) sytuacji ekonomicznej i finansowej — Zamawiajacy nie precyzuje, w tym zakresie szczegdinych
wymagan.

2. Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i do$wiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zaméwienia lub zdolnosciach finansowych innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego
taczacych go z nimi stosunkow. Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest udowodnié Zamawiajgcemu, iz
bedzie dysponowat zasobami niezbednymi do realizacji zaméwienia, w szczegoInosci przedstawiajac w tym
celu pisemne zobowiagzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbgdnych zasoboéw na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamoéwienia.

3. Wykonawcy wykaza, ze nie podlegajg wykluczeniu na podstawie przepiséw art. 24 ust.1 Ustawy Prawo
Zamowien Publicznych, sktadajgc oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz wymagane przez
Zamawiajacego dokumenty — odpis z wtasciwego rejestru.

4. Zamawiajacy dokona oceny spetnienia warunkow wg formuly spetnia — nie spetnia w oparciu 0 wymagane
dokumenty — ktérych szczegélowa forma opisana jest w czesci Il SIWZ WYKAZ OSWIADCZEN
| DOKUMENTOW JAKIE MAJA DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIENIA
WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU”.

5. Z postepowania wyklucza sie Wykonawcow, ktérzy nie wykazali spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu.
Oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzucong.

6. Wykonawcy moga wspodlnie ubiegac sie o udzielenie zamowienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiajg
petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo reprezentowania
w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego. Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie
0 zamowienie, ponoszg solidarng odpowiedzialno$é za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

7. Wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia ziozg Petnomocnictwo dla petnomocnika, do
reprezentowania w postepowaniu o udzielenie zamédwienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

8. W przypadku Wykonawcéw wspodinie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia, okreslone warunki winien
spetniac jeden Wykonawca lub Wykonawcy wspoélnie.

. WYKAZ OSWIADCZEN | DOKUMENTOW JAKIE MAJA DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPELNIENIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Wykonawcy zobowigzani sg w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu oraz wykazania braku
podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamowienia Wykonawcy w okolicznosciach, o ktérych mowa
w art. 24 ust. 1 Ustawy zlozy¢ nastepujace dokumenty :

1. W zakresie wykazania spetnienia przez Wykonawce warunkéw, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, nalezy
przediozy¢:

1.1. Oswiadczenie o speinieniu warunkéw w postepowaniu — wg wzoru zat. nr 4 do niniejszej SIWZ.

1.2. Wykaz robdt budowlanych w zakresie niezbednym do wykazania spetnienia warunku wiedzy
i doswiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uplywem terminu sktadania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartosci,
daty i miejsca wykonania oraz zatgczeniem dokumentu potwierdzajgcego, ze roboty zostaty wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukoriczone — wg wzoru zat. nr 7 do niniejszej SIWZ.

1.3. Wykaz osob, ktdre bedq uczestniczyé w wykonywaniu zaméwienia, w szczegdlnosci odpowiedzialnych za
$wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztalcenia niezbednych dla wykonania zaméwienia,
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a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi
osobami — wg wzoru zat. nr 8 do niniejszej SIWZ.

1.4. Oswiadczenie, ze osoby, ktére bedag uczestniczy¢é w wykonywaniu zamoéwienia, posiadaja wymagane
uprawnienia, jezeli ustawy nakladajg obowigzek posiadania takich uprawniet — wg wzoru zal. nr 9 do
niniejszej SIWZ.

1.5. Pisemne zobowigzanie / dokumenty podmiotéw innych — w przypadku gdy Wykonawca bedzie polegat na
wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamoéwienia lub
zdolnosciach finansowych innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego tgczgcych go z nimi
stosunkow na podstawie art. 26 ust. 2b.

W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1, nalezy przedtozy¢:
2.1. Oéwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia — wg wzoru zat. nr 5 do niniejszej SIWZ.

2.2. Aktualny odpis z wiasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy, wystawiony nie
wczesniej niz 6 m-cy przed uptywem terminu skfadania ofert, a w stosunku do oséb fizycznych
o$wiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy — wg wzoru zal. nr 6 do niniejszej SIWZ
(uwaga ! oprocz oswiadczenia, o ktérym mowa w niniejszym punkcie Wykonawca winien rowniez ztozy¢
os$wiadczenie, o ktérym mowa w pkt. 2.1).

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentu, o ktorym mowa w pkt. 2.2 — sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogtoszono upadtosci, wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert.

Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania,
nie wydaje sie¢ dokumentéw, o ktérych mowa w pki. 3 zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym
oswiadczenie ztozone przed notariuszem, wiasciwym organem sgdowym, administracyjnym albo organem
samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktorym
Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania.

Wymagane dokumenty mogg by¢ ziozone w formie oryginatu lub kserokopii poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem przez Wykonawce. W przypadku, gdy ziozona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
watpliwosci co do jej prawdziwosci Zamawiajagcy moze zadac przedstawienia oryginatu lub notarialnie
poswiadczonej kopii dokumentu.

W przypadku Wykonawcow wspolnie sktadajacych oferte Zamawiajacy wymaga, aby kazdy Wykonawca ztozyt
dokumenty na potwierdzenie, ze nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1.

. W przypadku Wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia oraz w przypadku podmiotow,

o ktorych mowa w cz. Il pkt 2 SIWZ, kopie dokumentow dotyczgcych odpowiednio Wykonawcy lub tych
podmiotéw sg poswiadczane za zgodnosé z oryginatem przez Wykonawce lub te podmioty.

Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sa skiadane wraz z tlumaczeniem na jezyk polski.

. INFORMACJE PROCEDURALNE

Wszelkie pytania i watpliwosci dotyczace prowadzonego postepowania nalezy kierowa¢ na adres
Zamawiajgcego.
Do kontaktu z Wykonawcami uprawnieni sa:
- zagadnienia merytoryczne w godz. 8% - 14%:
Stanistawa Skoczen - pok. nr 13 tel. 603 679 268, 18 414 04 63
- zagadnienia proceduralne w godz. 8% -14%:
Elzbieta Poreba - pok. nr 15, tel. 18 414 04 65

W prowadzonym postepowaniu o udzielenie zamowienia wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiajacy i Wykonawcy przekazuja, pisemnie lub faksem albo drogg elektroniczng na adres
e-mail: e.poreba@zdw.krakow.pl i niezwiocznie na pismie.

Kazda ze stron na zadanie drugiej niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
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Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje przekazane za pomocy telefaksu, e-mail uwaza
sie za zlozone w terminie, jezeli ich tre$¢ dotarla do adresata przed uptywem wyznaczonego terminu i zostata
niezwlocznie potwierdzona pisemnie, przy czym kazda ze stron na zgdanie drugiej niezwlocznie potwierdza
fakt otrzymania faksu lub e-mail.

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomosci przez Wykonawce, Zamawiajacy domniema, iz
pismo wyslane przez Zamawiajacego na numer faksu lub adres e-mail podany przez Wykonawce zostato mu
doreczone w sposob umozliwiajacy zapoznanie sie Wykonawcy z trescig pisma.

Wykonawca moze zwréci¢ sie do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamoéwienia. Zamawiajacy udzieli wyjasnien niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz na2 dni przed uptywem
terminu skiadania ofert, pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynat do Zamawiajgcego nie
pézniej niz do korca dnia, w ktérym uplywa potowa wyznaczonego terminu skiadania ofert. Jezeli wniosek
0 wyjasnienie tresci SIWZ wptynat po uptywie terminu sktadania wniosku, o ktérym mowa powyzej, lub dotyczy
udzielonych wyjasnien, Zamawiajgcy moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.

Zamawiajacy udzieli wyjasnien wszystkim Wykonawcom, ktorym doreczono SIWZ bez ujawniania zrodia
zapytania oraz zamiesci jg na stronie internetowej Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie przewiduje zwolania zebrania wszystkich Wykonawcow w celu wyjasnienia tresci SIWZ.

Zamawiajacy moze przed uptywem terminu do skiadania ofert, zmienic tres¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia. Dokonang zmiane specyfikacji przekaze niezwtocznie wszystkim Wykonawcom, ktérym
przekazano SIWZ i zamiesci jej tre$¢ na stronie internetowej Zamawiajacego przy ogtoszeniu o niniejszym
zamoéwieniu.

Jezeli zmiana tresci specyfikacji prowadzi do zmiany tresci ogloszenia o zamowieniu Zamawiajgcy zamiesci
ogtoszenie o zmianie ogtoszenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych oraz w swojej siedzibie i na stronie
internetowe;.

Jezeli w wyniku zmiany tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia nie prowadzacej do zmiany tresci
ogtoszenia o zamoéwieniu jest niezbedny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiajacy
przedtuzy termin sktadania ofert i poinformuje o tym Wykonawcow, ktérym przekazano SIWZ oraz zamiesci
informacje na stronie internetowe;.

Zamawiajacy niezwtocznie zwréci oferte ztozona po terminie.

Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofa¢ ztozong oferte pod warunkiem, ze Zamawiajacy otrzyma
pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub o wycofaniu oferty przed uptywem terminu do skfadania ofert.
Powiadomienie powinno by¢ opieczetowane i dostarczone w zamknietej, zapieczetowanej kopercie z napisem
okreslonym w opisie sposobu przygotowania ofert i oznaczonej dodatkowo napisem ,ZMIANA" lub
~WYCOFANIE".

Komisyjne otwarcie ofert nastgpi w siedzibie Zamawiajacego, pok. 8.
Otwarcie ofert jest jawne.

Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie
zamowienia.

Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow, a takze informacje
dotyczgce ceny, terminu wykonania zamoéwienia, okresu gwarancji i warunkéw ptatnosci zawartych w ofertach.
Informacje te, odnotowane zostang w protokole otwarcia ofert.

Informacje o ktdérych mowa w pkt. 13, Zamawiajacy przekaze Wykonawcom, ktdrzy nie byli obecni na otwarciu
ofert, na ich wniosek.

W toku badania i oceny ztozonych ofert Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcéw wyjasnien dotyczacych
o$wiadczen lub dokumentdw o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 lub tresci ztozonych ofert.

Zamawiajgcy wezwie Wykonawcdw, ktérzy w okreslonym terminie nie ztozyli wymaganych w SIWZ o$wiadczen
lub dokumentdéw lub, ktdrzy nie ziozyli petnomocnictw albo, ktérzy ztozyli oswiadczenia i dokumenty
zawierajgce btedy lub, ktorzy ztozyli wadliwe petnomocnictwa, do ich ziozenia w wyznaczonym terminie chyba,
ze mimo ich ziozenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie
postepowania.
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. Zamawiajacy poprawi w ofercie:
- oczywiste omytki pisarskie,
- oczywiste omytki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
- inne omyiki polegajace na niezgodnosci oferty z SIWZ, nie powodujgce istotnych zmian w tresci oferty.
Zamawiajacy niezwlocznie powiadomi o poprawie omytek Wykonawce, ktdérego oferta zostata poprawiona.

Zamawiajacy w celu ustalenia, czy oferta zawiera razaco niskg cene w stosunku do przedmiotu zamoéwienia,
zwroci sie do Wykonawcy o udzielenie w okreSlonym terminie wyjasnien dotyczacych elementéw oferty
majgcych wplyw na wysoko$¢ ceny.

Zamawiajacy odrzuci oferte Wykonawcy, ktory nie ztozyt wyjasnienia lub, jezeli dokonana ocena wyjasnienia

wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, ze oferta zawiera razgco niskg ceng w stosunku do przedmiotu
zamowienia.

Zamawiajgcy odrzuci oferte, jezeli:

1) jest niezgodna z Ustawg,

2) jej tres¢ nie odpowiada tre$ci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2
pkt 3 Ustawy,

3) jej ztozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej
konkurenciji,

4) zawiera razaco niskg cene w stosunku do przedmiotu zaméwienia,

5) zostata zlozona przez Wykonawce wykluczonego z udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia,

B) zawiera bledy w obliczeniu ceny,

7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doreczenia zawiadomienia nie zgodzit sie na poprawienie omytki,
o ktorej mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3,

8) jest niewazna na podstawie odrebnych przepisow.

Zamawiajacy niezwiocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawcow, ktorzy zitozyli
oferty o :

1) wyborze najkorzystniejszej oferty — podajac nazwe (firme), albo imie i nazwisko siedzibe albo adres
zamieszkania i adres Wykonawcy, ktérego oferte wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy),
albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawcow, ktorzy ziozyli oferty,
a takze punktacje przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i tgczng punktacje,

2) Wykonawcach, ktdrych oferty zostaty odrzucone, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne,

3) Wykonawcach, ktérzy zostali wykluczeni z postepowania o udzielenie zamoéwienia podajac uzasadnienie
faktyczne i prawne,

4) terminie, okreslonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po ktérego uptywie umowa w sprawie zamoéwienia
publicznego moze by¢ zawarta.

Zamawiajacy udzieli zaméwienia Wykonawcy badz Wykonawcom, ktérych oferta zostata uznana za
najkorzystniejszg na podstawie kryteribw oceny ofert okreslonych w niniejszej SIWZ.

Jezeli wystapig okolicznosci zapisane w art. 93 Ustawy, Zamawiajacy uniewazni postepowanie o udzielenie
zamowienia i zawiadomi pisemnie wszystkich Wykonawcow, ktorzy ubiegali sie o zaméwienie.

Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy zamiesci informacje, o ktérych mowa w ¢cz. IV
pkt. 20.1) SIWZ na stronie internetowej Zamawiajgcego oraz tablicy ogtoszen w siedzibie Zamawiajacego.

Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA | ZLOZENIA OFERTY

Sposéb przygotowania oferty :

Kazdy Wykonawca moze ztozyc¢ tylko jedng oferte.

Oferte nalezy przygotowa¢ wg wzoru stanowigcego zat. nr 2 do niniejszej SIWZ, do ktérego nalezy dotaczy¢
wypetniony Wyceniony Wykaz Elementéw Rozliczeniowych, stanowigcy zat. nr 3 do niniejszej SIWZ.

Oferte nalezy ziozy¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w jezyku polskim, napisang w sposéb
trwaty.
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Wymagane w specyfikacji dokumenty sporzadzone w jezyku obcym muszg by¢ ztozone wraz z ttumaczeniem
na jezyk polski, poswiadczonym przez Wykonawce.

Formularz oferty i wszystkie zataczone dokumenty podpisuje wlasnorecznie osoba reprezentujaca Wykonawce
na podstawie wpisu do odpowiedniego rejestru albo osoba nalezycie umocowana przez osobe uprawniong do
reprezentacji, z zastrzezeniem pkt. 111.7 SIWZ.

Zamawiajacy zada aby Wykonawca do oferty dotgczyt dokument lub dokumenty, z ktérych bedzie wynikac
uprawnienie do podpisywania oferty, np. aktualny odpis z wiasciwego rejestru, aktualne zaswiadczenie
o wpisie do ewidencji dziatalnosci gospodarczej, aktualny statut spotki lub aktualny rejestr handiowy.
Wymagane dokumenty mozna ztozy¢ w formie kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem.

Jezeli Wykonawce reprezentuje petnomocnik do oferty musi by¢ zatgczone petnomocnictwo, ktére w swej
tresci wskazywac¢ bedzie uprawnienie do podpisania oferty. Petnomocnictwo dofaczone do oferty musi by¢
ziozone w oryginale lub kopii notarialnie poswiadczonej za zgodnose z oryginatem.,

Wszystkie miejsca, w ktoérych Wykonawca nanidst zmiany lub poprawki (wpisow witasnych) muszg byc
parafowane przez osobe (-y) podpisujgca (-e) oferte. Zaleca si¢ ponumerowanie stron.

W przypadku skiadania oferty przez Wykonawcédw wystepujacych wspolnie, np. konsorcjum, wspdélnicy spofki
cywilnej w_formularzu oferty nalezy wymieni¢ dane wszystkich Wykonawcéw wystepujacych wspdlnie ze
wskazaniem peinomocnika do reprezentowania.

Do oferty nalezy zataczy¢ o$wiadczenia i dokumenty wymienione w niniejszej Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia (dokumenty dotaczone do oferty stanowig jej integralng czes¢ i powinny by¢ czytelnie
oznaczone, ponumerowane).

Wykonawca nie pozniej niz w terminie sktadania ofert moze zastrzec, ktére dokumenty dotaczone do oferty
stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogg
by¢ udostepniane innym uczestnikom postepowania. W takim przypadku Wykonawca dokumenty te zepnie
w oddzielny plik opatrzony napisem: ,Informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa - nie udostepnia¢ innym
uczestnikom postepowania”.

Oferta winna znajdowa¢ sie w zamknietym opakowaniu z napisem : ,,Nr sprawy RDWNS-271-1-14/11
Modernizacje odcinkéw drog wojewodzkich oraz obiektow mostowych - Odnowa nawierzchni DW 971
na odcinku Powroznik — Muszyna” nie otwiera¢ przed dniem 24.06.2011 r. godz. 10:00” oraz adresem
Zamawiajacego i danymi Wykonawcy.

W przypadku braku tej informacji Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zdarzenia wynikajgce z tego
braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed terminem otwarcia, a w przypadku przestania jej pocztg nie
otwarcie w trakcie sesji otwarcia.

Wszystkie koszty zwigzane ze sporzgdzeniem i ztozeniem oferty ponosi Wykonawca, niezaleznie od wyniku
postepowania o zamdwienie.

Oferte nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajacego - pok. 10 (sekretariat).
Termin sktadania ofert uptywa w dniu 24.06.2011 r. o godz. 9:30.
Otwarcie ofert nastgpi w siedzibie Zamawiajacego w pok. 8 w dniu 24.06.2011 r. o godz. 10:00.

Sposob ustalenia ceny ofertowej brutto: Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotowego zamoéwienia bedzie
ryczattowe.

1) Cene oferty brutto nalezy obliczy¢ na podstawie zatacznikow do SIWZ: Programu funkcjonalno —
uzytkowego wraz z zatgcznikami wypetniajac Wyceniony Wykaz Elementow Rozliczeniowych — zat. nr 3
do niniejszej SIWZ.

2) Cene nalezy wpisa¢ do formularza oferty. Wszystkie wartosci nalezy poda¢ z doktadnoscig do dwoch
miejsc po przecinku.

3) Wykonawca nie moze samodzielnie wprowadzi¢ zmian w Woycenionym Wykazie Elementow
Rozliczeniowych.

4) Przy kalkulacji ceny oferty Wykonawca nie moze poming¢ jakiejkolwiek pozycji w Wycenionym Wykazie
Elementoéw Rozliczeniowych.

5) W cenie brutto oferty nalezy skalkulowa¢ wszystkie koszty i czynnosci zwigzane z realizacjq przedmiotu
zamowienia, miedzy innymi: opracowania wykonawczych rysunkéw roboczych, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych, przedmiaru robét w oparciu o Program funkcjonalno — uzytkowy,
oraz uzyskania wszelkich wymaganych prawem uzgodnien i decyzji (w przypadku zaistnienia takiej
koniecznosci) pozwalajacych wykona¢ prace budowlane w oparciu o obowigzujace przepisy, wszelkie
koszty robdt przygotowawczych, porzadkowych, koszty obstugi geodezyjnej, dokumentacji
powykonawczej, koszty badan laboratoryjnych, koszty wykonania projektu organizacji ruchu na czas
wykonywania robot, jego uzgodnienie, wykonanie, utrzymanie i likwidacja organizacji ruchu na czas robét,
koszty odtworzenia punktdéw referencyjnych, inne koszty i opfaty wynikajace z koniecznoéci wykonania
zamoéwienia w catosci i gotowosci do uzytkowania.



ZARZAD DROG WOJEWODZKICH - KRAKOW
REJON DROG WOJEWODZKICH 9

W NOWYM SACZU Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia

33-300 Nowy Sacz, ul. Kilinskiego 70 RDWNS-271-1-14/11
Tel. (018)443 58 60,443 73 98 Fax 4ZDMW Hrakoéw - Rejon Drég Wojewédzkich w Nowym Saczu

6.

NIP 677-20-85-382 REGON 00058889¢C

W przypadku, gdy w materiatach przetargowych pojawig sie nazwy materiatow lub towaréw ze wskazaniem
producenta oznacza to, ze Wykonawca ma prawo zastosowac inny materiat lub towar réwnowazny, {j.
posiadajacy nie gorsze parametry techniczne, jakosciowe i uzytkowe.

6) Cene nalezy okresli¢ w ztotych polskich. Nie dopuszcza sie rozliczenia zamowienia w walutach innych niz
polskie ztote.

7) Cena brutto oferty nie ulega zmianie przez caty czas trwania umowy.

8) Jezeli ztozono oferte, ktérej wybdr prowadzitby do powstania obowigzku podatkowego Zamawiajgcego
zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug w zakresie dotyczacym wewnatrzwspolnotowego
nabycia towaréw i importu ustug, Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej
ceny podatek od towarow i ustug, ktéry miatby obowigzek wptaci¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Termin zwigzania ofertg
Wykonawca zwigzany jest oferta przez okres 30 dni :

- Bieg terminu rozpoczyna sie wraz z uplywem terminu skiadania ofert,

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przedtuzyé termin zwigzania ofertg, z tym ze
Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania ofertg, zwroécic sie do
Wykonawcéw o wyrazenie zgody na przediuzenie tego terminu o oznaczony okres nie diuzszy jednak
niz 60 dni. Przediuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem
okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na czas przedtuzony
okresem zwigzania oferta. Jezeli przediuzenie terminu zwigzania ofertg dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego przediuzenia dotyczy jedynie Wykonawcy,
ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

VI. KRYTERIA OCENY OFERT

1.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy bedzie kierowat sie kryterium :
Najnizsza cena brutto

Zamawiajacy w celu wyboru oferty najkorzystniejszej nie przewiduje przeprowadzenia aukcji
elektronicznej.

2. Za najkorzystniejsza oferte uwaza si¢ oferte z najnizszg cena.
Pozostate oferty ocenione zostang wg wzoru :
P= CC”“” x 100% przy czym 1% = 1 pkt
of ocen.

gdzie:  Cpmin - N@jnizsza cena brutto sposréd nie odrzuconych ofert
C of ocen. - zaoferowana cena brutto ocenianej oferty
P - ilos¢ punktéw w kryterium przyznanych ofercie ocenianej (w zaokragleniu do dwéch miejsc po

przecinku)

3. Jezeli nie mozna wybra¢ oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze zostaly ziozone oferty o takiej samej
cenie Zamawiajgcy wezwie Wykonawcow, ktorzy ziozyli te oferty, do ztozenia w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego ofert dodatkowych.

VIl. WADIUM

1. Sktadajgc oferte, Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ wadium przetargowe na czas réowny okresowi zwigzania
ofertg w wysokosci 15 000,00 PLN.

2. Wadium moze by¢ wnoszone w pienigdzu, poreczeniach bankowych lub poreczeniach spéidzielczej kasy
oszczednosciowo - kredytowej, z tym Ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym, gwarancjach
bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa
w art. 6 b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

3. Jezeli wadium wnoszone bedzie w poreczeniach lub w gwarancjach, w tresci tych dokumentow musi byé
zawarte zobowigzanie gwaranta lub poreczyciela do wyptaty sumy wadium na Zzadanie Zamawiajgcego
w przypadkach okreslonych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy Prawo zamowien publicznych.

4. Gwarancja, poreczenie nie moze wygasac przed koricem okresu zwigzania ofertg podanego w cz. V SIWZ.

5. Wadium nalezy wnies¢ do dnia 24.06.2011 r. do godz. 9:30:

- W pienigdzu przelewem na konto Zamawiajacego do Kredyt Bank S.A. Il o/Krakéw Nr rachunku 26 1500
1979 1219 7000 1966 0000 z dopiskiem: ,,RDWNS-271-1-14/11 Modernizacje odcinkéw drog
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wojewoddzkich oraz obiektow mostowych - Odnowa nawierzchni DW 971 na odcinku Powroznik -
Muszyna”.

W takim przypadku Wykonawca winien zamiesci¢ w ofercie potwierdzenie dokonania przelewu (terminem
whniesienia wadium jest data i godzina zaksiegowania kwoty wadium na koncie Zamawiajgcego).

- w pozostatych dopuszczalnych formach w przypadku osobistego sktadania oferty, oryginat dokumentu naiezy
ztozy¢ w kasie Zamawiajgcego, tj. RDW w Nowym Saczu, a kopie potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem
nalezy zataczy¢ do oferty, w przypadku przestania oferty poczta lub kurierem oryginat nalezy ziozyc
w oddzielnym opakowaniu, aby mozna go bylo ziozyé w kasie Zamawiajgcego, a do oferty wpia¢ kopie
potwierdzong za zgodnos$c¢ z oryginatem.

Wykonawca, ktérego oferta nie bedzie zabezpieczona prawidtowo wniesionym wadium zostanie wykluczony.

6. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jezeli :

1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy, nie ztozyt dokumentéw
lub o$wiadczen wymaganych w SIWZ, lub petnomocnictw, chyba ze udowodni, ze wynika to z przyczyn nie
lezacych po jego stronie.

2) Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana :

a) odmowit podpisania umowy na warunkach okreslonych w ofercie,
b) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
¢) zawarcie umowy stato sie nie mozliwe z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

7. Zamawiajgcy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
uniewaznieniu postepowania, z wyjgtkiem Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza,
zastrzezeniem pkt. 6 podp.1).

8. Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajgcy zwraca wadium niezwiocznie
po zawarciu umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jego wniesienia zadano.

9. Zamawiajacy zwraca niezwtocznie wadium na wniosek Wykonawcy, ktdry wycofat oferte przed uplywem
terminu skifadania ofert.

10. Zamawiajgcy zada ponownego wniesienia wadium przez Wykonawce, ktéremu zwrdécono wadium na
podstawie zapisu w pkt 7, jezeli w wyniku rozstrzygnigcia odwotania jego oferta zostata wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego.

Viii. UMOWA

1. Zamawiajgcy zawrze umowe z Wykonawca, ktory ztozyt oferte odpowiadajgcg wymaganiom okreslonym
w niniejszej specyfikacji, przediozyt oferte najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteribw przyjetych
W niniejszym postepowaniu. Umowa moze by¢ zawarta w terminie nie krotszym niz okresla art. 94 Ustawy Pzp
z zastrzezeniem zapisu art. 183 Pzp, nie poézniej jednak niz przed uptywem terminu zwigzania oferta.
Wz6ér umowy stanowi zat. nr 11 do niniejszej SIWZ.

2. Jezeli oferta Wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia zostanie wybrana, Wykonawcy
przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego, przedstawig umowe regulujaca wspdiprace
Wykonawcow.

3. Zobowigzania Wpykonawcy z tytutu gwarancji i rekojmi: Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem
Zamawiajgcego z tytutu gwarancji i rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynnosci
odbioru i powstate w okresie trwania gwarancji i rekojmi przez okres 60 miesiecy, z wytaczeniem oznakowania
poziomego dla ktérego okres gwarancji i rekojmi wynosi 12 miesiecy, liczac od daty odbioru korncowego
przedmiotu umowy.

4. Zmiana postanowien umowy moze by¢ dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy. Ponadto zmiana umowy moze by¢ dokonana w przypadku
okolicznosci, ktdrych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy a w szczegélnosci :

1) zmianie ulegly przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy,

2) wydtuzenia terminu wykonania zamoéwienia z uwagi na :

- wystgpienie nadzwyczajnych warunkéw pogodowych nie pozwalajacych na wykonanie zamowienia
zgodnie z warunkami wykonania okreslonymi w Specyfikacji Techniczngj,

- innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy,

pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego, termin moze ulec przedtuzeniu o czas trwania w/w

okolicznosci,

3) z uwagi na niezalezne od stron umowy zmiany dotyczgace osob kluczowych dla realizacji umowy -
Kierownika budowy, Projektanta. Zmiana Kierownika budowy, Projektanta musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego, kwalifikacje i o$wiadczenie wskazanych oso6b musza
by¢ co najmniej takie same jakie byly wymagane na etapie postepowania 0 zamoéwienie publiczne,
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4) wystgpienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zamowienia, ktora Wykonawca wskazat
w ofercie, ze powierzy ja do wykonania podwykonawcy, za zgodg Zamawiajacego i z zachowaniem zasad
dot. podwykonawcow okreslonych we wzorze umowy,

5) w szczegélnie uzasadnionym przypadku wystgpienia koniecznos$ci realizacji przez podwykonawce czgsci
zamoéwienia, ktérej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za
zgodg Zamawiajacego i z zachowaniem zasad dot. podwykonawcow okreslonych we wzorze umowy.

6) sytuacji, gdy Wykonawca opierat sie na zasobach podmiotow trzecich wykazujac spetnianie warunkéw
udzialu w postepowaniu, dopuszcza sie zmiane tych podmiotdw na etapie realizacji zamoéwienia, pod
warunkiem, ze nowy podmiot wykaze spetnienie warunkéw w zakresie nie mniejszym niz wskazany na
etapie postepowania o zaméwienie publiczne,

7) w przypadku zmian korzystnych dla Zamawiajacego.

33-300 Now }.. acz, ul. Ki

5. Wykonawca zawrze umowy ubezpieczenia zgodnie z nizej wymienionymi warunkami:

Wymagania ubezpieczeniowe:

UBEZPIECZENIE RYZYK BUDOWY | MONTAZU

Postanowienia ogoine dotyczace ubezpieczenia ryzyk budowy i montazu |

Ubezpieczajacy - strona odpowiedzialna za zawarcie
i utrzymanie w mocy wymaganych ubezpieczen

Wykonawca

Ubezpieczony Zamawiajacy, Wykonawca, podwykonawcy

od daty rozpoczecia rob6t na placu budowy

Okres ubezpieczenia dla ryzyk budowy i montazu do daty odbioru koficowego + 3 miesiace

Wymagany zakres ubezpieczenia suma ubezpieczenia i udziat wtasny

Ubezpieczenie Sume ubezpieczenia stanowi
- robot kontraktowych; wartos¢ kontraktu brutto

- materiatéw oraz instalacji bedgcych przedmiotem budowy / (cena ofertowa brutto z podatkiem VAT)

montazu; .
Maksymalny udziat wtasny:

10.000 PLN dla szkéd rzeczowych
powstatych na skutek zywiotdw natury /
sit przyrody
5.000,00 PLN dla pozostatych szkod

w zakresie wszystkich ryzyk budowy i montazu
z wigczeniem klauzuli reprezentantéw

Limit na koszty usuniecia pozostatosci
po szkodzie: min. 20% wartosci szkody

Suma ubezpieczenia: min. 200.000 PLN
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie

Wigczenie klauzuli rozszerzajgcej zakres ochrony o szkody ubezpieczenia

w mieniu znajdujacym sie na terenie budowy lub w jego

bezposrednim sasiedztwie, stanowigcym witasnos¢ lub bedacym Maksymalny udziat wtasny:

w posiadaniu witasciciela lub zarzadcy nieruchomosci, na ktorej 10.000 PLN dla szkéd rzeczowych

prowadzone sg roboty . powstatych na skutek zywiotéw natury/sit
przyrody

5.000,00 PLN dla pozostatych szkod

Wiaczenie klauzuli rozszerzajgcej zakres ochrony o szkody
W ubezpieczonym obiekcie budowlanym Ilub montazowym

powstale w okresie gwarancyjnym (po dacie odbioru) oraz Okres konserwacji: 3 miesiace
szkody powstate w okresie gwarancyjnym na skutek zdarzenia
zaistnialego podczas wykonywania robot budowlano — | Maksymalny udziat wiasny 5.000,0 PLN

montazowych w podstawowym okresie ubezpieczenia.
(konserwacija — rozszerzone pokrycie).

Suma ubezpieczenia:
warto$¢é kontraktu brutto
Maksymalny udziat wiasny 5.000,00 PLN

Wiaczenie klauzuli rozszerzajacej zakres ochrony — pokrycie
ryzyka producenta i ryzyka projektanta.

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ
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Postanowienia ogdlne dotyczace ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej

Ubezpieczajacy - strona odpowiedzialna za zawarcie

) ; ; ] Wykonawca
i utrzymanie w mocy wymaganych ubezpieczen
Wykonawca,
Ubezpieczony podwykonawcy (jesli wykonawca deklaruje ich

zatrudnienie)

od daty podpisania umowy
do daty odbioru koricowego + 3 miesigce

Okres ubezpieczenia dla odpowiedzialnosci cywilnej

Wymagany zakres ubezpieczenia suma ubezpieczenia i udziat wtasny

suma gwarancyjna:
nie mniej niz rbwnowartos¢
Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej za szkody na osobie lub 100% wartosci kontraktu brutto
w mieniu wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku z prowadzeniem (cena ofertowa brutto z VAT)
dziatalnosci gospodarczej i uzytkowaniem mienia oraz szkody wynikajace | na jedno i wszystkie zdarzenia
z niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania (o.c. deliktowa | limit taczny na szkody rzeczowe

i kontraktowa). i osobowe
Maksymalny udziat wtasny
Uwaga : Zamawiajacy wymaga odrebnej polisy do przedmiotowego w kazdej szkodzie rzeczowe;j:
kontraktu, obejmujacej zakresem ubezpieczenia przedmiot zamoéwienia. 2.000,00 PLN
dla zakresu podstawowego
i klauzul
Zakres ubezpieczenia o.c. (wiaczenie klauzul dodatkowych, jesli zakres | minimalne wymagane limity dla
podstawowy ubezpieczenia OC nie obejmuje nizej wymienionych ryzyk) klauzul
1) szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi, wynikte z ich 1) do wysokosci sumy
nienalezytego wykonania; gwarancyjnej
2) szkody wynikie z dziatania mtotow pneumatycznych, hydraulicznych lub | 2) do wysokosci sumy
kafarow — jesli realizacja kontraktu wymaga uzycia takich urzadzen gwarancyinej
3) szkody wyrzgdzone przez pojazdy niepodlegajace obowigzkowemu 3) min. 50% wartosci kontraktu
ubezpieczeniu odpowiedzialnosci cywilnej brutto nie wiecej niz 1 min z

4) szkody wyrzadzone w podziemnych instalacjach lub urzadzeniach
w czasie wykonywania prac lub ustug przez osoby objete ubezpieczeniem
- jesli realizacja kontraktu jest zwigzana z takim ryzykiem

4) min. 50% wartosci kontraktu
brutto nie wiecej niz 1 min z

5) do wysoko$ci sumy

5) szkody wyrzadzone wskutek razacego niedbalstwa gwarancyjnej

OSWIADCZENIE:

Wykonawca os$wiadcza, ze na dzien zlozenia polisy potwierdzajacej zawarcie umowy ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej suma gwarancyjna wskazana w polisie nr ... .. nie jest wyczerpana — co oznacza, ze
nie zostaty z tej polisy wyptacone odszkodowania oraz nie zostaty ziozone do wykonawcy roszczenia, ktére

powodujg utworzenie rezerwy szkodowej w ramach tej polisy i blokade sumy gwarancyjnej na poczet
zgtoszonych roszczen.

6. Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 8% ceny catkowitej podanej

w ofercie.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach okreslonych

w art. 148 ust. 1 Ustawy Prawo Zamowierh Publicznych. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie

zabezpieczenia w formie:

- weksle z poreczeniem wekslowym banku,

- przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb Panstwa lub jednostke
samorzadu terytorialnego,

- przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w przepisach o zastawie rejestrowym
i rejestrze zastawow. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaci przelewem na rachunek
bankowy Zamawiajacego: Kredyt Bank S.A. Il o/Krakéw Nr rachunku 26 1500 1979 1219 7000 1966 0000
z dopiskiem ,RDWNS-271-1-14/11 Modernizacje odcinkéw drég wojewodzkich oraz obiektow
mostowych - Odnowa nawierzchni DW 971 na odcinku Powroznik — Muszyna”.

7. Zabezpieczenie wnoszone w postaci poreczenia lub gwarancji musi zawieraé nastepujace elementy:
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1) Nazwe Wykonawcy i jego siedzibe (adres)
2) Nazwe Beneficjenta (Zamawiajacego)
3) Nazwe Gwaranta lub Poreczyciela
4) Okreslac wierzytelnosc, ktéra ma byé zabezpieczona gwarancja,
5) Sformulowanie zobowigzania Gwaranta do nieodwotalnego i bezwarunkowego =zaptacenia kwoty
zobowigzania na pierwsze zadanie zaptaty, w przypadku gdy Wykonawca:
a) nie wykonat przedmiotu umowy w terminie wynikajgcym z umowy,
b) wykonat przedmiot umowy objety umowg z nienalezytg starannoscia,
c) nie usunaf stwierdzonych wad i usterek przedmiotu zamoéwienia w okresie rekojmi
W przypadku przediozenia gwarancji nie zawierajacej wymienionych elementéw, badz posiadajgcej
jakiekolwiek dodatkowe zastrzezenia ograniczajace w sposéb nieuzasadniony uprawnienia Zamawiajgcego do
zaspokojenia sie z gwarancji (np. wylgczenie roszczen z tytutu kar umownych), Zamawiajacy uzna, ze
Wykonawca nie wniost zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Gwarant nie moze uzaleznia¢ dokonania zaptaty od spetnienia jakichkolwiek dodatkowych warunkéw lub tez
od przediozenia jakiejkolwiek dokumentacji.
Z chwilg zaistnienia przynajmniej jednego z wymienionych w pkt 7 ppkt. 5 lit. a, b, ¢ przypadkéw, Zamawiajacy
wystapi do Gwaranta z pisemnym zgdaniem zaptacenia kwoty stanowiacej zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy. Zadanie zawieraé bedzie uzasadnienie faktyczne i prawne — w zatgczeniu wzér gwaranciji —
zal. nr 10 do niniejszej SIWZ.

8. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30% wysokosci
zabezpieczenia.

9. Wykonawca w ciggu 10 dni od zawarcia umowy wykona i przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu
harmonogram rzeczowo — finansowy wykonania zaméwienia.

10. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielania zaliczek na poczet wykonania zaméwienia.

IX. SRODKI OCHRONY PRAWNEJ

1. Srodki ochrony prawnej (Dz. VI Ustawy) przystuguja Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub
miat interes w uzyskaniu przedmiotowego zamoéwienia oraz poniost lub moze ponie$¢ szkode w wyniku
naruszenia przez Zamawiajgcego przepiséw Ustawy — Prawo zaméwien publicznych.

2. Odwotanie przystuguje wytacznie wobec czynnosci :

a) opisu sposobu dokonywania oceny spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu,
b) wykluczenia odwotujgcego z postepowania o udzielenie zaméwienia,
¢) odrzucenia oferty odwotujacego.
3. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej : ul. Postepu 17a, 02- 676 Warszawa.
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33-300 Nowy Sacz

Zatgcznik nr 1 SIWZ
Sprawa nr : RDWNS-271-1-14/11

Adres obiektu budowlanego:

Droga wojewédzka nr 971
Odc. Powroinik - Muszyna
gmina: Muszna

powiat : nowosgdecki
wojewddztwo: matopolskie

Modernizacje odcinkéw drég wojewddzkich

oraz obiektow mostowych — Odnowa nawierzchni DW 971

na odcinku Powroznik - Muszyna

Lokalizacja:

- poczatek odc. 010 km 6+186 koniec odc. 020 km 0+220 — dt. 0,254 km
— poczatek odc. 020 km 0+860 koniec odc. 030 km 0+765 — dt. 1,721 km

Kody CPV:
45233140-2 Roboty drogowe

71322000-1 Ustugi Inzynierii Projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robét

PROGRAM FUNKCJONALNO -

Program opracowata:

a':. '
TORSKIEGO
lNSPEﬂE{%%BI RU I&%EPS\CZ
. . Grapistawa Skoczent
Llfll;)zr k%ri;'ﬂ:zz,a\:{zgkresie drog

Nr upr. GPAT342-266/54
Zatwierdzit: \/
KIEROWNIK REJONU

Inz. Agata Mezyk
1)

Nowy Sacz, czerwiec 2011 r.

UZYTKOWY
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I. CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robét oraz parametry techniczne drogi.

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej uproszczonej w zakresie odnowy
nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 971 na odcinku PowroZnik — Muszyna: odc. nr 010 km 6+186 — odc.
020 ‘km 0+220 - di. 0,254 km (skrzyzowanie z drogg powiatowa nr K1513 na Tylicz do przejazdu
kolejowego), odc. nr 020 km 0+860 — odc. 030 km 0+765 - dt. 1,721 km i uzyskanie wszelkich
wymaganych prawem uzgodnien i decyzji pozwalajacych wykonaé roboty budowlane oraz wykonanie
robot zgodnie z projektem.
Zakres robot: wg obowigzujacego kilometrazu.
- poczatek odc. 010 km 6+186 koniec odc. 020 km 0+220 — dt. 0,254 km( skrzyzowanie

z droga powiatowg nr K1513 na Tylicz do przejazdu kolejowego )
- poczatek odc. 020 km 0+860 koniec odc. 030 km 0+765 —df. 1,721 km

Inwestycja jest realizowana w celu naprawy bardzo zniszczonej nawierzchni jezdni,
uszkodzonych poboczy i elementéw odwodnienia. Duza degradacja przedmiotowej drogi nastgpita w
wyniku utraty nosnosci podbudowy.

Charakterystyczne parametry techniczne:

— dtugos¢ odcinka drogi ( tacznie) — 1975m,

— klasa techniczna — droga klasy G,

— dopuszczalny nacisk osi pojazdu - 80 kN/os§,

— kategoria ruchu - KR 4

— szerokos¢ jezdni— 6,00 m

— chodnik istniejgcy w przekroju ulicznym i pétulicznym —szer. 1,5-2,0 m

— pobocze jednostronne w przekroju pétulicznym — szer. 1,25m, odcinkowo min. 1,00m

— odwodnienie terenu — w przekroju ulicznym i pétulicznym poprzez istniejgcg kanalizacje opadows,
inne sposoby rozwigzania odwodnienia.

Zakres prac objetych zaméwieniem:
Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zaméwienia zobowigzany bedzie do:

I.  Opracowania wykonawczych rysunkéw roboczych, Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych w oparciu o Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU), przedmiaru robét, oraz
uzyskania wszelkich wymaganych prawem uzgodnien i decyzji pozwalajacych wykona¢ prace
budowlane w oparciu o obowigzujgce przepisy,

II. Utrzymanie odc. drogi wojewddzkiej nr 971 na terenie budowy w stanie niepogorszonym
i zapewniajgcym bezpieczny ruch pojazdéw od daty przejecia terenu budowy do daty odbioru
koncowego,

1. Zabezpieczenia ruchu drogowego i pieszego na czas roboét (organizacja ruchu na czas robét: projekt,
wykonanie, utrzymanie i likwidacja),
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IV. Wpykonania robdt budowlanych okreslonych w wykonawczych rysifr?kajchroBoEzych:wykonanych
przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, polegajacych miedzy innymi na :

1. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe,

2. Remont jezdni polegajacy na wzmocnieniu konstrukcji nawierzchni lub przebudowie konstrukcji
nawierzchni jezdni , w granicach istniejgcego pasa drogowego,

3. Regulacja krawedzi jezdni i dostosowanie szerokosci jezdni dla drogi klasy G,

4, Wykonanie remontu kraweznikow i odwodnienia drogi { $cieku przykraweznikowego z kostki,
oczyszczenie i regulacja kratek sciekowych i studni rewizyjnych ) wg. potrzeb

5. Remont poboczy wraz z ich wzmocnieniem oraz przedtuzenie warstw podbudowy pobocza w
gfab poboczy, w celu ujednolicenia szerokosci pobocza,

6. Remont punktowy istniejacej nawierzchni chodnika z kostki brukowej, remont punktowy
nawierzchni na zatoce autobusowej z kostki brukowej, remont zjazdéw indywidualnych i
publicznych ( wg. potrzeb)

7. Wykonanie oznakowania poziomego (cienkowarstwowego) , wg. projektu statej organizacji
ruchu,

8. Wyznaczenie (odtworzenie) i montaz punktow referencyjnych,
9. Roboty wykoriczeniowe i porzgdkowe,

10.Wszelkie inne prace wynikajace z przyjetych rozwigzan opracowanych przez wykonawce na
podstawie wykonawczych rysunkéw roboczych,

V. Petnienie nadzoru autorskiego,

VI. Sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej na mapach zasadniczych lub sytuacyjno-
wysokosciowych,

VIl. Zgtoszenie zakorfczenia robét i uzyskanie jego przyjecia przez Zleceniodawce.

Wszelkie optaty, kary i odszkodowania dla osob trzecich zwigzane z realizacjg przedmiotu zamédwienia
obciazajg Wykonawce.

1.2, Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotowy odcinek drogi wojewo6dzkiej 971 to cigg drogowy relacji Krynica -Zdréj — Muszyna -
Piwniczna. Istniejgca droga posiada wedtug ewidencji, klase techniczng ,G”, jest to droga
jednojezdniowa (1x2) o szerokosci jezdni asfaltowej 6,00m. Droga przebiega przez teren zabudowany.

Odwodnienie jezdni odbywa sie poprzez istniejgcg kanalizacje deszczowg .

Ruch pieszych odbywa sie na pierwszym odcinku obustronnym chodnikiem na drugim odcinku
wzdtuz drogi po lewostronnym istniejgcym chodniku. Prawostronne pobocze jest obnizone przy
krawedzi jezdni, niejednorodne. Na przedmiotowym odcinku drogi odbywa sie ruch komunikacji
zbiorowej.

Nawierzchnia na rozpatrywanym odcinku w ocenie ogdinej jest w wiekszosci w ztym stanie
technicznym. Wystepujg na niej rézne intensywne uszkodzenia: przetomy, nieréwnosci w przekroju
poprzecznym i podtuznym, deformacje trwate o charakterze plastycznym i zmeczeniowym, zapadnigcia,
spekania siatkowe, wykruszenia .

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamdéwienia zobowigzany bedzie do:

a) Sporzadzenia map sytuacyjno-wysokosciowych, dopuszcza sie opracowanie rysunkéw wykonawczych
na mapach wykonanych w wersji elektronicznej na podstawie rzeczywistego pomiaru bez klauzuli
wiasciwego Osrodka Geodezyjnego,

Ln



£ANZAD UH0G WOJEWODZKICH - KRAKOW
REJON DROG WOJEWODZKICH
W NOWYM SACZU
33-300 Nowy Sacz, ul. Kilinskiego 70
Tel.(018)443 58 60. 443 73 98 Fax 444 20 54
b) Przygotowania dokumentéw dla potrzeb zgloszenia zamiaru wykonania robét zgodnie Z Prawem =

Budowlanym i ztoZenia w imieniu Zamawiajacego odpowiedniego zgtoszenia do wtasciwego organu i
uzyskania jego przyjecia przez wtasciwy organ,

c) Wykonania badan oraz dokumentacji geotechnicznej w zakresie niezbednym do opracowania,
wykonawczych rysunkéw roboczych zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,

d) Wykonanie wszelkich innych niezbednych badan i pomiaréw,

e) Opracowania planéw rysunkdéw lub innych dokumentéw umozliwiajacych jednoznaczne okreslenie
rodzaju i zakresu robét budowlanych, dokiadng lokalizacje i uwarunkowania ich wykonania, z
uwzglednieniem wymagan:

e Obowigzujacych ustaw i rozporzadzen,

e Niniejszego Programu Funkcjonalno — Uzytkowego,
Wykonawcze rysunki robocze musza by¢ przedstawione do akceptacji Zamawiajgcemu.

f) Uzyskania wszelkich decyzji, opinii i pozwolen, zgodnie z obowigzujacymi przepisami (jezeli takie
beda konieczne)

g) Opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych na wszystkie elementy realizowanych robét (za wyjatkiem
specyfikacji technicznych DM.00.00.00. Wymagania ogdlne oraz Specyfikacji Technicznych na
wykonanie i odnowe oznakowania poziomego, stanowigcych zataczniki nr 1 i 2 do niniejszego PFU)
oraz harmonogramu robdt i harmonogramu ptatnosci,

h) Opracowania, uzyskania wymaganych opinii i zatwierdzenia projektu zastepczej organizacji ruchu na
czas prowadzenia robdt przez Zarzgdzajacego Ruchem - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

i) Zapewnienie dojazddéw do prywatnych posesji dla spotecznosci lokalnej na czas prowadzenia robét
budowlanych,

j) Realizacji robdt w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiajgcego wykonawcze rysunki robocze po
wytyczeniu robét przez uprawnionego geodete Wykonawcy,

k) Prowadzenia pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

I) Prowadzenia dziennika przebiegu robét i wykonywania obmiaréw ilosci zamawianych robét,

t}  Utrzymanie nawierzchni jezdni drogi wojewddzkiej nr 971 na terenie budowy w stanie
niepogorszonym i zapewniajgcym bezpieczny ruch pojazdéw od daty przejecia terenu budowy ,

m) Sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej na mapach zasadniczych lub sytuacyjno-
wysokosciowych,

n) Przygotowania rozliczenia koricowego robdét i sporzadzania operatu kolaudacyjnego, ktéry ma
zawiera¢: umowe, oferte, umowy z podwykonawcami, harmonogram, wyceniony wykaz elementéw
rozliczeniowych, protokoty odbioru robdt ulegajacych zakryciu i zanikajgcych, polise
ubezpieczeniowy, protokét przekazania placu budowy, pismo o powotaniu Komisji Odbioru, Program
Zapewnienia Jakosci (PZJ), badania materiatéw, recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badan
laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatéw, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinie
technologiczng na podstawie wynikow badahh i pomiardéw, geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg, rozliczenie finansowe, protokét odbioru koricowego robét, oswiadczenie kierownika
budowy o wykonaniu robét zgodnie z przepisami,

0) Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami,

p) Przekazania zrealizowanego obiektu ich zarzadcy.

Realizacja wszystkich wyzej wymienionych celdw powinna zosta¢ wykonana w oparciu o obowigzujace
przepisy w tym w szczegdlnosci przepisy Prawa Budowlanego. Prace powinny zosta¢ wykonane przez
Wykonawce posiadajacego odpowiednie uprawnienia do wykonywania danego rodzaju prac objetych
zakresem opracowania oraz posiadajgcego stosowne doswiadczenie zawodowe i potencjat wykonawczy
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(zespét zarédwno projektowy jak i kadre inzynierska do prowadzenfa ;Dboist Jefglwmumcv" Slg a9
odpowiednimi uprawnieniami, kwalifikacjami zawodowymi i doswiadczeniem zawodowym.

Zamawiajacy ustanowi nadzér inwestorski nad realizacjg zadania.

1.3. Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

a) Wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zaméwienia musi by¢ zrealizowane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane [1] oraz z
wszelkimi aktami prawnymi wifasciwymi dla przedmiotu zamodwienia, z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
Dokumenty budowy i dokumentacja powykonawcza winny zostaé przekazane Inwestorowi w stanie
kompletnym.

b) Droga ma spetnia¢ wymogi zawarte w ,Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie” (Dz.U. z 1999r. Nr 43 poz. 430) [2]. Zamawiajgcy dopuszcza odstepstwa,
jezeli spetnienie warunkéw technicznych wymagatoby koniecznosci pozyskania gruntéw poza
istniejacym pasem drogowym. Konstrukcja drogi ma by¢ zaprojektowana na 10-letni okres
eksploatacji,

c) Konstrukcje nawierzchni oraz wzmocnienia nawierzchni nalezy zaprojektowa¢ dla kategorii ruchu
KR4 i dopuszczalnego obcigzenia osi pojazdu 80kN.

d) Konstrukcje nawierzchni jezdni nalezy zaprojektowac zgodnie z aktualnymi obowigzujgcymi
przepisami i wymaganiami szczegétowymi.

e) Projekt wzmocnienia nawierzchni lub konstrukcje nowej nawierzchni nalezy wykonaé¢ metoda
mechanistyczng na podstawie przeprowadzonych przez Wykonawce pomiardw ugieciomierzem FWD
co 25 m, (co 50m dla kazdego pasa ruchu, mijankowo przesunietych wzgledem siebie o 25 m).
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwosé przeprowadzenia swoich badan i odmowy przyjecia badan
wykonanych przez Wykonawce,

f) Wykonawca przed przystapieniem do projektowania konstrukcji nawierzchni winien wykonaé
wiasne badania podtoia gruntowego, w celu zweryfikowania i uzupetnienia wynikéw badan
zataczonych do niniejszego PFU (zat. nr 5 do niniejszego PFU), w ilosci niezbednej do ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, do zaprojektowania wzmochnienia
lub przebudowy nawierzchni.

1.3.1. Zakres robét i szacunkowa wycena

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:
Wynikami szczegétowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,

Wynikami badan i pomiaréw wtasnych,

Wynikami opracowan wiasnych,

Wynikami badan Zamawiajgcego oraz trescig opracowan, stanowigcych zatgczniki do niniejszego
PFU,

e Zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

Wykonawca musi liczyé sie z sytuacja, ze rodzaje robot i ilosci wyszczegdlnione w punkcie 1.4
Programu Funkcjonalno - Uiytkowego s3 orientacyjne i moga ulec zmianie po opracowaniu
wykonawczych rysunkéw roboczych.

Szczegotowe rozwigzania wplywajace na zwiekszenie zakresu robét stanowia ryzyko Wykonawcy i nie
beda traktowane jako roboty dodatkowe.
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Zatacznik nr 6 do niniejszego PFU — ,Orientacyjny przebieg zakresu opracowania” jest wylacznie
materiatem pomocniczym i pogladowym, a niepodajacym szczegétowy zakres i rodzaj robét (to ma
okresli¢ projektant). W zwiazku z tym, nie moze by¢ podstawa do wyceny robét i projektowania.

W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mie¢ $wiadomos¢ wysokiego stopnia ztozonosci,
rozmiardw i wymogdw przedmiotu zaméwienia i ze wartos¢ umowy obejmuje wszelkie dodatkowe
koszty, ktére moga by¢ zwigzane z wypetnieniem przez Wykonawce warunkow i wymogéw
wynikajacych z umowy.

Zamawiajgcy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki,
przeszkody czy okolicznosci, ktére mogy mie¢ wplyw na wykonanie przedmiotu umowy i uwaza, ze
warto$é robét okreslona w WWER (wyceniony wykaz elementéw rozliczeniowych) oraz ofercie jest
prawidtowa i wystarczajgca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego
obowigzkéw wynikajacych z wykonania przedmiotu zamoéwienia i ze Wykonawcy nie przystuguje zadna
dodatkowa zaptata z powodu braku zrozumienia czy krétkowzrocznosci w odniesieniu do takich spraw
lub rzeczy po stronie Wykonawcy.

1.4. Szczegdlne wtasciwosci funkcjonaino-uzytkowe

1.4.1. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe ‘

Rozbidérka elementéw konstrukcji jezdni DW 971 Wykonawca zagospodaruje i dokona ich utylizacji we
wtasnym zakresie , za wyjgtkiem destruktu. Materiaty pochodzgce z rozbiérki, nadajace sie do dalszego
uzycia, a niewykorzystane do innych robét tj. materiat pochodzacy z frezowania nawierzchni bitumicznej
tzw. destrukt, nalezg do Zamawiajgcego. Wykonawca kazdorazowo w trakcie realizacji ustali z
Inspektorem nadzoru inwestorskiego ilo$é materiatu z rozbidrki, ktéry to Wykonawca na wiasny koszt
odwiezie i ztozy na terenie bazy Obwodu Drogowego w Starym Saczu. Sciek przykraweznikowy z kostki
brukowej nalezy wykorzysta¢ do powtérnego wbudowania.

1.4.2. Wykonanie korpusu drogi i nawierzchni

— Remont nawierzchni jezdni ( po istniejagcym $ladzie)
— Whykonanie korekty krawedzi jezdni ( jezeli taka bedzie konieczna)
— Wykonanie remontu kraweznikéw i odwodnienie drogi ( wg. potrzeb)

— Woykonanie pobocza, wzmocnienie konstrukcji poboczy poprzez przedtuzenie warstw podbudowy z
kruszywa tamanego o grubosci warstwy min. 15cm po zageszczeniu i szerokosci 1,25 m

— Dostosowanie parametréw drogi do klasy technicznej G, w granicach istniejgcego pasa drogowego.

Przekréj normalny:
e Jedna jezdnia o szerokosci na prostej~ 6,00 m

(bez rozwidlenia wiaczenia DW 971 z droga powiatowg K1513 do Tylicza)
¢ Na tukach — poszerzenie jezdni zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Warstwy nawierzchni nalezy wykona¢:
e Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego,

e Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego,
e Podbudowa ( jezeli z obliczen bedzie wynikata koniecznos¢ jej wykonanie lub wzmocnienia).

e Na przekroju pétulicznym prawostronne pobocze o szer.1,25m

W specyfikacjach technicznych dotyczacych wykonania warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
nalezy zawrze¢ wymog stosowania do ztacz technologicznych tasm bitumiczno — kauczukowych.

8
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Ponadto w w/w specyfikacjach technicznych naleizy zawrze¢ wymag, aby odblerana warstwa sueralna
byta jednorodna, bez miejscowych napraw nawierzchni (tat) dokonywanych po wykonaniu warstwy
scieralnej.

1.4.3. Obiekty inzynierskie
Istniejgce przepusty pod drogg wojewddzka nr 971 sg w stanie dobrym i nie wymagajg przebudowy.
1.4.4. Skrzyzowania i zjazdy

a) Nie przewiduje sie wykonania korekty skrzyzowar DW 971 z drogami bocznymi.

b) Remont istniejacych zjazdéw indywidualnych nalezy wykonaé¢ w przypadku koniecznoséci dowigzania
wysokosciowego zjazdu do nowej niwelety, na dtugosci niezbednej do nawigzania sie
wysokosciowego do dalszej czesci istniejacego zjazdu. Szerokos¢ zjazdu pozostaje bez zmian.
Nawierzchnia z kostki bukowej bez zmian.

¢) W czasie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ mieszkaricom mozliwos$¢ dojazdu do posesji.
1.4.5. Odwodnienie

a) Roboty zwigzane z wykonaniem odwodnienia drogi nalezy prowadzi¢ w granicach istniejgcego pasa
drogowego i beda one polega¢ na remoncie lub regulacji wysokosciowej istniejgcych studzienek
Sciekowych ( w ilosci 18 szt), regulacji — przetoZenia istniejgcego Scieku przykraweznikowego (
jednorzedowego z kostki betonowej brukowej), ewentualnie udroznienie istniejgcych przykanalikéw
lub odcinkéw kanalizacji opadowej, celem prawidtowego funkcjonowania odwodnienia drogi.

Uwaga:
Wody opadowe z pasa drogowego sg odprowadzane do istniejacych odbiornikéw.

1.4.6. Zatoki autobusowe

a) Nie przewiduje sie zmian istniejgcych zatok autobusowych.

b) Remont zatok autobusowych winien polega¢ na wykonaniu nowych warstw bitumicznych
nawierzchni jezdni z nadaniem im normatywnych spadkéw podtuznych i poprzecznych,

c) Remont zatoki autobusowej o nawierzchni z kostki brukowej winien polega¢ na przebudowie
zapadnietej nawierzchni z kostki betonowej brukowej, z dostosowaniem do wymaganych spadkoéw .

1.4.7. Urzadzenia techniczne drogi
Nie przewiduje sie dodatkowych urzadzen technicznych .

1.4.8. Oznakowanie pionowe i poziome

a) Wykonawca jest zobowigzany:
— Whykona¢ projekt zamiennej organizacji ruchu na czas prowadzonych robét,
Projekt ten musi by¢ zatwierdzone przez Zarzadzajacego Ruchem.

b) Wykonanie oznakowania pionowego na czas robdét obejmuje montaz oznakowania zgodnie z
projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonywania robdt oraz jego demontai po
zakoniczeniu robét,

c) Oznakowanie pionowe —istniejgce w terenie pozostaje bez zmian.

d) Oznakowanie poziome nalezy wykonaé jako cienkowarstwowe, wykonane mechanicznie i recznie.
Wykonanie tego oznakowania winno by¢ zgodne z wymogami zawartymi w Zataczniku do Dz.U. nr
220 poz.2181 z dnia 23.12.2003r. oraz ,Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
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oznakowania poziomego” oraz projektem statej organizacji ruchu bedqce; w pos;adanlu przez
Zamawiajgcego (zat. nr 2 i nr 3 do niniejszego PFU).

1.4.9. Montaz punktéw referencyjnych oraz stupkéw hektometrowych

Po zakorczeniu robét budowlanych nalezy wyznaczy¢é i zamontowac punkty referencyjne,
zgodnie z zatgczonymi do Programu Funkcjonalno - Uzytkowego ,Zasadami odtworzenia punktéw
referencyjnych” (zat. nr 4 do niniejszego PFU).

Uwaga:
Przy opracowaniu wykonawczych rysunkow roboczych oraz sporzadzaniu dokumentacji
powykonawczej obowiazuje kilometraz referencyjny.

1.4.10. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe bedg polegaé na oczyszczeniu z zanieczyszczen istniejagcych chodnikow,
Sciekdw jezeli bedzie taka potrzeba, plantowaniu i obsianiu przylegtego terenu mieszanka traw i
uporzadkowaniu terenu budowy.

1.4.11. Promocja Projektu

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie, montaz, utrzymanie i demontaz na terenie
budowy 1 sztuki tablicy informacyjnej dla zadania o wymiarach 1,25m x 0,75m o tresci i formie zgodnej
z zatacznikiem nr 7 do niniejszego PFU.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DLA PRZEDMIOTU ZAMOWNIENIA
2.1, Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych

Droga po wykonaniu remontu nawierzchni musi zapewnié przydatnosc¢ strukturalng dla
przenoszenia obcigzen od przejezdzajgcych pojazdéw, a warstwa Scieralna funkcje bezpieczeristwa i
komfortu uczestnikdw ruchu. Prognozowany wzrost wielkosci ruchu stawia wymagania dla warstwy
scieralnej dtugiej zywotnosci tzn. odpornosci na koleinowanie i $cieranie. Urzgdzenia infrastruktury po
wykonaniu zabiegéw modernizacyjnych muszg odpowiada¢ warunkowi minimalnej awaryjnosci tak, aby
stuzby utrzymaniowe dokonywaty tylko zabiegédw utrzymania porzadku.

Zamawiajacy stawia warunek, aby wybudowana droga uzyskata trwalos¢ 10 lat oraz
gwarancje na 60 miesiecy ( z wytaczeniem oznakowania poziomego , dla ktérego okres gwarangji i
rekojmi wynosi 12 m-cy od daty odbioru koicowego).

Zamawiajacy oczekuje, e przedmiot zamowienia w zakresie zaprojektowania i wykonania
zostanie rozliczony i przekazany w terminie: 120 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo — finansowy w
ciggu 10 dni od daty zawarcia umowy.

2.2. Wymagania techniczne

2.2.1. Roboty przygotowawcze
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczeh w czasie
trwania robét, a w przypadku ich zniszczenia muszg by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy.
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Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposdb niepowodujacy destrukcji podtoiza i jego
nawodnienia. Sposéb wykonywania skarp wykopdw powinien gwarantowac ich statecznos¢. Miejsca
odktaddéw ustala swoim staraniem Wykonawca.

2.2.3. Roboty drogowe

Roboty drogowe winny by¢ realizowane tylko w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych. Przy
prowadzeniu robdt nie nalezy dopuszcza¢ do powstania szkéd w przyleglych obiektach. Nalezy unikaé
przerw w prowadzeniu robét, dostosowujac harmonogramy realizacji przedmiotu zamdwienia do pracy
Zmianowej.

2.2.4. Odwodnienie

Remont urzadzen i elementéw odwodnienia nalezy realizowaé réwnoczesnie z prowadzonymi
robotami drogowymi.

2.2.5. Nawierzchnia

Warunkiem przyjecia proponowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jest:
e Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego,

e Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego ,
¢ Podbudowa ( jezeli z obliczen bedzie wynikata koniecznos¢ jej wykonania lub wzmocnienia),

W specyfikacjach technicznych dotyczacych wykonania warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego nalezy
zawrzeé¢ wymoég stosowania do wykonania ztacz technologicznych tasm bitumiczno ~ kauczukowych.
Ponadto w w/w specyfikacjach technicznych nalezy zawrze¢ wymaog, aby odbierana warstwa Scieralna
byta jednorodna, bez miejscowych napraw nawierzchni (tat) dokonywanych po wykonaniu warstwy
Scieralnej.

2.2.6. Zjazdy indywidualne i publiczne
W czasie wykonywania prac budowlanych, trzeba tak przygotowa¢ harmonogram robét, ze musi
by¢ zapewniona komunikacja i dojazdy do posesji mieszkarnncow a w razie koniecznosci ustanowienie
komunikacji alternatywnej w przypadku zamkniecia wlotéw skrzyzowania przy ich remoncie.

2.2.7. Pobocza

Remont poboczy musi postepowaé w czasie rownolegle z postepem robdt zasadniczych na
pasach ruchu jezdni. W przypadku pozostawionych uskokéw na krawedzi jezdni i poboczy Wykonawca
zabezpieczy je poprzez wykonanie oznakowania tymczasowego na czas wykonania robét.

2.2.8. Urzadzenia BRD
Nie przewiduje sie dodatkowych urzadzen bezpieczenstwa ruchu .
2.2.9. Oznakowanie
Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ mechanicznie i recznie, jako oznakowanie
cienkowarstwowe, z materiatéw wolnych od rozpuszczalnikéw aromatycznych. W wycenie oznakowania

poziomego nalezy uwzgledni¢ wymég wykonania oznakowania poziomego (linii segregacyjnych, przejsc¢
dla pieszych, skrzyzowan) na wykonanych odcinkach warstwy $cieralnej w okresie do 1 miesigca od
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czasu wykonania tej warstwy. Catkowity zakres oznakowania poziomego zgodnie z projektem nalezy
wykonac¢ przed koncowym odbiorem robét.

2.2.10. Organizacja ruchu na czas robot

Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu nalezy tak opracowaé, azeby utrzymac ciggtosé ruchu
drogowego w ciggu drogi wojewddzkiej nr 971.

Jezeli organizacja ruchu na czas robdt przewidywaé bedzie zastosowanie tymczasowej
sygnalizacji Swietlnej na odcinkach drogi z ruchem wahadiowym - nalezy zastosowac nastepujace
wymogi:

- opracowanie kompletnego projektu ruchowego sygnalizacji $wietinej — w oparciu o aktualnie
pomierzone natezenia ruchu kofowego,
- opracowanie projektu elektrycznego sygnalizacji $wietlnej.

Dodatkowo dla kazdej inwestycji drogowej, ktérej czas realizacji planowany jest na min 1
miesigc, nalezy w specyfikacji zapisa¢ wymaog zaprojektowania i zastosowania systemu detekcji (np. przy
zastosowaniu kamer) w celu poprawy efektywnosci sterowania ruchem i zmniejszenia strat czasu
pojazdow.

2.2.11. Obiekty inzynierskie
a) Nie przewiduje sie prace przy obiektach inzynierskich .

2.2,12. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestycji

Materialy pochodzace z rozbidrki, nadajace sie do dalszego uzycia, a niewykorzystane do innych robét,
m.in. materiat pochodzacy z frezowania nawierzchni bitumicznej tzw. destrukt, nalezg do
Zamawiajgcego. Wykonawca kazdorazowo przed zagospodarowaniem odpadow ustali z Inspektorem
nadzoru inwestorskiego rodzaj i ilos¢ materiatéw z rozbidrki, ktdre Wykonawca na witasny koszt
odwiezie i ztozy na terenie bazy Obwodu Drogowego w Starym Saczu.

2.3. Wymagania materiatowe

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych majg spetniaé
wymagania polskich przepiséw, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty
one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg
wymagane parametry.

Za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczacych materiatéw ponosi odpowiedzialnosé
Wykonawca.

2.4. Wymagania funkcjonalne

Droga po wykonaniu remontu nawierzchni musi zapewnié¢ przydatnos¢ strukturalng dla
przenoszenia obcigzen od przejeidiajgcych pojazdow, a warstwa scieralna funkcje bezpieczenstwa i
komfortu uczestnikdw ruchu. Prognozowany wzrost wielkosci ruchu stawia wymagania dla warstwy
scieralnej dtugiej zywotnosci tzn. odpornosci na koleinowanie i Scieranie.

W Specyfikacjach Technicznych dotyczacych warstwy Scieralnej, wigzacej i podbudowy
bitumicznej nalezy uwzgledni¢ nizej wymienione wymagania odnosnie rownosci, wilasciwosci
przeciwposlizgowych oraz nosnosci przy odbiorze nawierzchni i przed uptywem okresu gwaranciji.
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Pomiary réwnosci podtuinej nalezy wykonywac w srodku kazdego ocenianego pasa ruchu. Do oceny
réwnosci podtuinej warstwy scieralnej nawierzchni drogi woj. nr 971 nalezy stosowaé planograf. Do
oceny réwnosci podtuinej warstwy wiagzacej i podbudowy nawierzchni drég wszystkich klas
technicznych nalezy stosowa¢ metode z wykorzystaniem faty 4-metrowej i kiina lub metody
réwnowaznej uzyciu taty i klina. Pomiar wykonuje sie nie rzadziej, niz co 10 m. Wymagana réwnos¢
podtuzina jest okreélona przez podane wartosci odchylen réwnosci w Tabeli I

Tabela I. Graniczne wartosci odchyler réwnosci podiuinej warstwy wigzacej i podbudowy wymagane
przy odbiorze nawierzchni

Klasa drogi Element nawierzchni Rodzaj warstwy Wartosci odchylen
konstrukcyjnej réownosci podtuznej, mm
Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, | $cieralna <6
G wiaczania i wytaczania, postojowe, | wigzaca <8
jezdnie tacznic, utwardzone
pobocza podbudowa <10

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartosci dopuszczalnych odchylen réwnosci podtuznej warstwy
Scieralnej nawierzchni drogi klasy G nie powinny by¢ wieksze niz podane w Tabeli Il.

Tabela Il. Graniczne wartosci wskaznika rownosci podtuinej warstwy scieralnej wymagane przed
uptywem okresu gwarancyjnego

Wartosci odchylen réwnosci

Klasa drogi Element nawierzchni .
podtuznej, mm

Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, wtgczania i
G wytgczania, postojowe, jezdnie tgcznic, <9
utwardzone pobocza

Do oceny réwnosci poprzecznej warstw nawierzchni drég wszystkich klas technicznych nalezy stosowac
metode z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metody réwnowaznej uzyciu taty i klina. Pomiar
wykonuje sie nie rzadziej, niz co 10 m. Wymagana rdwnos¢ poprzeczna jest okreslona przez podane
wartosci odchylen rownosci (Tabela 111)

Tabela Ill. Graniczne wartosci odchylenn réwnosci poprzecznej wymagane przy odbiorze warstw
nawierzchni
. . . Rodzaj warstw Wartosci odchylen
Klasa drogi Element nawierzchni y . y . . v .
konstrukcyjnej réwnosci poprzecznej, mm
Scieralna <6

Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe,

G wigczania i wyfaczania, postojowe, wiazaca <8

jezdnie tgcznic, utwardzone pobocza

podbudowa <10
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Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartosci odchylen réwnosci poprzecznej warstwy
$cieralnej nawierzchni drég wszystkich klas technicznych nie powinny by¢ wieksze niz podane wartosci
w Tabela IV. Badanie wykonuje sie wedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Tabela IV. Graniczne wartosci odchyler rownosci poprzecznej warstwy Scieralnej wymagane przed
uptywem okresu gwarancyjnego

Wartosci odchylen rownosci

Klasa drogi Element nawierzchni ]
poprzecznej, mm

Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, wtgczania i
G wylaczania, postojowe, jezdnie t3cznic, <9
utwardzone pobocza

B.  WLASCIWOSCI PRZECIWPOSLIZGOWE NAWIERZCHNI DROGOWYCH

Przy ocenie wtasciwosci przeciwposlizgowych nawierzchni drogi klasy Z i drég wyzszych klas
powinien by¢ okreslony wspodtczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy catkowitym poslizgu opony
testowej. Pomiar wykonuje sie przy temperaturze otoczenia od 52C do 302C, nie rzadziej, niz co 50 m na
nawierzchni zwilzanej woda w ilosci 0,5 I/m2, a wynik pomiaru powinien by¢ przeliczalny na warto$é
przy 100% poslizgu opony Barum Brawura rozmiaru 185/70 R14. Miarg wilasciwosci
przeciwposlizgowych jest miarodajny wspdtczynnik tarcia. Za miarodajny wspédtczynnik tarcia przyjmuje
sie roinice wartosci $redniej E(p) i odchylenia standardowego D: E(p) -D. Dtugo$é¢ odcinka
podlegajacego odbiorowi nie powinna by¢ wieksza niz 1000 m. Liczba pomiaréw na ocenianym odcinku
nie powinna by¢ mniejsza niz 10. W wypadku odbioru krétkich odcinkéw nawierzchni, takich jak np.
ronda lub dojazdy do skrzyzowania, na ktérych nie moina wykona¢ pomiaréw z predkoscig 60 lub 90
km/h, poszczegdlne wyniki pomiardow wspédtczynnika tarcia nie powinny by¢ nizsze niz 0,52, przy
predkosci pomiarowej 30 km/h. Graniczne wartosci miarodajnego wspodtczynnika tarcia nawierzchni
wymagane w okresie do dwdch miesiecy od wykonania warstwy okresla Tabela V.

Tabela V. Graniczne wartosci miarodajnego wspoétczynnika tarcia wymagane przy odbiorze
nawierzchni

Miarodajny wspéiczynnik tarcia przy
dkosci zablok j I

Klasa' Element nawierzchni predkosci zablo owanej o?ony wzgledem

drogi nawierzchni

60 km/h 90 km/h

Pasy ruchu zasadniczego, dodatkowe,

P Z
GP, G, utwardzone pobocza

0,42 -

Jezeli warunki atmosferyczne uniemozliwiajg wykonanie pomiaru w wymienionym terminie,
powinien by¢ on zrealizowany z najmniejszym mozliwym opéznieniem. Przed uptywem okresu
gwarancyjnego wartosci miarodajnego wspoétczynnika tarcia nie powinny by¢ mniejsze niz podane w
Tabeli VI.

Tabela VI. Graniczne wartosci miarodajnego wspoétczynnika tarcia wymagane przed uptywem okresu
gwarancyjnego

Miarodajny wspétczynnik tarcia przy
KIasa. Element nawierzchni predkosci zablokowanej oPOny wzgledem
drogi nawierzchni
60 km/h 90 km/h
GP, G, Z Pasy ruchu zasadniczego, dodatkowe, 0,38 )
utwardzone pobocza
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W wypadku badan na krétkich odcinkach nawierzchni, rondach lub na dojazdach do skrzyzowan
poszczegdlne wyniki pomiaréw wspétczynnika tarcia nie powinny by¢ nizsze niz 0,48, przy predkosci
pomiarowej 30 km/h. W wypadku uzyskania podczas badan odbiorczych nowej nawierzchni wartosci
miarodajnego wspodtczynnika tarcia nizszych niz w tabeli V, ale mieszczacych sie w podanych
przedziatach (tabeli VII) oraz, gdy poszczegdlne wyniki badan na krotkich odcinkach nawierzchni,
rondach lub dojazdach do skrzyzowan mieszczg sie w przedziale 0,48 - 0,51, przy predkosci pomiarowej
30 km/h. Zamawiajacy bedzie monitorowat ewolucje wspdtczynnika tarcia w okresie gwarancyjnym
(koszty pomiarow ponosi Wykonawca).

Tabela VII. Dopuszczalne odchytki miarodajnego wspétczynnika tarcia w badaniach odbiorczych

Miarodajny wspétczynnik tarcia przy
dkoci .
KIasa_ Element nawierzchni predkosci zablokowanej opony wzgledem
drogi nawierzchni
60 km/h 90 km/h
GP. G, Z Pasy ruchu zasadniczego, dodatkowe, 0,38 - 0,41 )
utwardzone pobocza

C. NOSNOSCE I TRWALOSC NAWIERZCHNI

Przed odbiorem koncowy Wykonawca jest zobowigzany dokonaé¢ pomiaru nosnosci wykonanej
nawierzchni ugieciomierzem dynamicznym FWD oraz przedstawic¢ obliczenia trwatosci zmeczeniowe;j
wykonanej nawierzchni, w celu zweryfikowania zatozen projektowych konstrukcji nawierzchni oraz
trwatosci nawierzchni. Nie osiggniecie zatozonej trwatosci nawierzchni spowoduje brak dokonania
odbioru przedmiotu zaméwienia. Taki sam pomiar Wykonawca zobowigzany jest wykonaé przed
uptywem okresu gwarancyjnego, w celu zweryfikowania i okreslenia pozostatej trwatos¢ nawierzchni.

W przypadku, gdy w okresie gwarancji ilos¢ napraw (tat) warstwy scieralnej przekroczy 10%
powierzchni na 1 km wykonanych robdt mierzgc od poczatku zakresu robét, nalezy wykonaé wymiane
tej warstwy na odcinku dtugosci 1 km, na ktérym wystepujg w/w naprawy.

2.5. Wymagania dotyczace opracowan zataczanych do oferty

2.5.1. Wykonawca przedktada jako zatacznik do oferty
Wyceniony wykaz elementéw rozliczeniowych (WWER).
2.6. Wymagania dotyczace wykonawczych rysunkéw roboczych

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje wykonawcze rysunki robocze konieczne do
zrealizowania przedmiotowej inwestycji i na ich podstawie uzyska zgode wtasciwego organu na
prowadzenie robét w istniejgcym pasie drogowym.

Zamawiajacy dopuszcza wykorzystanie map sytuacyjno-wysokosciowych nie aktualizowanych
wykonanych w wersji elektronicznej na podstawie rzeczywistego pomiaru bez klauzuli wtaéciwego
Osrodka Geodezyjnego.

2.6.1. Wykonawcze rysunki robocze

Powinny uwzgledniaé wszystkie elementy planowanego remontu
Powinny zostaé opracowane w oparciu o:

e niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy,
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e pozyskane przez Wykonawce uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez obowigzujace przepisy
(w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci).

e pozyskane przez Wykonawce uzgodnienia z wtascicielami urzadzen obcych zlokalizowanych w pasie
drogowym ( jezeli takie bedg wymagane).

{Il.  Wykonawcze rysunki robocze winny by¢ opracowane na podstawie:
e Pozyskanych przez Wykonawce mapach sytuacyjno-wysokosciowych,
e Na podstawie wtasnych pomiaréw sytuacyjno-wysokosciowych.
IV. Wykonawcze rysunki robocze powinien zawierac :
a) Czesc opisowa:
e Opis techniczny,
o  Whyniki obliczen konstrukcyjnych.
b) Czes¢ rysunkowa:
e Plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000,
® Plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 na mapie sytuacyjno-wysokosciowe;j,

e Profil podtuzny w skali 1:50/500 lub 1:100/1000 (w zaleznosci od stopnia skomplikowania profilu
podtuznego oraz skali planu sytuacyjnego) dla poszczegdlnych odcinkéw drog,

e Przekroje normalne w skali 1:50,
e Przekroje poprzeczne w skali 1:100,
e Inne szczegdtly rozwigzan.
V. Projekt zastepczej organizacji ruchu na czas wykonywania robét,

VI.  Szczegétowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych opracowane w
uktadzie obejmujgcym wszystkie wystepujgce w przedmiocie zamdwienia roboty, w oparciu o
wydane przez GDDKiA Ogodlne Specyfikacje Techniczne oraz Specyfikacje Techniczne DM.00.00.00.
Wymagania Ogoélne (zat. nr 1 do niniejszego PFU) za wyjatkiem specyfikacji technicznych na
wykonanie oznakowania poziomego , stanowigcej zatgczniki nr 2 do niniejszego PFU. Specyfikacje
nalezy sporzadzi¢ w oparciu o aktualne normy (nie dopuszcza sie przytaczania norm wycofanych),

VIl.  Wykonawcze rysunki robocze winny spetnia¢é wymagania Ustawy Prawo Budowlane [1],
Rozporzadzen [4] i [10], innych obowigzujgcych rozporzadzen i ustaw oraz zawieraé zataczniki,
decyzje i opinie, ktore s3 wymagane, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

VIll.  Wykonawcze rysunki robocze muszg by¢ przedstawione do akceptacji Zamawiajgcemu.

2.7. Materiaty do uzyskania zgody wtasciwego organu na prowadzenie robo6t

Wszystkie materiaty, decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbedne do pozyskania w
imieniu zamawiajacego zgody witasciwego organu na prowadzenie robdt pozyska wiasnym kosztem i
staraniem Wykonawca. Zamawiajacy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.

2.8. Inne wymagania dla wykonawczych rysunkéw roboczych Wykonawcy i robét budowlanych

2.8.1. Wymagane terminy

a) Wykonawca sporzadzi wtasny harmonogram robot, ktéry bedzie zawierat terminy wykonania
poszczegdlnych opracowan projektowych, uzyskania poszczegdlnych opinii, uzgodnien i decyzji,
wykonania robét budowlanych oraz harmonogram ptatnosci, a nastepnie przedstawi je
Zamawiajacemu do akceptacji w ciggu 10 dni od daty zawarcia umowy,

b) Zamawiajacy wymaga, aby w w/w harmonogramie przyjety byt termin wykonania zaméwienia — do
120 dni od daty zawarcia umowy .
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2.8.2. Zakres opracowai projektowych oraz ilos¢ egzemplarzy dla Zamawiajgcego

Wykonawcze rysunki robocze — 4 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna, na
cyfrowym nosniku informacji zapisane z rozszerzeniem *.dxf ( cz¢s$¢ rysunkowa ) oraz *pdf kompletnej
branzy drogowej, nalezy wykonaé w zakresie umozliwiajagcym zrealizowanie inwestycji z uwzglednieniem
kompletu zagadnient wchodzacych w jej sktad.

2.8.3. Nadz6r autorski

a) Projektant zobowigzany jest do nieodptatnego petnienia nadzoru autorskiego,

b) Nadzér autorski obejmuje czynnosci okre$lone wymogami Prawa Budowlanego (art. 20 pkt. 4),
w szczegdlnosci:

e stwierdzanie w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizacji inwestycji z projektem,
poprzez udziat w Radzie budowy lub wizyte na budowie (co najmniej 1 raz w miesigcu),

e uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w
terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wniosku.

2.8.4. Inne ustalenia

a) Wykonawca dotgczy do opracowania oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie kompletnym z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢,

b) Kompletny opracowanie przed ztozeniem wniosku o pozyskanie zgody na prowadzenie robdt i
rozpoczeciem prac budowlanych musi by¢ zaakceptowany przez Zamawiajgcego,

c) Ze wzgledu na obowigzujagcy na drogach wojewddzkich wojewddztwa matopolskiego system
referencyjny (wyznaczony na drodze za pomocg punktow referencyjnych zlokalizowanych na
skrzyzowaniach drogi wojewddzkiej nr 971 z innymi drogami wojewodzkimi, krajowymi i powiatowymi
), zobowigzuje sie Projektanta do dokonywania wszelkich zapiséw kilometrazowych (zaréwno w tresci
czesci opisowej jak réwniez w czesci graficznej) w nowym kilometrazu lokalnym zgodnie z
wprowadzonym systemem referencyjnym. Projektant jest zobowigzany do naniesienia na wykonane
opracowanie, miejsca lokalizacji punktow referencyjnych,

d) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu opracowanie dotyczgce wykonawczych rysunkéw roboczych za
pomoca protokotu zdawczo-odbiorczego,

e) Dokumentacja powinna by¢ zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze). Informacja o
zawartosci teczki powinna by¢ podana na wierzchu teczki, w srodku i na grzbiecie. Teczki powinny by¢
wytrzymate i posiada¢ odpowiednie zamkniecia,

f) Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji
fotograficznej odcinka drogi objetego remontem, w szczegdlnosci istniejacych zjazddw, ogrodzef i
posesji sgsiadujgcych bezposrednio z drogg wojewddzka,

g) Inwentaryzacja powykonawcza, z naniesionymi zmianami, winna by¢ sporzadzona w wersji papierowej
— 2 egz. oraz cyfrowej (zbiory z rozszerzeniem *.dgn), z wykorzystaniem map zasadniczych lub
sytuacyjno — wysokosciowych w skali 1:500 lub 1:1000, uiytych przy sporzadzaniu rysunkéw
roboczych. Przy opracowaniu dokumentacji powykonawczej obowiazuje kilometraz referencyjny,

h) Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania inwestycji do przekazania jej w uzytkowanie zgodnie z
procedura okreélong w Prawie Budowlanym (ztozenie zgtoszenia o zakoriczeniu robdt w przypadku,
gdy bedzie wymagane).
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CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI
WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Wykonawca we witasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace
zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow.

2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO, STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania terenem w pasie drogowym (oprocz koryta
ciekdw). Pozyskanie dokumentacji formalno — prawnej, prawa do tymczasowego zajecia terenu dla
celéow realizacji robdt budowlanych, organizacji robét budowlanych i zaplecza Wykonawcy oraz
poniesienie kosztow z tego tytutu nalezg do Wykonawcy.

Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem pozyska dokumenty umozliwiajace Zamawiajgcemu
wydanie oswiadczenia stwierdzajgcego jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane.

3. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r nr. 156, poz. 1118)

[2] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 9 marca 1999 roku w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 r.
nr 43 poz. 430).

[3] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie,
Dz.U. nr 63 poz. 735.

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdfowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2 2004 r. nr 202, poz. 2072);

[5] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2003r. Nr 58, poz. 515 z pdin.
zmianami).

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z
2003r. Nr 177, poz. 1729).

[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzeh bezpieczestwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181).

[8] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62, poz. 627 z péin.
zmianami).

[9] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okre$lenia rodzajow
przedsiewzieé, mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko
(Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z p6Zn. zmianami)

{10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1133).

[11] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajow i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie
(Dz.U. 2 1995r. Nr 25, poz. 133).
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[12] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnla 2. 09 1998r w spré'ﬁw’e
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z 1998r. Nr 126, poz.
839,DZ.U.Nr 74 poz. 836 z roku1999).

[13] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r. Nr 120,
poz. 1126 z péZn. zmianami).

{14] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie wzoréw: wniosku o
pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. 2 2003r. Nr 120, poz. 1127 z pdin. zmianami).

[15] Ustawa z dnia 29.02.2004r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z péién.
zmianami).

[16] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.
U. z22004r. Nr 130, poz. 1389).

[17] Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 wrzesnia 2000r. w sprawie
kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen
czynnikdw produkcji dla potrzeb sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z dnia 20 grudnia
2000r. Nr 114, poz. 1195., Dz. U. z 2001r, Nr 3, poz. 22).

[18] Ustawa z dnia 18.07.2001r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2001r. Nr 115, poz. 1229 z pdin. zmianami).

[19] Zarzadzenie Ministra Rolnictwa z dnia 26.01.1976r. w sprawie wymagan jakim powinien
odpowiada¢ operat wodno-prawny. MP Nr 6 z dnia 25.02.1976r.

[20] Ustawa z dnia 04.02.1994r. - Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. z 1994r. Nr 27, poz.96, Dz.U. z
2001r. Nr 110, p0z.1190 z pdin. zmianami).

[21] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska 19.12.2001r. w sprawie wymagan jakim powinny odpowiada¢
projekty prac geologicznych (Dz.U. z 2001r. Nr 153, poz. 1777).

[22] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 19.12.2001r. w sprawie szczegétowych wymagan jakim
powinna odpowiadaé dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inzynierskie (Dz.U. z 2001r. Nr 153,
poz. 1779).

[23] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004r w sprawie warunkdéw, jakie nalezy spetni¢
przy wprowadzeniu sciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegéinie niebezpiecznych
dla srodowiska wodnego.

[24) Ustawa z dnia 3 paidziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. 2008
nr 199 poz. 1227).

[25] Ustawa z dnia 10.04.2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég krajowych (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 721z pdzn. zmianami).

[26] Ustawa z dnia 27.07.2001r o wprowadzeniu ustawy —Prawo ochrony $rodowiska , ustawy o
odpadach oraz zmianie niektérych ustaw (Dz.U.z 2001r. Nr 100 poz. 1085 z pézn. zmianami).

[27] Ustawa z dn. 16.04.2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r nr 92 poz. 880)

Wytyczne i instrukcje

[28] Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. GDDP, Warszawa 2001r.

[29] Zasady ochrony $rodowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.

[30] Katalog wzorcowych drogowych urzadzen ochrony srodowiska. GDDP, Warszawa — 2000r.

[31] Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czes¢ 1 i 2. GDDP
Warszawa 1998r.

[32] Ogolne specyfikacje techniczne obejmujace potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii
oraz nabywania nieruchomosci. GDDP Warszawa 1998r.

[33] Ogdlne specyfikacje techniczne dla robot budowlanych — GDDP Warszawa 1998r.

19



= 2P

ZAHZAD DROG WUJEWODZKICH - KRAKOW
REJON DROG WOJEWODZKICH
W NOWYM SACZU
33-300 Nowy Sacz, ul. Kilinskiego 70
Tel. (018) 443 58 60, 443 73 98 Fax 444 20 54
NIP 677-20-85-382 REGON 000588890
[34] Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczefstwa

ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakéw drogowych pionowych — zatacznik
nr 1 do rozporzadzenia [7].

[35] Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakéw drogowych poziomych — zatacznik
nr 2 do rozporzadzenia [7].

[36] Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla sygnatéw drogowych — zatgcznik nr 3 do
rozporzadzenia [7].

[37] Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego
— zatacznik nr 4 do rozporzadzenia [7].

[38] Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa 1994r.

[39] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDIM, Warszawa 1997r.

[40] Katalog wzmocnien i remontédw nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDiM, Warszawa 2001r.
[41] Wytyczne w zakresie postepowania w sprawie oceny oddziatywania na sSrodowisko dla
przedsiewzie¢ wspotfinansowanych z krajowych lub regionalnych programoéw operacyjnych. Minister
Rozwoju Regionalnego. Warszawa, 3 czerwca 2008 r.

Oraz wszelkie inne niewymienione wyzej obowigzujace przepisy.

Uwaga:
Wykonawca na biezgco winien uwzgledniaé zmiany w/w rozporzadzen, ustaw, przepiséw itp. oraz
uwzglednia€ je w opracowaniu wykonawczych rysunkéw roboczych oraz podczas prowadzenia robot.

4. INNE INFORMACIJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Zamawiajacy zastrzega sobie moizliwos$¢ udzielenia dodatkowych wytycznych i uwarunkowan
zwigzanych z inwestycja i jej przeprowadzeniem.

4.1. Wyniki badan gruntowo — wodnych

Wyniki bada gruntowo-wodnych (odkrywki istniejgcej nawierzchni drogowej drogi
wojewddzkiej 971) zawarte sg w zat. nr 5 do niniejszego PFU. Wykonawca przed przystagpieniem do
robét winien wykonac¢ wiasne rozpoznanie geotechniczne w celu potwierdzenia i uzupetnienia w/w
wynikéw.

4.2, Zataczniki do Programu funkcjonalno - uzytkowego:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych D-M-00.00.00. Wymagania ogdline,
Specyfikacja techniczna wykonania i odnowy oznakowania poziomego,

Projekt statej organizacji ruchu dla tego odc. DW 971

Zasady odtworzenia punktu referencyjnego,

4.1. Punkty referencyjne na odcinku drogi wojewddzkiej 971 objety opracowaniem,

4.2. Gwodidi pomiarowy,

4.3. Tabela elementéw skrzyzowania,

4.4. Szkic wezta sieciowego, ( 2 szt.)

4.5. Czysty formularz szkicu,
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5. Karty otworéw badawczych istniejacej konstrukcji nawierzchni drogowej ( 4 szt.)

6. Orientacyjny przebieg zakresu opracowania,

7. Wzor tablicy informacyjnej.
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Zatgcznik nr 1 PFU
Sprawa nr : RDWNS-271-1-14/11

D-M-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych D-M-00.00.00 - Wymagania Og6lne odnosi si¢
do wymagan wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, przy
realizacji zadania p.n. ,Modernizacje odcinkéw droég wojewoddzkich oraz obiektéw mostowych — Odnowa
nawierzchni DW 971 na odcinku Powroznik - Muszyna”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywad
i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

1.3.1. Wymagania ogélne

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB obejmuja wymagania ogélne, wspolne dla wszystkich robét objetych
Specyfikacjami Technicznymi na poszczegolne asortymenty i nalezy je rozumieC oraz stosowa¢ w powiazaniu z
nimi.

1.3.2. Specyfikacje Techniczne

Zgodne sa z ustawa prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku z pdZniejszymi zmianami
i uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace si¢ do robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany niebedacy budynkiem, stanowiacy calo$¢ techniczno-uzytkowa
(droge) albo jego cze$¢ stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus
ziemny, wezel)

1.4.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

1.4.4. Dziennik Budowy - opatrzony pieczg¢cia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbiorow robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego, Wykonawca i projektantem.

1.4.5. Jezdnia - czg$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.7. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnie.

1.4.8. Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.9. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowdow.,

1.4.10. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.11. Rejestr Obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zalacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

1.4.12. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z ocena jako$ci materialow oraz robot.

1.4.13. Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robédt, zgodne z Dokumentacja Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.4.14. Nawierzchnia - warstwa lub zespo6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obciazen od ruchu na

podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwa S$cieralna a podbudowa, zapewniajaca lepsze
rozlozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.
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¢) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudm\\ Iub pmh]u |sm|e|4ce_|
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$é nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podloze. Podbudowa moze
sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze
ona sktadacé sie z jednej lub dwdéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$é podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza. Moze zawieraé warstwe
mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej giéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

i) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

1.4.15. Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub

obiektu mostowego.

1.4.16. Odpowiednia (bliska) zgodno$é - zgodno$é wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli

przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego

rodzaju robot budowlanych.

1.4.17. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi

oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze rowniez obejmowacé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy

urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed uciazliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.18. Pobocze - czgs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdow, umieszczenia

urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia

konstrukcji nawierzchni.

1.4.19. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania.

1.4.20. Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw

zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.21. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

1.4.22. Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita

modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego potaczenia.

1.4.23. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.24. Rysunki - czg$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu

bedacego przedmiotem robot.

1.4.25. Kosztorys Ofertowy - wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnoscei technologicznej ich wykonania.

1.4.26. Zadanie budowlane - czgsé przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odregbna catosé konstrukcyjna lub

technologiczna, zdolna do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie

moze polegaé¢ na wykonywaniu robét zwiazanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.

1.4.27. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba prawna lub fizyczna, w tym rdwniez pracownik

Zamawiajacego, wyznaczona przez Zamawiajacego do reprezentowania jego intereséw przez sprawowanie kontroli

zgodnosci realizacji robdt budowlanych z Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej

oraz postanowieniami warunkéow Umowy.

1.4.28. Zamawiajacy — kazdy podmiot szczegdtowo okreslony w umowie udzielajacy zamdwienia na podstawie

ustawy o zamdéwieniach publicznych (z 10 czerwca 1994 r z pdZniejszymi zmianami).

1.4.29. Wykonawca — osoba prawna (lub fizyczna), z ktérg Zamawiajacy zawart Umowg¢ w wyniku wyboru ofert

oraz jej nastgpcy prawni.

1.4.30. Teren budowy — przestrzen, w ktoérej prowadzone sa roboty budowlane, wraz z przestrzenia zajmowana

przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.31.Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z STWIORB i poleceniami

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Warunkach Szczegélowych Umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje punktéw gtéwnych
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trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy i Rejestr Obmiaru robdt oraz dwa komplety STWIORB. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koficowego
robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Zgodno$¢ robét z STWIORB

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Wykonawcy stanowia cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sa obowiazujace dla

Wykonawcy. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z STWiORB.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczenn w Dokumentach Umowy, a o ich wykryciu powinien

natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty

beda zgodne z STWIORB. Dane okreslone w STWIORB beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli
musza byé jednorodne i wykazywaé bliska zgodnos$é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga

przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z

STWIORB i wplynie to na niezadawalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialty beda niezwlocznie

zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji

Umowy az do zakonczenia i odbioru koficowego robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia

uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i

zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postgpu robét projekt organizacji ruchu

powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawcg na biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe

urzgdzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposdb

bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakow, dla ktorych jest to

nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego. Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpocz¢ciem w sposob

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, tablic informacyjnych, ktdrych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty

okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig¢, ze jest wlaczony w Ceng

Umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowal w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla osob
lub wilasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych
w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

- Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drdg dojazdowych

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiomikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
—  zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
— mozliwoscig powstania pozaru.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okre§lonych w odpowiednich przepisach dotyczacych

ochrony $rodowiska obciaza Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach

i pojazdach.
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Materiaty latwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone pr’zecfi'
dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcey.
1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ stosowane do wykonywania robét. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na $rodowisko.
Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robodt, a po zakonczeniu robédt ich szkodliwosé zanika (np.
materiaty pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgod¢ na uzycie tych materiatéw od
wlasciwych organéw administracji panstwowe;.
1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie materiatow
i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisoéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegblnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i sa uwzglednione w Cenie Umowy.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie rob6t
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od Daty
Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.
1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia roboét.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod. Wykonawca bedzie gromadzit
wszystkie zezwolenia i inne odnosne dokumenty i przedstawial je na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
1.5.12. Ré6wnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore maja spetniad
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywal postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej.
1.5.13. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wilasnosci publicznej i prywatnej.
Jezeli w zwiazku z niewlasciwym prowadzeniem robdt, zaniedbaniem lub brakiem dzialan ze strony Wykonawcy
nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzona wlasno$é w taki sposéb, aby stan naprawionej whasnosci byt nie gorszy niz przed powstaniem
tego uszkodzenia lub zniszczenia.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni terenu i za urzadzenia uzbrojenia podziemnego, takie
jak: przewody, rurociagi, kable itp., ktorych potozenie bylo wskazane przez Zamawiajacego. Wykonawca powinien
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uzyskaé od odpowiednich wiadz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego, dotyczacych dokiadnego pofozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy. O zamiarze
przystapienia do robot w poblizu tych urzadzen lub instalacji, badZ ich przektadania Wykonawca powinien
zawiadomi¢ ich wihascicieli i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Zamawiajacego i zainteresowane wladze. Koszt naprawy ponosi Wykonaweca.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty
w sposdb powodujacy minimalng niedogodnosé dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym
lub archeologicznym odkryte na terenic budowy beda uwazane za wlasno$§¢ Zamawiajacego. Wykonawca
zobowiazany jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego /Kierownika projektu i postepowaé zgodnie z
jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opdznienia w robotach,
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego /Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali
wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokosé kwoty, o ktora nalezy zwigkszy¢ cene kontraktows.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do

robot Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczace proponowanego zrddia wytwarzania, zamawiania

lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego Zrddia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego

Zrddta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane

z dopuszczonego zrodia w sposdb ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robét.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiadcicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materiatéw

z jakichkolwiek zrodet miejscowych wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany

dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana

przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw

z jakiegokolwiek zZrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane

z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane

w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robdt.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych

w Umowie beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagarh Umowy lub wskazan

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca nie bedzie prowadzié¢

zadnych wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszezegélnione w Umowie.

Eksploatacja Zrodel materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym

obszarze.

2.3. Inspekcja wytwoérni materialow

Wytwérmnie materiatdw, w tym mieszanek mineralno-asfaltowych, a takze te w ktérych produkcja odbywa sig

w miejscach nie nalezacych do Wykonawcy moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego w celu sprawdzenia zgodnos$ci produkcji z wymaganiami. Probki materiatéw moga byé pobierane w

celu sprawdzenia ich whasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow pod

wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie przeprowadzal inspekcj¢ wytwdrni beda zachowane

nastepujace warunki:

a) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie miat zapewniona wspélprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialdéw w czasie przeprowadzania inspekcji;
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b) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mial wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytwérni,

gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Umowy.

¢) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego /Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych
miejscach.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jesli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych
materialéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skiadowanie materialéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy begda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosé i whasciwosé do robét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli STWIORB przewiduja mozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
STWIORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli STWIORB przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprz¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez
jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robaét.

Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym rezerwowym sprzetem, gotowym do uzytku, w przypadku awarii
sprzetu podstawowego.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na
jako$é wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w STWIORB i
wskazaniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciazer na osie pojazdéw i innych parametrow technicznych. Srodki transportu
nie odpowiadajace warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego beda usuniete z Terenu
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Budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowa, oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ wymaganiami STWIORB, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementoéw robot beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w Umowie i w STWIORB, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uwzgledni wyniki badaft materialéw i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i w badaniach materialéw, do$wiadczenia z przeszlosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu
ponosi Wykonawca. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego podejmuje decyzje we wszystkich sprawach zwiazanych z
jakosciag robot, ocena jakosci stosowanych materialow i postgpem robot, a takze we wszystkich sprawach
zwiazanych z interpretacja STWIORB oraz dotyczacych akceptacji wypelnienia warunkéw Umowy przez
Wykonawce. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest upowazniony do kontroli wszystkich robot oraz materialow
dostarczonych na budowe lub na jej terenie produkowanych, wlaczajac w to przygotowanie i produkcj¢ materiatow.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiaty
i roboty, ktére nie spetniaja wymagan jakosciowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposoéb wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z STWIORB oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawieraé:

a) czesc ogolna opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- bhp,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0séb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementoéw robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciag wykonywanych Robdét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlecié prowadzenie badan),

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujacych a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego;

b) czgsc szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robdt:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo§¢ $rodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementow robot,
sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole robot i jakosci materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, whaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robét.

REGON 00058889¢C
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwo$cia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w STWIORB. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwo$é sa okreslone w STWIORB, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robot zgodnie z Umowa.
Wykonawca bedzie posiada¢ odpowiednie $wiadectwa wydane przez upowaznione jednostki, Ze wszystkie
stosowane urzadzenia posiadajg wazna legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okres$lajacych procedury badan.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ staly i nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji oraz bedzie mie¢ mozliwos¢ uczestniczenia w badaniach, pomiarach, poborze probek itp.
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie prébek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mieé zapewniona mozliwos$é udziatu w pobieraniu prébek.
Na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca bedzie przeprowadzaé na wilasny koszt dodatkowe
badania tych materiatéw, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego beda odpowiednio opisane ioznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie kompletowaé i przechowywaé raporty ze wszystkich badan i udostgpniaé je na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wyniki badan (kopie) be¢da przekazywane Inspektorowt Nadzoru Inwestorskiego na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
6.6.1. Ogélne zasady prowadzonych badan przez Inspektora Nadzoru
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia materiatéw i robdt, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatoéw niezaleznie od Wykonawcy. Zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie oceniaé jakosé, zgodnosé materiatéw i robdt z wymaganiami STWIORB
na podstawie przede wszystkim wynikéw whasnych badan.
6.6.2. Badania i pomiary Laboratorium Zamawiajacego
Laboratorium Zamawiajacego wykonuje nastgpujace badania i pomiary zlecane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego :
1. przed rozpoczgciem robot:

— badania materialow przewidzianych do wbudowania,
2. w trakcie robot:

- badania jakosci stosowanych materiatéw i wykonywanych robdét,

— badania sprawdzajace do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— badania i pomiary do odbioru ostatecznego wg poszczegdlnych asortymentowych STWIORB.
W czasie trwania budowy prébki nalezy dostarcza¢ sukcesywnie w miare postepu robét.
6.7. Certvfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopuscié do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
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1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych przepisow i dokumentow technicznych,
2. deklaracje zgodnodci lub certyfikat zgodnosci z:
—  Polska Normag lub
— aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslona w pakt 1
i ktore spetniaja wymogi STWIORB.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez STWIORB, kazda partia dostarczona do
robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczefistwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bgdzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika
i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i1 Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:
— datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdt,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,
—  przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
—~ zgloszenia i daty odbiordéw robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbiordéw
robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
— dane dotyczace jakosci materiatlow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,
—  wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika Budowy beda przediozone Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego do ustosunkowania si¢.
(2) Rejestr Obmiarow
Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposdb ciagty w jednostkach przyjetych w Wycenionym
Kosztorysie Ofertowym i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materialéw, orzeczenia o jako$ci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
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stanowia zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoly przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty z odbioru robét

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie

Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z STWIORB, w jednostkach
ustalonych w Wycenionym Kosztorysie Ofertowym.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Kosztorysie Oferowym lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Obmiar odbywaé si¢ bedzie w obecnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i podlega jego
akceptacji.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialow

Dlugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wilasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m® jako dtugo$é pomnozona przez sredni przekréj.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

Pojazdy uzywane do przewozenia materiatéw rozliczanych na podstawie masy na samochodzie powinny by¢ wazone
co najmniej raz dziennie. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo do losowego sprawdzenia masy i stopnia
zaladowania pojazdéw, a w przypadku stwierdzenia, ze objgtos¢ materialu przewozona danym pojazdem jest
mniejsza od wczesniejszej uzgodnionej, to catos¢ materiatow przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej
kontroli zostanie odpowiednio zredukowana.

Kazdy samochdd powinien byé oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje. Obmiar winien
nastepowaé w punkcie dostawy.

Za zgoda Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca moze dokonywaé wazenia pojazdéw w publicznych
punktach wazenia na urzadzeniach wagowych posiadajacych wazne swiadectwa legalizacji.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprze¢t wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie utrzymywacd to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie dokladno$ci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
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Obmiary beda przeprowadzone przed cze$ciowym lub koncowym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Rejestru Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zatacznika do
Rejestru Obmiaru, ktorego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIORB, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robédt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi koncowemu,

¢) odbiorowi gwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,

ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Gotowosé danej czeSci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym

powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej

jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego. Jakos¢ i ilo$é robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na

podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikdéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone

pomiary, w konfrontacji z STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

Na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego badania sprawdzajace przeprowadza Laboratorium

Zamawiajacego.

8.4. Odbior koncowy robét

8.4.1. Zasady odbioru koncowego robot

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci

i wartoéci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez

Wykonawceg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego. Zakonczenie robot musi zosta¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

wpisem do Dziennika Budowy. Warunkami pozwalajacymi na dokonanie potwierdzajacego wpisu sa:

— przekazanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kompletnych badan i pomiaréw wymaganych przez
odpowiednie asortymentowe STWIORB do odbioru koncowego roboét,

— uzyskanie pozytywnych wynikéw badan i pomiaréw

Odbiér koficowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie

przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z

warunkami Umowy i STWIORB.

Badania i ustalone pomiary do odbioru koncowego wykonuje Laboratorium Zamawiajacego, na probkach pobranych

przez Wykonawce w obecnos$ci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wskazuje

miejsca poboru probek. Proby do badan odbiorczych dostarcza do Laboratorium Zamawiajacego Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego. Podstawa do odbioru koncowego robdt sa przede wszystkim wyniki badan Laboratorium

Zamawiajacego. Odbierajacy dokonuje odbioru koncowego robét, jezeli ich jakosé i ilos¢ w poszczegdlnych

asortymentach jest zgodna z warunkami Umowy, STWIORB oraz ustaleniami i poleceniami Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego. Roboty z wadami nie b¢da podlegaty odbiorowi.

W toku odbioru koricowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot

zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupelniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajacych w warstwie $cieralnej

lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, Zze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej STWIORB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona warto$é
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokdt odbioru koncowego robodt

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

—  szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupelniajace lub zamienne),

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

—  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczefi laboratoryjnych, zgodne z STWIORB i ew. PZ],

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z STWIORB i ew. PZJ,

— opinig¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéow badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWIORB i PZJ,

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen,

—  geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

—  kosztorys powykonawczy,
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru

koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidér gwarancyjny

Odbidr gwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy

odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Qdbioér gwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w

punkcie 8.4 ,,0dbiér koncowy robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa platnosci jest cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawce zgodnie z Wycenionym Wykazem

Elementéw Rozliczeniowych.

Cena ryczaltowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace sie na jej

wykonanie, okreslone dla tej roboty w pkt. 9 STWIORB.

Cena ryczaltowa bedzie obejmowaé:

— robocizn¢ bezposrednia,

—  wartos¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transortu
na teren budowy,

— zapewnienie niezbednych czynnikdw produkcji,

— kwoty zmniejszenia wartosci robét rozbidrkowych z tytutu odzysku materiatéw rozbidrkowych przechodzacych
na wlasnos¢ Wykonawecy,

—  koszty utylizacji materiatéw rozbiérkowych zgodnie z prawem ochrony $rodowiska,

—  wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprz¢tu na Teren Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— koszty posrednie, w sklad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru
i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody,
budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na
rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placdw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robédt, ubezpieczenia
oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytuhu innych wydatkéw mogacych wystapic¢
w czasie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym,
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—  podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

—  koszty zwiazane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorowi przebudowywanych linii/sieci przez wlascicieli sieci,

—  koszt wyltaczen i przelaczen oraz niedostarczenia medidw,

—  wykonanie uktadéw przej$ciowych na czas budowy,

— uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét i wywoz zbednych materiatéw Wykonawcy na sktadowisko,

—  przeprowadzenie pomiar6éw, badan i odbioréw zgodnie z wymaganiami STWIORB, zapewnienie niezbednych
czynnikéw produkcji wynikajacych z przyjetej technologii robét.

Do cen jednostkowych nalezy wlicza¢ podatek VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Kosztorysie Ofertowym jest

ostateczna i wyklucza mozliwo$é zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych ta pozycja kosztorysowa.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw Umowy i Wymagan Ogélnych zawartych w D-M-00.00.00

obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a niewyszczegdlnione w kosztorysie.

Jednostka rozliczeniowa jest ryczaltt dla pozycji dotyczacych kosztow dostosowania si¢ do Warunkéow Umowy

i Wymagan Ogo6lnych.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Wykonaweca jest zobowiazany do wykonania Projektu Organizacji Ruchu na czas budowy i zatwierdzenia go przez

wilasciwy organ i administratora drogi. Koszty projektu i wykonania Organizacji Ruchu na czas budowy

ponosi Wykonawca. Po stronie Wykonawcy lezy rowniez spelnienie roszczen oséb i podmiotow, ktére w zwiazku z

wprowadzeniem Organizacji Ruchu na czas budowy i prowadzeniem robdt doznaja jakiegokolwiek uszczerbku.

Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robét,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczefistwa ruchu,

— optlaty/dzierzawy terenu,

—  przygotowanie terenu,

~  konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,

— tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatel,

— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

— usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Zalacznik do Obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej Ministra 17 sierpnia 2006r w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane /Dz.U. 2006r Nr 156 poz.1118/)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2004r zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia /Dz.U. 2004r Nr 198 poz.2042/).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z pbzZniejszymi zmianami).
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D -07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiazanych z oznakowaniem poziomym cienkowarstwowym przy realizacji zadania p.n.,Modernizacje
odcink6w drég wojewodzkich oraz obiektéw mostowych — Odnowa nawierzchni DW 971 na odcinku Powroznik
— Muszyna”,
opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robot — doktadny zakres robot w zalaczonym PFU.

Oznakowanie polega na wykonaniu:
- linii segregacyjnych

- linii krawedziowych

- znakéw poprzecznych

- strzalek

- znakéw uzupetniajacych

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t zwiazanych z inwestycja z pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych
z wykonaniem oznakowania poziomego cienkowarstwowego drogi wojewodzkiej 971. Szczegbtowy zakres oraz rodzaj
malowania zostanie okreslony w dokumentacji projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciaglych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzatek, napiséw, symboli oraz innych linii zwiazanych
z oznaczeniem okres$lonych miejsc na tej nawierzchni. W zaleznosci od rodzaju i sposobu zastosowania znaki poziome
moga mie¢ znaczenie prowadzace, segregujace, informujace, ostrzegawcze, zakazujace tub nakazujace.

1.4.2. Znaki podtuzne - linie rownoleglte do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim katem, wystepujace jako
linie:

— pojedyncze: przerywane lub ciagle, segregacyjne lub krawedziowe,

— podwdjne: ciagle z przerywanymi, ciagle lub przerywane.

1.4.3. Strzalki - znaki poziome na nawierzchni, wystgpujace jako strzalki kierunkowe stuzace do wskazania
dozwolonego kierunku zjazdu z pasa oraz strzatki naprowadzajace, ktére uprzedzaja o konieczno$ci opuszczenia pasa,
na ktérym si¢ znajduja.

1.4.4. Znaki poprzeczne - znaki shuzace do oznaczenia miejsc przeznaczonych do ruchu pieszych i rowerzystow w
poprzek drogi, miejsc wymagajacych zatrzymania pojazdéw oraz miejsc lokalizacji progéw zwalniajacych.

1.4.5. Znaki uzupetniajace - znaki o rézmych ksztattach, wymiarach i przeznaczeniu, wystgpujace w postaci symboli,
napiséw, linii przystankowych, stanowisk i paséw postojowych, powierzchni wylaczonych z ruchu oraz symboli
znakoéw pionowych w oznakowaniu poziomym.

1.4.6. Materialy do poziomego znakowania drog - materiaty zawierajace rozpuszczalniki, wolne od rozpuszczalnikéw,
ktore moga zosta¢ naniesione przez malowanie, natryskiwanie na nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze
otoczenia. Materialy te powinny posiada¢ wlasciwosci odblaskowe.

1.4.7. Materialy do oznakowania cienkowarstwowego farby naktadane warstwa grubosci 0,6 mm mierzona na mokro.

1.4.8. Kulki szklane — materiat w postaci przezroczystych, kulistych czastek szklanych narzucania pod ci$nieniem na
oznakowanie wykonane materialami w stanie cieklym, w celu uzyskania widzialnosci oznakowania w nocy przez
odbicie powrotne padajacej wiazki $wiatta pojazdu w kierunku kierowcy.

1.4.9. Oznakowanie nowe — oznakowanie, w ktérym zakoriczy! si¢ czas schniecia i nie uptyneto 30 dni od wykonania
oznakowania. Pomiary wlasciwosci oznakowania nalezy wykonywac¢ od 14 do 30 dnia po wykonaniu oznakowania.

1.4.10. Powyzsze i pozostale okreslenia sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST
D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
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Ogo6lne wymagania dotyczace robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogo6lne” pkt 2.

2.2. Dokument dopuszczajacy do stosowania materialow

Materialy stosowane przez Wykonawce do poziomego oznakowania drég powinny speinia¢ warunki
przedstawione w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury [7].

Producenci powinni oznakowa¢ wyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury [8], co oznacza wystawienie deklaracji zgodno$ci z aprobata techniczna lub znakiem CE, zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury [11], co oznacza wystawienie deklaracji zgodnosci z norma zharmonizowana
(np. dla kulek szklanych [3, 3a]).

Aprobaty techniczne wystawione przed czasem wejscia w zycie rozporzadzenia [13] nie moga by¢ zmieniane,
lecz zachowuja waznos$¢ przez okres, na jaki zostalty wydane. W tym przypadku do oznakowania wyrobu znakiem
budowlanym B wystarcza deklaracja zgodnosci z aprobata techniczna.

2.3. Badanie materialéw, ktérych jakos$é budzi watpliwosé

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budzg watpliwosci jego lub
Inspektora Nadzoru, co do jakosci, w celu stwierdzenia czy odpowiadaja one wymaganiom okreslonym w aprobacie
technicznej. Badania te Wykonawca zleci IBDiM lub akredytowanemu laboratorium drogowemu. Badania powinny by¢
wykonane zgodnie z PN-EN 1871:2003 [6] lub Warunkami Technicznymi POD-97 [9].

2.4. Oznakowanie opakowan

Wykonawca powinien zadaé od producenta, aby oznakowanie opakowan materialéw do poziomego
znakowania drég bylo wykonane zgodnie z PN-O-79252 [2], ponadto, aby na kazdym opakowaniu by} umieszczony
trwaly napis zawierajacy:

— nazwg i adres producenta,

— date produkcji i termin przydatnosci do uzycia,

~ mase¢ netto,

— numer partii i datg produkec;ji,

— informacje, ze wyrdb posiada aprobate techniczng IBDiM i jej numer,

— nazweg jednostki certyfikujacej i numer certyfikatu, jesli dotyczy [8],

- znak budowlany ,,B” wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury [8] i/lub znak ,,CE” wg rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury [11],

— informacje o szkodliwosci i klasie zagrozenia pozarowego,

— ewentualne wskazéwki dla uzytkownikow.

W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrobéw chemoutwardzalnych oznakowanie opakowania powinno
by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia [12].

2.5, Przepisy okre$lajace wymagania dla materialow

Podstawowe wymagania dotyczace materialéw podano w punkcie 2.6, a szczegétowe wymagania okreslone sg
w Warunkach technicznych POD-97 [9]

2.6. Wymagania wobec materialéw do poziomego oznakowania drog
2.6.1. Materialy do oznakowan cienkowarstwowych

Materiatami do wykonywania oznakowania cienkowarstwowego powinny by¢ farby rozpuszczalnikowe
nakfadane warstwa grubosci 0,6mm (na mokro). Powinny to by¢ ciekle produkty zawierajace ciala stale zdyspergowane
W roztworze zywicy syntetycznej w rozpuszczalniku organicznym, ktére moga wystgpowa¢ w ukladach jedno lub
wielosktadnikowych.

2.6.2. Zawarto$é sktadnikéw lotnych w materiatach do oznakowania cienkowarstwowego

Zawarto$¢ sktadnikéw lotnych (rozpuszczalnikow organicznych) nie powinna przekracza¢ 25% (m/m) w
postaci gotowej do aplikacji, w materialach do oznakowania cienkowarstwowego.

Nie dopuszcza si¢ stosowania materialow zawierajacych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen, ksylen,
etylobenzen) w ilosci wigkszej niz 8 % (m/m). Nie dopuszcza si¢ stosowania materialow zawierajacych benzen i
rozpuszczalniki chlorowane.

2.6.3. Kulki szklane

0]
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Materla}y w postaci kulek szklanych refleksyjnych narzucania pod msmemem ‘na rmterla’l\, do'oiﬂﬁkbh e s o’

powinny zapewnia¢ widzialnos¢ w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazdu wiazki Swiatta wysylanej przez
reflektory pojazdu.

Kulki szklane powinny charakteryzowa¢ si¢ wspotczynnikiem zatamania powyzej 1,50, wykazywaé¢ odpornosé
na wode, kwas solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowy oraz zawiera¢ nie wigcej niz 20% kulek z defektami.
Krzywa uziarnienia powinna miesci¢ si¢ w krzywych granicznych podanych w wymaganiach aprobaty technicznej
wyrobu lub w certyfikacie CE.

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywac stopieft hydrofobizacji co najmniej 80%.

Wymagania i metody badan kulek szklanych podano w PN-EN 1423:2000(3, 3a].

Wiasciwosci kulek szklanych okreslaja odpowiednie aprobaty techniczne lub certyfikaty ,,CE”.

2.6.4. Wymagania wobec materialow ze wzgledu na ochrone warunkéw pracy i sSrodowiska

Materiaty stosowane do oznakowania nawierzchni nie powinny zawiera¢ substancji zagrazajacych zdrowiu
ludzi i powodujacych skazenie srodowiska.

2.7. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Materiaty do oznakowania cienkowarstwowego nawierzchni powinny zachowaé stalo$¢ swoich wlasciwosei
chemicznych i fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miesigcy skladowania w warunkach okres$lonych przez
producenta.

Materialy do poziomego oznakowania drég nalezy przechowywa¢ w magazynach odpowiadajacych
zaleceniom producenta, zwlaszcza zabezpieczajacych je od napromieniowania stonecznego, opadéw i w temperaturze
dla farb rozpuszczalnikowych od -5°C do 25°C.

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania oznakowania poziomego

Wykonawca przystgpujacy do wykonania oznakowania poziomego w zaleznosci od zakresu robét, powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nast¢pujacego sprzetu, zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru:
— szczotek mechanicznych (zaleca si¢ stosowanie szczotek wyposazonych w urzadzenia odpylajace),
— malowarek samojezdnych z automatycznym posypywaniem kulkami szklanymi pod ci$nieniem
— sprzetu do usuwania istniejacego oznakowania metoda $rutowania,

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednia jako$¢, ilo$¢ i wydajnos¢ malowarek proporcjonalng do
wielkoéci i czasu wykonania catego zakresu robot.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Przewo6z materialéw do poziomego oznakowania drég

Materialy do poziomego oznakowania drog nalezy przewozi¢ w opakowaniach zapewniajacych szczelnosé,
bezpieczny transport i zachowanie wymaganych wlasciwosci materialow. Pojemniki powinny byé oznakowane zgodnie
z norma PN-O-79252 [2]. W przypadku materialéw niebezpiecznych opakowania powinny by¢ oznakowane zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Zdrowia [12].

Farby rozpuszczalnikowe, rozpuszczalniki palne nalezy transportowa¢ zgodnie z postanowieniami umowy
migdzynarodowej [13] dla transportu drogowego materialow palnych, klasy 3 oraz szczegélowymi zaleceniami
zawartymi w karcie charakterystyki wyrobu sporzadzonej przez producenta.

Wyroby wyzej wymienione, nie posiadajace karty charakterystyki nie powinny by¢ dopuszczone do transportu.

Pozostate materialy do oznakowania poziomego nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, chroniac
opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400 [1] oraz zgodnie z prawem przewozowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Warunki atmosferyczne
Oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta materiatow.
5.3. Przygotowanie podloza do wykonania oznakowania

Przed wykonaniem oznakowania poziomego nalezy oczyscié powierzchni¢ nawierzchni malowanej  z pyh,
kurzu, piasku, smaréw, olejéw i innych zanieczyszczen, przy uzyciu sprzetu wymienionego w SST i zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru.

e
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5.4. Przedznakowanie

W celu dokladnego wykonania poziomego oznakowania drogi, nalezy wytyczy¢ miejsca oznakowania oraz
wykonaé przedznakowanie stosujac si¢ do ustalefi zawartych w zalaczniku nr 2 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury [7], SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Do wykonania przedznakowania mozna stosowaé nietrwala farbe, np. farbe silnie rozcienczona
rozpuszczalnikiem. Zaleca si¢ wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek. Poczatek i koniec
oznakowania nalezy zaznaczy¢ mala kreska poprzeczna.

W przypadku odnawiania oznakowania drogi, gdy stare oznakowanie jest wystarczajaco czytelne, mozna
przedznakowania nie wykonywac.

5.5. Wykonanie oznakowania drogi
5.5.1. Dostarczenie materiatow i speinienie zalecen producenta materiatow

Materialy do oznakowania drogi, spetniajace wymagania podane w punkcie 2, powinny by¢ dostarczone w
oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami SST, producenta oraz wymaganiami
znajdujacymi sie w aprobacie techniczne;j.

5.5.2. Wykonanie oznakowania drogi materialami cienkowarstwowymi

Wykonanie oznakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materialow, a w przypadku ich braku
lub niepelnych danych - zgodne z ponizszymi wskazaniami.

Farbe do oznakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakowania nalezy wymieszaé w czasie od2do4
minut do uzyskania pelnej jednorodnosci. Przed lub w czasie napelniania zbiornika malowarki zaleca si¢ przecedzi¢
farbg¢ przez sito 0,6mm. Nie wolno stosowaé¢ do malowania mechanicznego farby,, w ktérej osad na dnie
opakowania nie daje si¢ catkowicie wymiesza¢ lub na jej powierzchni znajduje si¢ kozuch.

Farbe nalezy naklada¢ réwnomierna warstwa o grubosci 0,6mm, zachowujac wymiary i ostro$¢ krawedzi.
Grubo$¢ nanoszonej warstwy zaleca si¢ kontrolowaé przy pomocy grzebienia pomiarowego na plytce szklanej lub
metalowej podkladanej na drodze malowarki. Ilo$¢ farby zuzyta w czasie robét, okreélona przez srednie zuzycie na
metr kwadratowy nie moze si¢ réznic od ilosci ustalonej, wigcej niz o 20%.

Wszystkie wieksze roboty powinny by¢ wykonane przy uzyciu samojezdnych malowarek
Z automatycznym podzialem linii i posypywaniem kulkami szklanymi. W przypadku mniejszych robét, wielkosc,
wydajnos¢ i jakosé sprzetu nalezy dostosowaé do zakresu i rozmiaru robdt. Decyzje dotyczaca rodzaju sprzetu i
sposobu wykonania znakowania podejmuje Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy.

Materialy pozostate po usunigciu oznakowania nalezy usung¢ z drogi tak, aby nie zanieczyszczaly srodowiska,
w miejsce zaakceptowane przez Inspektora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakos$ei robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badanie przygotowania podloza i przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem oznakowania poziomego musi by¢ calkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego

6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego
6.3.1.1. Zasady

Wymagania sprecyzowano przede wszystkim w celu okre$lenia wlasciwosci oznakowania drog w czasie ich
uzytkowania. Wymagania okresla sie kilkoma parametrami reprezentujacymi rézne aspekty wlasciwosci oznakowania drog
wedlug PN-EN 1436:2007 [4] i PN-EN 1436:2007/A1:2008 [4a].

Badania wstgpne, dla ktérych okre§lono pierwsze wymaganie, sa wykonywane w celu kontroli przed odbiorem.
Powinny by¢ wykonane w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu. Kolejne badania kontrolne nalezy wykonywac przed
uplywem 1 roku.

6.3.1.2. Widzialno$¢ w dzien

Widzialno$¢ oznakowania w dzien jest okreslona wspétczynnikiem luminancji w $wietle rozproszonym Qd,
wg PN-EN 1436:2007 [4] lub wg POD-97 [9] i barwg oznakowania wyrazona wspolrz¢dnymi chromatyczno$ci.
Do okreslenia odbicia $wiatlta dziennego lub odbicia os$wietlenia drogi od oznakowania stosuje si¢ wspdtczynnik
luminancji w $wietle rozproszonym Qd.

Warto$¢ wspodtczynnika Qd dla oznakowania nowego w ciagu 14 - 30 dni po wykonaniu powinna wynosié¢ dla
oznakowania $wiezego, co najmniej 130 mcd m™ Ix™

Wartos¢ wspotczynnika Qd powinna wynosi¢ dla oznakowania eksploatowanego po 30 dniu od wykonania, w
ciagu catego okresu uzytkowania, co najmniej 100 mcd m Ix”!
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Barwa oznakowania powinna by¢ okre$lona wg PN-EN 1436:2007 [4] przez wspoirzedne chromatycznoscei x i

y, ktore dla suchego oznakowania powinny leze¢ w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty narozne podane w

tablicy 1 i na wykresach (rys. 1, 211 3).

Tablica 1. Punkty narozne obszaréw chromatycznosci oznakowan drég

Punkt narozny nr 1 2 3 4

X 0,355 0,305 0,285 0,335_ I
y 0,355 0,305 0,325 0,375

Oznakowanie biate

0,38

. AN
= >
S e W
TN

0.3

0,28 029 0.3 031 032 033 034 035 036
X

Rys. 1. Wspotrzedne chromatycznoéci x, y dla barwy biatej oznakowania
6.3.1.3. Widzialnos¢ w nocy

Za miar¢ widzialnosci w nocy przyj¢to powierzchniowy wspétczynnik odblasku R, okreslany wedlug PN-EN
1436:2007 [4] i PN-EN 1436:2007/A1:2008 [4a] z uwzglednieniem podziatu na klasy.

Warto$¢ wspotczynnika R powinna wynosi¢ dla oznakowania nowego (w stanie suchym) w ciagu 14 -
30 dni po wykonaniu, co najmniej 200 med m™ Ix”’,

Warto$¢ wspoétczynnika Ry dla oznakowania eksploatowanego powinna wynosi¢ w calym okresie uzytkowania
co najmniej 100 mced m?Ix7, klasa R2,

6.3.1.4. Szorstko$¢ oznakowania

Miara szorstkosci oznakowania jest wartos¢ wskaznika szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) mierzona
wahadlem angielskim, wg PN-EN 1436:2007 [4] lub POD-97 [9]

Wymaga si¢, aby warto$¢ wskaznika szorstkosci SRT wynosila na oznakowaniu, co najmniej 45 jednostek
SRT w ciagu calego okresu uzytkowania.

6.3.1.5. Trwalo$¢ oznakowania

Trwalo$¢ oznakowania cienkowarstwowego oceniana jako stopien zuzycia w 10-stopniowej skali LCPC
okreslonej w POD-97 [9] lub powinna wynosi¢ po 12-miesigcznym okresie eksploatacji oznakowania: co najmniej 6.

6.3.1.6. Czas schniecia oznakowania (wzglednie czas do przejezdnosci oznakowania)

Za czas schnigcia oznakowania przyjmuje si¢ czas uplywajacy migdzy wykonaniem oznakowania, a jego
oddaniem do ruchu.

Czas schnigcia oznakowania nie powinien przekracza¢ czasu gwarantowanego przez producenta, z tym ze nie
moze przekracza¢ 2 godzin w przypadku wymalowan nocnych i 1 godziny w przypadku wymalowan dziennych.
Metoda oznaczenia czasu schnigcia znajduje sig¢ w POD-97 [9].

6.3.1.7. Grubo$¢ oznakowania

Grubo$¢ oznakowania, tj. podwyzZszenie ponad goérna powierzchni¢ nawierzchni dla oznakowania
cienkowarstwowego (grubos$¢ na mokro bez kulek szklanych) ma wynosi¢ 0,6mm

6.3.2. Badania wykonania oznakowania poziomego z materialu cienkowarstwowego

Wykonawca wykonujac oznakowanie poziome z materialu cienkowarstwowego przeprowadza przed
rozpoczgciem kazdej roboty oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej raz dziennie nastepujace badania:
a) przed rozpoczeciem robot:

Ln
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— sprawdzenie oznakowania opakowan, 379035382 REGON 00058889

— wizualng ocene stanu materiatu, w zakresie jego jednorodnosci i widocznych Wad
— pomiar wilgotno$ci wzglednej powietrza,
— pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,
— badanie lepkosci farby, wg POD-97 [9]
b) w czasie wykonywania robot:
— pomiar grubosci warstwy oznakowania,
— pomiar czasu schniecia, wg POD-97 [9],
— wizualna ocene réwnomiernosci roztozenia kulek szklanych podczas objazdu w nocy,
— pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, na zgodnos¢ z dokumentacja projektowa i zalacznikiem nr 2 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury [7],
— wizualng oceng rdéwnomiernosci skropienia (rozlozenia materiatu) na calej szerokosci linii,
— oznaczenia czasu przejezdnosci, wg POD-97 [9]
Protokét z przeprowadzonych badan wraz z jedna prébka, jednoznacznie oznakowana, na blasze(300 x 250 x
1,5mm) Wykonawca powinien przechowac do czasu uplywu okresu gwarancji.

Do odbioru robét wykonawca przedstawi wyniki badar:

— widzialnosci w nocy,

— widzialno$ci w dzien,

— szorstkosci,

odpowiadajacych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanych wedlug metod okreslonych w Warunkach
technicznych POD-97 [9]. Badania te zleci¢ wykonawca ma na wlasny koszt do niezaleznego laboratorium
badawczego, a ich wykonanie ma odbywac si¢ w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Pomiary widzialnosci w dzieri oraz w nocy przeprowadza si¢ losowo w punktach badawczych wskazanych przez
Inspektora Nadzoru. Miejsca pomiarowe nalezy lokalizowaé jedno na pie¢ kilometrdw drogi. W przypadku badan
szorstkoéci nalezy wyznaczy¢ 2 punkty na oznakowywanym odcinku drogi.

W przypadku drog, na ktérych zostanie wykonana jedynie odnowa linii P-10 badania nalezy wykona¢ na co 2 przejsciu
dla pieszych.

6.4 . Tolerancje wymiaréw oznakowania

6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego ze ,Szczegélowymi warunkami
technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach powinny odpowiada¢ nastepujacym warunkom:

- szeroko$¢ linii moze r6zni¢ sie od wymaganej o T Smm,
- dhlugos¢ linii moze by¢ mniejsza od wymaganej co najwyzej o S0mm lub wigksza co najwyzej o 150mm,
- dla linii przerywanych, dlugos$¢ cyklu skladajacego sie z linii i przerwy nie moze odbiega¢ od $redniej liczonej z 10
kolejnych cykli o wigcej niz C© 50mm dhugosci wymagane;j,
dla strzalek, liter i cyfr rozstaw punktow naroznikowych nie moze mie¢ wigkszej odchytki od wymaganego wzoru
niz = 50 m dla wymiaru dlugosci J 20mm dla wymiaru szerokosci.

Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami organizacji ruchu, nalezy
dokladnie usunaé¢ zbedne stare oznakowanie.

6.4.2. Tolerancje przy wykonywaniu oznakowania

Przy wykonywaniu oznakowania po istniejacym $ladzie nalezy dazyé do pokrycia pelnej powierzchni
istniejacych znakow, przy zachowaniu dopuszczalnych tolerancji podanych w punkcie 6.4.1.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa oznakowania poziomego jest 1 m® (metr kwadratowy) powierzchni naniesionych
oznakowan.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogéIne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.



8.3. Odbidr koncowy

Odbiér konicowy zostanie dokonany po catkowitym zakonczeniu robot, na podstawie wynikéw pomiarow i
badan jakosciowych okre$lonych w punktach od 2 do 6.

8.4. Odbiér gwarancyjny

Odbidr gwarancyjny zostanie dokonany przed uptywem okresu gwarancyjnego tj. 12 miesigcy od dnia odbioru
koncowego robot. Sprawdzeniu podlega¢ beda cechy oznakowania okreslone niniejszym SST na podstawie badan
wykonanych przed uptywem okresu gwarancyjnego przez niezalezne laboratorium na koszt Wykonawcy, w terminie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy
1. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport
2. PN-85/0-79252 Opakowania transportowe z zawartoscia. Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe
3. PN-EN 1423:2000 Materialy do poziomego oznakowania drég Materiaty do posypywania. Kulki szklane,
kruszywo przeciwposlizgowe i ich mieszaniny)
3a. PN-EN Materiaty do poziomego oznakowania drég Materialy do posypywania. Kulki szklane,
1423:2000/A1:2005 kruszywo przeciwposlizgowe i ich mieszaniny (Zmiana A1)
4. PN-EN 1436:2007 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczace poziomego
oznakowania drog
4a. PN-EN Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczace poziomego
1436:2007/A1:2008 oznakowania drog (Zmiana A1)
5. PN-EN 1463-1:2009  Materialy do poziomego oznakowania drog. Punktowe elementy odblaskowe Czg$¢ 1:
Wymagania dotyczace charakterystyki nowego elementu
5a. PN-EN 1463-2:2003  Materialy do poziomego oznakowania drég. Punktowe elementy odblaskowe Czgs¢ 2:
Badania terenowe
6. PN-EN 1871:2003 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wiasciwosci fizyczne
6a. PN-EN 13036-4: Drogi samochodowe i lotniskowe — Metody badan — Czg$¢ 4: Metoda pomiaru oporéw
2004(U) poslizgu/poslizgnigcia na powierzchni: préba wahadla
9.2. Przepisy zwiazane i inne dokumenty

7. Zatacznik nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczeg6élowe warunki techniczne
dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrob6éw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

9. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drég. POD-97. Seria ,I” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr SS.
IBDiM, Warszawa, 1997

10. Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., poz. 272 z p6zZniejszymi zmianami)

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan jakie powinny spelia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195, poz. 2011)

12. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. nr 73, poz. 1679)

13. Umowa europejska dotyczaca migdzynarodowego przewozu towaréw niebezpiecznych (RID/ADR)

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych uprawnionych do ich wydania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)
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»Modernizacje odcinkéw drég wojewaddzkich
oraz obiektow mostowych — Odnowa nawierzchni DW 971

na odcinku Powroznik — Muszyna”
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-ANEAH BRGE WidewooEkiEr - KRAKOW .
REJON DROG WOJEWODZKICH Zatacznik nr 4 PFU
W NOWYM SACZU Sprawa nr : RDWNS-271-1-14/11

33-300 Nowy Sacz, ul. Kilinskiego 70
Tel. 018) 443 58 60, 443 73 98 Fax 444 20 54 . .
NIP 677-20-85-382 REGON 0005888 Zasady odtworzenia punktu referencyjnego

Przy wszelkich robotach na drogach wojewddzkich na odcinkach obejmujacych miejsca wystgpowania punktéw
referencyjnych, przy zleceniu i realizacji zadania zobowiazuje sie Wykonawce do zinwentaryzowania oraz zabezpieczenia
elementow systemu referencyjnego (stalowe gwoZdzie wyznaczajace miejsce zlokalizowania punktu referencyjnego, betonowe
stupki bedace ,,$wiadkami” punktéw referencyjnych oraz shupki hektometrowe z opisem kilometraza lokalnego). Punkty
referencyjne przyjeto zaktada¢ w miejscu przecigcia si¢ osi krzyzujacych si¢ drog (lub na granicy wojewodztwa i miast na
prawach powiatu), dlatego w przypadku, gdy:

a) w wyniku inwestycji nie zostanie istotnie zmieniona geometria skrzyzowania (punkt przecigcia osi drog przesunie si¢
o mniej niz 1 m), punkt referencyjny nalezy odtworzy¢ zgodnie ze stanem sprzed przebudowy (wedlug informacji —
domiaréw i wspélrzednych GPS znajdujacych si¢ na otrzymanych odpowiednich szkicach). W wynikajacym ze szkicu
miejscu nalezy ponownie wbi¢ stosowany w geodezji stalowy gwdézdzZ z napisem ,,punkt pomiarowy” (wczesniej wyjety
z nawierzchni albo, w razie zniszczenia, nowy — zakupiony przez Wykonawce). Wymiary znacznika punktu pomiarowego
przedstawia zatacznik nr 4.2. Miejsce to nalezy oznaczy¢ masa termoplastyczng stosowang do malowania poziomego.

b) planowana inwestycja zmienitaby geometri¢ skrzyzowania, wowczas nalezy uaktualni¢ szkic sytuacyjny punktu
referencyjnego, zgodnie z faktycznym stanem po zakonczeniu inwestycji.

Glowna czg$¢ szkicu stanowi rysunek techniczny obszaru skrzyzowania. Przyjmuje si¢ granice strefy skrzyzowania na linii

prostopadlej do osi jezdni, poprowadzonej z zakonczenia tuku wyokraglajacego najbardziej oddalonego od punktu

referencyjnego. Na szkicu musza si¢ znalezé:

- rysunek pomocniczy przebiegu drég na skrzyzowaniu z opisem numeréw drdg i kierunkdw narastania kilometraza

oraz nazwy ulic,

- tabelka z numerem punktu, jego wspoirzednymi GPS, nazwa drogi wojewoddzkiej oraz drog pozostatych i nazwa

powiatu,

- szkic techniczny skrzyzowania z wymiarami.

Na szkicu technicznym niezbgdne jest zaznaczenie miejsca umieszczenia punktu referencyjnego, minimum 3 domiaréw do

punktéw statych w terenie oraz lokalizacj¢ ,,$wiadka”. Nalezy zaznaczy¢ osie drdg, kierunek pdtnocy, nazwisko autora szkicu

i date jego wykonania, a takze powiat, gming¢ i miejscowo$¢. Konieczne jest okreslenie skali, w jakiej sporzadzono rysunek

oraz opisanie (jak na szkicu wyjsciowym) kierunkéw oraz powiazan pomiedzy poprzedzajacymi i nastepujacymi punktami

referencyjnymi. Ponadto na szkicu nalezy opisa¢ poszczegdlne elementy wystepujace przy jezdni oraz zaznaczy¢ dhugosci
odcinkdw drog w strefie skrzyzowania (czyli odlegto$¢ od punktu referencyjnego do konca przyjetego obszaru skrzyzowania
na kazdym z wlotéw). Na granicy stref na wlotach nalezy réwniez zaznaczy¢ szeroko$ci poszczegdlnych elementow.

Dodatkowo nalezy ponumerowa¢ i policzy¢ powierzchnie elementéw skrzyzowania, a nastepnie zamiesci¢ je w tabeli wedhug

zalaczonego wzoru (zatacznik nr 4.3 — tabela elementéw skrzyzowania). Szkic nalezy wykona¢ opierajac si¢ na zalaczniku nr

4.4 — szkic wezla sieciowego. Wzor czystego formularza szkicu skrzyzowania z punktem referencyjnym, jaki nalezy stosowaé

przedstawia zatacznik nr 4.5.

Szkic nalezy dostarczy¢ w formie papierowej w postaci wydruku A4 (lub jesli szkic w tej skali bylby nieczytelny w formacie

A3) oraz w formie elektronicznej w formacie pliku *. DXF lub * DWG.

Dokumentacj¢ punktu referencyjnego trzeba uzupelni¢ o zdjgcia cyfrowe przestawiajace stan skrzyzowania po
przebudowie. Zdjecia maja by¢ wykonane z osi kazdej krzyzujacej si¢ drogi w kierunku punktu referencyjnego, ujmowacé wlot
skrzyzowania i przestawia¢ wszystkie elementy przekroju. Liczba zdje¢ — minimum tyle, ile byto na tym skrzyzowaniu przed
realizacjg zadania. Zdjecia nalezy opisa¢ zgodnie z numeracja na szkicu. Rozdzielczo$¢ zdjeé — min. 1280 x 960 pixeli. Format
zapisu: *jpg. Zdjgcia nalezy wykona¢ w okresie trwania sprzyjajacych warunkéw pogodowych (wyklucza si¢ wykonanie

zdje¢ w czasie opadéw deszczu, $niegu, podczas mgly czy w porze zmierzchu itp.).
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ZARZAD DROG WOJEWODZKICH - KRAKOW :

REJON DROG WOJEWODZKICH Zalacznik nr 4.2 PFU
W NOWYM SACZU Sprawa nr : RDWNS-271-1-14/11

33-300 Nowy Sacz, ul. Kilinskiego 70

Tel. (018) 443 58 60, 443 73 98 Fax 444 20 54

NIP 677-20-85-382 REGON 000588890

WYMAGANIA DO STALOWYCH GWOZDZI WBIJANYCH W NAWIERZCHNIE JEZDNI
W MIEJSCU WYZNACZENIA PUNKTU REFERENCYJNEGO

Miejsce lokalizacji punktu referencyjnego nalezy oznaczy¢ poprzez wbicie w nawierzchnie
jezdni klasycznego gwozdzia pomiarowego wykonanego ze stali hartowanej i ocynkowanego
z ptaska gtéwka i z centrem (zagtebieniem w Srodku gtéwki gwozdzia) oraz z napisem na
gtéwce: "PUNKT POMIAROWY".

Ponizej podano wymagane wymiary:

L |
I '
C.! ~ 1L -
[ !
L -55mm
D - 26mm
K-45mm
Z -8Bmm

d -8.5mm



ZARZAD DHOG WBJEWABZKIGH - KHAKOW
REJON DROG WOJEWODZKICH Zatacznik nr 4.3 PFU

W NOWYM SACZU : 271.1.
33300 Nowy Sacz, ul. Kilinskiego 7 Sprawa nr : RDWNS-271-1-14/11
Tel. (018) 443 58 60. 443 73 98 Fax 444 20 54

NIP 677:20:85:382 REGON 000555"Y ABELA ELEMENTOW SKRZYZOWANIA
opis lokalizacji skrzyzowania:

uwaga: numeracja elemetéw w tabeli musi odpowiada¢ numeracji podanej na szkicu
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Zatacznik nr 4.4 PFU

Szkic wezla sieciowego

Wezel sieciowy

Jednostka administracyjna 1)2

Wspbtrzedne:

numer drogi: = W 971

numer drogii  P_1513

numer drogi:

Powiat nowosgdecki

wykonanie

08.04.2006

Mika

wykreslit

19.04.2006] Przyjemski

sprawdzit |.

kontynuacja

wykreslit

sprawdzit




I\JI ",i

Szkic wezta sieciowego

Wezel sieciowy 68561004
Jednostka administracyjna 112
Wspblrzedne: X 16&35,8
Y 639826.8
u';s numer drogiic. W 971
= numer drogi P _1516
l\l % numer drogi: .
W 971 Powiat nowosgdecki
—-— ——
w 971

©
5 | EREEER
BEEEEUEE “’,’g; T T )
©
/[ N
I / ,"
choldlnik bet” l l! s N
e j. asf. J,f (=3
E A W 015§ e
. do 6856009 «\‘” “5:5; \\\\\\\\ . z 6856007

wykonanie ,';%

m

xz
Polskal
LT

Mika 08.04.2006] wykreslit  |Przyjemski | 15.04.2006] sprawdzit |.

kontynuacja wykreslit

sprawdzil




Zalacznik nr 4.5 PFU

SZKIC SKRZYZOWANIA Z PUNKTEM REFERENCYJNYM

Schemot_powigzan: Numer punktu referencyjnego:

Wspétrzedne: X
Y:
Numer drogi:
Numer drogi:
MNumer drogi:
Powiat:
jewbdzh Data wykenania:
:::: . Skala 1: Wykonat:
PUSECOWORE: oo e oo e Sprawdzil:




ZARZAD DROG WOJEWODZKICH - KRAKOW
REJON DROG WOJEWODZKICH .
W NOWYM SACZU Zatgcznik nr 5 PFU

33-300 Nowy Sacz, ul. Kiliniskiego 70 Sprawa nr : RDWNS-271-1-14/11
Tel. (018) 443 58 60, 443 73 98 Fax 444 20 54
NIP 677-20-85-382 REGON 000588890

»Modernizacje odcinkéw drég wojewddzkich
oraz obiektéw mostowych — Odnowa nawierzchni DW 971

na odcinku Powroznik - Muszyna”

KARTY OTWOROW BADAWCZYCH
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ZARZAD DROG WOJEWOBZKIGN - KRAROW .
REJON DROG WOJEWODZKICH Zatacznik nr 7 PFU
W NOWYM SACZU Sprawa nr : RDWNS-271-1-14/11

33-300 Nowy Sacz, ul. Kilinskiego 70
Tel. (018) 443 58 60. 443 73 98 Fax 444 20 54
NIP 677-20-85-382 REGON 000588890

Zalgeznik Nr 8
do procedury prowadzenia procesu inwestycyjnego
w Wojewodztwie Matopolskim

Tablica (lub tablice) informacyjna umieszczona w miejscu widocznym od strony drogi
publicznej na wysokoéci umozliwiajacej jej odczytanie o wymiarach nie mniej niz 125 x
75 cm . Obowigzkowe elementy oznaczenia: herb Wojewodztwa Matopolskiego, nazwa
inwestycji, informacja o tresci ,Projekt finansowany (wspdtfinansowany)
przez Wojewodztwo Matopolskie”, logotyp Wojewddziwa Matopolskiego.

125 an

NAZWA INWESTY(CJI

projekt finansowany (wspétfinansowany) przez
Wojewddztwo Matopolskie

m logotyp
: . imwestara

o ;m@,f,c ,

w> ¢/

30230



ZARZAD DROG WOJEWODZKICH - KRAKOW
REJON DROG WOJEWODZKICH

33-300 Nov
Tel. (018) 443 ¢
NIP 677-20-85

W NOWYM SACZU

Zatacznik nr 2 SIWZ
Sprawa nr : RDWNS-271-1-14/11

398 Fax 444 20 54

30N 000588890 OFERTA

Zamawiajacy : Zarzad Drog Wojewddzkich w Krakowie
Rejon Drég Wojewddzkich w Nowym Saczu
ul. Kilinskiego 70, 33-300 Nowy Sacz
www.zdw.krakow.pl
e-mail: rdwns@zdw.krakow.pl

1. Dane Wykonawcy :
a) Zarejestrowana nazwa Wykonawcy(éw)

b) Zarejestrowany adres Wykonawcy(ow)

BELL (KIET.) ettt eb ettt et et b et e n e e fAX P OO T PSP OU PRSPPI
internet; http://............ B SR v e e e e eraneeeerae E e sresenaeneaaFeeen MBIl oot e e bbbt sineeas
REQON ..coviiiieii NIP o e i st e e s e ssve s WOJEWOAZIWO ... e
Nr rachunku bankowego i NAzZwa DANKU .........cocoooiieiiciiiiniiecc e s e SO PSP TURRUOTOTPRORUPIOt

2. Nawiagzujgc do ogloszenia o przetargu nieograniczonym nr RDWNS-271-1-14/11 na ,,Modernizacje odcinkéw drég wojewddzkich
oraz obiektéw mostowych - Odnowa nawierzchni DW 971 na odcinku Powroznik — Muszyna”

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamdwienia w cenie ryczattowej :

brutto ......covevnemiieneninienns zt. (wraz z podatkiem VAT) SIOWRI@: ......cccceerceerienccncrcnnnsininenines rererseresterantta e b raaneran
............................................. zt.
3. Przedmiotowe zamoéwienie wykonamy zgodnie z Programem Funkcjonalno - Uzytkowym.
4. Termin realizacji cato$ci przedmiotu umowy: 120 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy,
5. Oswiadczamy, ze akceptujemy warunki ptatnoéci okreslone we wzorze umowy.
6. Oswiadczamy, ze udzielamy 60 miesiecznej gwarancji i rekojmi z wytaczeniem oznakowania poziomego dla ktérego okres gwarancji

i rekojmi wynosi 12 miesiecy, liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy sie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia i warunki w niej zawarte przyjmujemy bez zastrzezen
oraz, ze zdobyliémy konieczne informacje potrzebne do wiasciwego przygotowania oferty i realizacji zamowienia.

Oswiadczamy, ze uwazamy sie za zwigzanych niniejszg oferta na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, tj. 30 dni.
Oswiadczamy, ze zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia wzér umowy zostat przez nas zaakceptowany i zobowigzujemy
sie w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w nim zapisanych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

10. Oswiadczamy, ze przedmiot zamoéwienia zrealizujemy sitami wtasnymi *.

11. O$wiadczamy, ze zamoéwienie zamierzamy zrealizowac z udziatem podwykonawcow * - zakres zamoOwienia @ ........cc.oooveeviereeccccniennnnenene

©ox N

12. I'nformacje zawarte na stronachod ...... do....... / zatacznik ........... stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i nie mogg by¢ udostepnione przez Zamawiajacego™.
13. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny brutto oferty zostanie wniesione w formie ..................ccoooeinninnn,

14. Wymagane wadium w wysokosci 15 000,00 PLN wniesione zostalo w fOrmie: ... .......ooiiiiiiiiiiiiii it
15. Zatgcznikami do niniejszej oferty sa:

* niepotrzebne skresli¢

(miejscowo$é, data) (czytelny podpis lub podpisy z pieczatkg imienng osoby
upowaznionej / 0s6b upowaznionych do
reprezentowania wykonawcy)



ZARZAD DROG WOJEWODZKICH - KRAKGW
REJON DROG wWOJ

W NOWYM §
33-300 Nowy Sacz
Tel. (018) 443 58 60, 443
NIP 677-20-85-382 REGON 00058

Zatacznik nr 3 SIWZ
Sprawa nr : RDWNS-271-1-14/11

WYCENIONY WYKAZ ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Nazwa przedmiotu zaméwienia: ,,Modernizacje odcinkéw drég wojewddzkich oraz
obiektow mostowych - Odnowa nawierzchni DW 971

na odcinku Powroznik — Muszyna”

Lp. Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych Wart‘stc’:Ll;lrutto

Opracowanie dokumentacji projektowej uproszczonej
1. | i uzyskanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnien
i decyzji pozwalajgcych wykonaé roboty budowlane.

Wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z opracowang
dokumentacjg projektowa.

Catkowita wartos¢ brutto zamoéwienia w PLN :

Uwaga! Koszt Swiadczen nie bedacych robotami budowlanymi Wykonawca wliczy w koszt
wykonania robét.

(mlejscowoéc data) ........... (czytelny podpis lub podpisy z pieczatks imienna osoby
upowaznionej / 0séb upowaznionych do
reprezentowania wykonawcy)



ZARZAD DROG WOJEWODZKICH - KRAKOW

REJON DROG WOJEWODZKICH Zatacznik nr 4 SIWZ
Gl DIONNGL e JOVAY. Sprawa nr : RDWNS-271-1-14/11

33-300 Nowy Sacz, ul. Kilihskiego 70

Tel. (018) 443 58 60, 443 73 98 Fax 444 20 54

NIP 677-20-85-382 REGON 000588890

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
Z ART. 22 UST. 1 USTAWY PZP

Sktadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego na :

»Modernizacje odcinkéw drég wojewoddzkich oraz obiektéw mostowych -
Odnowa nawierzchni DW 971 na odcinku Powroznik — Muszyna”

o$wiadczam, ze wykonawca / wykonawcy :

(poda¢ nazwe i adres wykonawcy lub wykonawcow wspélnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia)
spetnia / spetniajg warunki dotyczace:

» posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci,
jezeli przepisy prawa naktadajg obowigzek ich posiadania,

» posiadania wiedzy i do$wiadczenia,

> dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamoéwienia,

» sytuacji ekonomicznej i finansowej.

(miejscowosé, data) (czytelny podpis lub podpis z pieczatka imienna,
osoby upowaznionej / oséb upowaznionych do
reprezentowania wykonawcy)



ZARZAD DROG WOJEWGDZKICH - KHAKGW

Zalgcznik nr 5 SIWZ
REJONV\IID gg%yh(z.lsiVéQSZKICH Sprawa nr : ROWNS-271-1-14/11

33-300 Nowy Sacz, ul. Kilinskiego 70
Tel. (018) 443 58 60,443 73 98 Fax 444 20 54
NiP 677-20-85-382 REGON 000588890

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Sktadajgc oferte w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego na :
»Modernizacje odcinkéw drég wojewddzkich oraz obiektéw mostowych -
Odnowa nawierzchni DW 971 na odcinku Powroznik — Muszyna”

o$wiadczam, ze nie ma podstaw do wykluczenia wykonawcy :

( podac¢ nazwe i adres wykonawcy )

z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

(miejscowosc, data) (czytelny podpis lub podpis z pieczatka imienna
osoby upowaznionej / os6b upowaznionych do
reprezentowania wykonawcy)



ZARZAD DROG WOJEWODZKICH - KRAKOW
REJON DROG WOJEWODZKICH Zatacznik nr 6 SWZ

IO Sprawa nr : RDWNS-271-1-14/11
33-300 Nowy Sacz, ul. Kiliiskiego 70

Tel. (018) 443 58 60, 443 73 98 Fax 444 20 54
NelP(677-20-85-382 REGON 000588890

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP
(dotyczy wykonawcy bedacego osoba fizyczng)

Sktadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na :

»Modernizacje odcinkéw drog wojewédzkich oraz obiektéow mostowych -
Odnowa nawierzchni DW 971 na odcinku Powroznik — Muszyna”

o$wiadczam, ze w stosunku do wykonawcy :

(podac¢ nazwe i adres wykonawcy)

e nie otwarto likwidacji i nie ogtoszono upadtosci *

e ogtoszono upadfosé, ale zostat zawart uktad zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sadu, ktéry nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidacje majatku upadtego*

e otwarto likwidacje *

e ogtoszono upadtosé*

Jednoczesnie stwierdzam, iz Swiadom jestem odpowiedzialnos$ci karnej za skfadanie
fatszywych oswiadczen.

(miejscowosé, data) (czytelny podpis lub podpis z pieczatka imienna
osoby upowaznionej / osdb upowaznionych do
reprezentowania wykonawcy)

* Niepotrzebne skreslié



LARZAD DROG WOJEWBDZKIGH - KKAKEW

REJON DROG WOJEWODZKICH
W NOWYM SACZU i

33-300 Nowy Sacz, ul. Kiliriskiego 70 el

Tel, (018) 443 58 60, 443 73 98 Fax 444 20 54 Sprawa nr : RDWNS-271-1-14/11
NIP 677-20-85-382 REGON 000588890

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH

NGZWE | @UFES WYKONAWECY & ..oioiiiiiiiiiiiiii ettt ettt ettt ettt 4ottt e et e e e

Skiadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego na ,,Modernizacje odcinkéw drég
wojewddzkich oraz obiektéow mostowych - Odnowa nawierzchni DW 971 na odcinku Powroznik -
Muszyna” w celu wykazania spetnienia warunku posiadania wiedzy i doswiadczenia, o ktdrym mowa

w pkt. 11.1.2) Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, przedstawiamy nastepujgce roboty budowlane :
(dot. robot zrealizowanych w ciagu ostatnich 5 lat, przed uplywem teminu sktadania ofert , a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krétszy - w tym okresie)

Rodzaj robét Zakres prac

Lp.| . o o Inwestor | bitumicznych w m*/
/informacje potwierdzajace spetnienie warunku np.: <
.y R 12 & wartosé brutto w PLN

opis rob6t, miejsce wykonania, klasa drogi/

Data wykonania
(zakonczenia )

W zataczeniu dokumenty potwierdzajgce. ze roboty te zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidtowo ukonczone .

* Polegajac na wiedzy i doswiadczeniu innego(ych) podmiotu(éw), na zasadach okre$lonych w art. 26
ust. 2b Pzp, zatgczamy pisemne zobowigzanie / dokument(ty) udowadniajacy(e), ze bedziemy
dysponowali jego(ich) zasobami przez okres niezbedny do realizacji zaméwienia: ..........................

(miejscowosé, data) (czytelny podpis lub podpisy z pieczatka imienng osoby
upowaznionej / 0séb upowaznionych do
reprezentowania wykonawcy)
Uwaga: * wykresli¢ jezeli nie dotyczy



ZARZAD DHOG WOJEWBDZKICH - KRAKOW
REJON DROG WOJEWODZKICH
W NOWYM SACZU
33-300 Nowy Sacz, ul. Kilirisklego 70
Tel. (018) 443 58 60, 443 73 98 Fax 444 20 54
NIP 677-20-85-382 REGON 000588890

WYKAZ 0SOB

Zatgcznik nr 8 SIWZ

Sprawa nr : RDWNS-271-1-14/11

NazZWa i 8AreS WYKONGWCY © ......viiiiiiiii ittt et et e et e eete st ae et e e eae e

Sktadajgc oferte w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego na ,Modernizacje odcinkéw drog
wojewodzkich oraz obiektéw mostowych - Odnowa nawierzchni DW 971 na odcinku Powroznik -

Muszyna”

w celu wykazania spetnienia warunku dotyczacego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zamowienia, o ktérym mowa w pkt. 11.1.3) Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zamowienia przedstawiamy

nastepujace osoby :

Nazwisko i imie
podstawa dysponowania

Wykonawca dysponuje osobg na

Wykonawca dysponuje osoba podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Pzp

Wyksztatcenie/
kwalifikacje
zawodowe

Zakres wykonywanych
czynnosci

Kontaktowy nr telefonu
-dotyczy kierownika

*Polegajac na wiedzy i doswiadczeniu 0séb zdolnych do wykonania zaméwienia innego (ych) podmiotu (6w) na
zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b Pzp, zalgczamy pisemne zobowigzanie tego(ych) podmiotu(éw) /
dokumenty udowadniajace, ze bedziemy dysponowali jego zasobami przez okres niezbedny do realizacji
= ] 4T =Y -

(miejscowos¢ / data)

Uwaga: " wykresli¢ jezeli nie dotyczy

(czytelny podpis lub podpis z pieczatkq imienng
osoby upowaznionej / 0s6b upowaznionych do
reprezentowania wykonawcy)



ZARZAD DROG WOJEWODZRIOH - KHAKOW )
REJON DROG WOJEWODZKICH ~ Zalacznik nr 9 SIWZ
W NOWYM SACZU Sprawa nr : RDWNS-271-1-14/11

33-300 Nowy Sacz. ul. Kilinskiego 70
Tel. (018)443 58 60. 443 73 98 Fax 444 20 54
NIP 677-20-85-382 REGON 000588890

OSWIADCZENIE DOTYCZACE WYMAGANYCH UPRAWNIEN

Nazwa i adres wykonawcy

Sktadajgc oferte w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego na :
»Modernizacje odcinkéw drég wojewédzkich oraz obiektéw mostowych -
Odnowa nawierzchni DW 971 na odcinku Powroznik — Muszyna”

w celu wykazania spetnienia warunku dotyczgacego dysponowania osobami zdolnymi do

wykonania zamédwienia oswiadczamy, ze osoby, ktore beda

..................................................................................................................... (podaé

* Polegajgc na osobach zdolnych do wykonania zamdwienia innego (ych) podmiotu(éw) na
zasadach okre$lonych w art. 26 ust. 2b Pzp , zatgczamy pisemne zobowigzanie / dokument(y)
udowadniajgcy(e), ze bedziemy dysponowali jego (ich) zasobami niezbednymi do realizacji
zamadwienia:

(miejscowosé , data) (czytelny podpis lub podpis z pieczatkg imienng
osoby upowaznionej / 0s6b upowaznionych
do reprezentowania wykonawcy )

Uwaga : * wykre$lic¢ jezeli nie dotyczy



ZARZAD DROG WOJEWODZKICH - KRAKOW

REJON DROG WOJEWODZKICH i
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33-300 Nowy Sacz, ul. Kiliniskiego 70 SRS 78 (b2 AR LA

Tel. {018) 443 58 60,443 73 98 Fax 444 20 54
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WZOR

/stempel gwaranta/

Ubezpieczeniowa/Bankowa gwarancja
nalezytego wykonania Umowy oraz wlasciwego usunigcia wad i usterek
Nr........ IGWI.......... |

BENEFICJENT Zarzad Drog Wojewdédzkich w Krakowie — Rejon Drég Wojewddzkich w Nowym Saczu,
ul. Kilinskiego 70, 33-300 Nowy Sacz reprezentowany przez:

GV AR AN T e , W imieniu i na rzecz
ktérego dzialajq:

1.

?%h coorororrooreoror oo

1.

Niniejsza ubezpieczeniowa/bankowa gwarancja nalezytego wykonania (zwana dalej Gwarancja) zostata
wystawiona na wniosek Wykonawcy w zwigzku z Umowa, ktérej przedmiotem jest ,, ................ ", ktéra ma
zosta¢ zawarta przez Wykonawce z Beneficjentem w dniu ............ , {(zwang dalej Umowg). Zgodnie
z Umowa, Wykonawca zobowigzany jest do ziozenia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
W WysOKOSCi ............... ziotych (stownie ziotych: ..., 00/100) zt, stanowiagcej
........... % kwoty wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w Umowie.

. Niniejsza Gwarancja zabezpiecza nalezyte wykonanie Umowy przez Wykonawce oraz wiasciwe usuniecie

wad i usterek.

. Gwarant odpowiada wylgcznie w zakresie zabezpieczonym Gwarancjg z tytulu niewykonania lub

nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce oraz z tytutu rekojmi za wady w terminie jej
obowigzywania.

. Gwarant zobowigzuje sie nieodwolalnie i bezwarunkowo, na pierwsze pisemne zgadanie Beneficjenta, na

zasadach przewidzianych w niniejszym dokumencie, do zaptacenia sumy gwarancyjnej do kwoty:

..................... zlotych (stownie ziotych: .............c.ccooe .. 00/100), W tym:

1) s, PLN (oo, 00/100 =ziotych) z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu Umowy,

2) i PLN (oo 00/100 ztotych) z tytulu zobowigzan wynikajacych z rekojmi za

wady dotyczacych przedmiotu Umowy.

. Niniejsza Gwarancja jest wazna:

1) od dnia zawarcia Umowy do dnia odbioru koncowego stwierdzajgcego nalezyte wykonanie przedmiotu
Umowy, nie diuzej jednak niz do dnia .............c..cocee. — w zakresie niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu Umowy, oraz

2) od dnia odbioru koricowego stwierdzajgcego nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy, do dnia
.................. — w zakresie zobowigzan wynikajgcych z rekojmi za wady dotyczacych przedmiotu

. Suma gwarancyjna zmniejsza sie o kazdg wyptate z tytutu Gwarancji.



7. Wyplata z tytutu Gwarancji nastapi w terminie 14 dni od dnia zlozenia przez Beneficjenta pisemnego
Zzgdania zapiaty sumy gwarancyjnej, w terminie waznosci Gwarancji, zawierajgcego kwote roszczenia
i numer rachunku bankowego, na ktéry kwota ta ma zosta¢ przekazana. Beneficjent przekaze zgdanie
zaptaty Gwarantowi w nastepujacy sposob:

1) na adres siedziby Gwaranta, za posrednictwem banku prowadzacego rachunek Beneficjenta, a bank
Beneficjenta potwierdzi, iz zadanie zaptaty zostalo podpisane przez osoby uprawnione do skiadania
os$wiadczen woli w imieniu Beneficjenta, lub przez niego upowaznione w tym zakresie; albo

2) bezposrednio albo listem poleconym na adres siedziby Gwaranta wskazany w niniejszej gwaranc;ji,
przy czym podpisy 0s6b uprawnionych do skladania o$wiadczen woli w imieniu Beneficjenta lub przez
niego upowaznionych zostang potwierdzone przez Bank prowadzacy rachunek Beneficjenta.

8. Zadna zmiana czy uzupetnienie lub inna modyfikacja warunkéw Umowy lub zakresu robét, ktére mogag
zosta¢ przeprowadzone na podstawie tej Umowy lub w jakichkolwiek dokumentach jakie mogg zosta¢
sporzadzone miedzy Beneficjentem, a Wykonawca nie uwalniajg Gwaranta od odpowiedzialnosci
wynikajacej z niniejszej gwarancji i niniejszym Gwarant rezygnuje z koniecznosci powiadomienia o takiej
zmianie, uzupetnieniu czy modyfikacji.

9. Gwarancja wygasa automatycznie i catkowicie w nastepujgcych sytuacjach:
1) gdy zadanie zaptaty nie zostato przekazane w terminie waznosci Gwaranc;ji;
2) zwolnienia Gwaranta przez Beneficjenta ze wszystkich zobowigzan przewidzianych w Gwarancji,
przed uptywem terminu jej waznosci;
3) gdy platnosci dokonane przez Gwaranta w ramach gwarancji osiggng kwote Gwarancji;
4) gdy oryginat gwarancji zostanie zwrocony Gwarantowi przed terminem waznosci Gwaranc;ji.

10. Po uptywie terminu waznos$ci dokument Gwarancji powinien by¢ zwrocony do Gwaranta.

11. Prawem wiasciwym do rozstrzygania sporéw mogacych wynikna¢ na tle niniejszej gwarancji jest prawo
polskie, a sgdem wiasciwym sad miejscowo wtasciwy ze wzgledu na adres siedziby Beneficjenta.

/stempel Gwaranta i podpisy oséb upowaznionych/

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH - KRAKOW:
REJON DROG WOJEWODZKICH
W NOWYM SACZU
33-300 Nowy Sacz, ul. Kilinskiego 70
Tel. (018) 443 58 60, 443 73 98 Fax 444 20 54
NIP 677-20-85-382 REGON 00058889"



ZARZAD DROG WOJEWODZKICH - KRAKOW

REJON DROG WOJEWODZKICH .
W NOWYM SACZU Zatgcznik nr 11 SIWZ

33-300 Nowy Sacz, ul. Kiliiskiego 70 Sprawa nr : RDWNS-271-1-14/11

Tel. (018) 443 58 60, 443 73 98 Fax 444 20 54UMOWA NR ...... 1201 1/RDW-NS(WZ()r)

NIP 677-20-85-382 REGON 000588890
zawartaw dniu ......... pomigdzy Zarzadem Dréog Wojewoédzkich w Krakowie - Rejon Drég Wojewoédzkich
w Nowym Saczu ul. Kiliriskiego 70, 33-300 Nowy Sacz NIP: 677-20-85-382 Regon: 000588890, zwanym
dalej Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:

inz. Agata Mezyk - Kierownik Rejonu
dziatajgcy z upowaznienia Dyrektora ZDW — mgr inz. Grzegorz Stech

= TS U ST zwanym dalej Wykonawcg, reprezentowanym przez:

...........................................

w wyniku postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego RDWNS-271-1-14/11 przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 w zwigzku z art. 39 i innymi) zgodnie z przepisami Ustawy
Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759
z pbzniejszymi zmianami).

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie¢ do wykonania zadania pod nazwa ,,Modernizacje
odcinkéw drég wojewédzkich oraz obiektow mostowych - Odnowa nawierzchni DW 971 na
odcinku Powroznik — Muszyna”.

2. Wykonawca zaprojektuje i wykona roboty budowlane zgodnie z Programem Funkcjonalno Uzytkowym,
ktory stanowi zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

§2

1. Termin realizacji cato$ci przedmiotu zamoéwienia: 120 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

2. Strony ustalajg, ze dniem wykonania przedmiotu umowy w tym robo6t budowlanych jest dzien okreslony
protokotem odbioru robdt bez wad, ktory stanowi wytaczny dokument potwierdzajgcy wykonanie
przedmiotu umowy.

3. Wykonawca na pismie najpdzniej w terminie 14 dni kalendarzowych przed uptywem terminu wykonania
przedmiotu umowy wskazanego w ust. 1 zglosi gotowos¢ dokonania odbioru koricowego wykonanych
robét. Zamawiajacy zobowiazuje sie najdalej w ciagu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania
zawiadomienia o zakonczeniu rob6t dokonaé¢ odbioru robét.

4. Wykonawca w ciggu 10 dni od zawarcia umowy wykona i przedstawi do akceptacji Zamawiajacemu
harmonogram rzeczowo - finansowy wykonania zamoéwienia.

§3

1. Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.

2. Wykonawca przedmiot umowy bedzie realizowat sitami wiasnymi lub przy pomocy Podwykonawcy
(POAWYKONGWCOW) W ZBKIESIE. ... ..ottt iet ittt it e et e et e e et e e e et e et e ee et ee et et e enn e

3. Do zawarcia umowy z Podwykonawcg wymagana jest zgoda Zamawiajgcego.

4. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu umowy lub projektu umowy
z Podwykonawcyg wraz z cze$cig dokumentacji dotyczacej wykonania robdt nig okreslonych. Jezeli
Zamawiajacy w ciggu 14 dni od daty przedstawienia tych materiatéw nie zgtosi sprzeciwu lub zastrzezen
uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy z Podwykonawca,

5. Zapis ust. 4 obowigzuje takze w przypadku zawarcia umowy przez Podwykonawce z dalszym
Podwykonawca, przy czym w takim wypadku wymagana jest rowniez zgoda Zamawiajgcego.

6. Zawierajgc umowe z Podwykonawca zarowno Zamawiajacy jak i Wykonawca ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez Podwykonawce. W przypadku
zawarcia umowy bez zgody Zamawiajacego, zmiany lub zatrudnienia nowego Podwykonawcy, zmiany
warunkéw umowy z Podwykonawca oraz w przypadku nie uwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezern
zgloszonych do umowy przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy jest zwolniony 2z solidarnej
odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy.

7. Wykonawca odpowiada za roboty wykonane przez Podwykonawce co do zakresu rzeczowego jak
i jakosci jak za dziatania i zaniechania wiasne.

8. Wykonawca ma obowiazek dostarczenia Zamawiajagcemu 1 egz. umowy zawartej z kazdym
podwykonawca w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

9. Zamawiajacy dokona odbioru robot wykonywanych w podwykonawstwie poprzez spisanie protokotu, przy
udziale przedstawicieli: Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy.



ZARZAD DROG WUJEWODZKICH - KRAKOW
REJON DROG WOJEWODZKICH
W NOWYM SACZU
§4 33-300 Nowy Sacz, ul. Kilinskiego 70
Tel. (018) 443 58 60, 443 73 98 Fax 444 20 54
NIP 677-20-85-382 REGON 000588890
1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy bedzie ryczattowe wynikajgce z oferty i wyniesie brutto z podatkiem
VAT e ZE, SIOWNIE: .. zt
Oferta wraz z Wycenionym Wykazem Elementéw Rozliczeniowych stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszej
umowy.
2. Wynagrodzenie brutto nie ulega zmianie przez caty okres trwania umowy.

§5
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny przedstawionej
w ofercie co stanowi kwote: ............ zt. Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ..

2. Czes¢ zlozonego zabezpieczenia w wysokosci 70% gwarantujaca zgodnie z umowq wykonanle robét
zostanie zwrocona wykonawcy w ciggu 30 dni po ich koficowym odbiorze przez Zamawiajgcego.

3. Pozostata cze$¢ zlozonego zabezpieczenia w wysokoéci 30% stuzaca do pokrycia roszczen z tytutu
rekojmi za wykonane roboty zostanie zwrécona Wykonawcy w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

4. W przypadku nienalezytego wykonania zamoéwienia zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje
sie wlasnoscig Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robét i do
pokrycia roszczen z tytulu rekojmi za wykonane roboty.

§6

1. Wykonawca od chwili przejecia terenu budowy zapewnia zabezpieczenie placu budowy i robét oraz
warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. Wykonawca zapewni kompleksowa obsluge geodezyjng budowy przez uprawnione stuzby geodezyjne
oraz wykonanie badan laboratoryjnych na wiasny koszt przez niezalezng branzowg jednostke
laboratoryjng

3. Po zakonczeniu robét Wykonawca w terminie dwéch tygodni winien usuna¢ poza teren budowy wszystkie
urzgdzenia, tymczasowe zaplecze, resztki materiatow, wszelkiego rodzaju gruz i $mieci

4. Wykonawca winien chroni¢ przed uszkodzeniem wykonane przez siebie roboty az do momentu odbioru
koncowego.

5. Wykonawca musi zapewni¢ Inspektorowi Nadzoru peing dostepnos¢ do robdt. Wykonawca jest
zobowigzany informowaé Inspektora Nadzoru kiedy roboty zanikajace oraz ulegajace zakryciu bedg
gotowe do zbadania i odbioru.

6. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatléw zgodnie z art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” oraz
zgodnie z Polskimi Normami i Normami Branzowymi oraz wymaganiami okreslonymi w ST.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania oznakowania i zabezpieczenia ruchu i robét na czas

prowadzenia robo6t (wg opracowanego przez Wykonawce projektu organizacji ruchu) wraz z biezacym
utrzymaniem tego oznakowania i jego likwidacjg po zakonczeniu robot.
W przypadku koniecznosci kierowania ruchem w trakcie realizacji prac Wykonawca musi dysponowaé
pracownikami przeszkolonymi zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji
z dnia 06.07.2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 123 poz. 840) w sprawie kierowania ruchem drogowym, ktérzy
na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym — (tekst jednolity
Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908), bedg mogli dawaé sygnaty uczestnikom ruchu lub innym osobom
znajdujgcym sie na drodze w czasie prowadzenia robét. W takim przypadku Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru stosowne dokumenty potwierdzajace wymagane przeszkolenie pracownikéw
Wykonawcy.

8. Wykonawca powiadamiaé bedzie przed przystapieniem do robdt, oraz o wszelkich pdzniejszych
zmianach organizacji ruchu jednostki odpowiedzialne za organizacje ruchu.

9. Rodzaj materialéw proponowanych przez Wykonawce podlega przed wbudowaniem wczesniejszej
akceptacji pisemnej przez Zamawiajacego.

10.Do odbioru koricowego Wykonawca przediozy Zamawiajacemu kompletny operat kolaudacyjny w dwéch
egzemplarzach, zawierajacy dokumenty okreslone w ST oraz spis tresci, sprawozdanie techniczne, kopie
umowy, protokdt przekazania placu budowy, rozliczenie finansowe zadania, zawiadomienie
0 zakonczeniu robot oraz inne dokumenty okreslone przez inspektora nadzoru. W/w operat kolaudacyjny
ma by¢ dostarczony do Zamawiajgcego w dniu zgtoszenia do odbioru koricowego.

11. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ cywilng za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy oraz za wszelkie szkody na osobach i rzeczach powstate w zwigzku z wykonaniem
przedmiotu umowy.

12. Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia umowy ubezpieczenia w zakresie okreslonym w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia rozdz. VIl Umowa pkt. 5 ,Wymagania ubezpieczeniowe”, ktéra w tej
czesci stanowi integralng czes¢ umowy. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania w mocy uméw
ubezpieczenia przez caty okres trwania niniejszej umowy.
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13.Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia niniejszej umowy przedstawi Zamawiajagcemu dokumenty
potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia OC, oraz przed rozpoczeciem robot na placu budowy
dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia ryzyk budowy i montazu, ktorych kopie
stanowi¢ bedg zatacznik do niniejszej umowy.

§7

1. Zamawiajacy jest zobowigzany do sprawdzania robot i powiadamiania Wykonawcy o wykrytych wadach.
Sprawdzanie jakosci robét przez Zamawiajgcego nie ma wplywu na odpowiedzialno$¢ Wykonawcy
z tytulu ujawnionych w pézniejszym terminie wad. O wykrytych wadach w robotach Zamawiajacy
powiadamia Wykonawce na pismie w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.

2. Zgtoszone wady winny by¢ niezwiocznie usuniete przez Wykonawce, nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od
daty powiadomienia Wykonawcy o wadzie przedmiotu zaméwienia lub w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie.

3. Jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny miedzy innymi
z umowa, Zamawiajacy moze wezwacé go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym celu
odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze powierzyé
poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt Wykonawcy na co
Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode.

§8

1. Przewiduje sie nastepujace rodzaje odbioréw robot:
a) odbiér czesciowy - dokumentacji projektowej pozwalajgcej prowadzi¢ roboty budowlane.
b) odbior robét zanikajgcych — odbiér robdt zanikajacych dokonywany przez Inspektora Nadzoru w trakcie
realizacji zadania
¢) odbidr koncowy - polegajgacy na sprawdzeniu ilosci i jakosci wykonanych robét zgodnie z umowa,
d) odbior gwarancyjny, przed uptywem okresu gwarancyjnego dla wykonanych robét.

2. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do odbioru koncowego przedmiot zaméwienia wykonany
w calosci zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi,
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Jezeli cato$¢ robdt zostanie
zakonczona i przejdzie zadawalajgco wszystkie badania, Wykonawca na pismie najpézniej w terminie 1
4 dni kalendarzowych przed uptywem terminu okreslonego w § 2 ust. 1 zgtosi wykonanie robét do odbioru
ostatecznego. Zamawiajacy zobowigzuje sie najdalej w ciagu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania
zawiadomienia o zakonczeniu robét zakonczyé czynnosci odbioru robét.

3. Jakiekolwiek istotne wady stwierdzone przy odbiorze powodujg nie dokonanie odbioru, a Wykonawca
zobowigzany jest usung¢ je na wlasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego i ponownie
dokonaé zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru. W takim przypadku Zamawiajacy zobowigzuje sie
dokona¢ odbioru w ciagu 14 dni roboczych lub terminie ustalonym od daty otrzymania zawiadomienia.

4. Strony ustalajg, ze dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzien okreslony protokotem odbioru
ostatecznego robé6t bez wad, ktéry stanowi wylaczny dokument potwierdzajacy wykonanie przedmiotu

umowy.
§9

. Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy ptatne bedzie w nastepujacy sposob:

a) na podstawie faktury czesciowej za wykonang i odebrang dokumentacje projektowg wraz
z uzgodnieniami pozwalajgcymi prowadzi¢ roboty budowlane, wystawionej w oparciu o protokét
odbioru czesciowego

b) na podstawie faktury koricowej wystawionej na podstawie protokotu odbioru korcowego robot oraz
oswiadczenia (lub dowodu zaptaty) Podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawce na jego rzecz
naleznosci za zrealizowane roboty. O$wiadczenie powinno zawiera¢ zestawienie kwot, ktdre byly
nalezne Podwykonawcy. Brak takiego o$wiadczenia lub dowodu zaplaty Podwykonawcy jest
podstawa do nie dokonania odbioru koncowego.

. Faktury platne beda przez Zarzad Drég Wojewédzkich w Krakowie, ul. Gtowackiego 56, 30-085 Krakéw

w ciggu 30 dni od daty otrzymania na rachunek Wykonawcy nr......................

3. Zmiana konta Wykonawcy mozZe nastapi¢ na podstawie pisemnego os$wiadczenia Wykonawcy

podpisanego przez osobe uprawniong do reprezentacji. Zmiana konta nie wymaga sporzadzenia aneksu.
4. Jako termin dokonania zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

-

N
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1. Wykonawca gwarantuje wykonanie robot jakosciowo dobrze, zgodnie ze sztukg budowlana, normami
technicznymi i innymi warunkami umowy oraz, ze nie posiadajg one wad, ktére pomniejszajg wartosé
robét lub czynig obiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu gwaranc;ji i rekojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynnosci odbioru i powstate w okresie trwania gwaranc;ji
i rekojmi przez okres 60 miesiecy z wylaczeniem oznakowania poziomego dla ktérego okres gwaranc;ji
i rekojmi wynosi 12 miesiecy liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy. Okres rekojmi za
wady jest rowny okresowi gwaranciji.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne robét
objetych umowg, stwierdzone w toku czynnosci odbioru koncowego i powstate w okresie trwania rekojmi
i gwarancji.

4. Zamawiajgcy moze wykonaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwaranciji.

5. W przypadku niespetnienia warunkéw okreslonych w ST odno$nie wymagan dotyczacych wykonania
robét, Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuniecia wad.

6. Zamawiajgcy moze zgtasza¢ wady w dowolnym terminie trwania gwarancji, a Wykonawca zobowigzuje
sie je usunaé w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

7. Za zgodg Zamawiajgcego termin naprawy gwarancyjnej w uzasadnionych przypadkach moze ule¢
wydtuzeniu w zalezno$ci od rodzaju wady i mozliwosci technologicznych jej usuniecia.

8. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pi$mie Zamawiajgcego 0 usunieciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

Usunigecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty uptywu terminu wyznaczonego (ich
zgloszenia) przez Zamawiajacego na usuniecie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej
na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode. Zamawiajacy jest zobowigzany
powiadomi¢ Wykonawce co hajmniej 3 dni wczeshiej o zamiarze zlecenia usuniecia wad stronie trzecie;j.

10.Wykonawca nie odpowiada za wady powstate wskutek zdarzeh losowych, normalnego zuzycia, szkdd
wyniktych z winy Zamawiajacego.

11.Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji po terminie okreslonym w ust. 2, jezeli
reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

12.Umowa w czesci okreslajgcej obowigzki Wykonawcy z tytulu gwarancji, po odbiorze korcowym
przedmiotu umowy, bedzie stanowic dokument gwarancyjny w rozumieniu przepiséw Kodeksu
Cywilnego.

§ 11

1. Oprécz wypadkéw wymienionych w art. 644 Kodeksu Cywilnego Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
odstagpienia od umowy bez skutkéw prawnych, w tym uiszczenia kar ze strony Zamawiajgcego jezeli:

a) zaistnieje istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

b) Wykonawca opéznia sie z rozpoczeciem lub realizacja umowy tak dalece, ze nie gwarantuje to
zakonczenia prac w terminie umownym,

c) Wykonawca nie rozpoczat robdt w terminie 14 dni od daty przekazania terenu robét lub nie przystapit
do odbioru terenu robét w terminie okreslonym w § 3 ust. 1 umowy,

d) Wykonawca przerwat, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje robdt i przerwa ta trwata
dtuzej niz 14 dni,

e) Wykonawca nie dostarczy dokumentéw potwierdzajgcych zawarcie wymaganych ubezpieczen oraz
optaconych polis w terminie okreslonym w § 6 ust. 13.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powzigcia
wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust. 1 i musi zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadkach okresionych w § 11 ust. 1 Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu realizacji wykonanej czesci umowy, bez prawa dochodzenia kar umownych.

4. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczegélnosci, jezeli Zamawiajacy zawiadomi
Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mégt speinié
swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
o zaistnieniu tych okolicznosci.

5. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swéj koszt,
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b) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogag by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

c) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczonych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

d) w terminie 30 dni od zgtoszenia, o ktérym mowa w ppkt c. Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegStowy protokét inwentaryzacii robét w toku wraz z kosztorysem powykonawczym wg
stanu na dzien odstapienia; protokdt inwentaryzacji rob6t w toku bedzie podstawg do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce,

e) Wykonawca niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu robot urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru rob6t przerwanych w terminie 30 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia, w terminie okreslonym w § 9
ust.2 niniejszej umowy,

b) przyjecia od Wykonawcy terenu rob6t pod swoj dozér w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy.

Za niewykonanie lub nienalezyte wykonywanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do

zapfacenia kar umownych w szczeg6lnosci z tytutu:

a) opdznienia w dostarczeniu dokumentéw wymienionych w § 6 ust.13 w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy kalendarzowy dzier opéznienia,

b) opdZnienia w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy kalendarzowy dzien opdznienia, liczac od ustalonego w § 2 ust. 1 terminu wykonania catosci
przedmiotu umowy z uwzglednieniem § 2 ust 2 oraz § 8 ust 4 przy ustalaniu dnia wykonania
przedmiotu umowy,

c) opdznienia, w usunieciu wad przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto
za kazdy kalendarzowy dzien opdznienia, liczac od wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu na
usuniecie wad, a w przypadku braku jego wyznaczenia z uptywem terminu okreslonego w ust. 10.

Za wade uznaje sie w szczeg6lnosci niespetnienie wymagan zawartych w ST.

d) opdznienia w dostarczeniu umowy (uméw) zawartych z Podwykonawca (cami), o ktérych mowa
w § 3 ust. 8 w wysokosci 0,1% ceny wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien
kalendarzowy opéznienia,

e) odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
- w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto.
taczna wysokos$¢ kar umownych nie przekroczy 20 % wynagrodzenia umownego brutto

. Strony uzgadniajg ze kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potracane beda z wystawionych

przez Wykonawce faktur, a gdyby okazato sie to niemozliwe Wykonawca zobowigzany jest do zapfaty kar
na rachunek Zamawiajgcego w ciggu 30 dni od dnia otrzymania noty obciazeniowe;.

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogg dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego.

10.W przypadku stwierdzenia nienalezytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany do

nieodptatnego usuniecia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, a w przypadku braku
wyznaczenia w terminie do 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy.

11.Wykonawca wyraza zgode na potracenie z wynagrodzenia naliczonych kar okreslonych niniejsza umowa,

1

2.

3.

§12
Inspektorem Nadzoru z ramienia Zamawiajacego jest ............................. telefon oo,
Nr upr. budowlanych .. .
Kierownikiem budowy Z ramienia Wykonawcy Jest ................................... Jtelefon oo
Nr upr. budowlanych ..
Projektantem z ramienia Wykonawcy Jest ................................... , telefon s s saessiang
Nr upr. budowlanych ..

§13

. W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca facznie z przekazang dokumentacjg ponosi na rzecz

Zamawiajgcego prawa autorskie majatkowe na wszystkich wymienionych ponizej polach eksploatacji do
dokumentac;ji projektowej bez dodatkowego wynagrodzenia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do korzystania z przedmiotowych opracowan na nastepujgcych
polach eksploatac;ji:



a) wielokrotnego powielania w formie pisemnej oraz elektronicznej w tym technikg drukarska,
reprograficzng zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,
b) utrwalania w formie elektroniczne;j,
c)/ zamieszczania w dokumentacji przetargowej oraz umieszczania na wtasnej stronie internetowe;.
Spory wynikle przy realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wilasciwy miejscowo dla
Zamawiajacego.
§ 14

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy moga by¢ dokonywane wytgcznie w formie pisemnie
sporzgdzonego aneksu podpisanego przez obie strony.

2. Zmiana postanowien umowy moze by¢ dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy. Ponadto zmiana umowy moze by¢ dokonana
w przypadku okolicznosci, ktéorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia  umowy,
a w szczegolnosci:

1) zmianie ulegty przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy,

2) wydiuzenia terminu wykonania zaméwienia z uwagi na :

- wystgpienie nadzwyczajnych warunkéw pogodowych nie pozwalajacych na wykonanie zaméwienia
zgodnie z warunkami wykonania okreslonymi w Specyfikacji Technicznej,

- innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy,
pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacego, termin moze ulec przedtuzeniu o czas
trwania w/w okolicznoéci,

3) z uwagi na niezalezne od stron umowy zmiany dotyczace oséb kluczowych dla realizacji umowy —
Kierownika budowy, Projektanta. Zmiana Kierownika budowy, Projektanta musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego, kwalifikacje i o$wiadczenie wskazanych
0s6b musza by¢ co najmniej takie same jakie byly wymagane na etapie postepowania o zamowienie
publiczne,

4) wystgpienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zamodwienia, ktdrq Wykonawca wskazat
w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem
zasad dot. podwykonawcow okreslonych we wzorze umowy,

5) w szczegbélnie uzasadnionym przypadku wystapienia konieczno$ci realizacji przez podwykonawce
czesci zamowienia, ktdérej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania
podwykonawcy, za zgoda Zamawiajacego i z zachowaniem zasad dot. podwykonawcow okreslonych
We wzorze umowy.

6) sytuacji, gdy Wykonawca opierat sie na zasobach podmiotéw trzecich wykazujac speinianie warunkow
udziatu w postepowaniu, dopuszcza sie zmiane tych podmiotéw na etapie realizacji zamoéwienia, pod
warunkiem, ze nowy podmiot wykaze spetnienie warunkéw w zakresie nie mniejszym niz wskazany na
etapie postepowania o zaméwienie publiczne,

7) w przypadku zmian korzystnych dla Zamawiajgcego.

§15

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy beda miaty zastosowanie przepisy
Ustawy Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku oraz Kodeksu Cywilnego.

§ 16

Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach z tego dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego i dwa egzemplarze dia Wykonawcy.

Zataczniki :

1. Program Funkcjonalno - Uzytkowy — zat. nr 1

2. Oferta wraz z Wycenionym Wykazem Elementéw Rozliczeniowych — zat. nr 2
4. Kopie umoéw wraz z polisami ubezpieczeniowymi — zat. nr 3

Zamawiajacy: Wykonawca:
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