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Specyfikacja Techniczna
wykonania i odbioru ustugi :
»Petnienie obowiazkéw inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej podczas realizacji zadania pn. Zabezpieczenie osuwiska
w ciagu drogi wojewoédzkiej nr 957 w m. Zubrzyca Gérna w km 1+225 — 1+325”.

1. PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA JEST :

1) Petnienie czynnosci inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnosci konstrukcyjno - budowlane;j
przewidzianych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r.
Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami) oraz przepisami wykonawczymi do niej, zgodnie
z posiadang decyzjg o zezwoleniu na realizacje inwestycji oraz projektem budowlanym
i wykonawczym ,Zabezpieczenia osuwiska i korpusu drogi wojewédzkiej nr 957 w miejscowosci
Zubrzyca Goérna w km 1+225 do 1+325 polegajacego na wykonaniu konstrukcji oporowej, drenazu
francuskiego, przebudowie istniejacego przepustu drogowego wraz z wlotem i wylotem, wykonaniu
nasypu ziemnego”.

2) Sprawdzanie prawidtowosci zakresu rzeczowego i jakosSciowego wykonanych robét i jego
zgodnosci z umowg zawartg pomiedzy inwestorem, a Wykonawca.

3) Sprawdzanie zakresu wykazéw wykonanych robét, pod wzgledem rzeczowym i finansowym.

4) Dokonywanie wpiséw do Dziennika budowy z dziatalno$ci obejmujacej prowadzenie nadzoru.

5) Wspoétpraca z Zamawiajgcym w zakresie administrowania projektem: przekazywanie informaciji
o stanie zaawansowania robét pod wzgledem finansowym i rzeczowym, informacji o zagrozeniach,
konfliktach na budowie itp.

6) Sporzadzanie biezgcej dokumentacji fotograficznej w trakcie prowadzenie robot, na kazdym etapie
robdt, opatrzonej data i opisem.

7) Uzyskiwanie od projektanta wyjasniern watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim
rozwigzan.

8) Wyjasnienie skarg i spraw spornych zwigzanych z realizacjg inwestycji w terminie do 7 dni od
przekazania skargi przez Zamawiajgcego.

10) Sporzadzenie protokotu odbioru korhicowego robdt.

2. ZAKRES ZASTOSOWANIA
Opis przedmiotu zamoéwienia stanowi dokument przetargowy i umowny przy realizacji zadania
okreslonego w pkt. 1.

3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA | ODBIORU PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Wykonawca ustugi w trakcie nadzorowania realizowanego zadania odpowiedzialny jest za jakos$é,
rzetelnosé, zgodnosé z obowigzujacymi przepisami, normami, wytycznymi i instrukcjami.

3.1 WARUNKI JAKIE WINNI SPELNIAC WYKONAWCY
Inspektor nadzoru winien posiadaé uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlane;.

3.2 CZAS PRACY W OKRESIE PROWADZENIA NADZORU
Nadzér stosowanie do wymagan technologicznych prowadzonych robét.
Dyspozycyjnos¢ w stosunku do Zamawiajgcego w godzinach 7.00 — 15.00.

3.3 TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA : od daty zawarcia umowy do dnia odbioru koricowego
nadzorowanych robét.
Planowany termin zakonhczenia realizacji nadzorowanych robét to dzier 10 pazdziernika 2012 r.

3.4 INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiajacy dysponuje wiasnym laboratorium drogowym, z ktérego ustug moze nieodptatnie
korzystaé inspektor nadzoru w celu wykonania badan kontrolnych w ograniczonym zakresie.

Nadzér nad wykonaniem rob6t w branzy drogowej petni¢ bedzie pracownik Zamawiajacego.
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4. ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY
Odbiér prac zwigzanych z petnieniem obowigzkdw inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnosci
konstrukcyjno — budowlanej podczas realizacji zadania pn. ,,Zabezpieczenie osuwiska w ciqgu
drogi wojewodzkiej nr 957 w m. Zubrzyca Gorna w km 1+225 — 1+325” nastapi po zakonczeniu
robot budowlanych, odbiorze robdt przez przedstawiciela Inwestora w oparciu o protokét odbioru
koricowego robét objetych zadaniem.

5. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustala sie nastepujace zasady ptatnosci wynagrodzenia za wykonang ustuge:

a) jednorazowa pfatnosé, po zakonczeniu petnienia obowigzkéw inspektora nadzoru, po dokonaniu
odbioru kohcowego nadzorowanych robét przez przedstawiciela Inwestora.

b) nalezno$¢ zostanie uregulowana na podstawie faktury lub rachunku oraz protokotu odbioru
nadzorowanych robét i odbioru koricowego catosci zadania.

6. KONTROLA | ODBIOR PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedstawiciel Zamawiajacego wymieniony w umowie na wykonanie przedmiotowej ustugi ma prawo

zapoznania sie z przebiegiem i postepem prac na kazdym etapie realizacji zadania. Kontrola jakosci

i terminowosci ustugi wykonanej przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego bedzie obejmowac:

- rzetelne i fachowe prowadzenie wpiséw w Dzienniku budowy,

- terminowos$¢, systematycznosé i rzeczowos¢ prowadzonej dokumentacji budowy,

- kontrole zgodnosci ze Specyfikacjami Technicznymi robdét wykonywanych (Zamawiajacy moze
Zleci¢ badania kontrolne) oraz poprzez zadanie dodatkowych wyjasnien i sprawdzen
w przypadku zaistniatych watpliwosci po stronie Zamawiajacego.

KIEROWNI REJUNU

inz. Agata Mezyk

Nowy Sacz, 05.06.2012r.



