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Załącznik nr 7.2 SIWZ 
                                                                                                                                                             Sprawa nr ZDW-DI-3-271-58/10 

UMOWA  nr   .......... /2/2010/ZDW         WZÓR 
                                                       O ZAPEWNIENIE  SPRAWOWANIA NADZORU AUTORSKIEGO 

 
zawarta w dniu  ............................  w Krakowie pomiędzy : 
Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie,  30-085 Kraków, ul. Głowackiego 56, zwanym dalej Zamawiającym   
reprezentowanym przez  
mgr inż. Grzegorz Stech  - Dyrektor 
a ................................................................... 
zwanymi dalej WYKONAWCĄ , reprezentowanym przez  
…………………………………………………… 
w wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego  ZDW-DI-3-271-58/10  zgodnie          
z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 
759) o  następującej treści: 

§ 1 
      Niniejsza umowa stanowi konsekwencję  realizacji  umowy na : „Wykonanie projektu remontu nawierzchni drogi 
      wojewódzkiej nr 783 w m. Olkusz ul. Rabsztyńska odc.010 km 0+172-odc.020 km 0+066.” 

§ 2 
1.   Zamawiający  powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do:  Zapewnienia     sprawowania    nadzoru autorskiego 
      nad robotami  wykonywanymi  według projektów dla zadania inwestycyjnego p.n.„Wykonanie projektu 
      remontu nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 783 w m. Olkusz  ul. Rabsztyńska odc.010 km 0+172-odc.020 km  
      0+066.” przez poszczególnych autorów opracowań wszystkich branż  występujących w  opracowaniach wykonanych 
      na podstawie umowy o której mowa w § 1. 
2. Wykonawca dołączy do  niniejszej umowy  oświadczenia projektantów o zobowiązaniu do pełnienia nadzoru 

autorskiego, załączone do Protokołu  przekazania  prac projektowych o których mowa w § 1, które stanowić będą 
załącznik nr 1. 

§ 3 
1. Niniejsza umowa wchodzi w życie pod warunkiem podpisania umowy przez  Zamawiającego z wykonawcą na 

realizację inwestycji   przywołanej w §1.   
2. Zamawiający w terminie 7 dni pisemnie poinformuje Wykonawcę niniejszej  umowy  o  podpisaniu umowy o realizacji 

inwestycji i terminie rozpoczęcia robót, a Wykonawca niezwłocznie zawiadomi autorów poszczególnych  opracowań 
celem zapewnienia właściwego sprawowania przez nich nadzoru autorskiego. 

3. Nadzór pełniony będzie przez cały okres realizacji inwestycji wyłącznie  na  wezwanie  i żądanie Zamawiającego. 
4. Podjęcie czynności  nadzoru oraz  jego realizacja winny każdorazowo nastąpić niezwłocznie nie później niż  w terminie 

3 dni od zawiadomienia przez Zamawiającego, chyba że Strony ustalą inny termin przystąpienia do jego realizacji. 
5.   Strony zgodnie ustalają, iż formą zawiadomienia wykonawcy o konieczności podjęcia czynności nadzoru autorskiego 

jest zawiadomienie Wykonawcy dokonane przez Zamawiającego drogą telefoniczną,  elektroniczną, faksem, 
potwierdzone następnie w formie pisemnej przez Zamawiającego . 

§ 4 
1. Strony za  realizację  przedmiotu  umowy  ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: ................... zł netto, 

................ zł brutto z  podatkiem  VAT, słownie:..............................., wynikające z oferty stanowiącej  załącznik nr 2 
do niniejszej umowy. 

2.  Wynagrodzenie obejmuje wszelkie  koszty i wydatki  związane ze sprawowaniem nadzoru autorskiego przez 
  poszczególnych autorów opracowań o których mowa  w § 2 ust.1. 

3   Wynagrodzenie netto jest niezmienne, wynagrodzenie brutto może ulec zmianie w przypadku urzędowej zmiany stawki 
podatku VAT. 

§ 5 
Nadzór autorski w rozumieniu niniejszej umowy obejmuje wszystkie czynności związane z pełnieniem nadzoru   
autorskiego, w tym :  
1) podstawowe, określone  wymogami prawa budowlanego tj; art.20 ust.1 pkt. 3, 3a, 4 a w szczególności :  
    a) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, 
    b) uzgadnianie dokumentów technicznych o których mowa w art.10 ust.3 Prawa budowlanego, 
    c) w zakresie stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności   realizacji   inwestycji  z  projektem,   

poprzez udział w Radzie budowy  średnio 1 raz   w m-cu , 
    d) w zakresie uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych        
        w projekcie , zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 14 dni  
        od daty otrzymania  takiego   wniosku. 
2) dodatkowe , określone  wymaganiami Zamawiającego a polegające na wykonaniu  obowiązku : 
     a) zatwierdzania do realizacji dokumentacji technicznej opracowanej przez wykonawcę robót budowlanych  
         w ramach ceny kontraktowej w terminie 14 dni od daty jej przekazania do zaopiniowania, 
     b) zatwierdzania do realizacji dokumentacji zamiennej opracowanej na wniosek Zamawiającego lub wykonawcy robót 

budowlanych w terminie 14 dni od daty jej przekazania do zaopiniowania,  w szczególnych przypadkach termin ten 
może ulec zmianie za zgodą zamawiającego.    

§ 6 
Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektantów, autorów poszczególnych 
opracowań, celem zapewnienia ciągłości realizacji inwestycji.   

§ 7 
1. WYKONAWCA  zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych z tytułu:             
a) opóźnienia w zapewnieniu sprawowania nadzoru autorskiego w stosunku do terminu  określonego zawiadomieniem      

o którym mowa  w § 3 ust.2 i 4 - w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień kalendarzowy 
opóźnienia. 
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b) niedotrzymania terminu uzgodnienia rozwiązań zamiennych oraz opóźnienia w wydaniu opinii i uzgodnień w stosunku 
do terminów zapisanych  w  §5 pkt 1) d) i 2) w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy 
kalendarzowy dzień opóźnienia . 

2.  Wszystkie koszty i szkody wynikające z faktu nie podjęcia, nadzoru autorskiego w terminie określonym                          
w zawiadomieniu o którym mowa  w § 3 ust. 2 i 4 w pełnej wysokości obciążają Wykonawcę. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania do wysokości poniesionej szkody. 

3.  W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie  umowy nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający  może odstąpić od umowy w terminie 30 
dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego  z tytułu wykonania części umowy. 

§ 8 
1. Wynagrodzenie za zapewnienie i sprawowanie nadzoru autorskiego płatne będzie w równych ratach, przy czym 

ostatnia rata zostanie zapłacona po odbiorze końcowym robót. 
2. Faktury  za czynności nadzoru będą płatne przez Zamawiającego przelewem  w  ciągu 30 dni od daty jej otrzymania   

na rachunek Wykonawcy  nr ........................................................................... 
 Zmiana konta Wykonawcy może nastąpić na podstawie pisemnego oświadczenia Wykonawcy i nie wymaga 

sporządzenia aneksu.  
3. Jako termin dokonania zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 
§ 9 

1. Wszelkie  zmiany  i  uzupełnienia  treści  umowy  mogą  być  dokonywane    wyłącznie w  formie  aneksu  
podpisanego  przez  obie  strony. 

2. Zmiana postanowień umowy może być dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do treści oferty, na   
        podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Ponadto zmiana umowy może być dokonana w przypadku 

okoliczności,   
        których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia  umowy a w szczególności:  

1) zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy, 
2) wystąpienie niezgodności pomiędzy częścią opisową, a kartograficzną ewidencji gruntów, 
3)    wydłużenia terminu wykonania zamówienia z uwagi na: 

        -przedłużenie procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, uzgodnień, postanowień i decyzji  
   administracyjnych, 

        -wystąpienie nadzwyczajnych warunków pogodowych nie pozwalających na wykonanie zamówienia zgodnie  
   z warunkami wykonania określonymi w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (pomiary, badania), 

       - nastąpił sprzeciw właścicieli terenu na prowadzenie prac przygotowawczych (pomiary geodezyjne, odkrywki 
geologiczne i.t.p) niezbędnych do prac projektowych, 

        - wystąpiły zamówienia dodatkowe niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego,  których      
          wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia  i które  mają wpływ na  

termin realizacji zamówienia. 
       4) zmianie uległy stawki podatku VAT 
       5)z uwagi na niezależne od Stron umowy zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy – Projektanta,  

  weryfikatora. Zmiana tych osób  musi być uzasadniona przez Wykonawcę i zaakceptowana przez 
  Zamawiającego, kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób muszą być co najmniej takie same jakie były  
wymagane w SIWZ, 

      6) wystąpienia konieczności zmiany podwykonawcy dla części zamówienia, którą wykonawca wskazał w ofercie, że 
   powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą zamawiającego i z zachowaniem zasad dot. podwykonawców  
   określonych w umowie. 

     7) w szczególnie uzasadnionym przypadku wystąpienia konieczności realizacji przez podwykonawcę części 
zamówienia, której Wykonawca nie wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą  
zamawiającego  i z zachowaniem  zasad dot.  podwykonawców określonych we wzorze umowie. 

     8) sytuacji,  gdy Wykonawca opierał się na zasobach podmiotów trzecich wykazując spełnianie warunków udziału  
 w postępowaniu, dopuszcza się zmianę tych podmiotów na etapie realizacji zamówienia, pod warunkiem, że nowy  
 podmiot wykaże spełnienie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania  o 
zamówienie  publiczne. 

     9) w przypadku zmian korzystnych dla Zamawiającego. 
§  10 

1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę 
postępowania reklamacyjnego, kierując swe roszczenia do Zamawiającego.  

2. Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń Wykonawcy w ciągu 21 dni od daty 
zgłoszenia roszczeń. 

3. Jeżeli Zamawiający odmówi uznania roszczenia w terminie o którym mowa w ust.2 Wykonawca może zwrócić się do 
sądu właściwego miejscowo dla Zamawiającego. 

§ 11 
W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  będą  miały  zastosowanie przepisy Ustawy- Prawo zamówień 
Publicznych,  Kodeksu  Cywilnego i Ustawy   - Prawo autorskie. 

§ 12 
Umowę niniejszą sporządzono w czterech  jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa  dla każdej ze stron. 
Załączniki:  

1 Oświadczenia projektantów  - zał. nr 1                   
2 Kopia oferty -  zał. nr 2 

Zamawiający :                   Wykonawca : 
 


