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UNIA EUROPEJSKA 
EUROPEJSKI FUNDUSZ 

ROZWOJU REGIONALNEGO 

Z a ł ą c z n i k  n r  8  S I W Z  
 

                                                                                                                                                             Sprawa nr ZDW-DI-3-271-111/10 
 

UMOWA Nr ………./2010/ZDW WZÓR  
 
W dniu ..... 2010r. w Krakowie pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków, 
zwanym  dalej  Zamawiającym, reprezentowanym  przez: 
............................................................... 
a ……………………………....………….. 
zwanym  dalej  Wykonawcą   
w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZDW-DI-3-271-111/10 przeprowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego (art. 10 w związku z art. 39 i innymi)  zgodnie z przepisami Ustawy Prawo zamówień 
publicznych z dn. 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759). 

zawarta  została  umowa  treści  następującej: 

§ 1 
 

1. Postanowienia ogólne - definicje, skróty i uproszczenia. 
1.1 Projekt – przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 967 na odcinku od km 

0+190.0  do km 1+093.5 w m.Myślenice.” 
1.2 Koordynator/ Kierownik Projektu – osoba  wyznaczona  przez Zamawiającego działająca w jego 

imieniu  i na jego rzecz, odpowiedzialna za całokształt nadzoru inwestorskiego. 
1.3 MRPO – Małopolski Regionalny Program Operacyjny 
1.4 Wykonawca robót – Firma, z którą Zamawiający zawarł umowę  na wykonanie robót budowlanych ,  
      w wyniku postępowania o zamówienie publiczne  

      1.5 Dokumentacja projektowa dla „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 967 na odcinku od km 0+190.0  do km 
            1+093.5 w m.Myślenice” opracowana przez MBI- Małopolskie Biuro Inwestycyjne Sp.z o.o., projekt 
            architektoniczno-budowlany: branża teletechniczna, branża elektroenergetyczna – odpowiednio dla  
            zadania.    
      1.6 Zamawiający/Inwestor/ Zarządzający Projektem: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie 
       1.7Administrator/Zarządca/Użytkownik nadzorowanej budowli ( Telekomunikacja Polska Pion Technicznej 
           Obsługi Klienta Region Wschód Rozwój i Gospodarka Zasobami Dział Zarządzania Zasobami Fizycznymi  
           Sieci lub ENION SA Posterunek Energetycznym Myślenice – odpowiednio dla zadania). 
 

§ 2 
 

1. Zamawiający  zleca,  a  Wykonawca  przyjmuje  obowiązek  odpłatnego Pełnienia obowiązków inspektora 
nadzoru inwestorskiego robót budowlanych realizowanych w związku z „Modernizacja drogi 
woj.956,955/967 Biertowice-Łapczyca ETAP I: Modernizacja drogi woj. Nr 967 na odcinku Myślenice-
Łapczyca" : ………..…………………………………………………………………………………………………......... 
(Zadanie I. Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branża telekomunikacyjna  
w zakresie linii instalacji i urządzeń liniowych.  

     Zadanie II. Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branża instalacyjna w zakresie 
sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.) 

2. Zakres i warunki wykonania i odbioru nadzorowanych robót określa dokumentacja projektowa i Specyfikacje 
    Techniczne. Dokumentację  projektową, Specyfikacje techniczne wraz z kopią umowy wykonawcy  
    przedmiotowych robót Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu niniejszej umowy 
3. Wykonawca zobowiązuje się do: 
    Pełnienia czynności inspektora nadzoru przewidzianych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 
    Budowlane (Dz.U.  z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do niej, 
    a w szczególności: 

1) Sprawowanie zleconej funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót budowanych łącznie  
z kontrolowaniem rozliczeń budowy w zakresie i odpowiedzialności określonych przepisami prawa – 
w tym Prawa Budowlanego oraz wydanej przez Wojewodę Małopolskiego Decyzji nr 12/10 z dnia 
09.09.2010 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr  

                   967 na odcinku od km 0+190.0  do km 1+093.5 w m.Myślenice.” 
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2) Koordynacja czynności formalnych pomiędzy Wykonawcą robót, Inwestorem i przyszłym 
Zarządcą/Administratorem nadzorowanej budowli, 

3) Udokumentowanie zakończenia sprawowania nadzoru inwestorskiego poprzez pozyskanie 
właściwego dla nadzorowanej branży protokołu (protokołów) odbioru zakończonych robót, w którym 
odbierającym jest użytkownik budowli nadzorowanej. 

4. Termin realizacji przedmiotu umowy: od daty zawarcia umowy do 30.06.2011r 
5. Przedłużenie realizacji inwestycji, o której mowa w ust 1 nie będzie mieć wpływu na ustalone przez 
    Wykonawcę wynagrodzenie i jednocześnie będzie stanowić podstawę do przedłużenia terminu wykonania 
    umowy. 
6. Przedmiotowe przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 967 na odcinku od km 
    0+190.0  do km 1+093.5 w m. Myślenice” jest współfinansowane ze środków UE w ramach Małopolskiego  
    Regionalnego Programu Operacyjnego – nr projektu MRPO.04.01.01-12-164/10. Wykonawca będzie 
    zobowiązany do stosowania wymogów związanych z promocją projektu polegającą na  stosowania logo  
    programu MRPO w dokumentach budowy. 

 
§ 3 

 
1. Wykonawca gwarantuje realizację przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami 

racjonalnej gospodarki, obowiązującymi normami technicznymi i przepisami prawa oraz uwzględnieniem celu, 
któremu ma służyć. 

2. Wszelkie czynności związane z wykonywaniem zleconego niniejszą umową nadzoru, wykonywać będzie osoba 
wskazana w ofercie. Powierzenie wykonania części lub całości objętego niniejszą umową nadzoru innej osobie 
bez zgody Zamawiającego jest niedopuszczalne.  

 
§ 4 

 
1.  Wykonawca  reprezentuje  Zamawiającego   w  ramach  uprawnień  przysługujących Zamawiającemu  z  tytułu  

umowy  zawartej  z  wykonawcą. 
2.  Zamawiający  do kontaktów z Wykonawcą  wyznacza Kierownika Projektu,…………………., tel………………… 
3.  Inspektorem nadzoru będzie ………………………………….,nr  tel………………….., nr uprawnień budowla- 
     nych ……………………………………., które  stanowią  załącznik  nr  1 do  niniejszej  umowy. 

 
§ 5 

 
1.  Wykonawca zobowiązuje się wykonywać powierzone czynności z najwyższa starannością, rzetelnie i fachowo 

czuwać w imieniu Zamawiającego nad prawidłową realizacją umowy zawartej z wykonawcą oraz  chronić 
interesy Zamawiającego. 

2.  Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać bieżących instrukcji i wskazówek Zamawiającego oraz informować  
Zamawiającego o wszystkich istotnych sprawach, a zwłaszcza o dostrzeżonych uchybieniach w realizacji  
robót budowlanych przez wykonawcę. 

3. Wykonawcy nie wolno bez zgody Zamawiającego wydawać wykonawcy robót poleceń wykonywania 
jakichkolwiek robót dodatkowych, nie objętych umową o roboty budowlane. 

 
§ 6 

 
1.  Wykonawcy za sprawowanie nadzoru inwestorskiego przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 

…………… zł brutto, słownie:  ………………………………………zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik nr 2 
do niniejszej umowy. (W przypadku osób fizycznych od należnej kwoty brutto Zamawiający dokona 
stosownych potrąceń, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 
przepisami z zakresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Wykonawca oświadcza, że podlega 
ubezpieczeniu społecznemu z tytułu ……….- na podstawie oświadczenia podatkowego).   

2.  Należne wynagrodzenie płatne będzie jednorazowo, po zakończeniu pełnienia  obowiązków inspektora 
      nadzoru, po dokonaniu odbioru końcowego nadzorowanych robót  przez Zarządcę nadzorowanej budowli  
      (sieci instalacji i urządzeń liniowych lub elektrycznych i elektroenergetycznych.), przy udziale przedstawiciela 
       Inwestora, na podstawie faktury  końcowej (rachunku) oraz protokołu odbioru końcowego. 
3.  W przypadku wydłużenia terminu wykonania nadzorowanych robót budowlanych z uwagi na wystąpienie 

nadzwyczajnych warunków pogodowych nie pozwalających na wykonanie nadzorowanych robót zgodnie        
z warunkami wykonania określonymi w Specyfikacjach Technicznych lub wystąpienia innych okoliczności  



 
 
 
 

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE 
30-085 Kraków, ul. Głowackiego 56 

Telefony: Dyrektor (0-12) 637-28-79, Z-ca Dyrektora (0-12) 638-26-53 
Centrala (0-12) 637-90-00, Fax. (0-12) 638-26-63 

3 

UNIA EUROPEJSKA 
EUROPEJSKI FUNDUSZ 

ROZWOJU REGIONALNEGO 

      niezależnych od wykonawcy robót powodujących wydłużenie terminu, Wykonawcy nie przysługują z tego 
tytułu żadne roszczenia, w szczególności roszczenia o zwiększenie wynagrodzenia. 

4.   Ustalone wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty i czynności związane z wykonaniem przedmiotu umowy. 
5.   Faktura (rachunek) za czynności nadzoru płatna(y) będzie przez Zamawiającego przelewem w ciągu 30 dni 

od daty jej (jego) otrzymania na rachunek Wykonawcy………………………………………………………………. 
Zmiana konta Wykonawcy może nastąpić na podstawie pisemnego oświadczenia Wykonawcy i nie wymaga  
sporządzenia aneksu. 

6. Jako termin dokonania zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

 
§ 7 

 
1. W przypadku ujawnienia niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę obowiązków 

wynikających z umowy i z przepisów w umowie przywołanych, Zamawiającemu służy prawo rozwiązania 
umowy ze skutkiem  natychmiastowym. 
W takim przypadku Zamawiającemu przysługuje kara umowna od Wykonawcy w wysokości 20% 
wynagrodzenia umownego brutto. W przypadku rozwiązania umowy z Wykonawcą ze skutkiem 
natychmiastowym, Wykonawca nie będzie uprawniony do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń wynikających     
z umowy, w tym finansowych. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej 
szkody. 

§ 8 
 

1. Strony zastrzegają sobie prawo do rozwiązania umowy z miesięcznym okresem wypowiedzenia, bez podania 
   przyczyny. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania  
   części umowy, proporcjonalnie za okres wykonywania usług. 
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
    publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od  
    umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
3. W przypadku o którym mowa w powyżej ust.2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego  
    z tytułu wykonania części umowy. 

 
§ 9 

 
Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z Wykonawcą celem umożliwienia mu  należytego  wywiązania  się     
z  powierzonych  czynności,  a  w  szczególności  udzielać mu  informacji i  wyjaśnień  oraz  udostępnić  
potrzebne  dokumenty. 

§ 10 
 

Zmiana postanowień umowy może być dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Ponadto zmiany umowy mogą być dokonane w przypadku 
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia    umowy a w szczególności: 

1)  zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy, 
      2) zmianie uległy stawki podatku VAT, 
      3) wydłużenia terminu wykonania zamówienia z uwagi na: 

- wystąpienie nadzwyczajnych warunków pogodowych nie pozwalających na wykonanie nadzorowanych 
  robót zgodnie z warunkami wykonania określonymi w Specyfikacjach Technicznych, 

      - wystąpienie zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania nadzorowanych robót, 
  których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia  i które 
  mają wpływ na termin realizacji zamówienia, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego, termin 
może ulec przedłużeniu o czas trwania tych okoliczności, 
4) sytuacji, gdy Wykonawca opierał się na zasobach podmiotów trzecich wykazując spełnianie warunków  
    udziału w postępowaniu, dopuszcza się zmianę tych podmiotów na etapie realizacji zamówienia, pod  
    warunkiem, że nowy podmiot wykaże spełnienie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na 
    etapie postępowania o zamówienie publiczne 

 5) Zmiany dotyczącej Inspektora nadzoru. Zmiana Inspektora nadzoru musi być uzasadniona przez 
    Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego, kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby muszą 
    być co najmniej takie same jakie były wymagane na etapie postępowania o zamówienie publiczne 
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6) w przypadku zmian korzystnych dla Zamawiającego 
 

 § 11 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie  mają  przepisy  Kodeksu  Cywilnego, Prawa 
Zamówień Publicznych. 
 

§ 12 
Umowę  sporządzono  w  czterech  jednobrzmiących  egzemplarzach ,  po  dwa  dla  każdej  ze  stron. 

 
§ 13 

 
 

 Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty: 
  
1. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych inspektora nadzoru – zał. nr 1 
 2.  Oferta – zał. nr 2  
             
 

Zamawiający :                                                                                Wykonawca : 
 
 
 


