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ZAMIENNY ZAŁĄCZNIK nr 7 SIWZ (z dnia 15.01.2014 4.) 

Sprawa nr ZDW-DI-3-271-119/13 

 

 

UMOWA 

 

zawarta w dniu................................................. 2013 r. w Krakowie 

pomiędzy: 

1. …………………………………………… 

reprezentowanym przez …………………………………, 

zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym, 

a 

2. …………………………………………………………….. 

NIP:  

REGON:  

reprezentowanym przez ………………………………………..….. 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą 

 

zwanymi łącznie Stronami 

 

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

ZDW-DI-3-271-119/13 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). 

 
Preambuła 

 

Województwo Małopolskie kontynuując swoje działania z zakresu inteligentnych systemów 

transportowych (ITS) rozpoczęte realizacją projektu Inteligentny System Sterowania Ruchem Regionu 

Podhalańskiego (ISSRRP) przygotowało projekt p.n. Zintegrowany System Sterowania Ruchem 

w Małopolsce (ZSSRWM), który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 
 

W ramach projektu ZSSRWM powstaną trzy dedykowane systemy informatyczne: 

1) System czasu przejazdu (SCP) – obejmujący swoim zakresem drogi wojewódzkie oraz krajowe 

na trasach pomiędzy głównymi miastami Województwa tj. Kraków, Tarnów, Nowy Sącz, 

Oświęcim, pomiędzy miejscowościami turystycznymi takimi jak Piwniczna, Muszyna i Krynica 

Zdrój oraz obejmujący swoim zakresem odcinek drogi wojewódzkiej nr 774 bezpośrednio przy 

Porcie Lotniczym Balice. Wykonawca SCP zobowiązany będzie także wykonać adaptacje 

pomieszczeń znajdujących się w siedzibie Zamawiającego na serwerownię – zgodnie 

z załącznikiem nr 1S do Opisu Przedmiotu Zamówienia. 
 

2) System zarządzania parkingiem w Palenicy Białczańskiej (SZP) – obejmujący swoim 

zakresem budowę systemu zarządzania ruchem drogowym wraz z uzyskaniem priorytetu 

dla komunikacji zbiorowej przy dojeździe do parkingu w m. Palenica Białczańska, z którego 

odbywa się ruch do Morskiego Oka, w tym budowę systemu internetowej rezerwacji miejsca 

parkingowego. 
 

3) System zarządzania komunikacją publiczną na odcinku Zakopane – Morskie Oko (SZKP) – 

obejmujący swoim zakresem budowę systemu zarządzania transportem zbiorowym z 
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uwzględnieniem informacji dla podróżnych o czasie dojazdu i czasie oczekiwania na środek 

transportu. 
 

Zakres rzeczowy projektu ZSSRWM przewiduje objęcie wskazanej na rys. nr 1 znajdującym się 

w Opisie Przedmiotu Zamówienia sieci dróg krajowych i wojewódzkich systemem ITS. Zakłada także 

budowę systemów informatycznych zarządzających, w tym systemu dedykowanego dla zarządzania 

ruchem i parkingiem w Palenicy Białczańskiej oraz systemu zarządzania komunikacją zbiorową 

na trasie Zakopane – Morskie Oko.  

W ramach projektu powstaną także zaawansowane narzędzia dedykowane dla użytkowników dróg, 

w tym użytkowników parkingu w Palenicy Białczańskiej oraz pasażerów komunikacji zbiorowej 

w postaci aplikacji mobilnych dedykowanych dla systemów operacyjnych iOS, Android oraz 

WindowsPhone wraz z portalem internetowym także w wersji mobilnej. Tworzony system posiadał 

będzie cechy skalowalności i otwartości, co pozwoli na rozbudowę, czy też wprowadzanie modyfikacji 

lub integrację z innymi systemami – bezpośrednio przy realizacji projektu integracji z systemem 

ISSRRP oraz SZDWM.  

 

Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o: 

1) ZSSRWM – należy przez to rozumieć projekt p.n. Zintegrowany System Sterowania Ruchem 

w Małopolsce 

2) SCP – należy przez to rozumieć System Czasu Przejazdu (S-1) 

3) SZP – należy przez to rozumieć System Zarządzania Dostępnością Parkingu w Palenicy 

Białczańskiej (S-2) 

4) SZKP – należy przez to rozumieć System Zarządzania Transportem Publicznym na trasie 

Zakopane – Morskie Oko (S-3) 

5) RCNR – należy przez to rozumieć Regionalne Centrum Nadzoru Ruchu zlokalizowane 

w siedzibie Zamawiającego 

6) ISSRRP – należy przez to rozumieć Inteligentny System Sterowania Ruchem Regionu 

Podhalańskiego 

7) urządzeniu ITS – należy przez to rozumieć wszystkie urządzenia umieszczane przez 

Wykonawcę na obszarze objętym projektem, przejmowane przez Zamawiającego  

w pierwszej kolejności na podstawie indywidualnych protokołów przejęcia w odniesieniu 

do każdego z dostarczanych i montowanych w terenie urządzeń, a następnie  

na podstawie zbiorczego protokołu przejęcia wszystkich urządzeń dostarczonych 

i zamontowanych w ramach danego systemu będącego elementem projekt ZSSRWM  

(systemu S-1 i S-2) 

8) ANPR (Automatic Number Plate Recognition) – należy przez to rozumieć urządzenie 

prowadzące pomiar – detekcje pojazdów na podstawie rozpoznania numerów 

rejestracyjnych 

9) SZDWM – należy przez to rozumieć System Zarządzania Drogami Województwa 

Małopolskiego 

10) obszarze objętym projektem – należy przez to rozumieć obszar Województwa 

Małopolskiego, na którym  Wykonawca prowadził będzie prace związane  z montażem 

urządzeń ITS w ciągach dróg 

11) elementach projektu ZSSRWM – należy przez rozumieć wszystkie składowe projektu 

ZSSRWM, czyli zarówno same systemy S-1, S-2 i S-3, jak również ich poszczególne elementy 

składowe 

12) projekcie wykonawczym systemu – należy rozumieć opracowany przez Wykonawcę 

w oparciu o Opis Przedmiotu Zamówienia projekt techniczny zawierający : szczegółowe 
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parametry techniczne poszczególnych elementów ZSSRWM, szczegółowe lokalizacje 

poszczególnych urządzeń na obszarze objętym projektem, szczegółowe funkcjonalności 

systemu informatycznego zarządzającego ZSSRWM, projekt architektoniczny adaptacji 

pomieszczenia pod serwerownię 

13) wdrożeniu systemu – należy przez to rozumieć wykonanie wszystkich czynności 

związanych z umieszczeniem urządzeń ITS na obszarze objętym projektem, 

co potwierdzone będzie protokołami przejęcia poszczególnych urządzeń ITS i innych 

elementów składających się na system  oraz protokołem przejęcia systemu 

14) uruchomieniu systemu – należy przez to rozumieć przekazanie Zamawiającemu 

opracowanego oraz wdrożonego systemu SCP, SZP i SZK 

15) elementach składowych systemów  – należy przez to rozumieć wyszczególnione 

w OPZ elementy systemów w postaci: portali internetowych, aplikacji mobilnych, 

mobilnych stron internetowych, nie uwzględniając elementów systemów informatycznych 

w postaci aplikacji klienckich dedykowanych dla urządzeń mobilnych lub działających 

pod kontrolą mobilnych systemów operacyjnych na urządzeniach mobilnych, 

przejmowanych przez Zamawiającego na podstawie  protokołów przejęcia elementów 

składowych systemów 

16) OPZ – należy przez to rozumieć Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący załącznik nr 1 

do niniejszej umowy 

17) ZDW – należy przez to rozumieć Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie . 

 
§  1 

 

1. Przedmiotem umowy jest projekt p.n. Zintegrowany System Sterowania Ruchem  

w Małopolsce, w ramach którego wykonane mają zostać następujące zadania:  

1) ZADANIE nr 1 – Opracowanie, wdrożenie i uruchomienie systemów 

informatycznych wraz infrastrukturą urządzeń ITS (Inteligentne Systemy 

Transportowe) w ramach projektu p.n. Zintegrowany System Sterowania 

Ruchem w Małopolsce 
 

2) ZADANIE nr 2 – Administrowanie systemami informatycznymi wraz ze zdalnym 

nadzorem nad poprawnością ich działania oraz bieżące utrzymanie 

i konserwacja urządzeń ITS umieszczonych w ramach projektu 

p.n. Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce przez okres 

36 miesięcy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy zgodnie z Opisem Przedmiotu 

Zamówienia (OPZ) i załącznikami do OPZ, a także zgodnie z obowiązującym na terenie 

Rzeczpospolitej i Unii Europejskiej prawem, w szczególności uwzględniając akty prawne  

mające bezpośredni związek  z przedmiotem umowy, jak również w oparciu o normy 

techniczne właściwe dla poszczególnych elementów projektu. 

3. Wykonawca zobowiązany jest dokonać w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych 

uzgodnień z jednostkami administracyjnymi oraz podmiotami zewnętrznymi, w 

szczególności z zarządcami dróg innych kategorii, zarządcami sieci teletechnicznych, 

sieci energetycznych – w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy.  

4. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 14 dni od zawarcia niniejszej umowy stworzyć 

harmonogram realizacji projektu podzielony na tygodnie i uzyskać akceptację 

harmonogramu przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

zanegowania przedłożonego harmonogramu  w przypadku, kiedy harmonogram realizacji 

projektu nie będzie gwarantował wykonania przedmiotu umowy w terminie, a także w 

przypadku, kiedy harmonogram realizacji projektu będzie sprzeczny  z harmonogramem 
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innych inwestycji Zamawiającego, które są bezpośrednio związane z realizacją projektu 

ZSSRWM. Harmonogramy inwestycji bezpośrednio związanych z realizacją projektu 

ZSSRWM zostaną udostępnione Wykonawcy w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy. 

5. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji poszczególnych elementów projektu 

ZSSRWM zobowiązany jest opracować dokumentację techniczną w postaci projektu 

wykonawczego zgodnie ze wskazaniami w tym zakresie zawartymi w OPZ, załącznikach 

do OPZ i wskazaniach wynikających z niniejszej umowy oraz uzyskać akceptację 

opracowanej dokumentacji technicznej przez Zamawiającego, a w razie takiej 

konieczności lub w przypadku takiego wskazania w OPZ uzyskać akceptację innych 

podmiotów. Dokumentacja techniczna musi być na bieżąco aktualizowana przez 

Wykonawcę w trakcie realizacji zadania nr 1 oraz w okresie realizacji zadania nr 2. 

Elementem dokumentacji musi być także powstała w trakcie realizacji projektu 

dokumentacja powykonawcza i wszystkie uzyskane przez Wykonawcę uzgodnienia. 

Projekt techniczny musi zawierać wykaz z wyszczególnionymi wszystkimi urządzeniami 

jakie Wykonawca będzie dostarczał, montował czy też umieszczał na obszarze objętym 

projektem. Do wykazu należy załączyć wszystkie wymagane dokumenty dla urządzeń 

takie jak; deklaracje zgodności z normami PN-EN, homologacje, atesty, certyfikaty, 

aprobaty techniczne oraz inne wymagane prawem RP i UE dla określonego urządzenia.  

Zamawiający dokona oceny poprawności przedłożonej dokumentacji w terminie do 14 dni od daty 

dostarczenia jej przez Wykonawcę. 

6. W związku z faktem, iż realizacja projektu ZSSRW M prowadzona będzie równolegle  

z innymi inwestycjami ZDW, a inwestycje te będą miały bezpośredni wpływ na realizację 

elementów systemów SCP i SZP, Zamawiający zastrzega, iż w przypadku, kiedy realizacja 

innych inwestycji Zamawiającego przebiegała będzie w taki sposób, że zagrażało  

to będzie realizacji elementów systemów SCP i SZP bezpośrednio w terenie , w terminie  

i zgodnie z harmonogramem, Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian  

w harmonogramie realizacji projektu, o którym mowa w ust. 4. 

7. W przypadku, kiedy sytuacja opisana w ust. 6 bezpośrednio uniemożliwi Wykonawcy 

umieszczenie określonych elementów systemów SCP i SZP w terenie, Wykonawca 

nie będzie ponosił odpowiedzialności za taki stan. W tym przypadku Wykonawca 

zobowiązany będzie wykonać przedmiot umowy i dostarczyć wszystkie urządzenia  

z wyłączeniem prac w terenie, których wykonanie z uwagi na stopień zaawansowania prac 

na realizacją innych inwestycji ZDW lub z uwagi na ich niezrealizowanie nie będzie 

możliwe. W tym przypadku wynagrodzenie Wykonawcy pomniejszone będzie o wartość 

kosztorysową za niezrealizowany zakres prac , zgodnie z wyceną stanowiącą załącznik 

do oferty Wykonawcy – załącznika nr 2 do niniejszej umowy. 

8. Niedopuszczalne jest dokonywanie przelewu (cesji) wierzytelności przysługujących Wykonawcy 

z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej Umowy bez zgody Zamawiającego. Naruszenie 

tego zastrzeżenia skutkuje nałożeniem na Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej 

w niniejszej Umowie. 

 
§ 2 

 

1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) w zakresie Zadania nr 1, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1: 

a) opracowania projektu wykonawczego systemów – szczegółowej dokumentacji 

technicznej w zakresie określonym w OPZ i niniejszej umowie, na podstawie którego 

Wykonawca opracowywał będzie poszczególne elementy systemów wchodzących 

w skład projektu ZSSRWM; 

b) uzyskania pisemnej akceptacji projektu wykonawczego – dokumentacji technicznej przez 

Zamawiającego, a także w razie takiej konieczności lub w przypadku, kiedy tak wskazano 
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w OPZ, do uzyskania akceptacji dokumentacji technicznej przez inne podmioty 

bezpośrednio lub pośrednio zaangażowane w realizację projektu ZSSRWM; 

c) opracowania systemów informatycznych o minimalnej funkcjonalności opisanej w OPZ; 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania systemów informatycznych w taki sposób, 

aby spełnić wymagania OPZ, a także w taki sposób, aby opracowywane na jej podstawie 

przez Wykonawcę systemy informatyczne posiadały funkcjonalność niezbędną  

do prawidłowego działania poszczególnych systemów realizowanych w ramach projektu 

ZSSRWM – w szczególności systemy muszą ze sobą współpracować, a w przypadku, 

kiedy tak wskazano w OPZ systemy muszą być ze sobą zintegrowane na poziomie 

nie gorszym, a niżeli wskazano w OPZ; 

d) umieszczenia w miejscach orientacyjnie wskazanych w OPZ, a następnie 

uszczegółowionych przez Wykonawcę w dokumentacji technicznej zaakceptowanej 

przez Zamawiającego, poszczególnych urządzeń ITS wraz z ich uruchomieniem 

w systemie; 

e) dokonania integracji wskazanych w OPZ posiadanych przez Zamawiającego systemów 

informatycznych z budowanymi przez Wykonawcę systemami informatycznymi; 

integracja musi być wykonana w zakresie i w sposobie opisanym w OPZ i nie może 

powodować powstawania zobowiązań finansowych w stosunku do Zamawiającego 

ze strony Wykonawców systemów integrowanych przez Wykonawcę systemu ZSSRWM; 

f) wykonania adaptacji wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia znajdującego  

się w budynku będącym siedzibą Zamawiającego na cele serwerowni, zgodnie  

z opracowaną przez Wykonawcę dokumentacją projektową, na podstawie dostarczonego 

przez Zamawiającego PFU i zgodnie z uzyskanymi w tym zakresie przez Wykonawcę 

wymaganymi przepisami prawa uzgodnieniami; 

g) dostarczenia serwerów systemu wraz z innymi urządzeniami, ich umieszczenia  

w serwerowni i uruchomienia; 

h) rozbudowy RCNR o elementy wskazane w OPZ; 

i) dostarczenia innych wskazanych w OPZ urządzeń elektronicznych; 

j) przeprowadzenia szkoleń pracowników Zamawiającego oraz innych wskazanych przez 

Zamawiającego osób, zgodnie z ustalonym wspólnie z Zamawiającym harmonogramem 

szkoleń oraz na podstawie wytycznych w tym zakresie zawartych w OPZ; 

k) opracowania i doprowadzenia do dostępności dla użytkowników, wskazanych w OPZ 

aplikacji mobilnych dedykowanych dla mobilnych systemów operacyjnych; 

l) opracowania i uruchomienia wskazanych w OPZ portali internetowych; 

m) opracowania, zatwierdzenia i wdrożenia procedur dla systemu SCP w postaci 

zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, dotyczących wyświetlania na tablicach 

i znakach zmiennej treści komunikatów alfanumerycznych i piktogramów znaków 

drogowych pionowych, a także innych informacji graficznych i tekstowych. Wykonawca 

zobowiązany jest przeprowadzić proces opracowania i zatwierdzenia procedur 

w zakresie dróg wojewódzkich: z ZDW oraz Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie – 

Wydziałem Ruchu Drogowego i Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej 

w Krakowie oraz uzyskać zatwierdzenie projektu w ZDW; w zakresie dróg krajowych: 

z ZDW, GDDKiA, Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie – Wydziałem Ruchu 

Drogowego i Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz 

uzyskać zatwierdzenie projektu w GDDKiA Oddział w Krakowie; 

n) opracowania, zatwierdzenia i wdrożenia procedur dla systemu SZP w postaci 

zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, dotyczących dynamicznego sterowania 

ruchem na odcinku drogi wojewódzkiej nr 960 przebudowanym w związku z realizacją 

projektu ZSSRWM – systemu SZP z uwzględnieniem wszystkich znaków i tablic 

zmiennej treści wskazanych w OPZ jako uczestniczące bezpośrednio w dynamicznym 

sterowaniu ruchem. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić proces opracowani i 

zatwierdzenia procedur przy współudziale następujących jednostek: ZDW,  
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Tatrzańskiego Parku Narodowego, w tym Straży Parku, Starostwa Tatrzańskiego, 

Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie – Wydziałem Ruchu Drogowego, Komendą 

Powiatową Policji w Zakopanem, Powiatową Strażą Pożarną w Zakopanem. Projekt 

organizacji ruchu w konsekwencji musi uzyskać zatwierdzenie w ZDW ; 

2) w zakresie Zadania nr 2, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2: 

a) świadczenia usług administrowania systemami stworzonymi w ramach projektu 

ZSSRWM w zakresie wskazanym w OPZ. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do umowy. 

3. W czasie administrowania systemami Wykonawca świadczył będzie usługę bezpośredniego –  

w siedzibie Zamawiającego oraz zdalnego wsparcia technicznego dla operatorów  

i administratorów w zakresie i sposobie określonym w OPZ. 

4. W czasie administrowania systemami Wykonawca świadczył będzie także inne usługi związane  

z utrzymaniem i funkcjonowaniem elementów systemów wykonanych w ramach projektu 

ZSSRWM w zakresie oraz sposobie określonym w OPZ. 

 
§ 3 

 

1. Wykonawca dostarczy i wykona przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, zgodnie 

z zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem, jednakże dla poszczególnych 

elementów nie później niż: 

1) w zakresie Zadania nr 1, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1: 

a) opracowanie projektu wykonawczego systemów – dokumentacji technicznej 

poszczególnych systemów realizowanych w ramach projektu ZSSRWM i uzyskania 

jej akceptacji, o czym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a i b – w terminie do 74 dni od daty 

zawarcia niniejszej umowy; 

b) opracowanie systemów informatycznych dla poszczególnych systemów realizowanych 

w ramach projektu ZSSRWM, o czym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. c – w terminie do dnia 

31 marca 2015 r. 

c) umieszczenie wszystkich urządzeń ITS w miejscach określonych w dokumentacji 

technicznej, o czym mowa w § 2 ust.1 pkt 1 lit. d – w terminie do dnia 31 marca 2015 r. 

d) dokonanie integracji budowanych w ramach projektu ZSSRWM systemów informatycznych 

z posiadanymi przez Zamawiającego systemami informatycznymi, o czym mowa w § 2 

ust. 1 pkt 1 lit. e – w terminie do dnia 31 marca 2015 r. 

e) wykonanie adaptacji pomieszczenia na serwerownię, o czym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1  lit. f 

– w terminie do dnia 30 czerwca 2014 r. 

f) dostarczenie serwerów systemów i umieszczenie ich w serwerowni, o czym mowa 

w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. g – w terminie do dnia 30 czerwca 2014 r. 

g) rozbudowa RCNR, o czym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. h – w terminie do dnia 30 czerwca 

2014 r. 

h) dostarczenie innych wskazanych w OPZ w pkt. 3.8.4. urządzeń elektronicznych, 

o czym mowa w § 2 ust. 1 pk1 lit. i – w terminie do 30 dni od daty zawarcia niniejszej 

umowy; 

i) przeprowadzenie szkoleń pracowników Zamawiającego oraz innych wskazanych przez 

Zamawiającego osób, o czym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. j – w terminie do dnia 31 marca 

2015 r. 

j) opracowanie i doprowadzenie do dostępności dla użytkowników aplikacji mobilnych, 

o czym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. k – w terminie do dnia 31 marca 2015 r. 

k) opracowanie i uruchomienie portali internetowych, o czym mowa w § 2 ust.1 pkt 1 lit. l – 

w terminie do dnia 31 marca 2015 r. 

l) opracowanie, zatwierdzenie i wdrożenie procedur dla systemu SCP, o czym mowa w § 2 

ust. 1 pkt 1 lit. m – w terminie do dnia 31 marca 2015 r. 
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m) opracowanie, zatwierdzenie i wdrożenie procedur dla systemu SZP, o czym mowa w § 2 

ust. 1 pkt 1 lit. n – w terminie do dnia 31 marca 2015 r. 

2) w zakresie Zadania nr 2, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2: 

a) świadczenie usług administrowania systemami realizowanymi w ramach projektu ZSSRWM 

(SCP, SZP, SZKP), o czym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit a – przez okres 36 miesięcy liczony 

od daty odbioru końcowego Zadania nr 1, o którym mowa w ust. 28. 

2. Zamawiający udostępni Wykonawcy: 

1) pomieszczenie przeznaczone do adaptacji na serwerowni w terminie do 14 dni 

od zawarcia niniejszej umowy. Wykonawca będzie mógł prowadzić prace związane 

z adaptacją tego pomieszczenia, o czym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. g, w dniach 

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 21:00 oraz w soboty w godzinach 

od 8:00 do 16:00; 

2) posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną systemów informatycznych, które 

Wykonawca będzie musiał zintegrować z tworzonymi w ramach projektu ZSSRWM systemami 

informatycznymi, o czym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. f, stanowiącą załącznik do OPZ. 

Zamawiający umożliwi Wykonawcy fizyczny dostęp do systemów poprzez dostęp 

do fizycznych serwerów systemów w siedzibie Zamawiającego w dniach od poniedziałku 

do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00. Dostęp realizowany będzie pod nadzorem 

pracowników Zamawiającego odpowiedzialnych za prawidłowe działanie serwerów systemów 

i systemów po wcześniejszym ustaleniu terminu, w którym Wykonawca będzie potrzebował 

uzyskać dostęp do serwerów. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do współpracy 

przy integracji z Wykonawcami systemów integrowanych. Zamawiający na okres realizacji 

projektu ZSSRWM posiada obowiązujące umowy z Wykonawcami integrowanych systemów, 

w zakresie, których Wykonawcy integrowanych systemów mają obowiązek zapewnienia 

działania systemów integrowanych; 

3) pomieszczenie RCNR w okresach pomiędzy 1 kwietnia a 31 października każdego roku 

w okresie obowiązywania umowy w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 

do 15:00 w celu dokonania rozbudowy, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. i. Wykonawca 

dokonując rozbudowy nie może w żaden sposób spowodować zakłócenia pracy RCNR 

lub jej przerwania; 

4) możliwość umieszczenia na podporach urządzeń ISSRRP urządzeń projektu ZSSRWM 

pod nadzorem Wykonawcy systemu ISSRRP i Zamawiającego, a w przypadku urządzeń 

umieszczonych w pasie drogowych dróg krajowych także pod nadzorem pracownika GDDKiA. 

Umieszczenie dodatkowych urządzeń nie może mieć negatywnego wpływu na działanie 

istniejących urządzeń. W przypadku, kiedy Wykonawca systemu ISSRRP uzna i uzasadni, 

że umieszczenie na podporach systemu ISSRRP urządzeń systemu ZSSRWM może mieć 

negatywny wpływ na pracę urządzeń systemu ISSRRP lub w przypadku, kiedy Wykonawca 

systemu ISSRRP oświadczy, iż umieszczenie na podporze dodatkowych urządzeń może mieć 

pośredni lub bezpośredni negatywny wpływ na konstrukcję podpory, Zamawiający nie wyrazi 

zgody na takie działania Wykonawcy. Ponadto umieszczenie na podporach urządzeń ISSRRP 

urządzeń systemu ZSSRWM nie może spowodować utraty gwarancji i rękojmi, 

jaką Wykonawca systemu ISSRRP wystawił Zamawiającemu. 

3. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzania cyklicznych narad technicznych, które 

będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu. Podczas 

narad Wykonawca zobowiązany będzie między innymi do: 

1) przedstawienia Zamawiającemu w formie raportu stopnia zaawansowania prac nad realizacją 

projektu ZSSRWM, 

2) informowania Zamawiającego o wszystkich sprawach związanych z realizacją projektu,  

w tym o istotnych z punktu widzenia dotrzymania terminu realizacji projektu okolicznościach. 

4. Wykonawca zobowiązany jest także zwoływać narady techniczne w trybie specjalnym, 

poza określonymi w ust. 3 naradami cyklicznymi, w przypadku napotkania przez Wykonawcę 

problemów z realizacją przedmiotu umowy, które w ocenie Wykonawcy powodować mogą 
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niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu realizacji przedmiotu umowy lub spowodować mogą 

znaczne opóźnienia w zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramie realizacji 

projektu, o którym mowa w § 1 ust. 4. 

5. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o konieczności przeprowadzenia 

narady technicznej w trybie specjalnym na 3 dni przed jej terminem. Wykonawca zobowiązany 

jest poinformować Zamawiającego o naradzie: pisemnie lub faksem na nr ………. 

lub telefonicznie na nr ………..…, a także każdorazowo za pomocą poczty elektronicznej 

na adres e-mail ………….. 

6. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o zakończeniu opracowywania 

/ wykonywania określonego elementu projektu ZSSRWM pisemnie lub faksem na nr ………. oraz 

telefonicznie na nr …………., a także każdorazowo za pomocą poczty elektronicznej na adres 

e-mail ……….…….. 

7. Na podstawie przekazywanych przez Wykonawcę informacji, o których mowa w ust. 6, 

Zamawiający ustali nie później niż 7 dni od daty powzięcia informacji od Wykonawcy:  

1) terminy przejęcia opracowanej dokumentacji technicznej systemów oraz wykonanych 

elementów składowych systemów w ramach projektu ZSSRWM wraz z ich wdrożeniem 

i uruchomieniem, 

2) terminy przejęcia systemów wchodzących w skład projektu ZSSRWM wraz z ich wdrożeniem 

i uruchomieniem, 

3) termin odbioru końcowego Zadania nr 1, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, 

wraz z uruchomieniem projektu ZSSRWM. 

na których Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić Zamawiającemu opracowany element 

projektu potwierdzający zgodność z OPZ. 

8. Wdrożenie i uruchomienie określonego elementu projektu ZSSRWM przez Wykonawcę 

w zakresie określonym w ust. 7 pkt 1 i 2 potwierdzone będzie protokołem przejęcia tego elementu 

podpisanym przez Zamawiającego oraz Wykonawcę. Protokoły przejęcia poszczególnych 

elementów projektu ZSSRWM stanowić będą podstawę do wystawienia przez  Wykonawcę faktur 

przejściowych, o których mowa w § 13 ust. 2 pkt 1 lit. a, z zastrzeżeniem, iż w przypadku 

urządzeń ITS podstawą do wystawienia faktury za dostawę i montaż tych urządzeń będzie 

dopiero zbiorczy protokół przejęcia wszystkich urządzeń dostarczonych i zamontowanych 

w ramach danego systemu będącego elementem projekt ZSSRWM (systemu S -1 i S-2) – 

indywidualne protokoły przejęcia każdego dostarczanego i montowanego w terenie 

urządzenia nie uprawniają do wystawiania faktur, o których mowa w § 13 ust. 2 pkt 1 lit. a. 

9. Wdrożenie określonego elementu projektu ZSSRWM w zakresie określonym w ust. 7 pkt 1 i 2  

uznane będzie przez Zamawiającego za poprawne w przypadku niestwierdzenia przez 

Zamawiającego niezgodności opracowanego elementu projektu ZSSRWM z dokumentacją 

techniczną, OPZ oraz w szczególności, kiedy Wykonawca wykaże, iż opracowany element 

projektu jest zgodny  z przepisami prawa obowiązującego na terenie RP i UE oraz przedłoży 

wymagane prawem RP i UE deklaracje zgodności poszczególnych elementów z obowiązującymi 

normami technicznymi w tym zakresie. Wykonawca ponosił będzie pełną odpowiedzialność 

prawną i finansową za fakt nieuwzględniania określonego przepisu prawa RP i UE lub określonej 

normy technicznej w przypadku, kiedy dla określonego wdrożonego elementu będzie  

to wymagane lub będą istniały normy techniczne, a wdrożony element będzie niezgodny  

z obowiązującym prawem lub nie będzie posiadał deklaracji zgodności z określoną normą 

techniczną. Powyższe dotyczyło będzie także sytuacji, kiedy ujawnienie ww. niezgodności  

i braków nastąpi po dokonaniu odbioru element projektu, po zakończeniu etapu inwestycyjnego, 

w trakcie administrowania systemem oraz w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi.  

W przypadku ujawnienia ww. niezgodności lub braków także po dokonaniu odbioru Wykonawca 

nieodpłatnie, tj. na koszt własny doprowadzi do usunięcia tej niezgodności lub braku  

do zgodności elementu z obowiązującym prawem. 



 

 

 

 
Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce 

 
9 

 

10. Wykonawca do przejęcia określonego elementu projektu ZSSRWM w zakresie określonym 

w ust. 7 pkt 1 i 2 w trybie, o którym mowa w ust. 8, zobowiązany będzie dostarczyć 

Zamawiającemu: 

1) aktualną dokumentację techniczną w przypadku, kiedy w trakcie realizacji określonego 

elementu systemu wprowadzono uzgodnione z Zamawiającym zmiany, a zmiany te powodują 

konieczność aktualizacji dokumentacji technicznej, na podstawie której Wykonawca opracował 

określony element systemu. 

2) kompletną dokumentację powstałą w trakcie realizacji określonego elementu projektu, w tym 

uzyskane przez Wykonawcę uzgodnienia dokumentacji wraz z dokumentacją powykonawczą. 

3) komplet dokumentów potwierdzających zgodność każdego z elementów składowych systemu 

z obowiązującym prawem, ze szczególnym uwzględnieniem potwierdzonych deklaracji 

zgodności z obowiązującymi normami technicznymi dla każdego z elementów, którego takie 

normy obowiązują. 

11. Wykonawca do przejęcia elementów składowych systemu umieszczanych w ciągach dróg  

na obszarze Województwa Małopolskiego zobowiązany będzie dostarczyć kompletną 

dokumentację, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a i b, w trzech egzemplarzach – dla każdej 

lokalizacji po trzy egzemplarze dokumentacji. Dokumentacja ta musi być kompletna i dotyczyć 

całego procesu związanego z umieszczeniem w określonej lokalizacji określonych urządzeń ITS. 

12. Przejęcie poszczególnych elementów składowych systemu umieszczanych w ciągach dróg  

na obszarze Województwa Małopolskiego odbywać się będzie fizycznie w terenie  

w lokalizacjach, gdzie umieszczone będą urządzenia ITS. Wykonawca winien organizować 

przejęcie każdorazowo z siedziby Zamawiającego, a wyjazd do urządzeń z siedziby 

Zamawiającego winien odbywać się środkami transportu zapewnionymi przez Wykonawcę  

na jego własny koszt i w siedzibie Zamawiającego odbiór winien być zakończony. W przypadku 

urządzeń umieszczonych w pasie drogowym drogi innej kategorii niż drogi wojewódzkie  

w czynności przejęcia uczestniczyć musi przedstawiciel Zarządcy tej drogi, a udział jego  

w odbiorze musi być zapewniony przez Wykonawcę. 

13. W miejscu lokalizacji urządzeń Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu możliwość wglądu 

do elementów urządzeń umieszczonych w szafach teletechnicznych lub do samych urządzeń 

umieszczonych na podporach, do których dostęp bezpośredni wymagał będzie użycia 

specjalistycznego sprzętu (np. dźwigu koszowego). 

14. Podczas czynności przejęcia odbywającej się fizycznie w terenie Wykonawca zobowiązany 

będzie do: 

1) potwierdzenia funkcjonowania wszystkich elementów znajdujących się w określonej lokalizacji; 

2) potwierdzenia zgodności pomiędzy urządzeniami znajdującymi się w lokalizacji a 

ich dokumentacją poprzez weryfikację numerów seryjnych; 

3) zdalnego i bezpośredniego połączenia się z urządzeniami i wykonania czynności    

serwisowych sprawdzających stan pracy poszczególnych urządzeń oraz w przypadku kiedy 

system informatyczny posiadał już będzie taką funkcjonalność – do zarządzania urządzeniem 

z poziomu systemu informatycznego; 

4) w przypadku kiedy w chwili przejęcia funkcjonował będzie opracowany przez Wykonawcę 

system informatyczny zarządzający urządzeniami będącymi przedmiotem przejęcia – 

zdalnego połączenia się z systemem informatycznym i potwierdzenia funkcjonowania 

urządzenia w systemie informatycznym. Powyższe dotyczy zarówno części serwerowej 

systemu, jak i aplikacji typu klient. 

15. Zamawiający uzna przejęcie określonego elementu projektu ZSSRWM w zakresie określonym  

w ust. 7 pkt 1 i 2 za skuteczne (dokona przejęcia) w przypadku, kiedy podczas czynności 

przejęcia nie stwierdzi się niesprawności lub nieprawidłowości w działaniu określonych urządzeń 

oraz kiedy Wykonawca przedłoży kompletną dokumentacje dla lokalizacji. Dokonanie przejęcia w 

terenie potwierdzone będzie protokołem przejęcia osobnym dla każdej lokalizacji podpisanym 

przez przedstawicieli stron uczestniczących w czynności przejęcia. 
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16. Zamawiający uzna przejęcie określonego elementu projektu ZSSRWM w zakresie określonym 

w ust. 7 pkt 1 i 2 za nieskuteczne (odmówi przejęcia) w szczególności w przypadku: 

1) kiedy stwierdzi się jakiekolwiek odstępstwo pomiędzy dokumentacją techniczną a stanem 

faktycznym zastałym w terenie – w miejscu przejęcia elementu projektu,  

2) kiedy lokalizacja będzie niekompletna pod względem ilości urządzeń, jakie winny znajdować 

się w lokalizacji, co wynikało będzie z rozbieżności pomiędzy dokumentacją techniczną  

a stanem faktycznym,  

3) stwierdzenia, że którykolwiek z elementów nie działa w sposób prawidłowy lub kiedy 

nie będzie można potwierdzić, że którykolwiek z elementów działa prawidłowo, a będzie 

wynikało to także z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

4) kiedy Wykonawca nie zapewni Zamawiającemu możliwości weryfikacji obecności wszystkich 

urządzeń w terenie na potwierdzenie zgodności z dokumentacją techniczną,  

5) kiedy nie będzie można połączyć się zdalnie i bezpośrednio z urządzeniami, także jeżeli 

nie będzie to możliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

6) kiedy w chwili przejęcia funkcjonował będzie system informatyczny opracowany przez 

Wykonawcę, a urządzenie nie będzie dostępne w systemie lub system nie będzie mógł 

obsłużyć urządzenia w zakresie opisanym w OPZ, 

7) wystąpienia innych okoliczności, w wyniku których nie będzie możliwe jednoznaczne 

stwierdzenie zgodności elementu projektu będącego przedmiotem przejęcia z OPZ 

i dokumentacją techniczną oraz kompletności określonej lokalizacji. 

17. W zakresie przejęcia dotyczącego systemów informatycznych budowanych w ramach projektu 

ZSSRWM przejęcie poszczególnych elementów systemów informatycznych będzie odbywało się 

w siedzibie Zamawiającego. 

18. Przejęcie systemu informatycznego lub jego elementów składowych potwierdzony będzie 

protokołem przejęcia, o którym mowa w ust. 8. 

19. Przejęcie systemu informatycznego lub jego elementów składowych uznane będzie za skuteczne 

w przypadku, kiedy system informatyczny lub jego elementy składowe wykonane będą zgodnie  

z OPZ oraz w sposób określony w dokumentacji technicznej.  

20. Przejęcie systemu informatycznego lub jego elementów składowych będzie wymagało 

przedłożenia Zamawiającemu testów wydajnościowych wykonanych uprzednio przez 

Wykonawcę, które będą potwierdzały, że system oraz elementy składowe systemu opracowane 

zostały w taki sposób, że ich działanie nie będzie powodowało nadmiernych obciążeń pracy 

sprzętu, na którym funkcjonował będzie system lub jego elementy składowe. 

21. Dokonanie przez Zamawiającego przejęcia systemu informatycznego oraz jego elementów 

składowych będzie wymagało, aby Wykonawca dostarczył Zamawiającemu do testów system 

informatyczny oraz jego elementy składowe wraz ze sprzętem komputerowym dedykowanym 

dla poszczególnych elementów systemu informatycznego oraz poszczególnych elementów 

składowych, w tym urządzeń mobilnych, a Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić 

komunikację sprzętu komputerowego z siecią Internet oraz otoczeniem sieciowym 

Zamawiającego w sposób bezpieczny na koszt Wykonawcy. Wykonawca musi zapewnić dostęp 

do sieci Internet dla dostarczonych do testów urządzeń mobilnych bez ograniczeń, co do ilości 

transmitowanych danych z i do urządzeń mobilnych przez cały okres prowadzenia testów. 

Zamawiający określa, że testy będą trwały nie dłużej niż 30 dni od dnia dostarczenia 

Zamawiającemu sprzętu i oprogramowania do testów, a ich dostarczenie potwierdzone będzie 

protokołem rozpoczęcia testów. 

22. W przypadku, kiedy w trakcie prowadzonych przez Zamawiającego testów Zamawiający wykaże 

błędy w działaniu systemu, braki w stosunku do OPZ, czy niemożność przetestowania 

określonego elementu, Zamawiający przerwie lub zakończy testy protokołem, w którym 

Zamawiający wskaże Wykonawcy konieczne do wykonania zmiany w systemie. W takim 

przypadku testy muszą być powtórzone w pełnym zakresie, a okres ich trwania liczony będzie od 

początku i rozpocznie się na wniosek Wykonawcy za pisemną zgodną Zamawiającego, data 

wyrażenia, której będzie stanowiła dzień rozpoczęcia testów.  
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23. W przypadku, kiedy podczas testów Zamawiający nie stwierdzi błędów i braków  w systemie, 

Zamawiający i Wykonawca sporządzą protokół zakończenia testów. Protokół zakończenia testów 

będzie mógł zawierać uwagi Zamawiającego, a Wykonawca zobowiązany będzie 

do wprowadzenia zmian zgodnie z uwagami. Po wprowadzeniu zmian Zamawiający 

i Wykonawca wspólnie dokonają sprawdzenia poprawności wprowadzonych zmian. 

24. Testy uznane będą za wykonane w przypadku, kiedy Zamawiający potwierdzi to protokołem, 

w którym Zamawiający potwierdzi, iż testy nie wykazały błędów i braków, nie stwierdził 

niemożności przetestowania określonego elementu systemu oraz w przypadku takiej 

konieczności potwierdzi wprowadzenie zmian zgodnie z uwagami Zamawiającego zawartymi 

w protokole zakończenia testów. 

25. Uruchomienie określonego elementu systemu ZSSRWM przez Wykonawcę potwierdzone będzie 

w ramach protokołu przejęcia, o którym mowa w ust. 8.  

26. Uruchomienie uznane będzie przez Zamawiającego za poprawne w przypadku niestwierdzenia 

przez Zamawiającego: 

1) błędów w funkcjonowaniu systemu informatycznego,  

2) błędów w funkcjonowaniu urządzeń, 

3) błędów w poprawności działania urządzeń w systemie informatycznym, 

4) błędów w funkcjonowaniu rozwiązań informatycznych opracowanych przez Wykonawcę, 

5) braków co do ilości urządzeń ITS w lokalizacjach w stosunku do stanu po odbiorze 

określonego systemu. 

27. Wdrożenie i uruchomienie danego systemu wchodzącego w skład projektu ZSSRWM w trybie 

określonym w ust. 8 będzie się mogło odbyć po przejęciu wszystkich elementów składowych 

tego systemu. 

28. Po przejęciu w trybie określonym w ust. 8 wszystkich systemów wchodzących w skład projektu 

ZSSRWM oraz przeprowadzeniu szkoleń, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. j, zorganizowany 

zostanie w siedzibie Zamawiającego odbiór końcowy Zadania nr 1, o którym mowa w ust. 7 pkt 3. 

Odbiór końcowy Zadania nr 1 wraz z uruchomieniem projektu ZSSRWM nastąpi w terminie 

do dnia 31 marca 2015 r. Protokół odbioru końcowego Zadania nr 1 podpisany przez 

Zamawiającego i Wykonawcę stwierdzający należyte wykonanie przedmiotu umowy, o którym 

mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, będzie stanowił podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktury 

końcowej, o której mowa w § 13 ust. 2 pkt 1 lit. b. Do odbioru końcowego stosuje się odpowiednio 

ust. 15 i 16.  

29. Terminy określone w ust. 1 pkt 1 są terminami końcowymi, których przekroczenie przez 

Wykonawcę skutkowało będzie naliczaniem kar umownych za niedotrzymanie terminów realizacji 

umowy zgodnie z § 20 ust. 4 pkt 2. Do upływu wskazanych w ust. 1 pkt 1 terminów musi nastąpić 

przejęcie / odbiór przez Zamawiającego poszczególnych elementów projektu ZSSRWM / projektu 

ZSSRWM. W gestii Wykonawcy znajduje się przygotowanie harmonogramu realizacji projektu 

uwzględniającego konieczność zapewnienia wystarczającego czasu na umożliwienie 

Zamawiającemu wykonania określonych w niniejszej umowie czynności weryfikacyjnych oraz 

testów opracowanych systemów informatycznych warunkujących następcze dokonanie przejęcia 

/ odbioru poszczególnych elementów projektu ZSSRWM / projektu ZSSRWM.  

 
§ 4 

 

1. Wykonawca zobowiązany będzie do administrowania systemami budowanymi w ramach projektu 

ZSSRWM przez okres 36 miesięcy liczony od daty odbioru końcowego Zadania nr 1, zgodnie 

z § 3 ust. 1 pkt 2 lit a. 

2. Wszystkie czynności związane z administrowaniem systemami ZSSRWM muszą być 

potwierdzone protokołami administrowania. Zatwierdzony przez Zamawiającego protokół 

administrowania będzie podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury za usługi 

administrowania, o której mowa w § 13 ust. 2 pkt 2 lit. a. Protokół musi zawierać szczegółowy 
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wykaz czynności wykonanych przez Wykonawcę w okresie administrowania, którego protokół 

dotyczy.  

3. W zakresie czynności konserwacyjnych określonych w OPZ Wykonawca dodatkowo 

zobowiązany będzie potwierdzić za pomocą wskazanego w OPZ systemu kontroli opartego 

na kodach QR. 

 
§ 5 

 

1. W zakresie przedmiotu umowy wymagającego wykonywania na obszarze objętym projektem 

robót budowlanych w pasie drogowym dróg wojewódzkich strony niniejszej umowy ustalają, 

co następuje: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej niezbędnej 

do wykonania robót budowlanych oraz uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnień 

i zezwoleń umożliwiających rozpoczęcie prac budowlanych a także do opracowania 

dokumentacji powykonawczej; 

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na rzecz osób trzecich 

w wyniku prowadzenia przez Wykonawcę prac budowlanych; 

3) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac na obszarze objętym projektem 

z uwzględnieniem przepisów ochrony środowiska; 

4) Zamawiający przekaże Wykonawcy teren niezbędny do przeprowadzenia robót 

budowlanych. Przekazanie terenu nastąpi w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy 

decyzji administracyjnych uprawniających do wykonania robót budowlanych; 

5) Wykonawca od chwili przejęcia terenu budowy zapewnia zabezpieczenie placu budowy 

i robót oraz warunki bezpieczeństwa i higieny pracy; 

6) Wykonawca po zakończeniu robót niezwłocznie usunie z terenu wszystkie urządzenia, 

tymczasowe zaplecze, resztki materiałów, wszelkiego rodzaju gruz i śmieci; 

7) Wykonawca winien chronić przed uszkodzeniem wykonane przez siebie roboty 

aż do momentu ich odbioru; 

8) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w ramach wynagrodzenia określonego niniejszą 

umową oznakowania i zabezpieczenia ruchu na czas prowadzenia robót według 

opracowanego przez Wykonawcę projektu organizacji ruchu wraz z bieżącym utrzymaniem 

tego oznakowania i jego likwidacją po zakończeniu robót.  

2. W zakresie przedmiotu umowy wymagającego wykonywania na obszarze objętym projektem 

robót budowlanych w pasie drogowym dróg innych kategorii niż drogi wojewódzkie strony 

niniejszej umowy ustalają, co następuje: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej niezbędnej 

do wykonania robót budowlanych oraz uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnień 

i zezwoleń umożliwiających rozpoczęcie prac budowlanych a także do opracowania 

dokumentacji powykonawczej; 

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na rzecz osób trzecich w wyniku 

prowadzenia przez Wykonawcę prac budowlanych; 

3) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac na obszarze objętym projektem  

z uwzględnieniem przepisów ochrony środowiska. 

4) Przekazanie placu budowy nastąpi na warunkach określonych przez Zarządcę drogi,  

w której pasie drogowym prowadzone będą prace budowlane; 

5) Wykonawca od chwili przejęcia terenu budowy zapewnia zabezpieczenie placu budowy  

i robót oraz warunki bezpieczeństwa i higieny pracy; 

6) Wykonawca po zakończeniu robót niezwłocznie usunie z terenu wszystkie urządzenia, 

tymczasowe zaplecze, resztki materiałów, wszelkiego rodzaju gruz i śmieci; 

7) Wykonawca winien chronić przed uszkodzeniem wykonane przez siebie roboty 

aż do momentu ich odbioru; 
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8) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w ramach wynagrodzenia określonego niniejszą 

umową oznakowania i zabezpieczenia ruchu na czas prowadzenia robót według 

opracowanego przez Wykonawcę projektu organizacji ruchu wraz z bieżącym utrzymaniem 

tego oznakowania i jego likwidacją po zakończeniu robót; 

9) Wykonawca zobowiązany będzie do podjęcia wszystkich innych czynności wymaganych 

przepisami obowiązującego prawa, a także wymaganiami Zarządcy drogi, w której pasie 

drogowym prowadzonym będą prace. 

3. Wszystkie urządzenia ITS umieszczone przez Wykonawcę na obszarze objętym projektem 

do chwili uruchomienia systemu ZSSRWM w trybie określonym w § 3 ust. 28 winny być 

zabezpieczone przez Wykonawcę na jego koszt. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia w imieniu Zamawiającego umowy ubezpieczenia 

dotyczącej umieszczonych na obszarze objętym projektem urządzeń ITS – w zakresie 

odpowiedzialności cywilnej oraz od zniszczeń powstałych wskutek działania osób trzecich 

lub w wyniku nieszczęśliwych wypadków i zdarzeń losowych ze wskazanym przez 

Zamawiającego ubezpieczycielem na okres 12 miesięcy. W tym celu Zamawiający udzieli 

Wykonawcy stosowanego pełnomocnictwa. Ubezpieczenie winno obowiązywać od chwili 

uruchomienia projektu ZSSRWM w trybie określonym w § 3 ust. 28. 

5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać na bieżąco Zamawiającemu, a także GDDKiA 

dokumentację techniczną – projektową, na podstawie której Wykonawca umieszczać będzie 

urządzenia ITS w pasie drogowym Zamawiającego lub GDDKiA, a także pełną dokumentację 

powykonawczą bezpośrednio po umieszczeniu urządzenia ITS w pasie drogowym. 

 
§ 6 

 

1. Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenia znajdujące się na poziomie -1 budynku przy 

ul. Głowackiego 56 w Krakowie, które Wykonawca zaadaptuje na potrzeby serwerowni zgodnie  

z § 2 ust. 1 pkt 1 lit. f. 

2. Wykonawca w ramach adaptacji, o której mowa w ust. 1, zobowiązany jest utworzyć jedno 

pomieszczenie zgodnie z PFU dotyczącym adaptacji oraz na podstawie opracowanej przez 

Wykonawcę dokumentacji. 

3. Wykonawca winien dokonać wizji przed przystąpieniem do prac projektowych. 

4. Zamawiający wspólnie z Wykonawcą dokonają prób działania wszystkich instalacji wykonanych 

w ramach adaptacji. 

5. Wykonawca wspólnie z Zamawiającym dokonają testu poprawności funkcjonowania autoryzacji 

wejścia do pomieszczenia. 

6. Zakończenie prac związanych z adaptacją pomieszczenia potwierdzone będzie protokołem 

przejęcia prac adaptacyjnych w trybie określonym w § 3 ust. 8. 

7. Przejęcie pomieszczenia, o którym mowa w ust. 6, nastąpi po zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego wykonanych przez Wykonawcę prac adaptacyjnych.  

8. Nadzór nad pracami adaptacyjnymi ze strony Zamawiającego prowadzony będzie przez 

…………………………….. 

9. W przypadku, kiedy w czasie przejęcia prac adaptacyjnych stwierdzone zostaną istotne wady 

dotyczące zakresu prac adaptacyjnych Wykonawca winien je usunąć w ciągu 14 dni i zgłosić 

Zamawiającemu gotowość do ponownego przejęcia prac adaptacyjnych. 

10. Wykonawca gwarantuje wykonanie robót jakościowo dobrze, zgodnie ze sztuką budowlaną, 

normami technicznymi oraz wykonanie ich bez wad, które pomniejszają wartość robót  

lub czynią obiekt nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem po adaptacji. 

11. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji za wady 

stwierdzone w toku czynności odbioru prac adaptacyjnych oraz powstałe w okresie trwania 

rękojmi i gwarancji. 
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12. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji za usterki i braki przedmiotu umowy wygasają 

po upływie 60 miesięcy od dnia przejęcia prac adaptacyjnych.  

13. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za straty i szkody 

na osobach i rzeczach powstałe w związku z wykonywanymi przez Wykonawcę czynnościami lub 

przy okazji ich wykonywania, a będące następstwem działania lub zaniechania Wykonawcy, 

rażącego niedbalstwa lub braku należytej staranności. 

14. Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia w zakresie określonym 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) cz. VIII pkt 7 „Wymagania 

ubezpieczeniowe”, która w tej części stanowi integralną część umowy. 

15. Wykonawca w terminie 14 dni od zawarcia niniejszej umowy przedstawi Zamawiającemu 

dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia OC, której kopia stanowić będzie 

załącznik nr 3 do niniejszej umowy.  

16. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego.  

 
§ 7 

 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje, niezbędną wiedzę oraz 

doświadczenie do wykonania przedmiotu niniejszej umowy. Ponadto Wykonawca oświadcza, 

że w zakresie przedmiotu umowy posiadana wiedza i doświadczenie gwarantuje, że realizując 

przedmiot umowy i po jego realizacji w stosunku do Zamawiającego nie powstaną zobowiązania 

prawne i finansowe ze strony osób trzecich wynikające ze zrealizowania przedmiotu umowy 

przez Wykonawcę w sposób wadliwy prawnie. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do dochowania najwyższej staranności przy wykonaniu prac 

objętych niniejszą umową. 

3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot niniejszej umowy w zakresie oraz zgodnie 

z opracowanym przez Wykonawcę projektem wykonawczym, OPZ, obowiązującym prawem 

RP i UE oraz obowiązującymi normami technicznymi. 

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem rzeczowym niniejszej umowy i warunkami 

finansowymi obejmującymi zakres realizowanych przez siebie zadań oraz że rozumie i akceptuje 

ich treść tak w znaczeniu merytorycznym, jak i formalnoprawnym. 

5. W przypadku, kiedy Wykonawca opracuje systemy informatyczne zarządzające poszczególnymi 

systemami projektu ZSSRWM przy użyciu oprogramowania, którego nie jest autorem oraz  

w przypadku, kiedy Wykonawca wdroży i uruchomi ww. systemy, których składowymi będzie 

oprogramowanie, którego Wykonawca nie jest autorem, Wykonawca zobowiązany jest  

do dostarczenia dokumentów, na podstawie, których Zamawiający posiadał będzie prawa  

do korzystania z oprogramowania wchodzącego w skład projektu ZSSRWM, w nieograniczonym 

zakresie w ramach działania systemu,  

6. W przypadku opisanym w ust. 5 Wykonawca nie może wykorzystać oprogramowania,  

w stosunku, do którego powstawały będą zobowiązania licencyjne po stronie Zamawiającego 

ponoszące za sobą konieczność zobowiązań finansowych na rzecz twórców takiego 

oprogramowania z wykluczeniem oprogramowania wyszczególnionego w zaakceptowanym przez 

Zamawiającego projekcie wykonawczym. 

7. W przypadku opisanym w ust. 5 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z określonym 

systemem wszystkie umowy licencyjne dotyczące oprogramowania, które Wykonawca 

wykorzystał do opracowania, uruchomienia i wdrożenia systemu ZSSRWM. Licencjobiorcą takich 

umów winien być Zamawiający.  

8. W przypadku opisanym w ust. 5 Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym Wykonawca 

opracuje, wdroży i uruchomi system ZSSRWM z wykorzystaniem oprogramowania, którego 

aktualizacja będzie wolą, a nie koniecznością Zamawiającego, tylko i wyłączenie wówczas, kiedy 

Wykonawca w opracowanej dokumentacji technicznej wskaże to oprogramowanie, 



 

 

 

 
Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce 

 
15 

 

a Zamawiający zaakceptuje możliwość użycia tego oprogramowania. W takim przypadku 

oprogramowanie z wykorzystaniem, którego Wykonawca opracował system ZSSRWM winno być 

aktualne na dzień uruchomienia systemu oraz posiadało ono będzie funkcjonalność 

zapewniającą skalowalność systemu zgodnie z OPZ. Poprzez aktualne oprogramowanie 

na dzień uruchomienia należy rozumieć oprogramowanie w wersji najnowszej dystrybuowanej 

przez autora oprogramowania. Ponadto w takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie 

do zapewnienia w okresie administrowania systemem aktualnych dostępnych wersji 

tego oprogramowania i zobowiązany będzie do wprowadzania zmian w systemach 

informatycznych projektu ZSSRWM dostosowujących systemy informatyczne do nowych wersji 

oprogramowania. 

9. W zakresie systemu SCP Wykonawca w okresie do dnia 15 lutego 2015 r. zobowiązany 

będzie dostarczyć dokumentację potwierdzającą, że system SCP jest wykonany zgodnie 

z wytycznymi zawartymi w OPZ dotyczącymi systemu GDDKiA tj. Krajowego Systemu 

Zarządzania Ruchem. Dokumentacja potwierdzająca musi zawierać potwierdzenie powyższego 

wydane przez GDDKiA. 

10. W zakresie systemów informatycznych i ich elementów składowych opracowanych przez 

Wykonawcę w ramach projektu ZSSRWM wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć 

oświadczenie, w którym Wykonawca poświadczy, że opracowane systemy wykonane są zgodnie 

z wytycznymi zawartymi w OPZ dotyczącymi interoperacyjności i stosowania otwartych ogólnie 

dostępnych protokołów komunikacyjnych i wymiany danych.  

 
§ 8 

 

1. Wykonawca udziela gwarancji, jakości na przedmiot umowy w zakresie, o którym mowa 

w § 1 ust. 1 pkt 1, w tym na opracowane, wdrożone i uruchomione systemy informatyczne oraz 

ich elementy składowe, na okres 36 (słownie: trzydziestu sześciu) miesięcy od momentu 

podpisania końcowego protokołu odbioru potwierdzającego należyte wykonanie Zadania nr 1, 

o którym mowa  w § 3 ust. 28, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 

2. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone i umieszczone na obszarze objętym projektem 

urządzenia ITS na okres 24 (słownie: dwudziestu czterech) miesięcy od momentu podpisania 

końcowego protokołu odbioru potwierdzającego należyte wykonanie Zadania nr 1, o którym 

mowa w § 3 ust. 28. 

3. Wykonawca udziela gwarancji na prace związane z adaptacją pomieszczenia na serwerownię  

i elementy serwerowni na okres 60 (słownie: sześćdziesięciu) miesięcy od momentu podpisania 

protokołu przejęcia prac adaptacyjnych, o którym mowa w § 6 ust. 6.  

4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady przedmiotu umowy 

powstałe w okresie gwarancyjnym. Przez wady przedmiotu umowy należy rozumieć każde 

odstępstwo przedmiotu umowy od OPZ, odstępstwo od projektu wykonawczego, niezgodność  

z obowiązującym prawem, w tym także niezgodność z obowiązującymi normami technicznymi. 

Za wady przedmiotu umowy uznaje się także błędy w oprogramowaniu tworzącym systemy 

informatyczne i jego składowe ujawnione przez Zamawiającego w trakcie ich użytkowania 

lub zgłoszone przez użytkowników. 

5. Za wadę przedmiotu umowy uznaje się także sytuację, kiedy w wyniku zastosowania zbyt małej 

ilości urządzeń ANPR przez Wykonawcę dane dotyczące czasu przejazdu określonym odcinkiem 

lub trasą są nieprawdziwe lub odbiegają od rzeczywistych czasów pomierzonych podczas badań 

kontrolnych przeprowadzonych wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę, a rozbieżność 

ta jest większa niż 50 (pięćdziesiąt) minut na odcinku 100 (stu) km (kilometrów). W takim 

przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do bezzwłocznego wyeliminowania błędów poprzez 

zwiększenie ilości stacji ANPR na zasadach określonych w OPZ. 

6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w okresie gwarancyjnym wad przedmiotu umowy 

Wykonawca zobowiązuje się do ich bezpłatnego usunięcia w ciągu 14 dni od momentu 
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ich zgłoszenia lub w innym terminie określonym przez Zamawiającego. W przypadku ujawnienia 

niezgodności lub braków w odniesieniu do obowiązującego prawa także po odbiorze elementu 

ich usunięcie obejmuje dostosowanie na koszt własny Wykonawcy elementu do stanu zgodnego 

z obowiązującym prawem 

7. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania 12-godzinnego czasu reakcji serwisowej. Poprzez 

czas reakcji serwisowej należy rozumieć okres od skutecznego powzięcia informacji 

od Zamawiającego do identyfikacji usterki i reakcji Wykonawcy na zdarzenie. 

8. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę w terminie, o którym mowa w ust. 6 lub w terminie 

określonym przez Zamawiającego wad zgłoszonych w okresie gwarancyjnym Zamawiającemu 

przysługuje prawo do powierzenia osobie trzeciej wykonania tego zobowiązania na koszt i ryzyko 

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 

§ 9 

 

1. Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady wynosi 36 (słownie: trzydzieści 

sześć) miesięcy kalendarzowych od momentu podpisania końcowego protokołu odbioru 

potwierdzającego należyte wykonanie Zadania nr 1, o którym mowa w § 3 ust. 28. 

2. Wady przedmiotu umowy skutkujące odpowiedzialnością Wykonawcy z tytułu rękojmi 

zdefiniowane są w § 8 ust. 4 i 5. 

3. Ponadto za wadę objętą odpowiedzialnością Wykonawcy z tytułu rękojmi będzie uważana 

również niezgodność przedmiotu niniejszej umowy z właściwymi przepisami prawa. Jeżeli 

przedmiot niniejszej umowy wykonany przez Wykonawcę będzie wadliwy lub nie będzie 

odpowiadał właściwym przepisom prawa Wykonawca naprawi wszelkie szkody tym 

spowodowane oraz zwolni Zamawiającego z odpowiedzialności cywilnej, jaką Zamawiający 

mógłby ponosić z tego tytułu, a także wypłaci Zamawiającemu odszkodowanie z tytułu wszelkich 

szkód, strat lub wydatków poniesionych przez Zamawiającego, w szczególności w związku 

z ponoszeniem przezeń odpowiedzialności cywilnej, administracyjnej lub karnej z tego tytułu. 

W celu uniknięcia wątpliwości ustala się, iż wyżej określona odpowiedzialność odszkodowawcza 

Wykonawcy jest oparta o zasadę ryzyka.  

4. Jeżeli w okresie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady stwierdzone zostaną 

wady, które nie dadzą się usunąć lub, gdy z okoliczności wynika, iż Wykonawca nie zdoła 

ich usunąć w terminie 14 dni od momentu ich stwierdzenia oraz w przypadku odmowy usunięcia 

wady przez Wykonawcę w tym terminie, Zamawiającemu przysługuje prawo powierzenia 

naprawy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

Wszelkie koszty związane z powierzoną naprawą zostaną według wyboru Zamawiającego bądź 

potrącone z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej Umowy, bądź 

pokryte zostaną z kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy, 

a w przypadku, gdy kwota zabezpieczenia okaże się niewystarczająca zostaną zwrócone przez 

Wykonawcę w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania stosownego wezwania. 

 

§ 10 

 

W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu korzystania przez 

Zamawiającego z ww. materiałów i wyników prac, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój 

koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę Zamawiającego przed 

takimi roszczeniami osób trzecich. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się zastąpić 

Zamawiającego, czy też w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie Zamawiającego  

do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązuje się 

także zrekompensować wszelkie koszty, jakie Zamawiający może ponieść lub, jakie będzie 

zobowiązany zapłacić osobie trzeciej w związku z roszczeniem lub pozwem sądowym z zakresu 

prawa autorskiego, jakie ta osoba zgłosi w związku z tym, że Zamawiający korzysta z przedmiotu 

niniejszej umowy. 
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§ 11 

 

1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do wykonanej w ramach 

niniejszej umowy dokumentacji technicznej w zakresie korzystania z nich na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej i we wszystkich krajach za granicą na następujących polach 

eksploatacji obejmujących w szczególności: 

a) utrwalenie wszelkimi znanymi technikami, w tym techniką zapisu cyfrowego, 

elektronicznego, magnetycznego, światłoczułego, technikami drukarskimi, reprograficzną 

zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w formie elektronicznej; 

b) zwielokrotnienie na nośnikach w technikach, o których mowa w lit. a; 

c) publiczne udostępnienie nośników; 

d) publiczne odtwarzanie, wystawianie i wyświetlanie; 

e) wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości 

nadań i wielkości nakładów; 

f) wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych 

wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe; 

g) publiczne udostępnianie przedmiotu umowy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym; 

h) sporządzanie wersji obcojęzycznych; 

i) zamieszczania w dokumentacji przetargowej oraz udostępnianie i umieszczanie 

na własnej stronie internetowej. 

2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego również prawo do wykonywania autorskich praw 

zależnych do opracowań przedmiotu umowy, w tym do rozporządzania i korzystania w zakresie, 

o którym mowa w ust. 1. 

3. Przeniesienie, o którym mowa w ust. 1 i 2, dotyczy również powstałych w wyniku wykonywania 

przez Zamawiającego uprawnień, o których mowa w ust. 4 i nie jest ograniczone czasowo 

ani terytorialnie. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw osobistych 

do dokumentacji technicznej według potrzeb Zamawiającego wynikających z przyjętego przez 

niego sposobu rozpowszechniania przedmiotu umowy dla celów informacyjnych, promocyjnych, 

bądź komercyjnych, w szczególności polegających na: 

a) decydowaniu o sposobie oznaczenia lub pomijaniu autorstwa; 

b) decydowaniu o rozpowszechnianiu całości lub części przedmiotu umowy samodzielnie 

lub w połączeniu z innymi przedmiotami umów. 

5. Wykonawca zapewnia, że dokumentacja techniczna będzie wynikiem wyłącznie jego twórczości  

i nie będzie naruszała praw majątkowych ani osobistych osób trzecich. Wykonawca zobowiązuje 

się również, że przed dostarczeniem dokumentacji technicznej Zamawiającemu nie dokona 

żadnych rozporządzeń autorskimi prawami majątkowymi nie udzieli żadnych licencji  

na korzystanie z tych praw, ani nie dokona ograniczeń wykonywania autorskich praw osobistych. 

6. Łącznie z przekazaniem dokumentacji projektowej Wykonawca przenosi na rzecz 

Zamawiającego prawa autorskie majątkowe do dokumentacji projektowej i prawa 

do wykonywania praw zależnych bez dodatkowego wynagrodzenia. 

7. Wykonawca wyraża zgodę na aktualizację i dokonywanie przeróbek dokumentacji projektowej 

oraz wykorzystywanie ich w przyszłości na polach eksploatacji określonych powyżej. 

8. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia wyraża zgodę na aktualizację i dokonywanie 

przeróbek opracowań oraz wykorzystywanie ich w przyszłości na polach eksploatacji określonych 

powyżej. 

9. Wykonawca do przekazanej dokumentacji technicznej dołączy oświadczenia projektantów  

o zobowiązaniu do pełnienia nadzoru autorskiego. 

10. Wykonawca oświadcza, że w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy z winy Wykonawcy 

Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do wykonanej i przekazanej 
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Zamawiającemu części dokumentacji technicznej na polach eksploatacji określonych w ust. 1 

bez dodatkowego wynagrodzenia. 

 
§ 12 

 

1. Wykonawca przedmiot umowy będzie realizował siłami własnymi lub przy pomocy 

Podwykonawców w zakresie ………………. 

2. W przypadku korzystania z podwykonawstwa w zakresie robót budowlanych Wykonawca 

zobowiązany jest do zawarcia umowy z Podwykonawcą robót budowlanych. Do zawarcia takiej 

umowy wymagana jest zgoda Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu umowy lub projektu umowy  

z Podwykonawcą robót budowalnych wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót 

nią określonych. Jeżeli Zamawiający w ciągu 14 dni od daty przedstawienia tych materiałów 

nie zgłosi sprzeciwu lub zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie przedstawionej 

umowy z Podwykonawcą robót budowlanych. 

4. Zapis ust. 3 obowiązuje także w przypadku zawarcia umowy przez Podwykonawcę robót 

budowlanych z dalszym Podwykonawcą robót budowlanych, przy czym w takim wypadku również 

wymagana jest zgoda Zamawiającego. 

5. Zawierając umowę z Podwykonawcą robót budowlanych zarówno Zamawiający, jak i Wykonawca 

ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane przez 

Podwykonawcę robót budowlanych. W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawcą robót 

budowlanych, zmiany lub zatrudnienia nowego Podwykonawcy robót budowlanych lub zmiany 

warunków umowy z Podwykonawcą robót budowlanych bez zgody Zamawiającego oraz 

w przypadku nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń zgłoszonych do umowy przez 

Zamawiającego Zamawiający jest zwolniony z solidarnej odpowiedzialności za zapłatę 

wynagrodzenia Podwykonawcy robót budowlanych. 

6. Wykonawca odpowiada za roboty wykonane przez Podwykonawcę robót budowlanych 

co do zakresu rzeczowego oraz jakości jak za działania i zaniechania własne. 

7. Wykonawca ma obowiązek dostarczenia Zamawiającemu 1 egzemplarz umowy zawartej 

z każdym Podwykonawcą robót budowlanych w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. 

8. Zamawiający dokona przejęcia robót wykonywanych w ramach podwykonawstwa poprzez 

sporządzenie protokołu przy udziale przedstawicieli: Zamawiającego, Wykonawcy oraz 

Podwykonawcy robót budowlanych. 

9. W przypadku, kiedy projekt ZSSRWM realizowany będzie przez więcej niż jednego Wykonawcę 

w podziale na zadania, Wykonawcy realizujący projekt ZSSRWM zobowiązani będą 

do współpracy przy realizacji projektu w zakresie wynikającym z konieczności wykonania 

określonych prac w określonych systemach, które są konieczne do prawidłowego działania 

i współdziałania ze sobą systemów. 

10. W przypadku, kiedy projekt ZSSRWM realizowany będzie przez więcej niż jednego Wykonawcę 

w podziale na zadania, Wykonawcy realizujący projekt ZSSRWM zobowiązani będą 

do współpracy przy realizacji projektu w zakresie koniecznym do dokonania prawidłowej integracji 

systemów budowanych w ramach projektu ZSSRWM z posiadanymi przez Zamawiającego 

systemami informatycznymi. 

11. W przypadku realizowania przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawców Wykonawca 

odpowiada za działania Podwykonawców jak za działania własne.  

 
§ 13 

 

1. Zgodnie z ofertą, która wraz z wyceną stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy Wykonawcy 

przysługuje całkowite wynagrodzenie za zrealizowanie umowy w kwocie ……………………. zł 

brutto z podatkiem VAT (słownie: ………………..…..), w tym: 
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1) za Zadanie nr 1, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 – całkowite wynagrodzenie 

w kwocie …………………..…... zł brutto, w tym: 

a) w ramach systemu SCP (S-1): 

 za opracowane dokumentacji technicznej – ………………… zł brutto,  

 za opracowanie, wdrożenie i uruchomienie systemu informatycznego wraz 

z aplikacją mobilną i portalem internetowym – …………… zł brutto, 

 za wykonanie adaptacji pomieszczenia na serwerownię – …………… zł brutto, 

 za dostawę serwerów systemu – …………… zł brutto, 

 za dostawę sprzętu komputerowego – …………… zł brutto, 

 za dostawę i montaż urządzeń ITS – …………… zł brutto, 

b) w ramach systemu SZP (S-2): 

 za opracowane dokumentacji technicznej – ………………… zł brutto,  

 za opracowanie, wdrożenie i uruchomienie systemu informatycznego wraz 

z aplikacją mobilną i portalem internetowym – …………… zł brutto, 

 za dostawę i montaż urządzeń ITS i urządzeń zewnętrznych – …………… zł brutto, 

c) w ramach systemu SZKP (S-3): 

 za opracowane dokumentacji technicznej – ………………… zł brutto,  

 za opracowanie, wdrożenie i uruchomienie systemu informatycznego – …………… 

zł brutto, 

 za opracowanie, wdrożenie i uruchomienie narzędzi mobilnych – …………… zł 

brutto, 

 za dostawę i montaż urządzeń GSP/RFID – …………… zł brutto, 

 za dostawę i montaż tablic LCD – …………… zł brutto, 

d) za przeprowadzenie szkoleń, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. j – ………… zł 

brutto, 

2) za Zadanie nr 2, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2: 

a) za świadczenie usług administrowania systemem ZSSRWM, o których mowa 

w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a – …………………... zł brutto. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie w następujący sposób: 

1) w zakresie Zadania nr 1, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1: 

a) na podstawie faktur przejściowych wystawianych przez Wykonawcę w oparciu o protokoły 

przejęcia poszczególnych elementów projektu ZSSRWM, o których mowa w § 3 ust. 8 – 

za elementy składowe poszczególnych systemów wchodzących w skład projektu 

ZSSRWM (S-1, S-2, S-3) wymienione w wycenie ofertowej; faktury przejściowe 

za poszczególne elementy składowe danego systemu wchodzącego w skład projektu 

ZSSRWM mogą być wystawiane do 80 % wartości danego elementu wskazanej 

w wycenie ofertowej; 

b) na podstawie faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół 

odbioru końcowego Zadania nr 1, o którym mowa w § 3 ust. 28, obejmującej pozostałe 

wynagrodzenie za elementy składowe poszczególnych systemów wchodzących w skład 

projektu ZSSRWM (S-1, S-2, S-3) oraz określone w wycenie ofertowej wynagrodzenie 

za przeprowadzenie szkoleń, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. j; 

2) w zakresie Zadania nr 2, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 lit. a: 

a) na podstawie miesięcznych równych faktur wystawionych w oparciu o protokoły 

wykonanych usług administrowania systemami, o których mowa w § 4 ust. 2, 

podpisanych przez obydwie strony umowy – przez okres 36 miesięcy. 

  
§ 14 

 

1. Osobami odpowiedzialnymi za realizację postanowień niniejszej umowy są: 

1) ze strony Zamawiającego - …………………………………. 
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2) ze strony Wykonawcy - ………………………………… 

2. Fakturę należy wystawić na: ……………………….……………… 

3. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

4. Zamawiający jest podatnikiem VAT. 

5. Faktury płatne będą w ciągu 30 dni od daty ich złożenia u Zamawiającego na konto Wykonawcy 

nr ……………………… 

6. Zmiana konta Wykonawcy może nastąpić na podstawie pisemnego oświadczenia Wykonawcy 

podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentacji. Zmiana numeru konta nie wymaga 

sporządzania aneksu do umowy. 

 
§ 15 

 

1. Przejęć i odbiorów elementów projektu ZSSRWM, o których mowa w niniejszej umowie, dokonywać 

będzie Komisja, w skład, której wejdą osoby wskazane przez Zamawiającego. Z czynności 

przejęcia / odbioru przedmiotu umowy Komisja sporządzi protokół przejęcia / odbioru. 

2. Zamawiający odmówi przejęcia / odebrania przedmiotu umowy z uwagi na wady istotne 

 tj. uniemożliwiające prawidłowe działanie systemu, jeżeli takie będzie postanowienie Komisji 

zawarte w protokole przejęcia / odbioru. 

 
§ 16 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kart gwarancyjnych o zakresie 

zgodnym z treścią niniejszej umowy, wystawionych przez producentów sprzętu komputerowego 

oraz innych urządzeń dla każdego sprzętu komputerowego oraz urządzenia dostarczonego  

na podstawie umowy. Wykonawca zobowiązany jest także do przekazania Zamawiającemu 

odpowiednich kart gwarancyjnych dotyczących robót budowalnych oraz innych urządzeń,  

w szczególności dostarczonych w związku z adaptacją pomieszczenia na serwerownię o zakresie 

gwarancji zgodnym z postanowieniami niniejszej umowy. 

2. Wykonawca dostarczy sprzęt komputerowy, w tym serwery systemów i oprogramowanie, 

do siedziby Zamawiającego własnym transportem na własny koszt. 

3. Wykonawca dostarczy serwery własnym transportem i na własny koszt, a także dokona montażu  

i uruchomienia serwerów i innych urządzeń w dostarczonej przez Wykonawcę szafie do tego 

dedykowanej, w zaadaptowanym pomieszczeniu w siedzibie Zamawiającego. 

4. Wykonawca wyda sprzęt fabrycznie nowy, bez wad i uszkodzeń. 

5. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu nośniki danych według warunków technicznych 

dla każdego z systemów, zawierające wersje instalacyjne poszczególnych elementów systemów. 

6. Wykonawca w celu odbioru każdego z elementów projektu ZSSRWM przekaże Zamawiającemu 

wszelkie kompletne źródłowe elementy systemów informatycznych umożliwiające diagnostykę 

działania systemu, integrację z oprogramowaniem firm trzecich, a także jego późniejszą 

rozbudowę o dodatkowe moduły. Poprzez kompletne źródłowe niezbędne elementy systemów 

należy rozumieć; szczegółową dokumentację techniczną baz danych w tym opisane interfejsy 

komunikacji pomiędzy bazą danych a urządzeniami systemu oraz pomiędzy bazą danych  

a aplikacjami systemu. W zakresie aplikacji mobilnych; pliki źródłowe aplikacji mobilnych wraz  

z kompletną dokumentacją kodu aplikacji zawierającą opis poszczególnych funkcji elementów 

kodu źródłowego, kompletną dokumentacją użytych komponentów wraz z licencjami  

na te komponenty. W zakresie portali i stron www: pliki źródłowe wraz z kompletną dokumentacją 

kodu zawierającą opis poszczególnych funkcji elementów kodu źródłowego, kompletną 

dokumentacją użytych komponentów wraz z licencjami na te komponenty. 
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§ 17 

 

1. W przypadku, gdy przedmiot umowy nie spełnia wymogów niniejszej umowy, w szczególności 

nie funkcjonuje prawidłowo lub nie zachowuje parametrów jakościowych, a także w przypadku 

ujawnienia wad ukrytych, Zamawiający ma prawo do reklamacji. 

2. Reklamacja zostanie zgłoszona w terminie 30 dni od daty stwierdzenia niespełnienia wymogów 

przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Nieodrzucenie reklamacji w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia oznacza jej przyjęcie. 

 
§ 18 

 

1. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o wszelkich okolicznościach mogących 

mieć wpływ na wykonanie niniejszej umowy oraz do dołożenia należytej staranności i działania 

według ich najlepszej wiedzy w celu wykonania niniejszej umowy. 

2. Wszystkie zawiadomienia, żądania oraz inna korespondencja dokonywana na podstawie 

niniejszej Umowy będzie sporządzana na piśmie i doręczana drugiej Stronie osobiście, albo 

wysłana za potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub przesyłką kurierską, albo też wysłana 

faksem lub pocztą elektroniczną na podany niżej adres lub numer drugiej Strony lub na taki inny 

adres, numer faksu lub adres poczty elektronicznej, o jakim Strona taka zawiadomi w tym celu 

drugą Stronę. Strony uzgadniają, iż na żądanie drugiej Strony zawiadomienia przesłane faksem 

lub pocztą elektroniczną zostaną niezwłocznie sporządzane na piśmie i doręczane drugiej Stronie 

osobiście lub wysłane za potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub przesyłką kurierską. 

Tak dokonane dręczenia będą skuteczne niezależnie od jakiejkolwiek zmiany adresu Strony, 

o której Strona taka nie zawiadomiła.  

adres Zamawiającego: 

……………………………………………………………………………………………… 

lub faksem na nr: …………………………….. 

oraz w formie elektronicznej na adres: ………………………… 

 

adres Wykonawcy: 

…………………………………………………………………………………………….. 

lub faksem na nr: ……………………………. 

oraz w formie elektronicznej na adres: ……………………………………………………. 

lub inne adresy, które zostaną podane do wiadomości jednej Strony przez drugą Stronę. 

3. Zawiadomienia dokonane w sposób określony ust. 2 będą uważane za dokonane z chwilą 

doręczenia, a w przypadku zawiadomień przesłanych faksem lub pocztą elektroniczną 

doręczenia uważa się za dokonane z chwilą potwierdzenia ich odbioru przez drugą Stronę. 

Równocześnie Strony ustalają, iż w razie nieodebrania przez Stronę poprawnie adresowanej 

jednokrotnie awizowanej przesyłki następuje skutek doręczenia. Każda ze Stron może zmienić 

swój adres poprzez zawiadomienie przekazane drugiej Stronie w sposób określony powyżej. 

4. Strony uzgadniają, iż oświadczenia/zawiadomienia dotyczące wypowiedzenia lub odstąpienia 

od niniejszej umowy będą składane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. W przypadku zmiany przez którąkolwiek ze Stron adresu, numeru telefonu lub faksu, powiadomi 

ona o tym fakcie drugą Stronę na piśmie. Powiadomienie takie nastąpi najpóźniej w dniu 

poprzedzającym taką zmianę. W przypadku braku powiadomienia o takiej zmianie  wysłanie 

korespondencji na dotychczasowy adres będzie uważane za skutecznie doręczone. 

 
§ 19 

 

Postanowienia dotyczące Wykonawcy działającego w formie konsorcjum. 
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W przypadku Wykonawcy działającego w formie konsorcjum albo innej równoważnej lub o podobnym 

charakterze formie współpracy (np. spółka cywilna) zastosowanie mają poniższe postanowienia:      

1) Wykonawca zobowiązuje się, iż konsorcjum zostanie zawarte co najmniej na 

okres obowiązywania niniejszej umowy oraz do upływu terminu roszczeń Zamawiającego 

z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady. Jakiekolwiek zmiany w strukturze konsorcjum będą 

wymagały uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. W przypadku zmian 

w strukturze konsorcjum, zmiany lidera konsorcjum, czy też otrzymania przez Zamawiającego 

od członków konsorcjum wzajemnie sprzecznych lub niespójnych informacji w tym zakresie 

Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania wszelkich czynności związanych z niniejszą 

umową, w tym w szczególności wypłaty wynagrodzenia określonego w § 13 ust. 1 do czasu 

uzyskania zgodnego oświadczenia wszystkich członków konsorcjum lub otrzymania 

prawomocnego orzeczenia sądowego w tym zakresie. 

2) Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej umowy do wskazania 

Zamawiającemu lidera konsorcjum, który będzie uprawniony do działania w imieniu wszystkich 

członków konsorcjum i reprezentowania wszystkich członków konsorcjum wobec 

Zamawiającego. Jakakolwiek zmiana lidera konsorcjum wymaga zgodnego oświadczenia 

wszystkich członków konsorcjum i jest skuteczna wobec Zamawiającego z chwilą otrzymania 

stosownego zawiadomienia w tym zakresie. 

3) Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej umowy do przekazania 

Zamawiającemu umowy lub innego dokumentu, na podstawie którego zostało ustanowione 

konsorcjum.  

4) Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej umowy do przekazania 

Zamawiającemu pełnomocnictwa udzielonego we właściwej formie przez wszystkich członków 

konsorcjum na rzecz lidera konsorcjum, które będzie zawierać wyraźne i jednoznaczne 

upoważnienie dla lidera konsorcjum do działania w imieniu wszystkich członków konsorcjum przy 

wykonywaniu niniejszej umowy i do reprezentowania ich przed Zamawiającym, a także 

upoważniające Zamawiającego do dokonywania wszelkich rozliczeń wynikających z niniejszej 

umowy za pośrednictwem lidera konsorcjum zgodnie z pkt 10 oraz ustanawiające lidera 

konsorcjum pełnomocnikiem do doręczeń dla wszystkich pozostałych członków konsorcjum 

zgodnie z pkt 7.  

5) Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 4, musi zostać przedstawione Zamawiającemu 

do zatwierdzenia z wyprzedzeniem co najmniej 3 (trzech) dni kalendarzowych. Wykonawca 

zobowiązuje się, iż ustanowienie lidera konsorcjum nie będzie naruszać jakiegokolwiek prawa lub 

przepisów wewnętrznych, a w szczególności przepisów umowy konsorcjum mających 

zastosowanie do konsorcjum. 

6) Wszyscy członkowie konsorcjum odpowiadają za zobowiązania Wykonawcy wynikające 

z niniejszej umowy solidarnie, w tym w szczególności za zapłatę wynagrodzenia wszystkich 

Podwykonawców, nawet zatrudnionych tylko przez jednego członka konsorcjum. 

7) Wszelkie oświadczenia składane przez Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy 

będą doręczane liderowi konsorcjum ze skutkiem doręczenia dla wszystkich członków 

konsorcjum – w tym zakresie pozostali członkowie konsorcjum ustanawiają lidera konsorcjum 

pełnomocnikiem do doręczeń. 

8) Wszelkie oświadczenia składane przez Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy dla swej 

ważności i skuteczności muszą zostać złożone przez wskazanego Zamawiającemu lidera 

konsorcjum, który będzie działał w imieniu wszystkich członków konsorcjum. 

9) Członkowie konsorcjum we własnym zakresie dokonają odpowiednich rozliczeń pomiędzy sobą 

z tytułu należnej każdemu z członków konsorcjum części wynagrodzenia. Zamawiający nie 

będzie w żadnym wypadku ponosił jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu roszczeń pomiędzy 

członkami konsorcjum z tytułu należnej każdemu z nich części wynagrodzenia. 

10) Całość rozliczeń wynikających z niniejszej umowy, w tym w szczególności wypłata odpowiedniej 

części lub całości wynagrodzenia, będzie dokonywana przez cały okres obowiązywania niniejszej 
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umowy za pośrednictwem lidera konsorcjum, na podstawie zatwierdzonych przez 

Zamawiającego faktur wystawianych przez lidera konsorcjum zgodnie z niniejszą umową. 

 
§ 20 

 

1. Oprócz wypadków wymienionych w art. 644 Kodeksu cywilnego Zamawiający zastrzega sobie 

prawo odstąpienia od umowy bez skutków prawnych, w tym uiszczenia kar ze strony 

Zamawiającego, jeżeli:  

1) zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,  

2) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub realizacją umowy tak dalece, że nie gwarantuje 

to zakończenia poszczególnych etapów prac w terminach określonych w § 3 ust. 1 pkt 1, 

3) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, 

4) Wykonawca wykona przedmiot umowy w zakresie określonym w § 1 ust. 5 w sposób 

niezgodny z warunkami umowy, jej załącznikami oraz nie uzyskał akceptacji dokumentacji 

technicznej przez Zamawiającego. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powzięcia 

wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 1 i musi zawierać uzasadnienie. 

3. W przypadkach określonych w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego 

mu z tytułu realizacji wykonanej części umowy, bez prawa dochodzenia kar umownych. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych z tytułu:  

1) opóźnienia w dostarczeniu dokumentów wymienionych w § 6 ust. 15 – w wysokości 0,1 % 

całkowitego wynagrodzenia umownego brutto za Zadanie nr 1 określonego w § 13 ust. 1 pkt 1 

za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia, 

2) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,01 % całkowitego 

wynagrodzenia umownego brutto za Zadanie nr 1 określonego w § 13 ust. 1 pkt 1 za każdy 

dzień kalendarzowy opóźnienia, licząc od ustalonego przez Strony terminu wykonania 

przedmiotu umowy; 

3) opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu umowy – w wysokości 0,01 % całkowitego 

wynagrodzenia umownego brutto za Zadanie nr 1 określonego w § 13 ust. 1 pkt 1 za każdy 

dzień kalendarzowy opóźnienia, licząc od ustalonego przez Strony terminu na usunięcie wad; 

4) niezorganizowania narady technicznej – w wysokości 2 000,00 zł brutto za każde 

niezorganizowanie narady technicznej, z uwzględnieniem wymagań § 3 ust. 3; suma kar 

umownych naliczonych z tego tytułu w przypadku ich naliczenia zostania potrącona 

z wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 2 pkt 1 lit. b; 

5) odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę – 

w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 13 ust. 1; 

6) braku danych z urządzenia ANPR, w przypadku, kiedy brak danych wynikał będzie  

z wadliwego działania systemu informatycznego lub wadliwie działającego urządzenia ANPR, 

w tym także w przypadku, kiedy brak danych spowodowany będzie opadami atmosferycznymi 

– w wysokości 5,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę w stosunku do każdego urządzenia 

ANPR, w której to godzinie brak będzie danych z urządzeń ANPR; 

7) dokonania przelewu (cesji) wierzytelności z naruszeniem zapisów § 1 ust. 8 – w wysokości 

0,1 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 13 ust. 1. 

Łączna wysokość kar umownych nie przekroczy 20 % wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w § 13 ust. 1. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody. 

6. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca 

zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad w terminie 14 dni od daty powiadomienia 

Wykonawca lub w innym terminie określonym przez Zamawiającego. W wypadku 
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nieusunięcia wady przez Wykonawcę Zamawiający uprawniony jest do powierzenia usunięcia 

wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca oświadcza, że wyraża 

zgodę. Koszt usunięcia wady przez osobę trzecią zostanie zapłacony przez Wykonawcę 

w terminie określonym w stosownym wezwaniu Zamawiającego. 

 
§ 21 

 

1. Zmiana postanowień umowy może być dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku 

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

2. Zmiana umowy, także istotna, może być dokonana w przypadku okoliczności, których nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zmiana umowy, także istotna, może być dokonana 

w szczególności w przypadku: 

1) zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, 

2) wydłużenia terminu wykonania zamówienia z uwagi na: 

a) wystąpienie nadzwyczajnych warunków pogodowych niepozwalających na wykonanie 

zamówienia zgodnie z warunkami wykonania określonymi w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, 

b) przedłużenie procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, uzgodnień, 

postanowień i decyzji administracyjnych, niewynikające z winy Wykonawcy, 

c) wystąpienie zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania 

zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji 

niemożliwej wcześniej do przewidzenia i które mają wpływ na termin realizacji 

zamówienia, 

d) inne okoliczności niezależne od Wykonawcy pod warunkiem wyrażenia zgody przez 

Zamawiającego; 

termin może ulec przedłużeniu o czas trwania ww. okoliczności, 

3) wydłużenia terminu wykonania zamówienia z uwagi na zmianę terminów realizacji prac 

związanych z przebudową skrzyżowania DW 960 z DP 1648 K oraz prac związanych 

z przebudową odcinka DW 960 w Łysej Polanie, których wykonanie ma związek 

z realizacją przedmiotu niniejszej umowy, 

4) wystąpienia konieczności zmiany Podwykonawcy dla części zamówienia, którą 

Wykonawca wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania Podwykonawcy, za zgodą 

Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących Podwykonawców określonych we 

wzorze umowy, 

5) w szczególnie uzasadnionej sytuacji wystąpienia konieczności realizacji przez 

Podwykonawcę części zamówienia, której Wykonawca nie wskazał w ofercie, że powierzy 

ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad 

dotyczących Podwykonawców określonych we wzorze umowy, 

6) jeżeli Wykonawca opierał się na zasobach podmiotów trzecich wykazując spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu, dopuszcza się zmianę tych podmiotów na etapie 

realizacji zamówienia, pod warunkiem, że nowy podmiot wykaże spełnienie warunków w 

zakresie nie mniejszym, niż wskazany na etapie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, 

7) zmian korzystnych dla Zamawiającego. 

3. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w zakresie rzeczowym 

niniejszej umowy bez skutków prawnych, w tym uiszczenia kar ze strony Zamawiającego, 

poprzez zmniejszenie zakresu rzeczowego umowy, jeżeli: 

1) zaistnieje okoliczność, w wyniku której nie będzie można w terminie obowiązywania 

niniejszej umowy zrealizować w ogóle lub wykonać w całości wszystkich prac związanych 

z przebudową skrzyżowania DW 960 z DP 1648 K oraz prac związanych z przebudową 

odcinka DW 960 w Łysej Polanie. W obu przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo 
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do rezygnacji z zakresu rzeczowego prac niemożliwych do zrealizowania przez 

Wykonawcę bezpośrednio w terenie; 

2) zaistnieje okoliczność wynikająca z żądania lub uzasadnionego wniosku GDDKiA, 

w wyniku której nie będzie możliwe umieszczenie urządzeń ITS w pasie drogowym dróg 

krajowych. W taki przypadku Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu 

rzeczowego o prace i urządzenia niemożliwe do zrealizowania przez Wykonawcę lub do 

zmiany lokalizacji urządzeń ITS przewidzianych do umieszczenia w pasie drogowym dróg 

krajowych na lokalizacje w ciągu dróg wojewódzkich lub na terenie miasta Kraków, Tarnów 

lub Nowy Sącz. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do umowy bez skutków prawnych, 

w tym uiszczenia kar ze strony Zamawiającego również w przypadku, kiedy w interesie 

Zamawiającego lub w wyniku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

niniejszej umowy, zmniejszeniu ulegnie ilość urządzeń ITS lub zmniejszeniu ulegnie ilości 

lokalizacji wraz z planowanymi do umieszczenia w tych lokalizacjach urządzeń ITS, które 

Wykonawca zobowiązany będzie umieścić na sieci dróg wojewódzkich lub krajowych w ramach 

projektu ZSSRWM. 

5. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu art. 144 ust. 1 Ustawy – Prawo zamówień 

publicznych podlega unieważnieniu. 

6. Wszystkie zmiany niniejszej umowy dokonywane będą w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności w drodze aneksów do umowy podpisywanych przez upoważnionych przedstawicieli 

obu Stron. 

 
§ 22 

 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % całkowitego 

wynagrodzenia umownego brutto za Zadanie nr 1 określonego w § 13 ust. 1 pkt 1, 

tj. ……………….….... zł w formie ……………..……. 

2. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa 

w ust. 1, w następujący sposób: 

a) 70 % wartości wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

tj. ………………………….. zł przeznaczonego jako gwarancja zgodnego z umową 

wykonania zamówienia zostanie zwolniona lub zwrócona Wykonawcy w terminie 30 dni od 

dnia podpisania protokołu odbioru końcowego potwierdzającego należyte wykonanie 

Zadania nr 1, o którym mowa w § 3 ust. 28, 

b) 30 % wartości wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

tj. ………………………..…. zł zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie 

roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu 

rękojmi za wady, o którym mowa w § 9 ust. 1. 

 
§ 23 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji 

uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy, także po zakończeniu realizacji umowy. 

Obowiązek ten nie dotyczy informacji, co do których Zamawiający ma nałożony ustawowy 

obowiązek publikacji lub która stanowi informację jawną, publiczną, opublikowaną przez 

Zamawiającego. 

2. W przypadku naruszenia zapisów ust. 1 Zamawiający może naliczyć karę umowną wysokości  

15 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto za Zadanie nr 1 określonego w § 13 

ust. 1 pkt 1 płatną na wezwanie w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania. 
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§ 24 

 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie 

przepisy Ustawy – Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

2. Spory mogące wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

4. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach: 2 dla Wykonawcy  

i 2 dla Zamawiającego. 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Załączniki: 

1. OPZ 

2. Kopia oferty wraz z wyceną 

3. Kopia polisy OC 


