

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego p.n. **Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – Zadanie nr 5 - VeloDunajec (VD) – odc. 1 cz. 2 (od m. Szczawnica do m. Zabrzeż).**

Komisja w składzie:

| | |
|----------------|---------------------|
| Przewodniczący | -Robert Górecki |
| Członek | -Inga Gęsiarz-Nowak |
| Członek | -Andrzej Grabka |
| Członek | -Lucyna Papiz |
| Sekretarz | -Beata Jaśko |


Kwota przeznaczona przez Zamawiającego na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi 14 408 933,00 zł brutto

W dniu 10.05.2017r. dokonano otwarcia złożonych w postępowaniu ofert:

| Lp. | Nazwa (firma) i adres Wykonawcy | Data złożenia oferty | Cena (w zł) | Oferowany przez Wykonawcę okres gwarancji i rękojmi (podany w miesiącach) | Oferowany przez Wykonawcę sposób naprawy uszkodzonej nawierzchni w okresie gwarancji i rękojmi (procentowa powierzchnia napraw na 1 km ścieżki rowerowej / ciągu pieszko-rowerowego / jezdni drogi determinująca wykonanie wymiany warstwy ścieralnej na całej szerokości ścieżki rowerowej / ciągu pieszko-rowerowego na odcinku długości 1 km, na którym występują naprawy) | Podane przez Wykonawcę dodatkowe doświadczenie osoby na stanowisko Projektanta o specjalności drogowej (wykazywane na potrzeby kryterium oceny ofert) (ilość opracowanych dokumentacji projektowych) | Termin wykonania zamówienia | Warunki płatności |
|-----|---|----------------------|---------------|---|---|--|--|---|
| 1 | Eurovia Polska S.A. Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce | 10.05.2017 | 18 285 652,71 | 84 | powyżej 1% ≤ 2% | 5 | 1) etap I robót – 29.06.2018r. 2) pozostały zakres przedmiotu umowy, w tym etap II robót oraz wykonanie stałej organizacji ruchu – 14.09.2018r. | 1) Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy z zastrzeżeniem pkt 2 płatne będzie na podstawie a) faktur za wykonaną dokumentację projektową wraz z uzyskaniem zgody właściwego organu na prowadzenie robót umożliwiającej realizację robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, wystawianych w oparciu o protokoły zawezco-odbiorcze, płatność za dokumentację projektową zostanie rozłożona proporcjonalnie do długości odcinków w przypadku ich wyodrębnienia w ramach zadania w toku opracowywanej dokumentacji projektowej, tzn. odpowiednio do długości odcinka objętego faktycznie wykonaną dokumentacją wraz z uzyskaniem zgody właściwego organu na prowadzenie robót dla danego odcinka; Zamawiający dopuszcza płatność za zakończone etapy dokumentacji projektowej określone w harmonogramie realizacji przedmiotu zamówienia wskazane w § 6 ust. 1 przestawione przez Wykonawcę po zawarciu umowy; b) faktur przejściowych wystawianych średnio jeden raz w miesiącu w oparciu o Wykaz robót wykonanych częściowo (sporządzany zgodnie ze stopniem zaawansowania wykonanych robót, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru) oraz Szczegółową Kalkulację Cenową, o której mowa w pkt 5, przy czym łączna wartość faktur przejściowych nie może przekroczyć 90 % wynagrodzenia umownego za roboty w ramach każdego z etapów, o którym mowa w § 3 ust. 2 lit. b i c; c) faktury częściowej o wartości co najmniej 10 % wynagrodzenia umownego za etap I robót, o którym mowa w § 3 ust. 2 lit. b wystawionej w oparciu o protokół odbioru częściowego; d) faktury końcowej o wartości co najmniej 10 % wynagrodzenia umownego za etap II robót, o którym mowa w § 3 ust. 2 lit. c, oraz obejmującej wynagrodzenie za wykonanie stałej organizacji ruchu i oznakowanie trasy rowerowej jako szlaku turystycznego, o którym mowa w § 3 ust. 2 lit. d, wystawionej na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy; Faktury płatne będą w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego na rachunek Wykonawcy. |

| | | | | | | | | |
|---|---|------------|---------------|----|--------------------|---|--|---|
| 2 | <p>Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX Sp. z o.o. – Lider ul. Energetyczna 10, 42-504 Będzin AZI-BUD Sp. z o.o. – Partner ul. Odkrywkowa 91, 42-504 Będzin</p> | 10.05.2017 | 20 696 918,00 | 84 | powyżej 1% ≤ 2% | 5 | <p>1) etap I robót – 29.06.2018r. 2) pozostały zakres przedmiotu umowy, w tym etap II robót oraz wykonanie stałej organizacji ruchu – 14.09.2018r.</p> | <p>1) Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy z zastrzeżeniem pkt 2 płatne będzie na podstawie: a) faktur za wykonaną dokumentację projektową wraz z uzyskaniem zgody właściwego organu na prowadzenie robót umożliwiającej realizację robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, wystawianych w oparciu o protokoły zdawczo-odbiorcze, płatność za dokumentację projektową zostanie rozłożona proporcjonalnie do długości odcinków w przypadku ich wyodrębnienia w ramach zadania w toku opracowywanej dokumentacji projektowej, tzn. odpowiednio do długości odcinka objętego faktycznie wykonaną dokumentacją wraz z uzyskaniem zgody właściwego organu na prowadzenie robót dla danego odcinka. Zamawiający dopuszcza płatność za zakończone etapy dokumentacji projektowej określone w harmonogramie realizacji przedmiotu zamówienia wskazanego w § 6 ust. 1 przetawionego przez Wykonawcę po zawarciu umowy; b) faktur przejściowych wystawianych średnio jeden raz w miesiącu w oparciu o Wykaz robót wykonanych częściowo (sporządzany zgodnie ze stopniem zaawansowania wykonanych robót, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru oraz Szczegółową Kalkulację Cenową, o której mowa w pkt 5, przy czym łączna wartość faktur przejściowych nie może przekroczyć 90 % wynagrodzenia umownego za roboty w ramach każdego z etapów, o którym mowa w § 3 ust. 2 lit. b i c; c) faktury częściowej o wartości co najmniej 10 % wynagrodzenia umownego za etap I robót, o którym mowa w § 3 ust. 2 lit. b wystawionej w oparciu o protokół odbioru częściowego; d) faktury końcowej o wartości co najmniej 10 % wynagrodzenia umownego za etap II robót, o którym mowa w § 3 ust. 2 lit. c, oraz obejmującej wynagrodzenie za wykonanie stałej organizacji ruchu i oznakowanie trasy rowerowej jako szlaku turystycznego, o którym mowa w § 3 ust. 2 lit. d, wystawionej na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. Faktury płatne będą w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego na rachunek Wykonawcy</p> |
| 3 | <p>MATBUD Sikora Sylwia ul. Grunwaldzka 40, 36-040 Boguchwała</p> | 10.05.2017 | 9678 741,83 | 84 | powyżej 1% ≤ 2% | 6 | <p>1) etap I robót – 29.06.2018r. 2) pozostały zakres przedmiotu umowy, w tym etap II robót oraz wykonanie stałej organizacji ruchu – 14.09.2018r.</p> | <p>1) Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy z zastrzeżeniem pkt 2 płatne będzie na podstawie: a) faktur za wykonaną dokumentację projektową wraz z uzyskaniem zgody właściwego organu na prowadzenie robót umożliwiającej realizację robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, wystawianych w oparciu o protokoły zdawczo-odbiorcze, płatność za dokumentację projektową zostanie rozłożona proporcjonalnie do długości odcinków w przypadku ich wyodrębnienia w ramach zadania w toku opracowywanej dokumentacji projektowej, tzn. odpowiednio do długości odcinka objętego faktycznie wykonaną dokumentacją wraz z uzyskaniem zgody właściwego organu na prowadzenie robót dla danego odcinka. Zamawiający dopuszcza płatność za zakończone etapy dokumentacji projektowej określone w harmonogramie realizacji przedmiotu zamówienia wskazanego w § 6 ust. 1 przetawionego przez Wykonawcę po zawarciu umowy; b) faktur przejściowych wystawianych średnio jeden raz w miesiącu w oparciu o Wykaz robót wykonanych częściowo (sporządzany zgodnie ze stopniem zaawansowania wykonanych robót, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru) oraz Szczegółową Kalkulację Cenową, o której mowa w pkt 5, przy czym łączna wartość faktur przejściowych nie może przekroczyć 90 % wynagrodzenia umownego za roboty w ramach każdego z etapów, o którym mowa w § 3 ust. 2 lit. b i c; c) faktury częściowej o wartości co najmniej 10 % wynagrodzenia umownego za etap I robót, o którym mowa w § 3 ust. 2 lit. b wystawionej w oparciu o protokół odbioru częściowego; d) faktury końcowej o wartości co najmniej 10 % wynagrodzenia umownego za etap II robót, o którym mowa w § 3 ust. 2 lit. c, oraz obejmującej wynagrodzenie za wykonanie stałej organizacji ruchu i oznakowanie trasy rowerowej jako szlaku turystycznego, o którym mowa w § 3 ust. 2 lit. d, wystawionej na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. Faktury płatne będą w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego na rachunek Wykonawcy</p> |

1.



2.



3.



4.



5.

