

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego p.n. **Rozbudowa DW 968 Lubień – Zabrzeż, Zadanie****1: Szczawa – Zabrzeż – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.**Komisja w składzie:

| | |
|----------------|---------------------|
| Przewodniczący | -Robert Górecki |
| Członek | -Inga Gęsiarz-Nowak |
| Członek | -Andrzej Grabka |
| Członek | -Karolina Grzybacz |
| Sekretarz | -Beata Jaśko |

Kwota przeznaczona przez Zamawiającego na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi 26 602 401,00 zł brutto

W dniu 28.04.2017r. dokonano otwarcia złożonych w postępowaniu ofert:

| Lp. | Nazwa (firma) i adres Wykonawcy | Data złożenia oferty | Cena (w zł) | Oferowany przez Wykonawcę okres gwarancji i rękojmi (podany w miesiącach) | Oferowany przez Wykonawcę sposób naprawy uszkodzonej nawierzchni w okresie gwarancji i rękojmi (procentowa powierzchnia napraw na 1 km jezdni drogi determinująca wykonanie wymiany warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni drogi na odcinku długości 1 km, na którym występują naprawy) | Podane przez Wykonawcę doświadczenie osoby na stanowisko Projektanta o specjalności drogowej (wykazywane na potrzeby kryterium oceny ofert) (ilość opracowanych dokumentacji projektowych) | Termin wykonania zamówienia | Warunki płatności |
|-----|--|----------------------|----------------------|---|--|--|------------------------------------|---|
| 1. | <i>Konsorcjum!</i> Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe LIMDROG Sp. z o.o. - Lider ul. M. B. Bolesnej 87 34-600 Limanowa <i>Przedsiębiorstwo Inżynieryjne IMB - Podbeskidzie Sp. z o.o. - Partner</i> <i>ul. Górny 8/1 31A, 43-430 Sikoczów</i> | 28.04.2017 r. | <i>47 770 000,00</i> | <i>84</i> | <i>ponyżej 1% ≤ 2%</i> | <i>5</i> | 24 miesiące od daty zawarcia umowy | 1) Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy z zastrzeżeniem pkt 2 płatne będzie na podstawie: a) faktur za wykonaną dokumentację projektową wraz z uzyskaniem zgody właściwego organu na prowadzenie robót umożliwiającej realizację robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, wystawianych w oparciu o protokoły zdawczo-odbiorcze; płatność za dokumentację projektową zostanie rozłożona proporcjonalnie do długości odcinków w przypadku ich wyodrębnienia w ramach zadania w locu opracowywanej dokumentacji projektowej, tzn. odpowiednio do długości odcinka objętego faktycznie wykonaną dokumentacją wraz z uzyskaniem zgody właściwego organu na prowadzenie robót dla danego odcinka; Zamawiający dopuszcza płatność za zakończone etapy dokumentacji projektowej określone w harmonogramie realizacji przedmiotu zamówienia wskazanego w § 6 ust. 1 przedstawionego przez Wykonawcę po zawarciu umowy; b) faktur przejściowych wystawianych średnio jeden raz w miesiącu w oparciu o wykaz robót wykonanych częściowo (sporządzany zgodnie ze sformułowanymi w załączniku wykonanych robót, potwierdzony przez Inżyniera Nadzoru Inwestorskiego) oraz Szczegółową Kalkulację Cenową, o której mowa w pkt 5, łączna wartość faktur przejściowych nie może przekroczyć 90 % wynagrodzenia umownego za roboty, o którym mowa w § 3 ust. 2 lit. b); c) faktury końcowej o wartości co najmniej 10 % wynagrodzenia umownego za roboty, o którym mowa w § 3 ust. 2 lit. b), wystawionej na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. Zamawiający wypłaci Wykonawcy należne mu wynagrodzenie w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty wpływu faktury do Zamawiającego. Jako termin dokonania zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. |

ZARZĄD DROG WOJEWÓDZKICH
 30-085 Kraków, ul. Głowackiego 56
 tel. centr. 6379000, sekr. 6372879
 fax: 6382668, NIP 677-20-85-882
 / 5)

| | | | | | | | | |
|----|---|---------------|-------------|----|--------------------|---|---|---|
| 2. | <p><i>Konsorcjum!</i> Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX Sp. z o.o. - Lider ul. Energetyczna 10,42-504 Będzin Duna Aszfalt Út-és Mélyépítő Kft. - Partner 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.</p> | 28.04.2017 r. | 72990000,00 | 84 | powyżej 1% ≤ 2% | 6 | 24 miesiące od daty zawarcia umowy | <p>¹⁾Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy z zastrzeżeniem pkt 2 płatne będzie na podstawie</p> <p>a) faktur za wykonaną dokumentację projektową wraz z uzyskaniem zgody właściwego organu na prowadzenie robót umożliwiającej realizację robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, wystawianych w oparciu o protokoły zdawczo-odbiorcze; płatność za dokumentację projektową zostanie rozłożona proporcjonalnie do długości odcinków w przypadku ich wyodrębnienia w ramach zadania w toku opracowywanej dokumentacji projektowej, tzn. odpowiednio do długości odcinka objętego faktycznie wykonaną dokumentacją wraz z uzyskaniem zgody właściwego organu na prowadzenie robót dla danego odcinka; Zamawiający dopuszcza płatność za zakończone etapy dokumentacji projektowej określone w harmonogramie realizacji przedmiotu zamówienia wskazane w § 6 ust. 1 przedstawionego przez Wykonawcę po zawarciu umowy;</p> <p>b) faktur przejściowych wystawianych średnio jeden raz w miesiącu w oparciu o Wykaz robót wykonanych częściowo (sporządzony zgodnie ze stopniem zaawansowania wykonanych robót, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) oraz Szczegółową Kalkulację Cenową, o której mowa w pkt 5, łączna wartość faktur przejściowych nie może przekroczyć 90 % wynagrodzenia umownego za roboty, o którym mowa w § 3 ust. 2 lit. b);</p> <p>c) faktury końcowej o wartości co najmniej 10 % wynagrodzenia umownego za roboty, o którym mowa w § 3 ust. 2 lit. b), wystawionej na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.</p> <p>Zamawiający wypłaci Wykonawcy należne mu wynagrodzenie w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty wpływu faktury do Zamawiającego. Jako termin dokonania zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.</p> |
|----|---|---------------|-------------|----|--------------------|---|---|---|

1.



2.



3.



4.

Klynpsen

5.

