N\ MALOPOLSKA

Zatacznik nr 7 SIWZ
Sprawa nr ZDW-DN-4-271-5/18

UMOWA NI ceeeeeeeeeeeeeeeeeeene (WZOR)

zawarta W dniu .......ccceeevviiienennien. w Krakowie pomiedzy:

1.

Zarzadem Drog Wojewodzkich w Krakowie ul. Glowackiego 56, 30-085 Krakow

stanowigcym jednostke budzetowg i jednostke organizacyjng Wojewddztwa Matopolskiego
z siedzibg ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawcg z drugiej strony

zwanych tgcznie Stronami

W wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego nr ZDW-DN-4-271-5/18 przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamowien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, zwanej dalej ustawg PZP) — art. 10
w zwigzku z art. 39 i innymi, zawarta zostaje umowa o nastepujgcej tresci:

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§1

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania w systemie zaprojektuj i wybuduj
zadania p.n. Rozbudowa DW 968 Lubien — Zabrzez, Zadanie 3: Lubien — Mszana Dolna
— zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych zwanego dalej zadaniem.

Przedmiotem umowy jest:

1) Opracowanie dokumentacji projektowej — Opracowanie dokumentacji projektowej — projektu

budowlanego, wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, przedmiaru
rob6t w oparciu o Program funkcjonalno — uzytkowy i decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach
wraz z uzyskaniem decyzji ZRID z klauzulg natychmiastowej wykonalnosci lub zgody wtasciwego
organu na wykonanie robét budowlanych oraz innych decyzji administracyjnych, uzgodnien i opinii
niezbednych do zrealizowania zadania inwestycyjnego. Opracowanie dokumentacji projektowej
obejmuje rozbudowe drogi klasy G jednojezdniowej o dlugosci ok. 7,8 km.

2) Wykonanie robét budowlanych zwigzanych z budowg drogi wraz z niezbedng infrastrukturg

towarzyszagcg w oparciu o dokumentacje projektowg wykonang przez Wykonawce robot,

z uwzglednieniem wymogow wynikajgcych z decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,

obejmujgcych w szczegdlnosci:

a) zabezpieczenie ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas robét (organizacja ruchu
na czas robdt: projekt wraz 2z opiniami i zatwierdzeniem, wykonanie, utrzymanie
i likwidacja)

b) roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

¢) wycinka drzew i krzewdéw kolidujgcych z inwestycjg (w razie koniecznosci pod nadzorem
ornitologicznym, ewentualne nasadzenia kompensacyjne)



d) ewentualna pielegnacja drzew ograniczajgcych skrajnie drogowg (w razie koniecznosci
pod nadzorem ornitologicznym),

e) doprowadzenie stabonosnych gruntéw podtoza do wymaganej nosnosci

f) roboty ziemne, wykonanie poszerzenia korpusu drogi

g) przebudowa jezdni (wymiana konstrukcji nawierzchni na drodze wojewddzkiej i drogach
przecinajgcych modernizowang droge lub wzmocnienie konstrukcji nawierzchni)

h) przebudowa, budowa poboczy,

i) budowa, przebudowa, rozbudowa: chodnikéw, przej$¢ dla pieszych, kraweznikéw
z poboczem

j) budowa/przebudowa zatok autobusowych i peronéw przystankowych,

k) budowa i przebudowa skrzyzowan DW nr 968 z drogami bocznymi,

I) przebudowa, budowa zjazdéw indywidualnych i publicznych

m) budowa, przebudowa odwodnienia drogi (rowy, Scieki, kanalizacja) wraz
z odprowadzeniem wod do odbiornikdbw i wszelkimi niezbednymi urzgdzeniami
towarzyszacymi (urzadzeniami podczyszczajgcymi, regulujgcymi przeptyw itp.),

n) zabezpieczenie/umocnienie skarp

0) budowa/przebudowa przepustéw drogowych

p) budowa urzgdzen ochrony Srodowiska

g) zabezpieczenie i przebudowa urzadzeh obcych i uzbrojenia terenu wraz z optatami za
nadzér nad przebudowg ze strony wiascicieli sieci ( w tym: napowietrznych linii
elektroenergetycznych SN, kablowych linii elektroenergetycznych NN, sieci
wodociggowych, kanalizacyjnych, sanitarnych, gazowych, telekomunikacyjnych)

r) budowa, przebudowa infrastruktury technicznej w szczegdlnosci oswietlenia ulicznego,
kanalizacji deszczowej

s) demontaz istniejacych urzadzen bezpieczenstwa ruchu, montaz nowych urzadzen
bezpieczenstwa ruchu wraz z zasilaniem

t) stata organizacja ruchu, w szczegdlnosci: oznakowanie pionowe i poziome
— grubowarstwowe chemoutwardzalne, punktowe elementy odblaskowe montowane
w nawierzchni;

u) w razie koniecznosci - zabezpieczenie lub przeniesienie istniejgcej stacji monitorujgcej
- elementy Zintegrowanego Systemu Sterowania Ruchem w Matopolsce (ZSSRWM) oraz
stacji monitoringu meteorologicznego i wizyjnego

V) w razie KkoniecznosSci - zabezpieczenie lub przeniesienie zabytkéw matej architektury
(kapliczki i krzyze itp.), zapewnienie nadzoru archeologicznego i przeprowadzenie badan
archeologicznych,

w) w razie koniecznosci - zapewnienie nadzoru przyrodniczego w zakresie wynikajgcym
szczegoblnych przepiséw  oraz decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach
przedsiewziecia.

X) roboty wykonczeniowe i porzgdkowe,

y) wyznaczenie i montaz punktéw referencyjnych oraz stupkéw hektometrowych U-1

z) stabilizacja granic pasa drogowego za pomocg stupkéw granicznych,

aa) sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej,

bb) przygotowane materiatbw do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie lub do zgtoszenia
zakonczenia robot - w terminie realizacji umowy,

cc) petnienie nadzoru autorskiego przez caty okres trwania inwestycji,

dd) utrzymanie nawierzchni jezdni drogi wojewddzkiej nr 968 na terenie budowy w stanie
niepogorszonym i zapewniajgcym bezpieczny ruch pojazdow od daty przejecia terenu
budowy (z wyjatkiem zimowego utrzymania)

Szczegotowe okreslenie przedmiotu zamowienia zawiera Opis przedmiotu zamoéwienia (OPZ)
stanowigcy zat. nr 1 do SIWZ.



§2

Uznaje sie, ze umowe tworzy niniejszy formularz umowy oraz nastepujgce dokumenty, ktére beda
uznawane jako integralne czesci umowy:

1) Opis przedmiotu zaméwienia, w tym Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU)

2) Oferta wybranego Wykonawcy wraz z WWER

3) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ)

4) Kopie uméw ubezpieczenia OC i Ryzyk Budowy i Montazu

5) Dokumentacja projektowa oraz zgody witasciwych organdéw zezwalajgce na realizacje robét (po
przekazaniu przez Wykonawce Zamawiajgcemu)

6) Specyfikacje techniczne (ST) (po opracowaniu i przekazaniu przez Wykonawce Zamawiajgcemu)

§3

Zamawiajgcy w ramach niniejszej umowy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do dokonania
wymaganych umowg czynnosci zwigzanych z przygotowaniem robdt, w szczegdlnosci przekazania
terenu budowy oraz zapfaty umoéwionego wynagrodzenia zgodnie z ust. 2.

Strony zgodnie ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie przedmiotu umowy

W WYSOKOSC seveereeereeraiieenene, zt (sfownie: ......cceeveemeeeiaee. ) brutto, w tym:
a) zaopracowanie dokumentacji projektowej: ................ zt
b) za wykonanie robét: .................... zt

Ustalona przez Strony wysoko$¢ wynagrodzenia nie ulega zmianie przez caly czas trwania umowy,
z zastrzezeniem ust. 4.

Przewiduje sie mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 2, w przypadku
Zmiany:

1) stawki podatku od towardéw i ustug,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

— jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce, na zasadach
okreslonych ponizej.

Wptyw zmian, o ktérych mowa w ust. 4, na koszty wykonania zamdwienia winien zosta¢ wykazany
przez strone, ktéra wnioskuje o zmiane wysokos$ci wynagrodzenia. W ramach wykazania tego wptywu
nalezy przedstawi¢ kalkulacje kosztéw wykonania zamdéwienia z uwzglednieniem zaistniatej zmiany
bedacej jego podstawa.

W przypadku wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 4, na koszty wykonania zamdéwienia
przez Wykonawce, stosowna zmiana wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 2, nastgpi na
mocy pisemnego aneksu do niniejszej umowy.

Wykonawca w terminie 28 dni od daty zawarcia niniejszej umowy przedstawi pisemnie Szczegotowa
Kalkulacje Kosztéw wykonania zaméwienia w momencie sktadania oferty na wykonanie zaméwienia
stanowigcego przedmiot niniejszej umowy z uwzglednieniem wptywu na koszty obejmujace:

1) stawki podatku od towaréw i ustug,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

Kalkulacja ta bedzie stanowita bazowy materiat poréwnawczy w stosunku do kalkulacji wtérnej, o ktérej
mowa w ust. 5, w przypadku wnioskowania przez ktérgkolwiek ze stron o zmiane wysokosci
wynagrodzenia.



10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Poza przypadkami wyraznie przewidzianymi w umowie uznaje sie, ze Wykonawca uwzglednit wszelkie
dodatkowe elementy zamdwienia, nieokreslone szczegdtowo, ale niezbedne dla wykonania przedmiotu
umowy, a wynagrodzenie w calosci obejmuje wszelkie ryzyko i wszelkie okolicznosci zaistniate
w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym ceny wszelkich materiatéw lub ustug, a takze
wszelkie prace i wydatki dodatkowe, bgdz inne czy to odrebnie lub szczegétowo wymienione, badz
okreslone w umowie czy nie, ktére albo sg nieodzowne w celu wykonania i ukonczenia przedmiotu
umowy, albo mogg sie sta¢ nieodzowne w celu przezwyciezenia takich ryzyk lub nieprzewidzianych
okolicznosci przed wykonaniem przedmiotu umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione zostalo na kwote wynoszaca 10 %
wynagrodzenia okreslonego w ust. 2, §j. ....ccccceeeiiiiccccineenns zt.

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie ...............c.coovviiiiienn.

W przypadku zaistnienia na gruncie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego
w ramach niniejszej sytuacji opisanej w art. 150 ust. 7 ustawy PZP, tj. wniesienia przez Wykonawce
zabezpieczenia w innej formie niz w pienigdzu na okres krétszy niz caty okres, na jaki zabezpieczenie
ma by¢ wniesione, niniejszym Wykonawca os$wiadcza, iz zobowigzuje sie do przediuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy najp6zniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pienigdzu.

W razie niewywigzania si¢ przez Wykonawce z obowigzku, o ktéry mowa wyzej, Zamawiajgcy zmieni
forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia
zgodnie z art. 150 ust. 8 ustawy PZP.

Niewywigzanie sie przez Wykonawce z przedmiotowego obowigzku bedzie uznane za nienalezyte
wykonywanie niniejszej umowy.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30 % wysokosci
zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 5.

Zwrot zwalnianej czesci zabezpieczenia po wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 70 %
zabezpieczenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane zgodnie z § 4 ust. 9.

Zwrot zabezpieczenia pozostawionego na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady nastgpi
w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady okreslonego w § 4 ust. 8.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania poprzez potrgcenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w trybie okreslonym w art. 150 ust. 3 ustawy PZP.

Wykonawca oswiadcza, iz zrzeka sie prawa do odsetek ustawowych za opdznienie w przypadku
niedokonania przez Zamawiajgcego zwrotu zabezpieczenia w terminach wynikajgcych z ust. 13 i 14,
jezeli Wykonawca przed uptywem danego terminu nie ztozyt do Zamawiajgcego wniosku o zwrot
konkretnej czesci (kwoty) zabezpieczenia.

W przypadku nienalezytego wykonania zamdwienia zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje
sie wlasnoscig Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robét i do
pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wykonane roboty.

W sytuacji dokonania zmiany postanowierh umowy polegajgcych na udzieleniu zaméwien dodatkowych
Wykonawca zobowigzany bedzie do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w zakresie obejmujgcym ich przedmiot na warunkach okreslonych niniejsza umows.

Wykonawca o$wiadcza, iz cena ofertowa stanowigce wynagrodzenie umowne, o ktérym mowa
w ust.2,zostata ustalona z uwzglednieniem obowigzujgcych regulacji prawnych dotyczgcych
minimalnego wynagrodzenia za prace oraz minimalnej stawki godzinowej, w szczegdlnosci w sposéb
gwarantujgcy, iz wysokosé wynagrodzenia za kazdg godzine wykonywania prac bedacych przedmiotem
niniejszej umowy jest nie nizsza, niz wysoko$¢ obowigzujgcej minimalnej stawki godzinowe;j

§4
Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy:

1) rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy nastgpi w okresie 7 dni kalendarzowych od daty
zawarcia umowy;



2) Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty
dostarczenia przez Wykonawce decyzji wtasciwego organu uprawniajgcego zgodnie z przepisami
do prowadzenia robét budowlanych, umowy ubezpieczenia OC i optaconej polisy ubezpieczenia
dla ryzyk budowy i montazu zgodnie z § 9 ust. 8, uzgodnionego projektu organizacji ruchu na
czas prowadzenia robét, Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz Programu Zapewnienia
Jakoéci.

3) Wykonawca rozpocznie roboty budowlane w terminie do 7 dni kalendarzowych od przekazania
przez Zamawiajgcego terenu budowy.

2. Wykonawca zapewni organizacje ruchu na czas robot (projekt, wykonanie, utrzymanie, likwidacja).

3. Teren budowy bedzie okreslony w dokumentacji projektowej i decyzji ZRID lub zgody wiasciwego
organu na prowadzenie robot.

4. Termin realizacji catosci przedmiotu umowy: 20 miesiecy od daty zawarcia umowy

5. Strony ustalajg, ze dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzien okreslony kohcowym protokotem
odbioru robaét, ktéry stanowi wytgczny dokument potwierdzajgcy wykonanie przedmiotu umowy.

6. Jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny m.in. z umowa,
Zamawiajgcy moze wezwac¢ go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyé mu w tym celu odpowiedni
termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze powierzy¢ poprawienie
lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt Wykonawcy na co Wykonawca
oswiadcza, ze wyraza zgode.

7. Wykonawca na piSmie najpdzniej w terminie 14 dni kalendarzowych przed uptywem terminu realizacji
przedmiotu umowy wskazanego w ust. 4 zawiadomi pisemnie Zamawiajgcego o zakonczeniu
wykonania przedmiotu umowy i jego gotowos$ci do dokonania odbioru korncowego.

Gotowos¢ przedmiotu umowy do odbioru koncowego winna by¢ udokumentowana dotgczonymi do
zawiadomienia dokumentami budowy, tj.:

a) oswiadczenie Wykonawcy o zgodnosci i kompletnosci wykonania przedmiotu umowy
Z warunkami niniejszej umowy,

b) oryginat dziennikéw budéw z wpisem Kierownika budowy o zakonczeniu robét budowlanych
i potwierdzenie tego wpisu przez branzowych inspektorow nadzoru,

c) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego zgodnie
z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami, a takze ze teren
budowy zostat doprowadzony do nalezytego stanu i porzadku, a takze w razie korzystania - drogi,
ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu; oswiadczenie powinno byé potwierdzone
przez branzowych Inspektoréw Nadzoru.

d) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z wpisem uprawnionego geodety o zgodnosci
wykonanych zinwentaryzowanych robét z projektem,

e) protokoty badan i sprawdzen,

f)  potwierdzenie, zgodnie z odrebnymi przepisami, odbioru wykonanych przytgczy.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie najdalej w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania
zawiadomienia o zakonczeniu robét dokonaé czynnosci odbioru robaét.

8. Wykonawca oswiadcza, ze udziela Zamawiajagcemu rekojmi za wady oraz gwarancji jakosci na
wykonany przedmiot umowy na okres ........ miesiecy liczgc od daty odbioru kohcowego przedmiotu
umowy, o ktérym mowa w ust. 5, z wylgczeniem oznakowania poziomego grubowarstwowego, na ktére
udziela 60-miesiecznej gwarancji jakosci i rekojmi za wady liczac od daty odbioru koncowego
przedmiotu umowy, zgodnie z ofertg stanowigca zat. do niniejszej umowy.

§5

Planowane jest zgtoszenie zadania do Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa Matopolskiego
na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W przypadku otrzymania dofinansowania z EFRR Wykonawca bedzie zobowigzany do stosowania
wymogow zwigzanych z promocjg projektu polegajgcag na wykonaniu i ustawieniu tablic informacyjnych,
pamigtkowych, stosowania logo programu RPO w dokumentach budowy.



§6

Wykonawca przedtozy harmonogram realizacji przedmiotu zamowienia i ptatnosci w okresie do 28 dni
kalendarzowych od daty zawarcia umowy, uwzgledniajgcy planowane ilosci $rodkéw finansowych.
Woprowadzenie zmian w harmonogramie nie bedzie traktowane jako zmiana umowy i nie bedzie
wymagato zawarcia aneksu do umowy.

W miare potrzeb oraz postepu robét Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji harmonogramu robot
i harmonogramu pfatnosci. Wszystkie te zmiany wymagajg akceptacji Zamawiajgcego. Jezeli
Zamawiajacy w terminie 14 dni kalendarzowych nie zgtosi zastrzezen do aktualizacji harmonogramu
realizacji przedmiotu zamowienia i harmonogramu ptatnosci przyjmuje sie, ze akceptuje zaktualizowany
harmonogram.

Aktualizacja powotanych w ust. 2 dokumentéw nie ma zadnego wplywu na zmiane umownego terminu
zakonczenia robét.

Zamawiajgcy wyptaci Wykonawcy nalezne mu wynagrodzenie w terminie do 30 dni kalendarzowych od
daty wptywu faktury do Zamawiajgcego. Jako termin dokonania zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie
dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy nie przewiduje udzielenia zaliczki.

ZASADY WYKONYWANIA ROBOT
§7

Wspétpraca na terenie budowy

Zamawiajgcy dopuszcza wyrazenie zgody na réownoczesne wykonywanie robét nie objetych umowg na

przedmiotowe zamowienie na terenie budowy przez inny Podmiot pod warunkiem, ze wykonywanie

robét przez inny podmiot nie bedzie powodowato utrudnied w wykonywaniu przedmiotu umowy przez

Wykonawce, wydtuzenia czasu niezbednego do wykonania przedmiotu umowy czy wzrostu kosztow

przedmiotu umowy. W przypadku wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego uzgodnienie szczegotow tej

wspotpracy na terenie budowy pozostawia sie w gestii Wykonawcow, ktorzy beda uprawnieni do

ustalenia miedzy sobg, warunkéw i odpowiedzialnosci za prowadzenie robot na terenie budowy. Z tytutu

wykonywania w/w rob6t Wykonawcy nie bedg przystugiwaé zadne roszczenia, a w szczegdlnosci

0 zmiane terminu wykonania zamodwienia.

Zasady porozumiewania sie stron

Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robét oraz dotyczgcych

interpretowania umowy odbywac sie bedzie poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz co do zasady

w drodze korespondenciji pisemnej doreczanej adresatom za pokwitowaniem, przy czym dopuszcza sie

porozumiewanie w drodze e-mail i faksowe;j.

Narady koordynacyjne

1) Organizowanie narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego
i inspektoréw nadzoru oraz innych zaproszonych oséb nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego.
Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezgcych spraw dotyczgcych wykonania
i zaawansowania robét. Terminy narad koordynacyjnych bedzie ustalat Zamawiajgcy.

2) Narady bedg prowadzone i protokotowane przez Zamawiajgcego, a kopie protokotu bedag
dostarczone wszystkim osobom zaproszonym na narade.
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§8

Obowiazki Zamawiajgcego

Zamawiajgcy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez wiasciwe przepisy
czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem rob6t w terminach i na zasadach
okreslonych w umowie, na podstawie art. 647 Kodeksu Cywilnego (KC) i ustawy — Prawo budowlane
(PB).



Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 3, w terminie
podanym w § 4 ust. 1 pkt 2.
Personel Zamawiajgcego
1) Zamawiajgcy ustanowi inspektoréw nadzoru inwestorskiego.
2) Szczegodtowy zakres obowigzkéw Zamawiajgcego wynika z niniejszej umowy oraz przepiséw PB
i ma na celu zabezpieczenie intereséw Zamawiajacego i przysztych uzytkownikow.
Do podstawowych obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnos$ci:
a) kierowanie czynno$ciami uprawnionych inspektoréw nadzoru inwestorskiego,
b) w uzasadnionych przypadkach moze on poleci¢ wykonawcy wstrzymanie lub opdznienie
rozpoczecia jakichkolwiek czynnosci w ramach robét. Wykonawca zwolniony bedzie
z odpowiedzialnosci zaréwno prawnej jak i finansowej za skutki wykonania polecenia
Zamawiajgcego polegajgcego na wstrzymaniu lub opdznieniu rozpoczecia jakichkolwiek robét,
jezeli polecenie to narusza umowe, decyzje organéw administracji, prawo o czym Wykonawca
powinien zawiadomic¢ na pismie Zamawiajgcego.
3) Osoba do kontaktow z Wykonawcg ustanowiong przez Zamawiajgcego JESt ........coovvveeeeriiieeeeennnns
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§9

Obowiagzki Wykonawcy

1) Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania ustalonego w umowie przedmiotu zaméwienia
publicznego zgodnie z Programem Funkcjonalno Uzytkowym i dokumentacjg projektows,
zasadami wiedzy technicznej oraz specyfikacjami technicznymi i oddania go zamawiajgcemu w
terminie i na zasadach ustalonych w umowie.

2) Wykonawca przedmiot umowy realizowat bedzie sitami wiasnymi lub za pomocg podwykonawcow
zgodnie z zakresem rzeczowym okreslonym w ofercie.

3) Wykonawca i wszyscy jego przedstawiciele i podwykonawcy bedg dziatali zgodnie z zapisami
niniejszej umowy oraz bedg wspiera¢ Zamawiajgcego we wszystkich czynnosciach technicznych i
administracyjnych zwigzanych z realizacjg kontraktu. Wykonawca bedzie z najwyzszg starannoscig
wspotpracowat z Zamawiajgcym na jego rzecz w catym okresie realizacji kontraktu celem
terminowego, oszczednego oraz skutecznego wykonania przedmiotu umowy.

4) W przypadku, gdyby postep robét budowlanych nie byt zadowalajgcy, do obowigzkéw Wykonawcy
bedzie nalezato poinformowanie Zamawiajgcego o wszystkich Srodkach, ktére nalezy podjgc
w celu zaradzenia zaistniatej sytuacji oraz wypetnienia zobowigzarh wynikajgcych z Umowy.

Polecenia, inspekcje i audyty

1) Wykonawca zobowigzany jest wykonywac wszystkie polecenia (pisemnie, faksem lub telefonicznie
potwierdzone niezwlocznie pocztg) Zamawiajgcego wydawane zgodnie z przepisami prawa
i wszystkimi postanowieniami umowy. Polecenia Zamawiajgcego nie mogg byé sprzeczne
Z postanowieniami umowy, dokumentacji projektowej, z przepisami prawa i nie mogg prowadzi¢ do
wzrostu kosztu przedmiotu umowy oraz do przedtuzenia czasu niezbednego do wykonania
przedmiotu umowy.

2) Na zadanie instytucji finansujgcej wykonawca udostepni jej w czasie inspekcji wszystkie swoje
rachunki i zapisy dotyczace wykonywania umowy oraz pozwoli na przeprowadzenie audytu przez
audytoréw wyznaczonych przez instytucje finansujgca.

Podwykonawcy

Wykonawca przedmiot Umowy bedzie realizowat sitami wlasnymi lub przy pomocy Podwykonawcow

W ZAKIE ST .ottt

Jakakolwiek modyfikacja wskazanego w ofercie stanowigcej zatgcznik do niniejszej umowy zakresu

przedmiotu umowy (czesci zamodwienia), ktdérego wykonanie Wykonawca zamierza powierzy¢

Podwykonawcom, wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy zgodnie z okreslonymi w niej

zasadami dokonywania zmian tresci umowy.

Zamawiajgcy zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 1 ustawy PZP zastrzega obowigzek osobistego wykonania

przez Wykonawce kluczowej czesci zamodwienia tj. wykonanie konstrukcji nawierzchni

(warstwa Scieralna, wigzgca) z mieszanki mineralno-asfaltowej



2. Procedura zawierania uméw o podwykonawstwo i zgtaszania Podwykonawcéw Zamawiajgcemu
w przypadku zmiany umowy i wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcow:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Zgodnie z art. 143b ust. 1 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamowienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamowienia
publicznego na roboty budowlane do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy
zawierajgcej okreslenie szczegotowego przedmiotu robdt budowlanych oraz oznaczenie
Podwykonawcy, ktory miatby je wykonywaé, przy czym Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wpykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Przediozenie Zamawiajgcemu projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane musi nastgpi¢ nie pdzniej
niz 30 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do
wykonania robot.

Na podstawie art. 143b ust. 3 ustawy PZP Zamawiajgcy moze zgtosi¢ w formie pisemnej
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 30 dni od daty przediozenia mu projektu do akceptacji. Zamawiajgcy skfada
przedmiotowe zastrzezenia Wykonawcy oraz Podwykonawcy, ktérego dotyczy konkretny
projekt umowy.

Zgodnie z art. 143b ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamoéwienia na roboty budowlane jest obowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Na podstawie art. 143b ust. 6 ustawy PZP Zamawiajgcy moze zgtosi¢ w formie pisemnej
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
30 dni od daty przedtozenia mu umowy do akceptacji. Zamawiajgcy sktada przedmiotowy
sprzeciw Wykonawcy praz Podwykonawcy, ktérego dotyczy konkretna umowa.

Zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu, o ktérych mowa w pkt 2 i 4, nastgpi
w przypadku, gdy przediozony projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sag
roboty budowlane lub umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) nie spelnia wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego, o ktérych mowa w pkt 6,

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w pkt 7 oraz art. 143b
ust. 2 ustawy PZP.

Podstawg zgtoszenia przez Zamawiajgcego okreslonych w pkt 2 zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub okreslonego
w pkt 4 sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
bedzie w szczegdlnosci niespetnienie nastepujgcych wymagan:

a) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji powinny zawieraé wszystkie istotne postanowienia
umowy, w tym powinny zawiera¢ oznaczenie stron umowy, powinny okresla¢ zakres prac
(szczegodtowy przedmiot robdt budowlanych) powierzanych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, termin realizacji umowy, warunki ptatnosci oraz wynagrodzenie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; przedktadana Zamawiajgcemu do
akceptacji umowa o podwykonawstwo powinna by¢ dodatkowo kompletnie oznaczona
oraz podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji jej stron wraz z okazaniem albo
wskazaniem stosownych dokumentéw potwierdzajgcych uprawnienia do reprezentacii;
projekty umow oraz umowy niezawierajgce jakiegokolwiek z wyzej wymienionych
wymaganych elementéw nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

b) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o0 podwykonawstwo przedkiadane
Zamawiajgcemu do akceptacji przewidujgce formy tworzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy (kaucji gwarancyjnej) poprzez potrgcenia z naleznosci za wykonane
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce prace lub jakiekolwiek inne formy
zatrzymania naleznych Podwykonawcy naleznosci za wykonane prace nie bedag
akceptowane przez Zamawiajgcego;

c) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji powinny przewidywa¢ dokonywanie wszelkich odbiorow
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8)

9)

10)

11)

prac wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw przy udziale
przedstawiciela Zamawiajgcego, zawiera¢ zastrzezenie, iz odbiér dokonany bez udziatu
przedstawiciela Zamawiajgcego bedzie nieskuteczny oraz stanowi¢ koniecznosé
okreslania w protokotach odbioru zakresu rzeczowego i finansowego (wartosci)
odbieranych prac; projekty umoéw oraz umowy nie zawierajgce przedmiotowych
postanowien nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

d) Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo w przedmiocie robdét budowlanych obowigzany jest przedtozyé
Zamawiajgcemu wraz z projektem takiej umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o tre$ci zgodnej z przedktadanym projektem umowy; projekty umoéw bez dotgczonej
zgody Wykonawcy lub z zastrzezeniami Wykonawcy nie bedg akceptowane przez
Zamawiajgcego;

e) w przypadku zawierania uméw o podwykonawstwo przez Wykonawce dziatajgcego
wspolnie (np. w formie konsorcjum) winny by¢ one zawierane w imieniu i na rzecz
wszystkich podmiotéw bedacych Wykonawcg, a Wykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajgcemu wraz z umowg o0 podwykonawstwo stosownych
dokumentéw potwierdzajgcych spetnienie tego obowigzku; nieprzestrzeganie tego
obowigzku w przypadku uméw o podwykonawstwo, ktdérych przedmiotem sg roboty
budowlane, bedzie skutkowac¢ brakiem akceptacji takich umoéw przez Zamawiajgcego;

f)  brak okre$lenia w projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo przedktadanych
Zamawiajgcemu do akceptacji wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy za wykonanie robét bedgcych przedmiotem tej umowy w sposéb
umozliwiajgcy odniesienie do odpowiadajgcego mu wynagrodzenia Wykonawcy za te
roboty wynikajgcego ze zlozonej przez niego oferty i okreslonego W niniejszej
umowie, w szczegodlnosci cen jednostkowych wynikajgcych ze Szczegoétowej Kalkulacji
Cenowej, o ktorej mowa w niniejszej umowie, bedzie stanowi¢ podstawe braku ich
akceptacji przez Zamawiajgcego;

g) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji winny respektowa¢ wymagania wynikajgce
z obowigzujgcych regulacji prawa pracy, w tym wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za
prace i/lub minimalnej stawki godzinowej w odniesieniu do pracownikéw Podwykonawcy;
projekty uméw oraz umowy nierespektujgce wymagan obowigzujgcego prawa nie beda
akceptowane przez Zamawiajgcego;

h) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji nie przewidujgce limitu tgcznej wysokos$ci kar umownych
na poziomie maksymalnie wysokosci kary za odstgpienie od umowy nie bedag
akceptowane przez Zamawiajgcego.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;j.

Niezgtoszenie przez Zamawiajacego w terminie okreslonym w pkt 2 w formie pisemnej
zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w pkt 4 w formie pisemnej
sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w pkt 1 i 3 skutkowac¢ bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokos$ci okreslonej w niniejszej umowie oraz
traktowane bedzie jako niezgtoszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym nie bedzie skutkowato
powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 647"
KC.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, na warunkach
odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego uwaza sie za niezgtoszenie



Podwykonawcy, w zwigzku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie
Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialno$ci, o ktérej mowa w art. 647" KC.

12) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy bez skutkéw prawnych, w tym
uiszczania kar ze strony Zamawiajgcego, w przypadku minimum dwukrotnego naruszenia przez
Wykonawce zasad zgtaszania Podwykonawcéw, o ktérych mowa w pkt 1i 3, w terminie 30 dni
od powziecia informacji o powyzszej okolicznosci.

13) Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnos¢ za zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonanych przez niego robdt budowlanych w wysokosci ustalonej w umowie
miedzy Podwykonawcg a Wykonawcg, chyba ze ta wysokos¢ przekracza wysokosé
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane stanowigce przedmiot projektu
umowy / umowy o podwykonawstwo — w takim przypadku odpowiedzialno$é inwestora za
zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za roboty budowlane stanowigce przedmiot projektu umowy / umowy o
podwykonawstwo.

14) Zgodnie z art. 143b ust. 8 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamowienia na roboty budowlane jest obowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. Obowigzek
przedktadania Zamawiajgcemu umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg ustugi lub
dostawy, dotyczy jedynie uméw o wartosci wyzszej niz 50 000,00 zt oraz uméw o wartosci
réwnej, badz przekraczajgcej 0,5 % wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

15) Przedtozenie Zamawiajgcemu umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub
dostawy, nie powoduje powstania po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o
ktérej mowa w art. 647" KC.

16) Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w pkt 14 skutkowaé bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie.

17) Jezeli przedtozona Zamawiajgcemu umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi
lub dostawy, przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt 7 oraz art.
143b ust. 2 ustawy PZP, Zamawiajgcy informuje o tym Wpykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej
w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie.

18) Do umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub dostawy, zastosowanie ma
zapis pkt 6 lit. e.

19) Procedure zawierania umow o podwykonawstwo okreslong w pkt 1 — 18 stosuje sie do:

a) wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w pkt 1, 3 i 14,
b) zawierania umoéw o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

Realizacja Umowy w przypadku powierzenia czesci zamowienia do wykonania Podwykonawcom:

1) W przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie zamiaru powierzenia czesci zaméwienia
do wykonania Podwykonawcom Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia
Zamawiajgcemu w terminie 28 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykazu
Podwykonawcow biorgcych udziat w realizacji zamowienia, okreslajacego zakres prac
powierzonych do wykonania danemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz dane
poszczegdélnych uméw o podwykonawstwo. Jezeli powierzenie przez Wykonawce czesci
zaméwienia do wykonania Podwykonawcom nastgpi dopiero w toku realizacji niniejszej umowy
na warunkach okreslonych w niniejszej umowie Wykonawca zobowigzany jest niezwiocznie
przedtozy¢ Zamawiajgcemu aktualizacje Wykazu okre$lonego powyzej.

2) W Wykazie, o ktérym mowa w pkt 1, ujawniony powinien by¢ kazdy Podwykonawca oraz dalszy
Podwykonawca uczestniczacy w realizacji niniejszej umowy bez wzgledu na przedmiot zawartej
z nim umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem obowigzku jego zgtoszenia Zamawiajgcemu
w ramach stosownej procedury, jezeli dana umowa o podwykonawstwo podlega obowigzkowi
zgtoszenia zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszej umowie (ust. 2).

3) Kazda zaistniata w okresie realizacji niniejszej umowy zmiana w zakresie danych objetych
Wykazem, o ktérym mowa w pkt 1, bedzie wymagata dokonania stosownej aktualizacji Wykazu
w terminie niezwtocznym od jej zaistnienia.
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania innego zakresu zamowienia niz
wskazany w ofercie bez uprzedniego ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach
Wykazu, o ktérym mowa w pkt 1, oraz z zastrzezeniem ust. 11 2.

W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy obejmujgcego zaméwienie na roboty
budowlane zaréwno Podwykonawcy, ktorym Wykonawca powierzyt wykonanie czesci
zamoéwienia okreslonego w ztozonej ofercie, jak i Podwykonawcy, ktérym w toku realizacji
niniejszej Umowy na warunkach okreslonych w niniejszej umowie powierzone zostang do
wykonania dalsze prace, podlegajg obowigzkowi zgtoszenia Zamawiajgcemu zgodnie z
okreslong w ust. 2 procedurg zawierania umow o podwykonawstwo. Powyzszy obowigzek
dotyczy rowniez umow zawieranych z dalszymi Podwykonawcami.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych procedurg zawierania umoéw o
podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 2, stanowi podstawe do natychmiastowego odsuniecia
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub zgdania od Wykonawcy odsuniecia przedmiotowego
Podwykonawcy od realizacji udzielonego Wykonawcy zamodwienia publicznego. Niniejszy zapis
nie wyklucza innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w niniejszej umowie.

Informacje w przedmiocie podwykonawstwa zawarte w ofercie stanowigcej zatgcznik do
niniejszej umowy oraz zawarte w przedstawionym Wykazie, o ktérym mowa w pkt 1, nie
stanowig zaistnienia sytuacji, o ktéry mowa w art. 647 § 2 KC.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i
dalszego Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byty to dziatania
lub uchybienia Wykonawcy. Powierzenie wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zaméwienia.

W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcego zamdwienie na roboty
budowlane odbiory prac wykonywanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw,
ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane, muszg by¢ dokonywane przy udziale przedstawiciela
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dokona odbioru wykonanych w ramach podwykonawstwa robot
budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy poprzez sporzgdzenie protokotu przy
udziale przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy) robot budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, ktdrzy uczestniczg w realizacji niniejszej Umowy.
Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzah wobec Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw skutkuje natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w
niniejszej Umowie i stanowi nienalezyte wykonanie umowy w rozumieniu wskazanej w umowie
podstawy do skorzystania z prawa odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.

W zakresie przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcego zamdwienie na roboty budowlane,
w realizacji ktérego uczestnicza Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, warunkiem wyptaty
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie tych robét jest przedtozenie
wraz z fakturg dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji tych robét, ktorzy
zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sag dostawy lub ustugi. Wraz z przedmiotowymi
dowodami zaptaty wynagrodzenia Wykonawca winien przedtozyé liste Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcéw biorgcych udziat w realizacji odebranych roboét, ktérych dotyczy
wystawiona przez Wykonawce faktura, uwzgledniajgcg zestawienie kwot naleznych
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dowoddéw zaptaty wynagrodzenia, o ktérych
mowa w pkt 11, kwota wynagrodzenia odpowiadajgca nieprzedstawionym dowodom zaptaty
zostanie przez Zamawiajgcego ztozona do depozytu sgdowego na podstawie art. 143c ust. 5
pkt 2 ustawy PZP, zgodnie z art. 467 — 470 KC lub Zamawiajgcy dokona w tym zakresie
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa w pkt 11, na zasadach okreslonych w art. 143c
ustawy PZP, przy czym Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy uprzednie w formie zgtoszenie w
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formie pisemnej uwag w zakresie okreslonym w art. 143c ust. 4 ustawy PZP w terminie 7 dni od
dnia doreczania mu informacji w tym przedmiocie.

13) W sytuacji okreslonej w pkt 12 Wykonawcy nie przystuguja od Zamawiajgcego odsetki,
o ktérych mowa w art. 481 KC — Wykonawca niniejszym oswiadcza, iz zrzeka sie odsetek za
opdznienie w spetnieniu swiadczenia pienieznego.

14) W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcoéw warunkiem wyptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy objetego fakturg koncowg jest przedtozenie wraz z
tg fakturg dowoddéw zaptaty wszelkich naleznosci przystugujacych Podwykonawcom (i dalszym
Podwykonawcom) biorgcym udziat w realizacji umowy, ktoérzy zawarli zaakceptowane przez
Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem
sg dostawy lub ustugi. Wraz z przedmiotowymi dowodami zaptaty Wykonawca winien
przedtozy¢ liste Podwykonawcéw (i dalszych Podwykonawcéw) biorgcych udziat w realizacji
niniejszej umowy uwzgledniajgcg zestawienie kwot zaptaconych Podwykonawcom (i dalszym
Podwykonawcom).

15) W przypadku spetnienia Swiadczenia przez Zamawiajgcego wzgledem podwykonawcy
w sytuacjach okreslonych art. 647" KC i innych, z ktdrych wynika¢ moze odpowiedzialnosé
solidarna Zamawiajgcego i Wykonawcy, w tym Wykonawcédw wspdlnie ubiegajgcych sie
0 udzielenie zamoéwienia, strony umowy zgodnie os$wiadczajg oraz ustalajg, iz w takich
przypadkach Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu catosci $wiadczenia uregulowanego
przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy, z ktérym Wykonawca zawart umowe. Zapisy
umowy konsorcjum lub innej umowy przewidujgcej wspolne wykonanie przedmiotu zamowienia
okreslajgce inny sposéb odpowiedzialnosci Wykonawcy, w tym Wykonawcéw wspdlnie
ubiegajgcych sie o udzielenie zamodwienia, nie wigzg Zamawiajgcego, a Wykonawca
(Wykonawcy) oswiadcza, ze powyzsza cigzgca na nim odpowiedzialno$¢ jest mu znana i
wyraza na nig zgode.

16) Strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawca, w tym Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie
0 zamowienie, jest zobowigzany do nalezytego wykonania umowy z Podwykonawcg, w tym do
zaptaty catosci wynagrodzenia za wykonane przez niego prace (roboty) stanowigce przedmiot
tej umowy (za wykonany przedmiot umowy). Zobowigzanie to stanowi jednoczesnie jedno z
podstawowych zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego, a jego niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie jest réwnoznaczne z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przez Wykonawce, o ktérym mowa powyzej, umowy z Zamawiajgcym.

Personel i sprzet Wykonawcy

1) Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robot, Wykonawca zatrudni personel
wymieniony w zatgczonym do oferty wykazie podstawowego personelu, lub inny personel
zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Zaakceptuje on kazde proponowane zastgpienie
podstawowego personelu jedynie wtedy, kiedy odnosne kwalifikacje i zdolnosci proponowanego
personelu, bedg takie same lub wyzsze niz personelu wymienionego w wykazie.

2) Jezeli Zamawiajgcy zwrdci sie do wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, ktéra nalezy
do personelu wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje zadanie, to wykonawca
zapewni, ze osoba ta w ciggu siedmiu dni opusci teren budowy i nie bedzie miata zadnego
dalszego wptywu i zwigzku z czynnosciami zwigzanymi z wykonywaniem umowy.

3) Przy realizacji robét wykonawca uzyje podstawowy sprzet wymieniony w ST, lub tez inny sprzet
w przypadku gdy jego wydajnos¢ i jakos¢ beda takie same lub wyzsze jak wymienione w ST.

Zapewnienie dostepu do terenu budowy

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajgcemu, wszystkim osobom upowaznionym przez

niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego

miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowg bedg wykonywane. Wykonawca z tego tytutu nie ponosi
odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody spowodowane wylgcznie przez przedstawicieli

Zamawiajgcego w zwigzku z zapewnieniem im dostepu do placu budowy.

Dokumentacja budowy

1) Wykonawca zobowigzany jest przechowywaé umowe i dokumentacje projektowg Zamawiajgcego
i prowadzi¢ na biezgco nastepujgce dokumenty budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt 13
i art. 46 PB:
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a) dziennik budowy
b) projekt budowlany i Decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID),
Zgtoszenie robot
c) projekt wykonawczy, rysunki, opisy, specyfikacje techniczne i przedmiar robét stanowigce
podstawe wykonywania rob6t budowlanych
d) protokoty odbioréw robét
e) dokumentacje powykonawczg.
2) Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy tez opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu nastepujgcych
dokumentow:
a) projektu organizacji robdt,
b) szczegétowego harmonogramu robét i finansowania,
c) planu BIOZ,
d) programu zapewnienia jakosci
e) umoéw ubezpieczenia.
Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynno$ci na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ. Za nienalezyte wykonanie tych
obowigzkéw bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujgcego prawa.
Ubezpieczenia nalezagce do obowiazkéw Wykonawcy
1) Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia umow ubezpieczenia na okres od daty przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu budowy do daty odbioru koncowego + 3 miesigce na
kwoty okreslone ponizej dla nastepujgcych wypadkow, ktére sg spowodowane zagrozeniami
stanowigcymi ryzyko Wykonawcy i ryzyko Zamawiajgcego:
a) szkody w dokumentacji projektowej, w robotach, urzadzeniach i materialach oraz
w dokumentacji budowy
b) wady i braki w dokumentacji projektowej Wykonawcy
c) szkody w mieniu stanowigcym wiasnos¢ Zamawiajgcego (oprécz robdt, urzadzen,
materiatdw i sprzetu) powstate w zwigzku z wykonywaniem umowy
d) nieszczesliwe wypadki
e) szkody osoéb trzecich;
Zagrozenia opisane w lit. a — e powinny by¢ ubezpieczone zgodnie z wymaganym zakresem
ubezpieczenia okreslonym w ponizszej tabeli:
2) Wymagania ubezpieczeniowe:

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ:

polisa oddzielna OC dla kontraktu

Postanowienia ogdlne dotyczace ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej

Wykonawca

Ubezpieczajacy (strona odpowiedzialna za zawarcie i utrzymanie w mocy wymaganych ubezpieczen)

Wykonawca,

Ubezpieczony podwykonawcy (jesli wykonawca deklaruje ich zatrudnienie)

od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu budowy do daty odbioru
koncowego + 3 miesigce

(dla kontraktéw trwajgcych dtuzej niz 1 rok — polisa moze by¢ wystawiona na okres 1 roku
z obowigzkiem ztozenia nowej polisy przed terminem zakonczenia poprzedniej polisy)

Okres ubezpieczenia
dla umowy ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej
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Wymagany zakres ubezpieczenia suma ubezpieczenia i udzial wtasny

suma gwarancyjna:

Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej za szkody na osobie lub w mieniu nie mniej niz rownowartos¢

wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku z prowadzeniem dziatalnosci 100% wartosci kontraktu brutto

gospodarczej i uzytkowaniem mienia oraz szkody wynikajace z niewykonania (nie wigcej niz 10 min zt)

lub nienalezytego wykonania zobowigzania (o.c. deliktowa i kontraktowa). na jedno i wszystkie zdarzenia
limit tgczny na szkody rzeczowe i

Uwaga: Zamawiajgcy wymaga odrebnej polisy do przedmiotowego kontraktu, osobowe

obejmujgcej zakresem ubezpieczenia przedmiot zamowienia. Udziat wiasny w szkodzie — wyjasnienie

pod tabelg
Zakres ubezpieczenia o.c. (wigczenie klauzul dodatkowych, jesli zakres minimalne wymagane podlimity
podstawowy ubezpieczenia OC nie obejmuje nizej wymienionych ryzyk) sumy gwarancyjnej dla klauzul

1) szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi, wynikte z ich nienalezytego

wykonania; 1) do wysokosci sumy gwarancyjnej

2) szkody wynikte z dziatania mtotéw pneumatycznych, hydraulicznych lub

kafaréw — jesli realizacja kontraktu wymaga uzycia takich urzadzen 2) do wysokosci sumy gwarancyjnej

3) szkody wyrzadzone przez pojazdy niepodlegajgce obowigzkowemu 3) min. 50% wartosci kontraktu brutto
ubezpieczeniu odpowiedzialnosci cywilnej nie wiecej niz 1 min zt

4) szkody wyrzgdzone w podziemnych instalacjach lub urzadzeniach w czasie
wykonywania prac lub ustug przez osoby objete ubezpieczeniem - jesli
realizacja kontraktu jest zwigzana z takim ryzykiem

4) min. 50% wartosci kontraktu brutto
nie wiecej niz 1 min zt

5) szkody wyrzadzone wskutek razgcego niedbalstwa 5) do wysokosci sumy gwarancyjne;j

Udzial wlasny w szkodzie:

Zamawiajgcy wymaga, aby umowa ubezpieczenia nie zawierata udziatu wlasnego, franszyzy
redukcyjnej czy tez franszyzy integralnej. Jesli wykonawca wyznacza w umowie ubezpieczenia
udziat wtasny, franszyze redukcyjng lub franszyze integralng — wtedy do umowy nalezy
wprowadzi¢ nastepujgcg zasade wyptaty odszkodowan:

wyptata odszkodowania bedzie realizowana na rzecz poszkodowanego w petnej wysokosci
wyliczonej przez ubezpieczyciela warto$ci szkody — bez potrgcania ustalonych w polisie
franszyz/udziatéw witasnych. Ubezpieczony kazdorazowo po realizacji wyptaty odszkodowania na
rzecz poszkodowanego bedzie zobowigzany do zwrotu na konto ubezpieczyciela kwoty
wynikajgcej z franszyzy okreslonej w polisie.

W przypadku wprowadzenia w/w zapisu dotyczgcego wyptaty odszkodowan — o wysokosci
franszyzy / udziatu wtasnego decyduje ubezpieczony.

UBEZPIECZENIE RYZYK BUDOWY | MONTAZU:

Postanowienia ogdélne dotyczace ubezpieczenia ryzyk budowy i montazu

Ubezpieczajacy - strona odpowiedzialna za zawarcie

i utrzymanie w mocy wymaganych ubezpieczen Wykonawca

Ubezpieczony Zamawiajgcy, Wykonawca, podwykonawcy

od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu
budowy

do daty odbioru koncowego + okres konserwacji minimum 3
miesigce

Okres ubezpieczenia dla ryzyk budowy i montazu
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10.

11.

Wymagany zakres ubezpieczenia suma ubezpieczenia i udziat wtasny

Sume ubezpieczenia stanowi
wartos$¢ kontraktu brutto

Ubezpieczenie (cena ofertowa brutto z podatkiem VAT)

- robét kontraktowych;

- materiatéw oraz instalacji bedacych przedmiotem budowy / montazu; Maksymalny udziat wtasny:

10.000 PLN dla szkdd rzeczowych powstatych
w zakresie wszystkich ryzyk budowy i montazu na skutek zywiotéw natury / sit przyrody
z wiaczeniem klauzuli reprezentantéw 5.000,0 PLN dla pozostatych szkéd

Limit na koszty usuniecia pozostatosci po
szkodzie: min. 20% wartosci szkody

Suma ubezpieczenia: min. 200.000 PLN

Wigczenie klauzuli rozszerzajacej zakres ochrony o szkody w mieniu na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
znajdujgcym sig na terenie budowy lub w jego bezposrednim ubezpieczenia

sgsiedztwie, stanowigcym wiasnos¢ lub bedacym w posiadaniu Maksymalny udziat wiasny:
wiasciciela lub zarzgdcy nieruchomosci, na ktérej prowadzone sg 10.000 PLN dla szkod rzeczowych powstatych
roboty . na skutek zywiotdw natury/sit przyrody

5.000,0 PLN dla pozostatych szkéd

Wigczenie klauzuli rozszerzajgcej zakres ochrony o szkody w
ubezpieczonym obiekcie budowlanym lub montazowym powstate w
okresie gwarancyjnym (po dacie odbioru) oraz szkody powstate w
okresie gwarancyjnym na skutek zdarzenia zaistniatego podczas
wykonywania rob6t budowlano —montazowych w podstawowym
okresie ubezpieczenia. (konserwacja — rozszerzone pokrycie).

Okres konserwacji: minimum 3 miesigce

Maksymalny udziat wiasny 5.000,0 PLN

. . . Suma ubezpieczenia:
Wigczenie klauzul rozszerzajacych zakres ochrony — pokrycie ryzyka wartosé kontraktu brutto

producenta i ryzyka projektanta. Maksymalny udziat wtasny 5.000,0 PLN

3) Umowy i polisy ubezpieczenia bedg dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu najpozniej do
dnia przekazania terenu budowy.

4) Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wypfate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej,
w kwotach okre$lonych w powyzszej tabeli.

5) Jezeli wraz z dowodami optacenia sktadek wykonawca nie dostarczy jakiejkolwiek z Zgdanych
umow ubezpieczenia, to Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do ich dostarczenia w terminie 5 dni
kalendarzowych od wezwania. W przypadku niedostarczenia uméw jw. w wyznaczonym terminie
Zamawiajgcy ma prawo odstgpienia od umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

6) Zadne zmiany warunkéw ubezpieczenia nie zostang dokonane bez zgody Zamawiajgcego.

7) Obie strony bedg przestrzega¢ wszystkich warunkéw zawartych w umowach ubezpieczeniowych.

Zagrozenia stanowigce ryzyko Wykonawcy

1) Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru rob6t Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie szkody wynikte na tym terenie.

2) W okresie usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach, az do wystawienia
Swiadectwa usuniecia wad, zagrozenia stanowigce ryzyko Wykonawcy obejmujg uszkodzenie
ciata, Smier¢ oraz szkode w mieniu stanowigcym wtasnos¢ Zamawiajgcego lub Wykonawcy.

Roboty tymczasowe

1) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania, utrzymania w stanie nadajagcym sie do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia.

2) Zakres robot tymczasowych okresla projekt organizacji robdt zaakceptowany przez
Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy nie zgtosi zastrzezen do projektu organizacji robot w ciggu 7
dni kalendarzowych uwaza sie, ze zaakceptowat projekt organizacji robot.

Wykopaliska i odkrycia

Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub innych badzZ tez przedstawiajgce znaczng wartosé,

odkryte na terenie budowy, bedg przekazane pod opieke i w zarzad Zamawiajgcego. Wykonawca

niezwiocznie podejmie wszelkie racjonalne kroki zapobiegajgce zabieraniu lub uszkadzaniu tych
znalezisk przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie. Wykonawca niezwiocznie powiadomi

Zamawiajgcego o takich odkryciach i wykona jego polecenia co do obchodzenia sie z nimi i dalszego

trybu postepowania.
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12. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wymaganej wysokosci, bedzie wazne do daty 30 dni
pdzniejszej od daty wystawienia protokotu odbioru koncowego robét. Czes¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przeznaczona na okres rekojmi za wady bedzie wazna do daty 15 dni pézniejszej od
daty wystawienia protokotu odbioru gwarancyjnego robdét.

Koszt napraw

Szkody zaistniate w robotach lub materiatach przeznaczonych do wbudowania w roboty w okresie
miedzy terminem rozpoczecia robét i terminem ich zakonczenia oraz szkody zaistniate w okresie
odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady spowodowane w tym okresie, pozostajgce w bezposrednim
zwigzku z usuwaniem wad, bedg naprawione przez Wykonawce i na jego wytgczny koszt.

Wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie uméw o prace

13.

14,

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

Zamawiajgcy wymaga, aby w okresie od dnia rozpoczecia wykonywania przedmiotu niniejszej
umowy do dnia odbioru koncowego, osoby ktére bedg swiadczyly prace u Wykonawcy i/lub
Podwykonawcy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z p6zn. zm.), zwane dalej ,Pracownikiem” lub ,Pracownikami”,
zatrudnione byly na podstawie umowy o prace. Wymaganie powyzsze dotyczy pracownikéw
wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia okreslone w OPZ.

W terminie 21 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:

a) pisemne oswiadczenie o zatrudnianiu przez Wykonawce i/lub Podwykonawcow na
podstawie umowy o prace wszystkich pracownikéw, o ktérych mowa w pkt 1,

b) pisemne os$wiadczenie w przedmiocie niezatrudniania przez Wykonawce i/lub
Podwykonawcéw przez caty okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy pracownikéw na
warunkach nierespektujgcych obowigzujgcych regulacji prawa pracy, w tym wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace i/lub minimalnej stawki godzinowej.

Na zadanie Zamawiajgcego w kazdym czasie Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ do wgladu
przedstawicielowi Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 8 ust. 3 pkt 3 aktualny pisemny wykaz
pracownikow Wykonawcy i/lub Podwykonawcéw, o ktérych mowa w pkt 1, ze wskazaniem dat
zawarcia umoéw, stanowisk i czynnosci, jakie wykonujg (beda oni wykonywac) w ramach realizacji
zamoéwienia. W kazdym dniu realizacji przedmiotowej umowy przedstawiciel Wykonawcy
zobowigzany jest posiadaé¢ pisemng liste obecnosci pracownikdéw.

Zamawiajgcy ma prawo do kontroli spetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w pkt
1, poprzez zbadanie rzeczywistych warunkéw zatrudnienia, w tym na miejscu wykonywania
czynnosci. Wykonawca zapewnia Zamawiajgcemu mozliwosé przeprowadzenia identyfikacji
pracownikow wykonujgcych przedmiot umowy z ramienia Wykonawcy i jego ewentualnych
Podwykonawcéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Zamawiajgcy ma prawo zadal przedstawienia do wglgdu niezbednych dokumentéw w tym
zakresie, w tym uméw o prace. Ponadto Zamawiajgcy jest uprawniony do odebrania od
pracownikow oswiadczen w przedmiocie posiadania zawartych umow o prace.

Zamawiajgcy moze rowniez zwraca¢ sie do Panstwowej Inspekcji Pracy celem weryfikacji
zatrudnienia pracownikéw realizujgcych przedmiot zamowienia, w szczegdlnosci w przypadku
powziecia uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy i wymogow wynikajgcych
z niniejszej umowy przez Wykonawce i/lub Podwykonawcow.

Niedopetnianie przez Wykonawce obowigzku zatrudniania pracownikow wykonujgcych roboty na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy, o ktérym mowa w ust. 1, lub
naruszanie wymogow zwigzanych z wykazywaniem spetniania tego obowigzku bedzie skutkowato
naliczaniem kar umownych okreslonych w niniejszej umowie.

Niespetnianie wymogéw, o ktérych mowa w pkt 1 — 4, w tym nieprzedtozenie przez Wykonawce
wymaganych dokumentéw i informacji zgodnie z pkt 2 — 4, moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonania przedmiotu umowy Pracownicy
wykonujgcy roboty zostang przeszkoleni w zakresie przepisow BHP oraz przepiséw o ochronie
danych osobowych (dotyczy pracownikéw, ktérzy majg dostep do danych osobowych) oraz bedg
posiadali aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im obowigzkdéw.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowe wyposazenie Pracownikoéw wykonujgcych
roboty oraz za ich bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.
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9)

Zmiana Pracownika wykonujgcego roboty bedzie mozliwa w nastepujacej sytuacii:

a) na zadanie Zamawiajgcego w przypadku nienalezytego wykonania przez niego robot;

b) na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznosciami.
Wykonawca zobowigzuje sie poinformowaé Zamawiajgcego w formie pisemnej o zmianie
pracownika wykonujgcego roboty budowlane w terminie 7 dni roboczych od zaistnienia takiej
zmiany. W przypadku dokonania takiej zmiany Wykonawca zobowigzany bedzie do potwierdzenia,
iz osoba ta spetnia wymagania okreslone w SIWZ oraz umowie. Zapisy pkt 1 — 8 stosuje sie
odpowiednio.
Zmiana pracownika wykonujgcego roboty skutkuje zmiang Wykazu Pracownikéw wykonujgcych
roboty (jezeli takowy zostat przekazany Zamawiajgcemu) i nie wymaga zawierania przez Strony
aneksu do umowy.

KONTROLA JAKOSCI | ODBIORY ROBOT

§ 10

Zasady przestrzegania wymagan dotyczacych nalezytej jakosci robot

1)

2)

3)

Zasady przestrzegania wymagan dotyczgcych nalezytej jakosci robot okresla plan i program
zapewnienia jakosci, stanowigcy integralng czes¢ dokumentéw budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania w toku realizacji rob6t, wymagan dotyczacych
stosowania materiatéw, wyrobow i urzadzen oraz sposobdéw wykonania robot, wynikajgcych
z dokumentacji projektowej oraz ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.
Przestrzeganie wymogoéw, o ktérych mowa w pkt. 2 nadzorujg i potwierdzajg inspektorzy nadzoru
inwestorskiego.

Ujawnianie i usuwanie wad i usterek w czasie realizacji robét

1

2)

W przypadku ujawnienia wad i usterek w robotach Zamawiajgcy ma prawo zgdania ich usuniecia
w okreslonym terminie na wilasny koszt Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzuje sie do ich
usuniecia. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty uptywu terminu
wyznaczonego (ich zgtoszenia) przez Zamawiajgcego na usuniecie, to Zamawiajgcy moze zlecic¢
usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca os$wiadcza, ze wyraza
zgode. Zamawiajgcy jest zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce co najmniej 3 dni wczesniej
0 zamiarze zlecenia usuniecia wad stronie trzeciej.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz, to
Zamawiajagcy ma prawo poleci¢c Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt.
W przypadku, jezeli te czynnosci przesgdzg, ze wady w robotach nie wystgpity, Wykonawca bedzie
miat prawo zada¢ od Zamawiajgcego zwrotu poniesionych z tego tytutu kosztéw. Przed
sporzgdzeniem  ekspertyzy Wykonawca musi uzyska¢ akceptacje = Zamawiajgcego,
osoby/podmiotu, ktéra sporzadza¢ bedzie ekspertyze. Nie zgloszenie przez zamawiajgcego
w ciggu 7 dni kalendarzowych zastrzezeh do kandydatury osoby / podmiotu sporzadzajgcej
ekspertyze oznacza jej akceptacje.

Odbiory

1)

2)

Rodzaje odbioréow
Do podstawowych obowigzkéw zamawiajgcego nalezy dokonywanie odbioréow robét.
Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

a) odbiér/odbiory czesciowe - dokumentacji projektowej wraz z decyzjg ZRID lub zgoda

wiasciwego organu na prowadzenie robot

b) odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

c) odbior koncowy

d) odbidr likwidacji wad i usterek w okresie rekojmi i gwarangc;ji

e) odbior gwarancyjny.
Odbioru dokumentaciji projektowej dokonuje sie w terminie 14 dni od daty przekazania kompletnej
i wykonanej zgodnie z umowg dokumentacji projektowej wraz z decyzjami umozliwiajgcymi
realizacje rob6t zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

Odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje upowazniony Inspektor nadzoru
inwestorskiego na wniosek Wykonawcy, w terminie 5 dni kalendarzowych od daty otrzymania
zawiadomienia o wykonaniu tych robét — w postaci wpisu w dzienniku budowy.

Odbioru koncowego dokonuje sie w terminie 14 dni kalendarzowych po catkowitym zakonczeniu
wszystkich robo6t bez wad skfadajgcych sie na przedmiot umowy na podstawie oswiadczenia
Kierownika budowy oraz innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane,
potwierdzonych przez Zamawiajgcego. Potwierdzenie takie nastepuje po usunieciu wszystkich
wad stwierdzonych przez Zamawiajgcego.

Odbidr konicowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale Zamawiajgcego, upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego oraz w obecnosci Wykonawcy.

W terminie 14 dni kalendarzowych przed rozpoczeciem odbioru koricowego Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu, kompletng dokumentacje powykonawczg, o ktérej mowa w § 4 ust. 7.

Zgtoszony przez Wykonawce do odbioru koncowego przedmiot umowy musi spetnia¢ warunek
petnej jego gotowosci technicznej, formalno-prawnej i uzytkowej do celéw, ktérym ma stuzyé
i winien by¢ zgodny z przepisami obowigzujgcego prawa oraz wykonany zgodnie z wymogami
okreslonymi umowa.

Istothe wady stwierdzone przy odbiorze powodujg niedokonanie odbioru, a Wykonawca
zobowigzany jest usunac je na wtasny koszt w terminie ustalonym i ponownie dokonac¢ zgtoszenia
przedmiotu umowy do odbioru. Zamawiajgcy zobowigzuje sie dokona¢ odbioru w ciggu 14 dni
kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia

Odbidr w trakcie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany przez Zamawiajgcego z udziatem
Wykonawcy (albo Wykonawcy zastepczego) formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie
wykonania robot naprawczych wynikajgcych z rekojmi i gwarancji za wady fizyczne ujawnione
podczas przeprowadzanych przeglgdéw gwarancyjnych.

Odbiér gwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy w formie
protokolarnej po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci pod
warunkiem, ze zostaty one zgtoszone przez Zamawiajgcego Wykonawcy w terminie 14 dni
kalendarzowych od ich ujawnienia przy czym wady te powinny zosta¢ ujawnione i zgtoszone w
okresie gwarancji jak i rekojmi za wady. Zwalnia on Wykonawce z wszystkich zobowigzan
wynikajgcych z umowy dotyczacych usuwania wad.

WYNAGRODZENIA

§11

Wynagrodzenie Wykonawcy

1)

2)

3)

4)

5)

Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty Wykonawcy uméwionego wynagrodzenia. Ustalona w umowie
wysokos¢ wynagrodzenia ryczattowego jest ostateczna z zastrzezeniem § 3 ust. 4, niezaleznie od
rozmiaru robot budowlanych i innych swiadczen oraz ponoszonych przez Wykonawce kosztéw ich
realizacji.

Ustala sie, ze wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki,
wigcznie z podatkiem VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem przedmiotu
umowy.

W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcoéw zgodnie z § 9 ust. 3 pkt 13
Wykonawca wraz z fakturg kohcowg, o ktérej mowa w ust. 2 pkt. 1 lit. ¢, zobowigzany jest do
przedtozenia dowodow zaptaty wszelkich naleznosci przystugujgcych Podwykonawcom (i dalszym
Podwykonawcom) za zrealizowane przez nich roboty oraz listy Podwykonawcow (i dalszych
Podwykonawcow) biorgcych udziat w realizacji niniejszej umowy.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie ptatnosci
beda dokonywane w tej walucie (art. 358 § 1 KC).

Niedopuszczalne jest dokonywanie przelewu (cesji) wierzytelnosci przystugujgcych Wykonawcy
z tytutu realizacji przedmiotu niniejszej umowy bez zgody Zamawiajgcego. Naruszenie tego
zastrzezenia skutkuje natozeniem na Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej
W niniejszej umowie.
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2. Rozliczenia i ptatnosci

1)

2)

3)

4)

5)

Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy z zastrzezeniem pkt 2 ptatne bedzie na
podstawie:

a) faktur za wykonang dokumentacje projektowg wraz z uzyskaniem zgody wtasciwego organu
na prowadzenie rob6t umozlwiajgcej realizacje robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
wystawianych w oparciu o protokoty zdawczo-odbiorcze; ptatnos¢ za dokumentacje
projektowg zostanie roziozona proporcjonalnie do dtugosci odcinkéw w przypadku ich
wyodrebnienia w ramach zadania w toku opracowywanej dokumentacji projektowej, tzn.
odpowiednio do dtugosci odcinka objetego faktycznie wykonang dokumentacja wraz z
uzyskaniem zgody wiasciwego organu na prowadzenie robdét dla danego odcinka;
Zamawiajgcy dopuszcza ptatnosé za zakohczone etapy dokumentacji projektowej okreslone
w harmonogramie realizacji przedmiotu zamowienia wskazanego w § 6 wust. 1
przestawionego przez Wykonawce po zawarciu umowy;

b) faktur przejsciowych wystawianych srednio jeden raz w miesigcu w oparciu o Wykaz robot
wykonanych czesciowo (sporzadzany zgodnie ze stopniem zaawansowania wykonanych
robét, potwierdzony przez Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego) oraz Szczegoétowag
Kalkulacje Cenowg, o ktérej mowa w pkt 5, tgczna wartos¢ faktur przejsciowych nie moze
przekroczy¢ 90 % wynagrodzenia umownego za roboty, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 lit. b;

c) faktury koncowej o wartosci co najmniej 10 % wynagrodzenia umownego za roboty, o ktérym
mowa w § 3 ust. 2 lit. b, wystawionej na podstawie protokotu odbioru koncowego przedmiotu
umowy.

W zakresie przedmiotu niniejszej umowy obejmujgcej zamodwienie na roboty budowlane,
w realizacji ktorych uczestniczg Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, zgodnie z zapisami
umowy Wykonawca wraz z fakturami skladanymi w trybie okreslonym w pkt 1 zobowigzany jest do
przedtozenia dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcom
i dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji tych robét, ktérzy zawarli zaakceptowane
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3 roboty budowlane, lub
ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, oraz listy Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw biorgcych udziat
w realizacji odebranych robot, ktérych dotyczy wystawiona przez Wykonawce faktura
uwzgledniajgca zestawienie kwot naleznych Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.
W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce przedmiotowych dowoddw zgodnie z zapisami
niniejszej umowy kwota wynagrodzenia odpowiadajgca nieprzedstawionym dowodom zaptaty
zostanie przez Zamawiajgcego ztozona do depozytu sgdowego na podstawie art. 143c ust. 5 pkt 2
ustawy PZP, zgodnie z art. 467 — 470 KC lub Zamawiajgcy dokona w tym zakresie bezposredniej
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego okreslonym wyzej Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom na zasadach okreslonych w art. 143c ustawy PZP.

W przypadku realizacji niniejszej umowy z udzialem Podwykonawcéw zgodnie z zapisami
niniejszej umowy Wykonawca wraz z fakturg koricowa, o ktdrej mowa w pkt 1 lit. b, zobowigzany
jest do przediozenia dowoddw zaptaty wszelkich naleznosci przystugujgcych Podwykonawcom
(i dalszym Podwykonawcom) bioracym udziat w realizacji umowy oraz listy Podwykonawcéw
(i dalszych Podwykonawcéw) biorgcych udziat w realizacji niniejszej umowy uwzgledniajgcej
zestawienie kwot zaptaconych Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom).

Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania innego zakresu zaméwienia niz wskazany
w ofercie bez uprzedniego ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach Wykazu, o ktérym
mowa w § 9 ust. 3 pkt 1, z zastrzezeniem § 9 ust. 5.

Podstawg rozliczen z Wykonawcg, o ktérych mowa w ust. 2, bedzie przedstawiona przez
Wykonawce w ciggu 28 dni od daty zawarcia niniejszej umowy przedstawiajgca rozbicie ceny
ofertowe] (catkowitego wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 3 ust. 2) na poszczegdine
asortymenty robdt zatwierdzona przez Zamawiajgcego Szczegdétowa Kalkulacja Cenowa.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty jej przediozenia dokona akceptacji przedstawionej
Szczegotowej Kalkulacji Cenowej albo wezwie Wykonawce do jej zmiany w wyznaczonym terminie
w szczegolnosci gdy ceny jednostkowe bedg odbiega¢é o wiecej niz 40% od $rednich cen
z sekocenbudu (obowigzujgcych w dacie sporzadzenia tej kalkulacji). Zatwierdzona przez
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6)

7

8)

9)

Zamawiajgcego Szczegotowa Kalkulacja Cenowa stanowi podstawe dokonywania rozliczen
w zakresie okre$lonym w ust. 2
Wszystkie faktury wystawiane przez Wykonawce w ramach realizacji niniejszej umowy winny
zawieraC nastepujgce dane:
NABYWCA: Wojewoddztwo Matopolskie
ul. Basztowa 22, 31-156 Krakéw
NIP: 676-217-83-37
ODBIORCA: Zarzad Drog Wojewoédzkich w Krakowie
ul. Glowackiego 56, 30-085 Krakow.
Faktury nalezy sktada¢ do Zamawiajgcego (wskazanego na fakturze Odbiorcy).
Faktury ptatne bedg w ciggu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego na rachunek
Wykonawey ........oooeveivininennnnn.
Zmiana konta Wykonawcy moze nastgpi¢ na podstawie pisemnego oswiadczenia Wykonawcy
podpisanego przez osobe uprawniong do reprezentacji. Zmiana konta nie wymaga sporzadzenia
aneksu do niniejszej umowy.
Jako termin dokonania zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie dzieh obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego.

ZAKONCZENIE ROBOT | PRZEKAZANIE DO UZYTKU

§12

Zakonczenie robo6t

1

2)

Wykonawca przygotuje materiaty do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie przed terminem
realizacji okreslonym w § 4 ust. 4.
Okoliczno$¢ zakonczenia robét Wykonawca zgtasza na pismie zgodnie z § 10 ust 3.

Zasady odpowiedzialnosci za wady przedmiotu zaméwienia po zakonczeniu robét

1)

2)
3)
4)

5)

6)

7

8)

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
w okresie ustalonym w § 4 ust. 8 i na zasadach okreslonych w KC.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwaranc;ji jakosci na okres podany w § 4 ust. 8.

Dokument gwarancyjny w rozumieniu KC stanowig zapisy niniejszej umowy (§ 4 ust. 8).

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jakosci rozpoczyna sie od daty odbioru kohcowego.

Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancjg lub jego cze$¢ w zakresie dotyczacym sieci
elektroenergetycznych dwukrotnie bedzie przedmiotem reklamacji, to przy trzeciej reklamacji
podlega wymianie na nowy, wolny od wad, bez wzgledu na mozliwos¢ i dopuszczalno$é¢ jego
naprawy. Postanowienia niniejszego ustepu nie wykluczajg mozliwosci zgdania wymiany
wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg w zakresie dotyczgcym sieci elektroenergetycznych na
nowy, wolny od wad juz przy pierwszej lub drugiej reklamacii.

W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg lub jego
wadliwej czesci na nowy, Wykonawca zobowigzany jest do odbioru od Zamawiajgcego wadliwego
przedmiotu objetego gwarancjg lub jego wadliwej czesci i usuniecia wszelkich skutkéw tego
odbioru.

Zamawiajgcy moze zgtasza¢ wady w dowolnym terminie trwania gwarancji i rekojmi, a Wykonawca
zobowigzuje sie je usung¢ w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca
zobowigzuje sie niezwtocznie potwierdzi¢ na pismie, faksem lub pocztg elektroniczng otrzymanie
zgtoszenia wady. Jezeli w terminie 24 godzin od zgtoszenia wady Wykonawca nie potwierdzi jej
otrzymania, uwaza sie, ze Wykonawca takie potwierdzenie ztozyt z chwilg uptywu tego terminu.
Usuniecie wad uniemozliwiajgcych prawidtowg eksploatacje elementéw sieci
elektroenergetycznych, gazowych itp. powinno nastgpi¢ nie pézniej niz w terminie 7 dni od chwili
otrzymania przez Wykonawce zawiadomienia o dostrzezonej wadzie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie opisanym w pkt. 7 Zamawiajacy moze zleci¢
usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca oswiadcza, ze wyraza
zgode. Zamawiajgcy jest zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce co najmniej 3 dni wczesniej
0 zamiarze zlecenia usunigecia wad stronie trzeciej.
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9) Do biegu terminu gwarancji i rekojmi stosuje sie art. 581 Kodeksu Cywilnego.
ODPOWIEDZIALNOSC Z TYTULU NIEWYKONANIA LUB NIENALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§13

Oprécz wypadkow wymienionych w art. 644 KC Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od

umowy bez negatywnych skutkédw prawnych dla Zamawiajgcego, w tym uiszczenia kar ze strony

Zamawiajgcego, jezeli:

1) zaistnieje istotna zmiana okoliczno$ci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy

2) Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub realizacjag umowy tak dalece, ze nie gwarantuje to
zakonczenia prac w terminie umownym

3) Wpykonawca nie uzyska odstepstwa od obowigzujgcych przepiséw wyznaczajgcych dopuszczalng
szerokos$¢ jezdni na poszczegolnych odcinkach drogi dla miejsc (odcinkéw drogi), gdzie
Zamawiajgcy wymaga zaprojektowania w ramach niniejszego zamowienia jezdni o szerokosci
6,5m

4) Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przekazania terenu
budowy lub nie przystapit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 4 ust. 1, chyba ze
Wykonawca wykaze, iz niedotrzymanie tych terminéw wynika z przyczyn od niego niezaleznych

5) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje robét i przerwa ta
trwata dtuzej niz 28 dni kalendarzowych

6) Wykonawca nie dostarczy dokumentéw potwierdzajgcych zawarcie wymaganych ubezpieczen oraz
optaconych polis w terminach okreslonym w § 9 ust. 8

7) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob nienalezyty, wadliwy albo sprzeczny z umowa

8) Wykonawca minimum dwukrotnie naruszyt zasady zgtaszania Podwykonawcéw okreslone
W niniejszej umowie

9) Wykonawca narusza wymagania dotyczgce zatrudniania na podstawie umowy o prace okreslone
w niniejszej umowie lub minimum dwukrotnie naruszyt zasady przedktadania wymaganych
dokumentow i informacji w zakresie wykazania spetniania tych wymogow.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni kalendarzowych od daty

powziecia wiadomos$ci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust. 1 i ust.5 oraz musi zawieraé

uzasadnienie.

Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego ma skutek na przyszto$¢ w zakresie rozliczeh stron i nie

umniejsza zadnych uprawnien Zamawiajgcego z umowy (w tym uprawnienia do naliczenia kar

umownych, takze za op6znienia w wykonaniu przedmiotu umowy) oraz innego tytutu (w tym z wszelkich

gwarancji nalezytego wykonania umowy).

W przypadkach okreslonych w ust. 1 Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu

z tytutu realizacji wykonanej czesci umowy, bez prawa dochodzenia kar umownych.

W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 3 dopuszcza sie odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy

w catosci lub w czesci (w zakresie przedmiotu umowy dotyczacego odcinkéw drogi, na ktére nie

uzyskano odstepstwa) wraz z dokonaniem pomiedzy stronami stosownego rozliczenia umowy poprzez

wyptate wynagrodzenia za zrealizowany zakres umowy (wraz z przeniesieniem praw autorskich

wykonanych opracowan projektowych oraz udzieleniem gwarancji i rekojmi na zrealizowany zakres

umowy) i uwzglednieniu niewyptacenia wynagrodzenia za niezrealizowany zakres umowy (tj. zakres

objety odstgpieniem).

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego w formie pisemnej o nieuzyskaniu lub

niemoznosci uzyskania na wszystkie lub poszczegolne odcinki drogi odstepstwa, o ktérym mowa w ust.

1 pkt 3, niezwtocznie po zaistnieniu takiej okolicznosci — powiadomienie to bedzie wyznaczato poczatek

biegu okreslonego w ust. 2 terminu wyznaczajgcego mozliwos¢ skorzystania przez Zamawiajgcego

z prawa odstgpienia od umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi

Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spemnié

swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci

0 zaistnieniu tych okolicznosci.
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7.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegotowe:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swoj koszt
Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzgadzen, ktére nie mogg byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdét nieobjetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczonych,

w terminie 30 dni kalendarzowych od zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi szczegbtowy protokdt inwentaryzacji robot wykonanych oraz robét
w toku wraz kosztorysem powykonawczym wg stanu na dzien odstgpienia; protokdt inwentaryzacji
rob6t wykonanych oraz robdt w toku bedzie podstawg do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce

Wykonawca niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dniu kalendarzowych, usunie
z terenu robét urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Wykonawca w terminie 14 dni od daty odstgpienia przedtozy oswiadczenia autoréw projektu
zawierajgce zgode na wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej bedgcej przedmiotem
zamoéwienia

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

1)

2)

dokonania odbioru robét przerwanych w terminie 30 dni kalendarzowych od daty przerwania oraz
do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia, w terminie
okreslonym w § 11 ust. 2 pkt. 4

przyjecia od Wykonawcy terenu robot pod swoj dozoér w terminie 14 dni kalendarzowych od daty
odstgpienia od umowy.

§14

Za niewykonanie lub nienalezyte wykonywanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do
zaptacenia kar umownych w szczegdlnosci z tytutu:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

opoznienia w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 2, za kazdy kalendarzowy dzien opdznienia, liczac od ustalonego
w § 4 ust. 4 terminu wykonania przedmiotu umowy z uwzglednieniem § 4 ust 5 przy ustalaniu dnia
wykonania przedmiotu umowy,
opdznienia w usunieciu wad przedmiotu umowy ujawnionych podczas odbioru lub w okresie
obowigzywania gwaranciji i rekojmi — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto o ktérym
mowa w § 3 ust. 2, za kazdy kalendarzowy dzien opdznienia, liczac od wyznaczonego przez
Zamawiajgcego terminu na usuniecie wad, a w przypadku braku jego wyznaczenia z uptywem
terminu okreslonego w ust. 11.
odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §3 ust. 2.
braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto dla danego zakresu robét
wykonywanych w podwykonawstwie, za kazdy przypadek uchylenia sie od wypfaty wynagrodzenia,
nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany zgodnie z wymogami okreslonymi
w niniejszej umowie — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy przypadek uchybienia temu obowigzkowi,
nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany objetych obowigzkiem przedktadania uméw zgodnie z wymogami
okreslonymi w niniejszej umowie — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy przypadek uchybienia temu
obowigzkowi,
braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 0,1 %
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto dla danego =zakresu robé6t wykonywanych
w podwykonawstwie za kazdy przypadek uchybienia temu obowigzkowi,
dokonania przelewu (cesji) wierzytelno$ci z naruszeniem zapiséw § 11 ust. 1 pkt 5 — w wysokosci
0,1% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 2,
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9) niedopetnienia wymogu zatrudniania pracownikéw wykonujgcych roboty na podstawie umowy
O prace w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy lub niedopetnienia wymogow zwigzanych
z wykazaniem spetiania tego obowigzku — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy przypadek
stwierdzenia powyzszego uchybienia w stosunku do pojedynczego pracownika.

taczna wysokos¢ kar umownych nie przekroczy 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

Strony uzgadniajg ze kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potrgcane bedg z wystawionej

przez Wykonawce faktury, a gdyby okazato sie to niemozliwe, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty

kar na rachunek Zamawiajgcego w ciggu 30 dni od dnia otrzymania noty obcigzeniowe;j

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogg dochodzi¢ odszkodowania

uzupetniajacego.

W przypadku stwierdzenia nienalezytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany

do nieodptatnego usuniecia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, a w przypadku braku

takiego wyznaczenia w terminie do 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie z wynagrodzenia naliczonych kar okreslonych niniejsza

umowa.

Kary umowne z tytutu opdznien w wykonaniu przez Wykonawce poszczegoélnych obowigzkéw

okreslonych w ust. 1 pkt 1 — 2 nie bedg naliczane, jezeli Wykonawca wykaze, ze dane opdznienie

wynika z przyczyn od niego niezaleznych.

PRAWA WLASNOSCI INTELEKTUALNEJ
(PRAWA AUTORSKIE)

§15

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego majgtkowe prawa autorskie do wykonanej dokumentacji
projektowej w zakresie korzystania z nich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i we wszystkich krajach
za granicg, na nastepujgcych polach eksploatacji, obejmujgcych w szczegdlnosci:

a) utrwalenie wszelkimi znanymi technikami, w tym technikg zapisu cyfrowego, elektronicznego,
magnetycznego, Swiatloczutego, technikami drukarskimi, reprograficzng zapisu magnetycznego
oraz technikg cyfrowg, w formie elektronicznej, jak i w sieciach multimedialnych na wszystkich
nosnikach danych

b) zwielokrotnienie na nosnikach w technikach, o ktérych mowa w lit. a;

c) publiczne udostepnienie nosnikow;

d) publiczne odtwarzanie, wystawianie i wyswietlanie;

e) wprowadzanie do pamieci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilodci nadan
i wielkosci naktadow;

f) wprowadzanie do obrotu przy uzyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujgcych
sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe;

g) publiczne udostepnianie przedmiotu umowy, w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep
W miejscu i czasie przez siebie wybranym;

h) sporzadzanie wersji obcojezycznych;

i) zamieszczania w dokumentacji przetargowej oraz udostepnianie i umieszczanie na wiasnej stronie
internetowej;

j) wykorzystywanie utworéw oraz ich elementéw do wykonywania nowych opracowan, w tym
materiatdéw reklamowych i promocyjnych, strategii, koncepcji, planéw itp., a takze wykorzystywanie
utworéw oraz ich elementéw do korzystania oraz rozpowszechniania opracowan, strategii,
koncepcji, planéw itp., oraz wyrazanie zgody na wykonywanie powyzszego przez osoby trzecie
(zgoda na wykonywanie praw zaleznych);

k) tumaczenie utwordw w catosci lub w czesci, a w szczegdlnosci na jezyki obce oraz zmiana
i przepisanie na inny rodzaj zapisu bgdz systemu;

[) w odniesieniu do sieci elektroenergetycznych i innych, wykorzystywanie utworéw do realizaciji
urzadzen elektroenergetycznych i innych oraz do zaprojektowania i realizacji innych urzgdzenh
elektroenergetycznych.
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10.

11.

12.

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego rowniez prawo do wykonywania autorskich praw zaleznych do
opracowan przedmiotu umowy, w tym do rozporzgdzania i korzystania w zakresie, o ktérym mowa
wust. 1.

Przeniesienie, o ktorym mowa w ust. 1 i 2, dotyczy réwniez powstatych w wyniku wykonywania przez
Zamawiajgcego uprawnien, o ktérych mowa w ust. 4, i nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie.
Wykonawca wyraza zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego autorskich praw osobistych do
przedmiotu umowy, wedtug potrzeb Zamawiajgcego wynikajgcych z przyjetego przez niego sposobu
rozpowszechniania przedmiotu umowy dla celdéw informacyjnych, promocyjnych badz komercyjnych,
w szczegolnosci na:

a) decydowanie o sposobie oznaczenia lub pomijaniu autorstwa;

b) decydowanie o rozpowszechnianiu cafosci lub czesci przedmiotu umowy, samodzielnie Iub
w potgczeniu z innymi przedmiotami uméw, w tym wyraza zgode na swobodny wyboér przez
Zamawiajgcego czasu, miejsca oraz formy pierwszego publicznego udostepniania utworu.

Wykonawca zapewnia, ze dokumentacja projektowa bedzie wynikiem wytgcznie jego tworczosci i nie
bedzie naruszata praw majgtkowych ani osobistych oséb trzecich. Wykonawca zobowigzuje sie
réwniez, ze przed dostarczeniem dokumentacji projektowej Zamawiajgcemu nie dokona zadnych
rozporzgdzen autorskimi prawami majgtkowymi, nie udzieli zadnych licencji na korzystanie z tych praw,
ani nie dokona ograniczen wykonywania autorskich praw osobistych.

tacznie z przekazaniem dokumentacji projektowej w tym réwniez w przypadku przekazania czesci
dokumentacji projektowej, w razie odstgpienia czesciowego lub rozwigzania umowy, Wykonawca
przenosi na rzecz Zamawiajgcego prawa autorskie majgtkowe do przekazanego przedmiotu
zamowienia i prawa do wykonywania praw zaleznych bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca wyraza zgode na aktualizacje i dokonywanie przerébek dokumentacji projektowej (zmian,
adaptacji, aktualizacji) oraz wykorzystywanie go w przyszto$ci na polach eksploatacji okreslonych
powyzej, a takze na zastosowanie, eksploatacje i zbycie takich opracowan na polach eksploatacii
okreslonych w ust. 1, bez koniecznosci uzyskiwania dodatkowej zgody tworcy, tgcznie z prawem do
udzielania w imieniu tworcy takiej zgody.

Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia wyraza zgode na aktualizacje i dokonywanie przerdbek
opracowan oraz wykorzystywanie ich w przysztosci na polach eksploatacji okreslonych powyze;.
Wykonawca do Protokotu przekazania prac projektowych dotgczy oswiadczenia projektantéw
0 zobowigzaniu do petnienia nadzoru autorskiego.

Wykonawca przenosi ha Zamawiajgcego wytgczne prawo na wykonywanie zaleznych praw autorskich
bez ograniczen terytorialnych, czasowych i podmiotowych.

Wykonawca oswiadcza, ze twdrca wyraza zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego
przystugujacych twércy praw osobistych do utwordw i ich opracowan oraz dalszych opracowan, w tym
sprawowanie nadzoru autorskiego.

Zamawiajgcemu bedzie przystugiwa¢ prawo przeniesienia uprawnien i obowigzkéw wynikajgcych
Z umowy na osoby trzecie w zakresie, w jakim prawa i obowigzki te wynikajg z niniejszego paragrafu
umowy, w tym autorskich praw majatkowych do utwordw i ich opracowan oraz udzielania dalszych
upowaznien w sprawach, w ktérych Zamawiajgcy upowazniony zostat przez Wykonawce na podstawie
niniejszego paragrafu umowy.

ZMIANY UMOWY
§ 16

Dopuszczalne sg zmiany postanowien umowy w zakresie okreslonym w art. 144 ustawy PZP.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé zmian umowy, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP,
ktére mogg dotyczy¢ w szczegolnosci nastepujgcych przypadkéw:

1) zmiana postanowienn umowy w przypadku zmiany przepisow prawnych istotnych dla realizacji
przedmiotu umowy, w tym m.in. przewiduje sie mozliwosé zmiany wysokosci wynagrodzenia w
przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towaréw i ustug,
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b)

c)

wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

— jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce, na
zasadach okreslonych w umowie,
2) zmiana, w tym wydtuzenie, terminu wykonania zamdwienia w zwigzku z:

a)

b)

c)

d)

f)

a)
h)

wystgpieniem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji zamowienia, a w szczegdlnosci
zaistnieniem  niesprzyjajacych ~ warunkéw  atmosferycznych, geologicznych, czy
hydrologicznych, zaistnieniem kolizji z sieciami infrastruktury lub wystgpieniem
nieprzewidzianych prac archeologicznych, niepozwalajgcych na wykonanie zamowienia,
w szczegoélnosci robdt bitumicznych, zgodnie z warunkami wykonania okreslonymi
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

koniecznoscig usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, jezeli
konieczno$¢ ta wynika z okolicznosci, ktérych Zamawiajacy nie mogt przewidzieé
W momencie zawarcia umowy,

koniecznoscig wykonania zamdéwien dodatkowych niezbednych do prawidtowego wykonania
zamoOwienia podstawowego lub innych zamoéwien powigzanych, ktdrych udzielenie i wy-
konanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na termin realizacji niniejszego
zamowienia,

ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym
z inwentaryzacjg podziemnych sieci, instalacji lub urzgdzen obcych i koniecznoscig
wykonania robét zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji,

zawieszeniem roboét przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majacej
bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robot,

wystgpieniem wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robdét,

zaistnieniem okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji lub oséb
indywidualnych, w szczegdlnosci:

- w przypadku przedtuzenia sie procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii,
uzgodnien, zgdd, postanowien i decyzji administracyjnych, jezeli przediuzenie to nie
wynikato z winy Wykonawcy,

- w przypadku przediuzajgcych sie konsultacji spotecznych, protestéw mieszkahcow,
badz innych podmiotéw, ktérych dotyczy realizacja zamowienia, ktére majg wptyw na
termin realizacji przedmiotu umowy,

- w przypadku wystgpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,
w sytuacji, gdy wykonywanie robo6t nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek
skoordynowania robét z Wykonawcg innych rob6t wykonywanych na terenie budowy,

- niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy koniecznosci
przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,

wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajgcymi na
realizacje przedmiotu zamowienia i przyjete rozwigzania technologiczne,

wystgpieniem okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majgcych wptyw na termin
realizacji zaméwienia,

zmiang przepisdw prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy, majgcg wptyw na
realizacje zamowienia,

wystgpieniem nadzwyczajnych warunkéw pogodowych niepozwalajgcych na wykonanie
zamowienia w terminie,

wystgpieniem sprzeciwu wiascicieli terenu na prowadzenie robot, w tym prac
przygotowawczych (pomiary geodezyjne, odkrywki geologiczne, itp.)
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3)

4)

5)

6)

7

0) wystgpieniem opaddéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie prac w terenie
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i wiedzg techniczng,

— pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; termin realizacji zamowienia moze ulec
wydtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w realizacji przedmiotu umowy
(w tym o okres niezbedny do przywrdcenia warunkéw umozliwiajgcych witasciwg i zgodng ze
sztukg techniczng realizacje prac);

zmiana trybu, zasad i terminéw rozliczen wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia
okolicznosci uzasadniajgcych takg zmiang, w szczegdlnoéci wynikajgcych z zasad dofinansowania
projektu w ramach programéw zewnetrznych lub zapiséw planu rzeczowo-finansowego
Zamawiajgcego,

zmiana technologii wykonania danego zakresu robét okreslonego w dokumentaciji projektowej pod
warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania zamdwienia, obnizenia trwatosci
jego przedmiotu i wzrostu kosztéw jego pdzniejszego utrzymania oraz pod warunkiem wyrazenia
zgody przez Zamawiajgcego; zmiana taka musi zosta¢ spowodowana uzasadniajgcymi je okolicz-
nosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:

a) pojawieniem sie na rynku materiatdw, sprzetu Ilub urzadzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zmniejszenie kosztoéw realizacji robot, kosztéw eksploatacii inwestycji lub
umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robét,

b) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania rob6t pozwalajgcej na skrécenie czasu
realizacji robot, zmniejszenie kosztow realizacji robot lub kosztéw eksploataciji inwestycji,

Cc) zmiang przepisbw prawa powodujgcg koniecznos¢ zrealizowania inwestycji przy
zastosowaniu innych rozwigzanh technicznych lub materiatowych;

niezalezne od stron zmiany dotyczgce osob kluczowych dla realizacji umowy, m.in. Projektanta,
Kierownika Budowy; zmiana tych oséb musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana
przez Zamawiajgcego, a kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych w zastepstwie oséb muszg by¢
co najmniej takie same, jakie byly okreslone na etapie postepowania o udzielenie zamowienia (fj.
zarbwno w ramach okreslonych przez Zamawiajgcego warunkéw udziatu w postepowaniu
dotyczgcych zdolnosci technicznej lub zawodowej, jak i przy uwzglednieniu kryteribw oceny ofert
dotyczacych doswiadczenia takich oséb, jezeli na gruncie postepowania tego typu kryteria zostaty
postawione i oferta ztozona przez Wykonawce uzyskata w ramach takich kryteriow okreslong liczbe
punktow za wykazane stosowne doswiadczenie danej osoby);

zmiana postanowien umowy w sytuacji wystgpienia zamoéwiehh dodatkowych lub innych zamoéwien
powigzanych, niezbednych do prawidlowego wykonania zamowienia podstawowego, ktérych
wykonanie stafo sie konieczne lub celowe i ktdre majg wptyw na realizacje niniejszego zamaowienia;
zmiana trybu realizacji zaméwienia w zakresie:

a) rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamowienia, ktérg Wykonawca wskazat w ofercie,
ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy,

b) wystgpienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zamdwienia, ktérg Wykonawca
wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i
z zachowaniem zasad dotyczgcych podwykonawcow okreslonych w niniejszej umowie,

c) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce czesci
zamoéwienia, ktorej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania
podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczacych
podwykonawcéw okreslonych w niniejszej umowie,

d) wystgpienia uzasadnionego przypadku konieczno$ci realizacji przez podwykonawce czesci
zamoéwienia, ktéra zostata zastrzezona przez Zamawiajgcego jako kluczowa czes¢
zamoéwienia do osobistego wykonania przez Wykonawce, za zgodg Zamawiajgcego
i z zachowaniem zasad dotyczgcych podwykonawcow okreslonych w niniejszej umowie,

e) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotéw, na zasobach
ktérych opierat sie Wykonawca wykazujgc na etapie postepowania o udzielenie zamowienia
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, za zgodg Zamawiajgcego i pod warunkiem,
ze odnosnie nowego podmiotu wykazane zostanie spetnianie warunkéw udziatu
w postepowaniu w zakresie nie mniejszym, niz wykazane zostato to na etapie postepowania
0 udzielenie zaméwienia, a podmiot ten zlozy pisemne potwierdzenie udostepnienia
Wykonawcy niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia,

26



8)

9)

— w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczesniej przez Wykonawce okolicznosci
zwigzanych w szczegolnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi,
zmianami w zakresie catosci prowadzonej dziatalnosci, czy innymi kwestiami majgcymi wptyw na
organizacje procesu realizacji zaméwienia po stronie Wykonawcy;

zmiany warunkow realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidtowej realizaciji
zamowienia zwigzane z:

a) koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

b) koniecznosciag spowodowang zmiang obowigzujgcych przepiséw prawa powodujgca, ze
realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie sie niecelowa,

c) wystgpieniem okolicznosci powodujgcych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu
umowy w zatozony w OPZ sposdb zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktdre nie byty
mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

d) zaistnieniem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegodlnosci
spowodowanych sytuacjg finansowg, zdolnosciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi
lub okolicznosciami, ktore nie byty mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

e) koniecznoscig wpadkowej modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego (m.in.
trybu i czestotliwosci wystawiania faktur, zasad i termindw rozliczen i dokonywania ptatnosci
miedzy stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu zamowienia (m.in. rodzajow
i terminéw dokonywania czynnosci odbiorowych), wynikajgcg w szczegdélnosci z zasad
dofinansowania projektu w ramach programéw zewnetrznych lub potrzeby wydatkowania
Srodkéw budzetowych ujetych w planie rzeczowo-finansowym Zamawiajgcego z uwagi na
zamkniecie danego roku budzetowego, czy zaistnienia innej okolicznosci uzasadniajgcej
wprowadzenie takiej modyfikaciji,

f)  zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron umowy
okolicznosci powodujgcych niemozliwosé, niecelowos¢, zbednos¢, czy bezzasadnos$é
realizacji poszczegoélnych elementéw przedmiotu zamowienia z punktu widzenia
realizowanego zamowienia, jego spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu
spotecznego lub interesu Zamawiajgcego jako dysponenta $rodkoéw publicznych, w
szczegodlnosci dotyczgcych robot ziemnych, robét w obrebie ciekéw wodnych
zlokalizowanych na terenie budowy, nawierzchni, chodnikéw i ciggéw pieszo-rowerowych,
zatok autobusowych, obiektéw inzynierskich, elementéw odwodnienia, o$wietlenia drogi,
docelowej organizacji ruchu, czy urzgdzeh ochrony srodowiska oraz sieci i urzgdzen obcych,
przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o warto$¢ niezrealizowanych
elementow przedmiotu zamowienia,

g) zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosci
prawnej, ekonomicznej Ilub technicznej, za ktérg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgcej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie
z SIWZ;

h) wystgpieniem sytuacji czesciowego odstgpienia od umowy, o ktérej mowa w § 13 ust. 1 pkt 3
i ust. 5 — wéwczas przedmiot umowy zostanie pomniejszony o zakres objety odstgpieniem
z jednoczesnym obnizeniem wynagrodzenia umownego o warto$¢ tego zakresu;
porzgdkujgce i informacyjne zmiany postanowien umowy, w szczegdlnosci zwigzane ze:

a) zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

b) zmiang zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zwigzku ze zmiang warunkow
realizacji umowy,

c) zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i oséb
reprezentujgcych strony (w szczegdlnosci z powodu nieprzewidzianych zmian
organizacyjnych, choroby, wypadkéw losowych);

10) zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamodwienia, jezeli po stronie

Wykonawcy wystepujg podmioty dziatajgce wspdlnie, o ktérych mowa w art. 23 i 141 ustawy PZP
(np. konsorcjum, spotka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystgpig okolicznosci
uniemozliwiajgce lub utrudniajgce dalsze dziatanie wszystkim podmiotom tworzgcym strone
wykonawczg, w szczegdélnosci, gdyby zostata ogtoszona upadtos¢ lub otwarta zostata likwidacja
jednego lub kilku z tych podmiotéw — w takim przypadku dopuszcza sie za uprzednig zgodg
Zamawiajgcego przejecie obowigzkow Wykonawcy umowy przez pozostate podmioty tworzace
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11)

12)

13)

strone wykonawczg celem dokonczenia realizacji umowy na niezmienionych warunkach
przedmiotowych;

zmiany postanowied umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamodwienia, jego
spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego
jako dysponenta srodkdéw publicznych, a polegajgce m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu
przedmiotowego umowy na skutek okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia,
obnizenia wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy,
modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego w zwigzku z realizacjg ptatnosci w ramach
programéw zewnetrznych lub potrzebg wydatkowania srodkéw budzetowych ujetych w planie
rzeczowo-finansowym Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku budzetowego, czy
zaistnieniem innej okoliczno$ci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej modyfikaciji;

rozwigzania za porozumieniem stron umowy w catosci lub w czesci wraz z dokonaniem pomiedzy
stronami rozliczenia umowy poprzez wyptate wynagrodzenia za zrealizowany zakres umowy (wraz
Zz przeniesieniem praw autorskich do wykonanych opracowan projektowych oraz udzieleniem
gwarangcji i rekojmi na zrealizowany zakres umowy) i uwzglednieniu niewyptacenia wynagrodzenia
za niezrealizowany zakres umowy, w szczegoélnosci w przypadku, gdyby w toku wykonywania
przedmiotu umowy okazato sig, iz jego dokonczenie bytoby niemozliwe, niezasadne, niecelowe lub
bezprzedmiotowe ze wzgleddéw ekonomicznych, technicznych, spotecznych, lub innych istotnych z
punktu widzenia Wykonawcy, Zamawiajgcego lub interesu publicznego, w szczegdlnosci w razie
stwierdzenia technicznej niemozliwosci wykonania przedmiotu umowy lub realizacji przedmiotu
opracowan projektowych w Swietle wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego, nieuzyskania
przez Wykonawce odstepstwa od obowigzujgcych przepisdw wyznaczajgcych dopuszczalng
szerokos¢ jezdni na poszczegodlnych odcinkach drogi dla miejsc (odcinkéw drogi), gdzie
Zamawiajgcy wymaga zaprojektowania w ramach niniejszego zamdwienia jezdni o szerokosci 6,5
m, znacznego zwiekszenia kosztow wykonania przedmiotu umowy lub realizacji przedmiotu
opracowan projektowych w $Swietle wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego, znacznego
pogorszenia sie sytuacji ekonomiczno-finansowej Wykonawcy, ogtoszenia upadtosci lub otwarcia /
zarzadzenia likwidacji Wykonawcy, czy tez wystgpienia innych okolicznosci faktycznych, prawnych,
ekonomicznych czy technicznych / technologicznych, ktére mogg zwiekszac¢ ryzyko nienalezytego
wykonania  zamodwienia lub  wykonania  zamdwienia  niezasadnego, ekonomicznie
niewspotmiernego, niemozliwego, czy niecelowego;

inne zmiany postanowieh umowy zwigzane z zaistnieniem okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Kazdorazowo zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie na podstawie aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 17

Wszelkie postanowienia umowy bedg interpretowane na podstawie przepisdw prawa polskiego.
Poszczegodlne czesci umowy beda stosowane i interpretowane w nastepujgcej kolejnosci:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7

Umowa

Program Funkcjonalno-Uzytkowy wraz z zatgcznikami

Oferta wybranego Wykonawcy wraz z WWER

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ).

Kopie uméw ubezpieczenia OC i Ryzk Budowy i Montazu

Dokumentacja projektowa oraz decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (po
przekazaniu przez Wykonawce Zamawiajgcemu)

Specyfikacje techniczne (ST) (po opracowaniu i przekazaniu przez Wykonawce Zamawiajgcemu)

W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
a w szczegolnosci PZP i PB oraz odpowiednie przepisy KC.

Jezykiem umowy bedzie jezyk polski.

Spory wynikte przy realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wiasciwy miejscowo dla
Zamawiajgcego.
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6. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z tego dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego i dwa egzemplarze dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
(upowaznieni przedstawiciele) (upowaznieni przedstawiciele)
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