

Kraków, 12.09.2018 r.  
ZDW/PW/2018/ 8029/DN4 BJ  
Znak sprawy: ZDW-DN-4-271-60/18

**Wg rozdzielnika**

Dotyczy: **postępowania o udzielenie zamówienia p.n. *Opracowanie wielowariantowej koncepcji zadania p.n. „Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774” wraz z pozyskaniem decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych (nr ZDW-DN-4-271-60/18)***

W odpowiedzi na złożony przez Wykonawcę wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ w niniejszym postępowaniu, Zamawiający - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie na podstawie art. 38 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – *Prawo zamówień publicznych* (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, zwanej dalej ustawą PZP) udziela odpowiedzi na następujące pytanie (numeracja pytań oraz kolejność udzielania odpowiedzi jest ustalona przez Zamawiającego):

**Pytanie nr 2**

*W związku z ogłoszonym zamówieniem publicznym ZDW-DN-4-271-60/18 zwracam się z prośbą o wyjaśnienie czy jest możliwość skrócenia terminu gwarancji jakości oraz rękojmi, zawartych w par.7 pkt 2 wzoru umowy, z okresu 60 miesięcy do okresu 36 miesięcy?*

*Zakładając, że po zakończeniu niniejszego opracowania (koniec roku 2020) Zamawiający przystąpi do realizacji budowy drogi w formule *Zaprojektuj i wybuduj*, opracowanie dokumentacji projektów budowlanych objętych osobnymi gwarancjami może przypadać na lata 2021-2022, a sama realizacja może się rozpocząć po roku 2023, tj. jeszcze w okresie obowiązywania gwarancji z etapu koncepcji programowej.*

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmiany wskazanego w SIWZ okresu obowiązywania udzielanej przez Wykonawcę gwarancji jakości i rękojmi za wady w sposób określony w pytaniu.

W ocenie Zamawiającego proponowane skrócenie do 3 lat (36 miesięcy) okresu gwarancji i rękojmi nie byłoby zasadne z punktu widzenia przedmiotu zamówienia i jego funkcji w toku procesu inwestycyjnego. Wskazany w SIWZ 60-miesięczny okres udzielanej przez Wykonawcę gwarancji jakości oraz rękojmi za wady określony został przez Zamawiającego w celu umożliwienia weryfikacji rozwiązań koncepcji w trakcie opracowania projektu budowanego i zobowiązań wykonawcy w tym zakresie. Otóż w oparciu o opracowaną w ramach niniejszego zamówienia koncepcję Zamawiający planuje zlecenie kontynuacji realizacji zadania – albo w trybie *zaprojektuj i wybuduj* (wariant 1), albo w ramach odrębnych zamówień na wykonanie dokumentacji projektowej z pozyskaniem decyzji ZRID i następnie na podstawie tej dokumentacji realizację robót budowlanych (wariant 2). Obydwa warianty, z uwagi na konieczność zabezpieczenia znacznej ilości środków finansowych na kontynuację procesu inwestycyjnego, możliwe są do wdrożenia dopiero w kolejnej perspektywie finansowej, czyli rozpoczęcie właściwych prac projektowych możliwe będzie najwcześniej w 2023 r., a okres opracowania projektu budowanego, na podstawie którego wydawana jest decyzja ZRID, trwa średnio około dwa lata. Tym samym określenie

gwarancji i rękojmi na koncepcję na poziomie krótszym niż obecnie wskazany w SIWZ byłoby niezasadne, jako że ewentualna potrzeba korzystania z przysługujących z tego tytułu uprawnień może z dużym prawdopodobieństwem mieć miejsce w terminie późniejszym.

Niniejsze pismo staje się częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**DYREKTOR**  
**mgr Inż. Marta Maj**



Rozdzielnik:  
www.zdw.krakow.pl  
1 x DN-4 a/a

