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I. Cze$¢ opisowa

1.

Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia.

1.1 Sprawowanie nadzoru i kierowanie realizacjg dokumentacji  projektowej
w zastepstwie Zamawiajgcego i z Jego petnomocnictwa tj. nadzor i kierowanie
wykonywaniem umowy nr 110/1/2005/ZDW zawartej w dniu 9.08.2005 r. pomiedzy
Zarzadem Drog Wojewddzkich w Krakowie a Biurem Projektow ,VERTEX" Edyta
Czyrnik (dalej zwana Jednostka Projektowg) ul. Kamienna 12/9 22-400 Zamos¢ (adres
do korespondencii ul. H.Junkiewicz 2b/66 03-543 Warszawa) na ,Wykonanie projektow
budowlanych i wykonawczych przebudowy mostu na pot. Lesnica w m. Ostrowsko w/c
drogi wojewddzkiej nr 969 w km 4+802 Nowy Targ - Nowy Sacz” i odbidr dokumentacii
projektowej wraz z decyzjg wiasciwego organu na prowadzenie robot.

1.2 Wykonanie przebudowy mostu w oparciu o dokumentacje projektowg opracowang
przez Jednostke Projektowg jak wyzej

Most na potoku Lesnica w m. Ostrowsko, w ciggu drogi wojewodzkiej nr 969
Nowy Targ — Nowy Sacz, odc. 040 km 0+840 (km 4 +802)

1.3 Opis konstrukcji w stanie istniejacym:

dtugosé catkowita konstrukcji nosnej Le= 40,90m,

dtugoseé teoretyczna obiektu Ly=11,90+15,80+12,10 m,

most na prostej; w ukosie 90°,

schemat statyczny obiektu — belki wolnopodparte,

konstrukcja nosna z belek walcowanych stalowych NP550 — 6 szt.,
pomost zelbetowy zespolony z dzwigarami,

szerokosc¢ uzytkowa : 7,0 + 2x1,17 m,

szerokos¢ catkowita : 9,90 m,

nosnoscé obiektu - klasa obcigzenia E-15t,

obiekt wygrodzony - jazda $rodkiem jezdni — dopuszczony ruch 30 ton,
jezdnia bitumiczna,

obustronne pobocza ziemne,

balustrady typu P1,

odwodnienie powierzchniowe,

przyczdiki i filary petnoscienne masywne betonowe,

2o0TH

=

0

1.4  Opis stanu technicznego mostu:

Stan techniczny obiektu jest niezadawalajacy.

Nawierzchnia na moscie jest w stanie ztym. Widoczne deformacje, odksztatcenia, spekania —
zwtaszcza nad dylatacjami. W celu utrzymania nosnosci 30 ton jezdnia jest wygrodzona —
ruch odbywa sie wahadtowo $rodkiem pasa. Na dojazdach do obiektu nawierzchnia w stanie
podobnym. Zawyzone pobocza, brak odprowadzenia wody przed obiektem, zanieczyszczone
ziemig oraz roslinnoscia.

Chodniki i krawezniki w stanie zlym. Ubytki, nieréwnosci nawierzchni. Zanizony, nierowny
kraweznik.

Balustrady typu P1 Stan dostateczny. Korozja, deformacje ptaskownikdow. Zanizone
balustrady w stosunku do wysoko$ci normowej.

Stan dzwigaréw jest zly. Brak zabezpieczenia antykorozyjnego na catej diugosci, korozja
powierzchniowa i miejscami wzerowa zwilaszcza przy dylatacjach. Belki sg podparte
dodatkowo przy podporach.

Stan pomostu zty. Korozja, ubytki betonu, zwlaszcza w strefach przydylatacyjnych.

Stan belek podporeczowych jest dostateczny — lokalne spekania, wykruszenia betonu.
Korpusy przyczétkéw i filarow sa w stanie dostatecznym. Widoczne zawilgocenia,
zarysowania.

Koryto potoku nieuregulowane, wystepuja podmycia brzegow i zamulenia.

1.5 Celi zakres przedmiotu zamowienia:
Celem i efektem inwestycji jest uzyskanie obiektu mostowego o petnej wartosci uzytkowej dla
klasy obcigzenia A (50 ton) catej konstrukcii.




W zakres wykonania przedmiotu zamowienia wchodza:

a)

1.6

h)

1.7

Sprawowanie nadzoru i kierowanie realizacjg dokumentaciji projektowej w zastgpstwie
Zamawiajgcego i z Jego petnomocnictwa tj. nadzér i kierowanie wykonywaniem
umowy nr 110/1/2005/ZDW zawartej w dniu 9.08.2005 r. pomiedzy Zarzgdem Drog
Wojewddzkich w Krakowie a Biurem Projektéw ,VERTEX” Edyta Czyrnik (dalej zwana
Jednostka Projektowa) ul. Kamienna 12/9 22-400 Zamo$¢ (adres do korespondencii
ul. H. Junkiewicz 2b/66 03-543 Warszawa) na wykonanie ,Wykonanie projektow
budowlanych i wykonawczych przebudowy mostu na pot. Lesnica w m. Ostrowsko
w/c drogi wojewddzkiej nr 969 w km 4+802 Nowy Targ - Nowy Sacz” i odbior
dokumentacji projektowej wraz z decyzjg wtasciwego organu na prowadzenie robot.
Ptatnosé za wykonanie umowy z Jednostka Projektowg pozostaje w obowigzkach
Zamawiajgcego. Zamawiajacy przekaze wykonawcy jeden egzemplarz odebranej
dokumentacji projektowej celem realizacji rob6t budowlanych.

Jezeli Jednostka Projektowa zakonczy wykonanie przedmiotu zamoéwienia przed
dniem zawarcia umowy z wykonawca robdt, realizacja tej czesci zamowienia nie
bedzie miata zastosowania i Wykonawca tego zadania nie bedzie uprawniony
do wynagrodzenia za sprawowany nadzor.

Wprowadzanie zmian w dokumentacji projektowej wykonawczej.

Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzanie zmian w dokumentacji projektowej
wykonawczej za zgoda autora projektu i po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego.

Wykonanie robot budowlanych polegajacych na:
rozbidree istniejacego obiektu wraz z utylizacjq odpadow,
budowie obiektu mostowego o parametrach dla klasy A obcigzenia i klasy drogi G,
przebudowa dojazdéw w zakresie niezbednym (nasypy, pobocza, podbudowa,
nawierzchnia) dla kategorii ruchu KR3 oraz wiasciwej geometrii pionowej i poziomej,
umocnienie brzegow cieku,
przebudowa lub zabezpieczenie istniejgcych urzadzen obcych na czas prowadzenia
robét,
zabezpieczenie ruchu pieszego i pojazdéw na czas trwania robot,
wykonanie robét wykonczeniowych w obszarze przy obiekcie i na dojazdach
(w zakresie przebudowy dojazdéw) — schody skarpowe wraz balustradami, Scieki
skarpowe, odwodnienie, umocnienie skarp i stozkéw, wyréwnanie i uporzadkowanie
poboczy, skarp i terenu,
wykonanie wszystkich innych robdt niezbednych dla zapewnienia zamierzonego
efektu.

Wykonawca bedzie zobowigzany do opracowania, wykonania i uzgodnienia
z Zamawiajgcym:

Programu Zapewnienia Jakosci i planu BIOZ,

Harmonogramu — do 7 dni po podpisaniu umowy,

Projektu wraz z uzgodnieniem, wykonaniem, utrzymaniem i likwidacja organizacii
ruchu na czas robot,

Innych opracowan, ktére bedg wymagane w celu wykonania robdt (np. projekt
zabezpieczenia lub przefozenia urzadzen obcych itp.),

Zapewnienie potrzeb polityki transportowej dla spotecznosci lokalnej na czas
prowadzenia robot budowlanych,

Wszystkie wymagane prawem i normami dokumenty w tym ewentualne decyzje
administracyjne wymagane przy tego typu robotach budowlanych, jak réwniez decyzje,
pozwolenia wraz z czescig geodezyjng umozliwiajgce ewentualne wyjscie poza pas
drogowy.

Wszelkie optaty, kary i odszkodowania dla oséb trzecich zwigzane z realizacjq
przedmiotu zaméwienia w tym z ewentualnym wejéciem w teren, wycigciem drzew itd.
obcigzg Wykonawce.

Wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych — sztuk 2 (wg zafgcznika).

Zastosowanie materiatow w  konstrukcji zgodnie 2z odpowiednimi
rozporzadzeniami i normami zatwierdzonymi przez Zamawiajacego w tym m. in.:
fundamenty i podpory z betonu zbrojonego klasy wymaganej dla tego typu konstrukcji,
konstrukcja no$na z materiatow klasy wymaganej dla tego typu konstrukcji,



c) nawierzchnia jezdni i chodnikéw na obiekcie dostosowana do tego typu konstrukcji,

d) konstrukcja urzadzen dylatacyjnych dostosowana do tego typu konstrukgji,

e) elementy drogowe (krawezniki, nawierzchnia chodnika, obrzeza) dostosowana do tego
typu konstrukcii,

f) balustrady, bariero-porgcze wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym o parametrach
i z materiatow dostosowanych do tego typu konstrukgji,

g) odwodnienie obiektu i odcinka drogi materiatami dostosowanymi do tego typu
konstrukciji,

h) bariery energochfonne na dojazdach z materiatéw dostosowanych do tego typu
konstrukciji,

i) konstrukcja podbudowy i nawierzchni jezdni na dojazdach dostosowane do kategorii
ruchu KR3,

j)  materiat uzyty do regulacji lub zabezpieczenia koryta dostosowany do tego typu
konstrukciji,

1.1 Jezeli w dokumentacji projektowej stanowigcej zatgcznik do PFU pojawig sie nazwy
materiatow towaréw ze wskazaniem producenta oznacza to, ze Wykonawca ma prawo
zastosowac inny materiat lub towar réwnowazny tj. posiadajgcy nie gorsze parametry
techniczne, jakosciowe i uzytkowe.

1.9 Wymagania Zamawiajgcego.

Zakres wykonania robot budowlanych, charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robdot
budowlanych, ogolne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe sg zawarte w zatgczonym
projekcie budowlanym.

Jezeli urzadzenia obce pofozone przy obiekcie bedg kolidowaé z robotami budowlanymi to
roboty nalezy prowadzi¢ po uzgodnieniu i pod nadzorem Zarzadcow wg wiasciwosci tych
urzgdzen. Koszty projektu przetozenia, optat, nadzoréw specjalistycznych nalezy uwzglednic
w cenie ofertowej.

Jezeli bedg wymagane zmiany zakresu robot zwigzanych z zabezpieczeniem koryta cieku
w zakresie okreslonym przez Zarzadce to roboty nalezy prowadzi¢ po uzgodnieniu i pod jego
nadzorem. Koszty projektu, optat, nadzoréw specjalistycznych nalezy uwzgledni¢ w cenie
ofertowej.

1.10 Ogolne wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe:

Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia

a) W trakcie sprawowania nadzoru nad wykonywaniem dokumentacji projektowej
wykonawca bedzie w dwutygodniowych odstepach czasu pisemnie informowat
Zamawiajgcego o przebiegu prac projektowych i wprowadzanych zmianach

b) Wszystkie koszty i starania, w tym wczesnigej nieprzewidziane a zwigzane z realizacjg
zamowienia | w petnej gotowosci technicznej i formalno — prawnej do uzytkowania
obiektu w mysl przepisow Prawa Budowlanego, Wykonawca uwzgledni w cenie ofertowej
przynaleznej do czesci wykonania robot budowlanych.

c) Projekt docelowej organizacji ruchu na cafej jej dlugosci wykonawca wdrozy
z wprowadzeniem obowigzujagcego na drogach wojewddzkich  wojewodziwa
matopolskiego ,referencyjnego” systemu oznakowania kilometraza drog. Koszty
i starania aktualizacji projektu docelowej organizacji ruchu nalezg do Wykonawcy.

d) Catos¢ robdét powinna by¢ wykonana wraz z zapewnieniem ciggtosci ruchu w oparciu
o projekt zatwierdzonej tymczasowej organizacji ruchu na czas robét.

1.11 Szczegdétowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Gtdwne parametry obiekiu mostowego:

- klasa obcigzenia A — dla catego obiektu,

- szerokosc¢ catkowita i uzytkowa (jezdnia i obustronne chodniki) — zgodne z obowigzujacymi
przepisami dla drogi klasy G,

1.12 Inne wymagania:

Parametry drogi na dojazdach

- droga jednojezdniowa, dwukierunkowa, klasy G dostosowac do projektu przebudowy drogi
wojewodzkiej nr 969,

- kategoria ruchu KR3



2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
2.1 Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca zapewni bezpieczne uzytkowanie istniejgcego mostu od czasu
podpisania umowy do czasu rozpoczecia robot budowlanych oraz do czasu uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie.

Wykonawca zapewni wykonanie wiasciwej dokumentacji projektowej dla przedmiotu
zamowienia wraz ze wszystkimi koniecznymi decyzjami i uzgodnieniami umozliwiajgcymi
wykonanie robdt budowlanych oraz uzytkowanie obiektu.

o Wykonawca bedzie wykonywa¢ wszystkie roboty w oparciu o Szczegotowe
Specyfikacje Techniczne.

e Wykonawca bedzie odpowiedzialny za utrzymanie i bezpieczenstwo ruchu drogowego
w tym pieszych na terenie budowy oraz na trasie objazdu w przypadku zamkniecia
obiektu.

e Wykonawca we wiasnym zakresie i wlasnym kosztem wykona i uzgodni projekt,
wykona, utrzyma i zlikwiduje objazd, bedzie utrzymywat objazd i wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce ruch drogowy w trakcie realizacji inwestycji az do czasu uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie. Wszelkie koszty zwiazane =z objazdem ponosi
Wykonawca.

e Jezel bedzie to konieczne Wykonawca przeprowadzi wycinke drzew i krzewéw pod
inwestycje z zastrzezeniem, ze drewno w ten sposdb pozyskane nalezy do
Wiasciciela. W przypadku gdy nalezy do Zamawiajgcego, Wykonawca na wtfasny
koszt dostarczy je do najblizszej jednostki terenowej ZDW RDW w Nowym Sgczu.

2.2. Konstrukcja

e konstrukcja obiektu mostowego w zakresie ustroju no$nego, powinna po wykonaniu
robot przenosi¢ klase obcigzenia A.

2.3. Architektura
Efekt koricowy dostosowany do architektury drogi.
- gzymsy — do ustalenia z zamawiajgcym,
- balustrady — w tym pochwyt i stupki — zotty,
szczeblinki — niebieski.

2.4. Instalacje

e Wykonawca wykona zabezpieczenie lub przetozenie wszelkich, istniejgcych urzadzen
obcych na moscie w uzgodnieniu i pod nadzorem ich Zarzadcow, na wiasny koszt.

2.5. Wykoniczenia i zagospodarowanie terenu

e Po zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca uporzadkuje teren budowy.

e Wszelkie odpady pochodzace z rozbidrki mostu i drogi a nie nadajace sie do dalszego
uzycia Wykonawca zagospodaruje i zutylizuje we wlasnym zakresie i na wiasny koszt.
Koszt ten uwzgledniony bedzie w cenie ofertowej. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za zagospodarowanie odpadéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

e Materiaty pochodzace z rozbiérki, nadajace sie do dalszego uzycia, a niewykorzystane
do innych robét, min. materiat pochodzacy z frezowania nawierzchni bitumicznej
tzw. destrukt, nalezg do Zamawiajgcego. Wykonawca kazdorazowo przed
zagospodarowaniem odpaddw ustali z Inspektorem nadzoru inwestorskiego rodzaj
i ilos¢ uzytecznych materiatéw z rozbidrki, kiére Wykonawca na wiasny koszt odwiezie
do najblizszej jednostki terenowej ZDW RDW w Nowym Sgczu.

Il. Czes¢ informacyjna

1.

Informacja o zaawansowaniu prac projektowych realizowanych w ramach umowy z Jednostkg
Projektowa:

- Projekt Budowlany jest wykonany.

Projekt ten nie jest zatwierdzony przez Wojewode Matopolskiego i moze ulec zmianie
(uzupetnieniu) w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci.



- Projekty Wykonawcze — sg wykonane,

- Opracowane materiaty do decyzji o Ustaleniu Lokalizacji Drogi (nie pozyskano decyzji ULD),

- W trakcie przygotowania jest wniosek do Wojewody Matopolskiego w czgsci do pozyskania
ZRiD.

Informacja o wymaganym zakresie wykonania rob6t budowlanych:

Ogdlny zakres wykonania robot okresla zatgczony projekt budowlany i projekt wykonawczy,

W zwiazku z tym, ze nie jest jeszcze zatwierdzony przez Wojewode Matopolskiego to moze on
ulec czesciowym zmianom wynikajgcym ze szczegdlnych uwarunkowan na etapie procedury
pozyskiwania ZRID a na obecnym etapie niemozliwych do przewidzenia.

Wykonany obiekt zgtoszony przez wykonawce do odbioru koricowego winien spetnia¢ wszystkie
okreslone prawem  warunki gotowosci technicznej i formalno — prawnej do skutecznego
pozyskania przez Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

Ptatnosé za wykonanie umowy z Jednostkg Projektowg nalezy do Zamawiajgcego.

Jezeli Jednostka Projektowa zakonczy wykonanie przedmiotu zamowienia przed dniem zawarcia
umowy z wykonawcg obwodnicy, realizacja czeéci zamdwienia pod nazwg ,Nadzér nad
projektem i dokumentacja”, nie bedzie miata zastosowania i Wykonawca nie bedzie uprawniony
do wynagrodzenia w tej czesci.

Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw.
e Wykonawca bedzie wykonywac¢ wszystkie roboty w oparciu o Szczegétowe Specyfikacje
Techniczne przekazane przez Zamawiajgcego.

e Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane.

e Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania terenem w pasie drogi wojewodzkiej
oprécz koryta ciekéw. Pozyskanie dokumentacji formalno - prawnej, prawa do
tymczasowego zajecia terenu dla celéw realizacji robét budowlanych, organizacii robot
budowlanych i zaplecza Wykonawcy i poniesienie kosztéw z tego tytutu nalezg do
Wykonawcy. W przypadku wyjscia poza istniejacy pas drogowy, Wykonawca pozyska
wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie materiaty do ich pozyskania, umozliwiajace
wejscie w teren, na wiasny koszt.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

e Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego :

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U.Nr 156, poz. 1118 z 2006 r.
z pézniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie
i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000r. poz. 735),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.Nr 43 z dnia 14 maja 1999r. poz. 430),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu | formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U.Nr 202, poz. 2072),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.Nr 62, poz. 627) ze
zmianami,

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.Nr 115, poz. 1229),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem (Dz.U.Nr 177, poz. 1729),



7. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do

Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o szczegolnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég krajowych oraz zmianie niektdrych innych ustaw ze

Zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U.Nr 220, poz. 2181),

Ogdlne Specyfikacje Techniczne (zatgcznik),

Inne, nie wymienione wyzej akty prawne i przepisy konieczne do zrealizowania inwestycji.

budowlanych.
Wykonawca wifasnym kosztem i staraniem pozyska inne informacje i dokumenty
niezbedne do wykonania robét budowlanych, w tym dokumentacje geodezyjng oraz do
eksploatacyjnej gotowosci obiektu i jego petnej zamowionej wartosci uzytkowej.

Zatacz
1

®

niki:
Dokumentacija projektowa pod nazwa:
,Przebudowa mostu na potoku Lesnica w m. Ostrowsko w ciggu drogi woj. nr 969 w km 4+842
Nowy Targ — Nowy Sacz”,

UM

Projekt budowlany — most staty

Projekt architektoniczno — budowlany

Projekt zagospodarowania terenu

Materiaty do decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi

Projekt wykonawczy - most staty

Projekt wykonawczy - opis techniczny

Projekt wykonawczy - specyfikacje techniczne

Mapy, rysunki

Projekt budowlany - objazd tymczasowy z mostem tymczasowym
Projekt architektoniczno-budowlany - przebudowa kanalizacji

Projekt architektoniczno-budowlany

Projekt zagospodarowania terenu

Projekt wykonawczy - objazd tymczasowy z mostem tymczasowym
Projekt wykonawczy - opis techniczny

Projekt wykonawczy - projekt wycinki drzew

Projekt wykonawczy - przebudowa kanalizacji

Projekt wykonawczy - przedmiar robét

Projekt wykonawczy - specyfikacje techniczne

Mapy, rysunki.

OWA (kopia) 110/1/2005/ZDW zawartej w dniu 09.08.2005 .

zaprojektowania robot

pomiedzy Zarzgdem Drog

Wojewddzkich w Krakowie a firmg Biuro Projektéw ,VERTEX" z siedzibg ul. Kamienna 12 m. 9, 22-400
Zamosc.
Wzor tablicy informacyjnej.



Q.Q,Sgcmu;u, w94

ce) informacyjna umieszczona w miejscu widocznym od %'IT'“?:! crogi

Tablica (lub tabli
i niz 125 x

publicznej na wysokosci umoziiwiajace] jej odczytanie o wymiarach nie mnie
75 om . Obowiazkowe elementy oznaczenia: herb Wojewddziwa Mﬂmpa's“'agc A
inwestycji, informacia o treéci Projekt ' finansowany  {wspéfinansowany)

przez Wojewbdztwo Matopoiskie®, logotyp Wojewddziwa Matopoiskiego.




