



WOJEWÓDZTWO
MAŁOPOLSKIE

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w KRAKOWIE

Kraków, dnia 05.03.2010r

Nr pisma ZDW/PW/2010/ /DI-3/BS

Znak sprawy: ZDW-DI-3-271-6/10

Wg rozdzielnika

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na: „Opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych dla istniejących wylotów kanalizacji deszczowej w ciągu dróg wojewódzkich na terenie Województwa Małopolskiego z podziałem na 12 zadań”.

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy, Zamawiający - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający przesunie termin realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w Załączniku nr 1 do SIWZ w punkcie drugim, w akapicie 3 tj. „Przypadku braku możliwości...”

Odp.

Zgodnie z pkt.VIII ppkt.4 SIWZ - Zmiany postanowień umowy mogą być dokonane tylko w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy lub okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy a w szczególności :

- zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy,
- przedłużeniu uległy procedury administracyjne na etapie wydawania opinii, uzgodnień, postanowień i decyzji administracyjnych nie wynikające z winy Wykonawcy, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego. Termin może ulec przedłużeniu o czas trwania tych okoliczności.
- zmianie uległy stawki podatku VAT
- zmianie uległy stany własnościowe gruntów zlokalizowanych na obszarze objętym zakresem zamówienia.
- zmiany są korzystne dla Zamawiającego

Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z up. Dyrektora
Zarządu Dróg Wojewódzkich
mgr Beata Kiełtyńska-Żałajko
Główny Księgowy

Otrzymują:

1 x wg rozdzielnika
1 x DI-3
1 x www.zdw.krakow.pl