Zat. nr 8.2 do SIWZ

UMOWA nr .......... /2/2010/ZDW WzOR
O ZAPEWNIENIE SPRAWOWANIA NADZORU AUTORSKIEGO
zawarta W dniu ......ccccceeeeiiiiiinenen. w Krakowie pomiedzy :
Zarzadem Drog Wojewodzkich w Krakowie , 30-085 Krakéw, ul. Glowackiego 56, zwanym dalej Zamawiajgcym

reprezentowanym przez
mgr in z. Grzegorz Stech - Dyrektor

zwanymi dalej WYKONAWC A,

w wyniku postepowania 0 zamoéwienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego ZDW-DI-3-271-44/10 zgodnie
z przepisami Ustawy Prawo zamowien publicznych z dn. 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.
1655 Z pOzniejszymi zmianami Dz. U. z 2008r 171 poz. 1058) o nastepujacej tresci:

§1
Niniejsza umowa stanowi konsekwencje realizacji umowy na : , Wykonanie dokumentacji geologiczno-in  zynierskiej,
projektéw budowlanych i wykonawczych wraz z decyzj ami i zgtoszeniami umo zliwiaj gcymi zabezpieczenie
osuwiska i korpusu drogi przed nast  epstwami ruchéw masowych w ¢ci  agu DW nr 975 na odcinku od km 2+034 do
km 2+117 w m. Sienna”

§2

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do: Zapewnienia sprawowania nadzoru autorskiego nad
robotami wykonywanymi wedtug projektéw budowlanych i wykonawczych dla zadania inwestycyjnego p.n.
.Zabezpieczenie osuwiska i korpusu drogi przed nast epstwami ruchéw masowych w ci  ggu DW nr 975 na
odcinku od km 2+034 do km 2+117 w m. Sienna”  przez poszczegoélnych autoréw opracowan wszystkich branz
wystepujacych w opracowaniach wykonanych na podstawie umowy o ktérej mowa w § 1.

2. Wykonawca dotaczy do niniejszej umowy os$wiadczenia projektantéw o zobowigzaniu do petnienia nadzoru
autorskiego, zataczone do Protokotu przekazania prac projektowych o ktérych mowa w § 1, ktére stanowi¢ bedg
zalgcznik nr 2.

§3

1. Niniejsza umowa wchodzi w zycie pod warunkiem podpisania umowy przez Zamawiajacego z wykonawcg na realizacje
inwestycji przywotanej w §1.

2. Zamawiajacy w terminie 7 dni pisemnie poinformuje Wykonawce niniejszej umowy o podpisaniu umowy o realizacji
inwestycji i terminie rozpoczecia rob6t, a Wykonawca niezwtocznie zawiadomi autoréw poszczegoélnych opracowan
celem zapewnienia wlasciwego sprawowania przez nich nadzoru autorskiego.

3. Nadzor petniony bedzie przez caly okres realizacji inwestycji wylacznie na wezwanie i zadanie Zamawiajacego.

4. Podjecie czynnosci nadzoru oraz jego realizacja winny kazdorazowo nastgpi¢ niezwtocznie nie pdzniej niz w terminie
3 dni od zawiadomienia przez Zamawiajacego, chyba ze Strony ustalg inny termin przystapienia do jego realizacji.

5. Strony zgodnie ustalaja, iz formg zawiadomienia wykonawcy o koniecznosci podjecia czynnosci nadzoru autorskiego
jest zawiadomienie Wykonawcy dokonane przez Zamawiajacego drogg telefoniczna, elektroniczng, faksem,
potwierdzone nastepnie w formie pisemnej przez Zamawiajacego .

§4
1. Strony za realizacje przedmiotu umowy ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w kwocie: ................... zt netto, .....ccveeee.
zt brutto z podatkiem VAT, stownie:.........cccccveveeiiiinnne. , wynikajgce z oferty stanowigcej wraz z Wycena zatgcznik nr

1 do niniejszej umowy.
2. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty i wydatki zwigzane ze sprawowaniem nadzoru autorskiego przez
poszczegdlnych autoréw opracowan o ktérych mowa w § 2 ust.1.
3 Wpynagrodzenie netto jest niezmienne, wynagrodzenie brutto moze ulec zmianie w przypadku urzedowej zmiany stawki
podatku VAT.
§5

Nadzo6r autorski w rozumieniu niniejszej umowy obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z petnieniem nadzoru
autorskiego, w tym :

1) podstawowe, okreslone wymogami prawa budowlanego tj; art.20 ust.1 pkt. 3, 3a, 4 a w szczegolnosci :

a) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan,

b) uzgadnianie dokumentéw technicznych o ktérych mowa w art.10 ust.3 Prawa budowlanego,

c) w zakresie stwierdzania w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizacji inwestycji z projektem,

poprzez udziat w Radzie budowy $rednio 1 raz w m-cu,

d) w zakresie uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych

w projekcie , zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 14 dni
od daty otrzymania takiego wniosku.
2) dodatkowe , okreslone wymaganiami Zamawiajgcego a polegajace na wykonaniu obowigzku :
a) zatwierdzania do realizacji dokumentacji technicznej opracowanej przez wykonawce robot budowlanych
w ramach ceny kontraktowej w terminie 14 dni od daty jej przekazania do zaopiniowania,

b) zatwierdzania do realizacji dokumentacji zamiennej opracowanej na wniosek Zamawiajacego lub wykonawcy robot
budowlanych w terminie 14 dni od daty jej przekazania do zaopiniowania, w szczegdélnych przypadkach termin ten
moze ulec zmianie za zgodg zamawiajgcego.

§6
Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektantéw, autoréw poszczegoélnych
opracowan, celem zapewnienia ciggtosci realizacji inwestyciji.



§7

1. WYKONAWCA zobowigzany jest do zaptacenia kar umownych z tytutu:

a) opO6znienia w zapewnieniu sprawowania nadzoru autorskiego w stosunku do terminu okreslonego zawiadomieniem
0 ktorym mowa w 8 3 ust.2 i 4 - w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien kalendarzowy
opOdznienia.

b) niedotrzymania terminu uzgodnienia rozwigzan zamiennych oraz opdznienia w wydaniu opinii i uzgodnien w stosunku
do terminéw zapisanych w 85 pkt 1) d) i 2) w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
kalendarzowy dzien opéznienia .

2. Wszystkie koszty i szkody wynikajagce z faktu nie podjecia, nadzoru autorskiego w terminie okreslonym
w zawiadomieniu o ktorym mowa w § 3 ust. 2 i 4 w pelnej wysokosci obcigzajg Wykonawce. Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo dochodzenia odszkodowania do wysokosci poniesionej szkody.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadac¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

§8
1. Wynagrodzenie za zapewnienie i sprawowanie nadzoru autorskiego ptatne bedzie w réwnych ratach, przy czym
ostatnia rata zostanie zaptacona po odbiorze koricowym robaét.
2. Faktury za czynnosci nadzoru beda ptatne przez Zamawiajacego przelewem w ciggu 30 dni od daty jej otrzymania
na rachunek WYKONAWCY NI ......oooiiiiiiiie e e et e e
3. Jako termin dokonania zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie dzien ztozenia przez ZLECENIODAWCE,
w banku polecenia przelewu.

§9
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy mogg by¢ dokonywane wylgcznie w formie aneksu podpisanego
przez obie strony.

Zmiana postanowien umowy moze by¢ dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do tresci oferty, na

podstawie ktoérej dokonano wyboru wykonawcy. Ponadto zmiana umowy moze by¢ dokonana w przypadku

okolicznosci,

ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy a w szczegolnosci:

1) - zmianie ulegty przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy,

2) - wystapita niezgodnos$¢ pomiedzy czescig opisowg a kartograficzng ewidencji gruntéw,

3) - wprowadzone zostaty dodatkowe wymagania dla zadan wspotfinansowanych z projektu ,Ostona
Przeciwosuwiskowa”

4) - zmiana terminu realizacji umowy
- przedtuzeniu ulegly procedury administracyjne na etapie wydawania opinii, uzgodnien, postanowien i decyzji

administracyjnych

- wystgpity nadzwyczajne warunki pogodowe nie pozwalajgce na wykonanie zaméwienia zgodnie z warunkami
wykonania w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (pomiary badania),

- nastapit sprzeciw wtascicieli terenu na prowadzenie prac przygotowawczych (pomiary geodezyjne, odkrywki
geologiczne i.t.p) niezbednych do prac projektowych,

- wystgpity zamoéwienia dodatkowe niezbedne do prawidtowego wykonania zaméwienia podstawowego, ktérych
wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia i ktére majg wplyw na
termin realizacji zaméwienia.

5) - zmianie ulegly stawki podatku VAT

6) - z uwagi na niezalezne od stron okolicznosci (tj. choroba, wypadki losowe, nieprzewidziane zmiany organizacyjne)
dotyczace 0s6b kluczowych dla realizacji umowy oraz 0s6b reprezentujgcych strony.

7) - wystapienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zamowienia, ktérg wykonawca wskazat w ofercie, ze
powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgodg zamawiajacego i z zachowaniem zasad dot. podwykonawcow
okreslonych w umowie

8) - w szczegdlnie uzasadnionym przypadku wystapienia koniecznosci realizacji przez podwykonawce czesci
zamowienia, ktérej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgoda
zamawiajgcego iz zachowaniem zasad dot. podwykonawcéw okreslonych we wzorze umowy

9) - sytuacji, gdy Wykonawca opierat sie na zasobach podmiotow trzecich wykazujgc spetnianie warunkéw udziatu w
postepowaniu, dopuszcza sie zmiane tych podmiotéw na etapie realizacji zamowienia, pod warunkiem, ze nowy
podmiot wykaze spetnienie warunkéw w zakresie nie mniejszym niz wskazany na etapie postepowania o
zamaéwienie publiczne.

§ 10
1. W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest wyczerpa¢ droge
postepowania reklamacyjnego, kierujac swe roszczenia do Zamawiajacego.
2. Zamawiajacy zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do roszczen Wykonawcy w ciggu 21 dni od daty
zgloszenia roszczen.
3. Jezeli Zamawiajacy odmoOwi uznania roszczenia w terminie o ktérym mowa w ust.2 Wykonawca moze zwréci¢ sie do
sgdu wtasciwego miejscowo dla Zamawiajacego.

§11
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg mialy zastosowanie przepisy Ustawy- Prawo zamowien
Publicznych, Kodeksu Cywilnego i Ustawy - Prawo autorskie.



§12
Umowe niniejszg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa dla kazdej ze stron.
Zatgczniki:
1 Kopia oferty wraz z Wyceng zat. nr 1l
2 Oswiadczenia projektantéw Zat. nr 2

Zamawiajacy : Wykonawca :



