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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wykonanie dokumentacji geologiczno - inzynierskiej oraz projektéw
budowlanych i wykonawczych zabezpieczenia osuwiska oraz odbudowy drogi
wojewodzkiej nr 981w m. Kaclowa

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem specyfikacji sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru dokumentacii
geologiczno - inzynierskiej oraz projektéw budowlanych i wykonawczych wraz z uzyskaniem
odpowiednich decyzji administracyjnych pozwalajacych na realizacje zabezpieczenia
osuwiska w zakresie umozliwiajgcym stabilizacje korpusu drogowego oraz odbudowe drogi
wojewodzkiej nr 981 w m. Kaclowa

2. ZAKRES ZASTOSOWANIA

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu zadania okreslonego w pkt. 1.

3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ZADANIA

Wykonawca zadania odpowiedzialny jest za jakos$¢, rzetelnos¢, zgodnosé z obowigzujgcymi
przepisami, normami, wytycznymi i instrukcjami, nowoczesnos¢ iekonomicznosé
zastosowanych rozwigzan technicznych.

Wejscie w teren publiczny lub prywatny narusza jego status prawny i dlatego Wykonawca
zadania winien stosowaé rozwigzania wykluczajgce lub ograniczajgce do niezbgdnego
minimum zajecie terendéw obcych.

4, TERMIN WYKONANIA ZADANIA

Termin wykonania zadania zgodnie z terminami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia

5. CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO

Na skutek diugotrwatych opaddéw deszczu na drodze wojewodzkiej nr 981 odc. 100 od km
5+300 do km 5+450 w m. Kaclowa jezdnia ulegta uszkodzeniu przez peknigcia poprzeczne
i podtuzne oraz liczne deformacje. W cze$ci prawostronnej drogi jezdnia zostata podniesiona
na wysoko$¢ 1,0 m. w czesci lewostronnej ulegta zapadnieciu. Zniszczeniu ulegly gabiony u
podstawy nasypu , przepust drogowy, zasypany zostat réw drogowy.

Na zlecenie ZDW w Krakowie w 2010 r wykonana zostata ekspertyza geologiczna osuwiska
oraz koncepcja zabezpieczenia uszkodzonego odcinka drogi. W opracowaniu rozwazano
dwa warianty zabezpieczenia drogi .

W wariancie pierwszym, przewidziano zabezpieczenie osuwiska za pomoca pali zelbetowych
wierconych zwiefnczonych gorg oczepem zelbetowym oraz zatozenie drenazu u podnéza
skarpy. Skarpe drogi od strony rz. Biata przewidziano wzmocni¢ palami zelbetowymi z
oczepem zelbetowym i koszami siatkowo-kamiennymi. Droge przewidziano do odbudowy po
istniejacym $ladzie.
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W wariancie alternatywnym przewidziano wykonanie pali zelbetowych wierconych z
oczepem wzdtuz brzegu rz. Biata oraz odbudowe drogi po nowym $ladzie - odsunigtg od
osuwiska stoku.

5. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem zamodwienia jest opracowanie petnej dokumentacji geologiczno-inzynierskiej,
projektéw budowlanych i wykonawczych zabezpieczenia osuwiska w zakresie, ktory
umozliwi_odbudowe i stabilizacie korpusu drogowego oraz projektow odbudowy odcinka
drogi wojewodzkiej nr 981 odc. 100 od km 5+300 do km 5+450 w m. Kaclowa

Podany kilometraz traktowa¢ nalezy jako orientacyjna lokalizacje. Ustalenie
faktycznego zasiegu osuwiska lezy po stronie Wykonawcy.

Wykonawca uzyska wszelkie opinie, uzgodnienia , decyzje administracyjne pozwalajgce na
realizacje ww. zakresu.

W posiadaniu Zamawiajgcego sa;

1.Ekspertyza geologiczna dla koncepcji zabezpieczenia oraz opracowania PFU
uszkodzonego odcinka drogi wojewddzkiej nr 981 odc. 100 od km 5+300 do km 5+450 w m.
Kaclowa opracowana w 2010 r. przez CHEMKOP-LABORGEO Ltd

2. Koncepcja techniczna zabezpieczenia uszkodzonego w czasie powodzi odcinka drogi
wojewddzkiej nr 981 odc. 100 od km 5+300 do km 5+450 w m. Kaclowa opracowana w 2010
r. przez CHEMKOP-LABORGEO Ltd

3. Zamawiajgcy dysponuje kartg dokumentacyjng osuwiska

Powyzsze stanowig zatgczniki do SST

Materialy powyzsze traktowac nalezy jako wyjsciowe do projektowania.

7. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje:
l. Opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej obejmujacej m.in.:

- Mape dokumentacyjng geologiczno — inzynierska na podkiadzie topograficznym w skali
1:500 zawierajgca m.in.: kontury terenu bedacego w ruchu, miejsca zaobserwowanych
uszkodzen, miejsca odstonie¢ geologicznych, zjawiska hydrologiczne, miejsca wyrobisk
badawczych itp.

- Przekroje geologiczne wzdtuzne i poprzeczne zawierajagce: morfologie terenu, uwarstwienie
gruntow, przejawy wod gruntowych, podstawowe parametry geotechniczne, potoZzenie
ewentualnych ptaszczyzn poslizgu itp.

-Szczegdtowe omowienie warunkéw geologicznych, parametrow gruntéw i obliczeniowg
analize statecznosci zbocza w zastanych warunkach.

Opracowana dokumentacja musi spetniaé wymogi okreslone przez aktualne ,Zasady
i procedury dotyczace ubiegania sie o dofinansowanie zadan projektu ,Osfona
Przeciwosuwiskowa” wydane przez Ministerstwo Spraw Wewnetrznych i Administracji
( dostepne na stronie internetowej MSW i A ).



Dokumentacja geologiczno-inzynierska winna uzyskaé pozytywng opinie Panstwowego
Instytutu Geologicznego oraz \Wojewodzkiego Zespotu Nadzorujacego Realizacije Projektu
, Ostona Przeciwosuwiskowa”.

Wykonawca ma obowigzek:

¢ Posiadac¢ stosowne uprawnienia do prowadzenia prac geologicznych,

e Dostarczy¢ Zamawiajgcemu projekt prac geologicznych w 1 egz. zawierajgcy
niezbedne pozytywne opinie i uzgodnienia branzowe, w tym Panstwowego Instytutu
Geologicznego w Krakowie, Wojewddzkiego Zespotu Nadzorujacego Realizacje
Projektu ,Ostona Przeciwosuwiskowa” przy Wojewodzie Matopolskim

e Zglosi¢ zamiar rozpoczecia robot terenowych po uzyskaniu decyzji zatwierdzajgcej
projekt prac geologicznych,

o Uzyska¢ we wiasnym zakresie i na wlasny koszt zezwolenie na wejscie w teren na
czas wykonywania badan

o \Wykonac¢ zaprojektowane badania na osuwisku

Wykonawca na radzie technicznej dokona prezentacji i oméwienia wynikdéw prac
geologicznych. Zamawiajagcy wymaga opracowania prezentacji z wykorzystaniem
oprogramowania narzedziowego $érodowiska MS Windows np. MS Power Point,
przedstawiajacej zasadnicze elementy opracowania w formie graficznej z niezbednym
komentarzem. Powyzsza prezentacja powinna by¢é przekazana Inwestorowi na
komputerowym nosniku informaciji .

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje geologiczno - inzynierskg
w 5 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej

Il Opracowanie projektu wstepnego zabezpieczenia osuwiska w zakresie, ktory
umozliwi odbudowe i stabilizacje korpusu drogowego (minimum dwa warianty
rozwigzan)

W oparciu o dokumentacje geologiczno-inzynierska oraz koncepcje techniczng
zabezpieczenia uszkodzonego w czasie powodzi odcinka drogi wojewodzkiej nr 981 odc.
100 od km 5+300 do km 5+450 w m. Kaclowa opracowang w 2010 r. przez CHEMKOP-
LABORGEOQO Ltd nalezy opracowacé projekt wstepny zawierajgcy min. dwa warianty
zabezpieczenia osuwiska.

Zamawiajacy dopuszcza opracowanie wariantéw innych niz w ww. koncepcji.

Projekt powinien zawiera¢ m. innymi:
- opis przyjetych rozwigzan technicznych
- czesé graficzng ( sytuacja w skali 1 : 500, przekroje, profile podiuzne, przekroje
charakterystyczne i szczegoty rozwigzan )
- zestawienie szacunkowe kosztéw z rozbiciem na poszczegodlne elementy robot

Wykonawca na radzie technicznej dokona prezentacji i oméwienia wariantow, wskaze
zasadnicze problemy, dokona oceny i rekomendacji wariantu do dalszego opracowania.
Powyzsza prezentacja powinna byé przekazana Inwestorowi na komputerowym nosniku
informacji .

Zamawiajgcy dokona ostatecznego wyboru wariantu do dalszego opracowania.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu 3 egz. projektu wstepnego oraz 2 egz. w formie
elektroniczne;.



lll. Uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewzigcia
dla zabezpieczenia osuwiska w zakresie, ktéry umozliwi odbudoweg i stabilizacje
korpusu drogowego oraz odbudowy odcinka drogi wojewodzkiej nr 981
w m. Kaclowa

Do Wykonawcy nalezy ustalenie koniecznosci uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia w oparciu o obowigzujgce przepisy migdzy
innymi: ustawe z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko ( z pézn. zmianami ) , Rozporzadzenie Rady Ministrow dnia 9 listopada 2010
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na Srodowisko oraz przepisow
dotyczacych przedsiewzie¢ wymagajgcych oceny oddziatywania na obszar Natura 2000
i inne uregulowania prawne .

W przypadku ustalenia koniecznosci uzyskania Decyzji Srodowiskowej — do Wykonawcy
nalezy przygotowanie niezbednych materiatéw do decyzji i jej uzyskanie.

Catosé dokumentow przygotowanych i pozyskanych przez Wykonawce w celu uzyskania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego przedsiewzigcia
powinna by¢ zgodna z ustawg z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczerstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziafywania na $rodowisko ( z pdzn. zmianami) zwanej Ustawg 00S

Wykonawca zfozy — w imieniu Zamawiajacego — kompletny wniosek o wydanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach. Przed ztozeniem wniosku Wykonawca zobowigzany jest
do przeditozenia kompletu dokumentéw w wersji papierowej oraz elektronicznej do
zaopiniowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy w terminie do 14 dni roboczych
zaopiniuje w/w wniosek.

Whiosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach musi zawierac:

1) Karte informacyjng przedsiewziecia;

2) Poswiadczong przez wilasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej obejmujacej
przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsiewzigcie, oraz obejmujacej
obszar, na ktory bedzie oddziatywaé przedsiewziecie;

3) Wypis z rejestru gruntow obejmujacy przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane
przedsiewziecie, oraz obejmujgcy obszar, na ktéry bedzie oddziatywac przedsiewzigcie

(w przypadku gdy liczba stron postepowania nie przekracza 20 )

Przez karte informacyjng przedsiewziecia rozumie sie dokument zawierajgcy podstawowe
informacje o planowanym przedsiewzieciu, w szczegolnosci dane o:

1) rodzaju, skali i usytuowaniu przedsiewziecia,

2) powierzchni zajmowanej nieruchomos$ci, a takze obiektu budowlanego oraz
dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomoéci szatg roslinna,

3) rodzaju technologii,

4) ewentualnych wariantach przedsiewziecia,

5) przewidywanej iloci wykorzystywanej wody, surowcow, materiatow, paliw oraz energii,

6) rozwigzaniach chronigcych srodowisko,

7) rodzajach i przewidywanej iloéci wprowadzanych do $rodowiska substancji lub energii
przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko,

8) mozliwym transgranicznym oddziatywaniu na srodowisko



9) obszarach podlegajgcych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody, znajdujacych sie w zasiegu znaczgcego oddziatywania
przedsiewziecia

Po zaopiniowaniu (w postaci pisma formalnego) przez Zamawiajacego wniosku o wydanie

decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego przedsiewziecia

Wykonawca ztozy dokumentacje do organu wydajgcego decyzje DUS. Karta informacyjna

przedsiewziecia musi by¢ przekazana w formie papierowej w trzech egzemplarzach oraz w

formie elektronicznej.

W przypadku, gdy organy opiniujace wniosek (Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska
oraz Panstwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny) narzucg obowigzek wykonania oceny
oddziatywania przedsiewziecia na s$rodowisko czyli sporzgdzenie raportu Wykonawca
zobowigzany jest przed ztozeniem opracowania do organu decyzyjnego uzyskac pozytywng
opinie Zamawiajgcego w terminie do 30 dni roboczych od przekazania raportu oddziatywania
na $rodowisko.

Wszystkie pomiary potrzebne do pokazania wptywu oddziatywania przedmiotowego
przedsiewziecia na srodowisko muszg by¢ wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 2 paZdziernika 2007 r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia
pomiaréw poziomow w Srodowisku substancji lub energii przez zarzgdzajgcego drogg, linig
kolejows, linig tramwajows, lotniskiem, portem.

Ewentualne rozwigzania techniczne urzadzen chronigcych $rodowisko muszg  byc
uzgodnione przez projektanta drogowego.

Wykonawca bedzie uczestniczyt w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii
i przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjasnien i dokonywanie potrzebnych zmian i
uzupetnien w opracowaniach projektowych.

Wykonawca zobowigzany jest do sukcesywnego przekazywania Zamawiajgcemu wszelkigj
dokumentacji zwigzanej z przedmiotowym procesem inwestycyjnym, kontaktowania sie
z organami prowadzacymi postepowanie srodowiskowe (kazdorazowo nalezy informowac
o tym Zamawiajgcego) oraz do biezacego kontrolowania wywigzywania sie organéw
wydajacych decyzje, opiniujgcych i uzgadniajagcych z obowigzkéw, w szczegolnosci
zachowywania termindéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a takze do niezwtocznego
informowania Zamawiajgcego o wszelkich przekroczeniach terminéw.

IV. Opracowanie projektow budowlanych zabezpieczenia osuwiska w zakresie, ktéry
umozliwi odbudowe i stabilizacje korpusu drogowego oraz odbudowy odcinka drogi
wojewodzkiej nr 981 w m. Kaclowa

Projekty budowlane nalezy wykona¢ dla wariantu wybranego przez Zamawiajgcego

Projekty budowlane (5 egz.) — w zakresie zgodnym z wymaganiami okreslonymi Prawem
Budowlanym , Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, Ustawg z dnia 6 sierpnia 2010 r o
zmianie ustawy ,0 szczegodlnych zasadach odbudowy, remontéw i rozbidrek obiektow
budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku dziatania zywiotu” i innymi
uregulowaniami prawnymi .

Wykonawca bedzie uczestniczyt w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii
i przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjasnien i dokonywanie potrzebnych zmian i
uzupetnien w opracowaniach projektowych.



V. Uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalajacych na realizacje zadania.

Wykonawca opracuje operat wodno-prawny oraz uzyska decyzjg¢ o pozwoleniu wodno-
prawnym (jesli bedzie taka konieczno$¢)

Do Wykonawcy nalezy uzyskanie wszystkich decyzji administracyjnych pozwalajacych na
wykonanie zabezpieczenia osuwiska w zakresie, ktéry umozliwi odbudowe i stabilizacje
korpusu drogowego oraz odbudowe odcinka drogi wojewodzkiej nr 981 w m. Kaclowa.

Zgodnie z Ustawg z dnia 6 sierpnia 2010 r o zmianie ustawy ,0 szczegoélnych zasadach
odbudowy, remontéw i rozbiorek obiektéw budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w
wyniku dziatania zywiotu” - art. 2 - gmina Grybéw znalazta si¢ w spisie gmin, dla ktorych
stosuje sie szczegolne zasady odbudowy obiektéw zniszczonych powodzig .

W celu przyépieszenia realizacji inwestycji nalezy wykorzystaé mozliwosci jakie daje ww.
ustawa

VI. Opracowanie projektow wykonawczych

Projekty wykonawcze (6 egz. + wersja elektroniczna na komputerowym noéniku informacji
zapisane z rozszerzeniem *.dxf (czes$¢ rysunkowa) oraz *pdf) wszystkich branz, w tym
miedzy innymi: drogowej, odwodnienia, przekiadek uzbrojenia, statej organizacji ruchu,
zagospodarowania zieleni (projekt wycinki drzew jesli wystepujg) nalezy wykonac w zakresie
umozliwiajgcym zrealizowanie inwestycji.

Projekt docelowej organizacji ruchu ( 4 egz.+ 2 DVD)nalezy opracowac z uwzglednieniem

e Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr. 98
z dnia 19 sierpnia 1997 roku poz. 602 z p6zn. zmianami),

e Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity — Dz.
U. Nr 71 z dnia 29 sierpnia 2000 roku, poz. 838 z pézn. zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 roku, poz. 430),

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku
w sprawie szczegOtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177 z dnia 14
pazdziernika 2004 roku, poz. 1729),

e Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz  Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakéw i sygnatow drogowych
(Dz. U. Nr 170 z dnia 12 pazdziernika 2002 roku. poz. 1393),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 roku,
poz. 2181), wraz z zatgcznikami.

Projekty muszg uwzglednia¢ stan prawny na dzien przekazania dokumentacii
Zamawiajacemu oraz wymagania Zamawiajacego dotyczace =zakresu i sposobu
oznakowania pionowego i poziomego.

Projekty muszg zawiera¢ wszystkie konieczne uzgodnienia, opinie i zatwierdzenia
wynikajace z rozporzadzenia o zarzadzaniu ruchem oraz inne wskazane przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajacemu nalezy przedfozyé 4 zatwierdzone eqzemplarze projektu organizacji ruchu w
wersji papierowej oraz dwa eqgz. w wersji cyfrowej.




Opracowanie w wersji cyfrowej winno by¢ dostarczone na ptycie DVD w postaci pliku
o rozszerzeniu DGN w wersji V8. Plik winien by¢ kompatybilny z oprogramowaniem Bentley
Microstation V8 XM w wersji, co najmniej 08.09.03.57.

Opracowanie w wersji cyfrowej nalezy wykona¢ w uktadzie wspoétrzednych ,2000”

Technologia oznakowania poziomego do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Przekazane projekty organizacji ruchu majg byé uzupetnione o ewentualne zmiany
narzucone w piémie zatwierdzajgcym przez jednostke zatwierdzajaca projekt.

Ponadto nalezy opracowaé, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004r. (Dz. U. 04.202.2072) w sprawie szczegodtowego zakresu iformy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. (Dz.U.04.130.1389) w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym:

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — odpowiednio
do przedmiaru robdt wg ukiadu GDDKIA (elementy 6 cyfrowe)-(6 egz.),

- Przedmiar robdt (6 egz.),
- Kosztorys inwestorski (4 egz.),
- Kosztorys ofertowy ( 4 egz.) — dla potrzeb przetargu na realizacje robot

- Zbiorcze zestawienie kosztow (roboty budowlane, roboty tymczasowe, koszty
wynikajgce z decyzji administracyjnych) (4egz.).

Forme i zakres kosztorysow nalezy przed sporzadzeniem uzgodni¢ z Zamawiajgcym

VIl. Petlnienie nadzoru autorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego, a koszt nadzoru zawarty

jest w oferowanej cenie.

Nadzor autorski obejmuje czynnosci:

1. Podstawowe, okreslone wymogami prawa budowlanego tj. art. 20 pkt. 3, 3a, 4,
a w szczegolnosci:

- wyjasnienia watpliwosci dotyczgcych projektu i zawartych w nim rozwigzan,

- uzgadnianie dokumentéw technicznych, o ktorych mowa w art. 10 ust. 3 Prawa
budowlanego,

- stwierdzanie w toku wykonywania robé6t budowlanych zgodnoéci realizacji inwestycji z
projektem, poprzez udziat w Radzie budowy 1 raz w miesigcu,

- uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wniosku.

2. Dodatkowe, okreslone wymaganiami Zamawiajgcego, a polegajace na wykonaniu

obowigzku:

- zatwierdzania do realizacji dokumentacji technicznej opracowanej przez wykonawce
robot budowlanych w ramach ceny koniraktowej w_terminie 14 dni od daty jej
przekazania do zaopiniowania, w_szczegolnych przypadkach termin ten mozZe ulec
zZmianie za zgoda Zamawiajacegqo.
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Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedtozy¢ szczegotowy harmonogram prac
projektowych do zatwierdzenia Zamawiajacemu w terminie 30 dni od daty podpisania
umowy.

Przedstawiciel Zamawiajgcego wymieniony w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia
ma prawo zapoznania sie z przebiegiem i postgpem prac na kazdym etapie realizacji
zadania.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia na pierwszej radzie technicznej notatki z
przeprowadzenia wizji w terenie z przedstawicielem Rejonu Drég Wojewddzkich w Nowym
Saczu.

Proponowane rozwigzania techniczne Wykonawca bedzie konsultowat z Zamawiajacym oraz
jest zobowigzany do zorganizowania, co najmniej dwéch rad technicznych.

Opiniowanie dokumentacji na poszczegolnych etapach opracowania zostanie dokonane po
przedtozeniu Zamawiajgcemu kompletu dokumentaciji

Odbiér dokumentacji projektowej zostanie dokonany po przedfozeniu w siedzibie
Zamawiajacego kompletu dokumentacji.

Zaptata czesciowa za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
dokonywania zmian w przekazanych elementach wynikajacych z dokonanych poznigj
uzgodnien, badZ pozyskanych opinii czy tez decyzji. Za prace zakonczong i odebrana,
Zamawiajgcy uznaje dokumentacje odebrang wg protokotu zdawczo — odbiorczego odbioru
koncowego.

Podstawe do rozliczen stanowi¢ beda protokoty zdawczo — odbiorcze do wysokosci ryczattu
za zrealizowane poszczegodlne opracowania i ich czesci zawarte w wycenie.

Wykonawca przekaze opracowania w oparciu o protokét przekazania prac projektowych
(w zatgczeniu).

Zamawiajacy w ciggu 30 dni sprawdzi przekazane materialy i podpisze protokét zdawczo —
odbiorczy, ktéry bedzie stanowit podstawe do wystawienia faktury (w zataczeniu).

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedfozy¢ szczegotowy harmonogram prac
projektowych do zatwierdzenia Zamawiajgcemu w terminie 30 dni od daty podpisania
umowy.

Ustalenia inne

Wykonawca dziatajgc z upowaznienia Zarzadu Drég Wojewddzkich w Krakowie
zobowigzany jest do uzyskania wszelkich niezbednych decyzji i uzgodnien pozwalajacych na
realizowanie zadania w zakresie zgodnym z przedmiotem zamowienia i niezwioczne
przekazanie ich Zamawiajgcemu.

Wykonawca bedzie uczestniczyt w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii
i przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjasnierr i dokonywanie potrzebnych zmian
i uzupetnien w opracowaniach projektowych.

Wiszystkie niezbedne materiaty do_przygotowania ww. opracowari, a poézniej do uzyskania
Decyzji o zezwoleniu na_realizacje inwestycji drogowej. Wykonawca pozyska wtasnym
kosztem i staraniem w zakresie zleconeqo zadania.

Projekty musza uwzglednia¢ stan _prawny na _dziei _przekazania dokumentacji
Zamawiajacemu.

Wykonawca zobowiazany jest dofaczyé do projektu wykonawczego zestawienie wszystkich
opinii i decyzji z datami ich waznodci oraz uwagami dotyczacymi realizacji




