ZAMIENNY Zatgcznik nr 9 SIWZ
Sprawa nr ZDW-DI-3-271-28/11

Umowa NR: ...../[ZDW/2011 — Wzor

Niniejsza umowa zostala zawarta dnia ..............2011r.
przez: Zarzad Drog Wojewodzkich w Krakowie , 30-085 Krakow , ul Gtowackiego 56
reprezentowany przez :

zwany dalej ,Zamawiajacym’”  jednej strony,

oraz:

reprezentowane przez:

zwanym dalej ,Wykonawcg” z drugiej strony.

Biorgc pod uwage, ze zamawiajgcy ztozyt zaméwienie publiczne zgodnie z Ustawg — Prawo zamowien
publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759z pdzn. zm.)
w trybie przetarg nieograniczony (art. 10 w zwigzku z art. 39 i innymi) nr sprawy ZDW-DI-3-271-28/11
na wykonanie robét budowlanych pn: ,,Obwodnica Wojnicza - Zadanie nr | - cze$¢ péinocna” zwanych
dalej ,robotami”, oraz ze zamawiajgcy dokonat wyboru oferty wykonawcy na realizacje i zakonczenie tych
robét i usunigcie ujawnionych w nich wad, strony niniejszej umowy ustalajg, co nastepuije:

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§1

Uznaje sig, ze umowe tworzy ninigjszy formularz umowy oraz nastepujgce dokumenty, ktére bedg
uznawane jako integralne czesci umowy:

1) Dokumentacja projektowa, Decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID),
Zgtoszenie robot
2) Specyfikacje Techniczne (ST)
3) Oferta wybranego przez zamawiajgcego wykonawcy.
4) Wyceniony Wykaz Elementow Rozliczeniowych (WWER)
5) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ)
§2
Przedmiotem umowy jest:
Sprawowanie nadzoru i kierowanie realizacjg dokumentacji projektowej w zastepstwie Zamawiajgcego
i z Jego petnomocnictwa tj. nadzor i kierowanie wykonywaniem umowy nr 71/1/2008/ZDW zawartej w
dniu 23.05.2008r. pomigdzy Zarzadem Drég Wojewoddzkich w Krakowie a Konsorcjum: Lider:
Stanistaw Albricht zam. ul. Armii Krajowej 2/82, 30-150 Krakow prowadzacy dziatalno$¢ gospodarczg
pod nazwg Pracownia Planowania i Projektowania Systemdw Transportu ,ALTRANS” ul. Lea 114,
30-133 Krakow, Partner: Ewa Przybylowicz zam. Al.Krasinskiego 17/3, 31-111 Krakow, Andrzej
Milkulascik zam. ul. Ujejskiego 6/18, 30-102 Krakéw prowadzacy dziatalnosé pod nazwa ,WANTA”
Projektowanie Drog i Mostow s.c. Ewa Przybytowicz, Andrzej Mikulascik ul. Grzegorzecka 10, 31-530
Krakow reprezentowanymi przez Stanistawa Albrichta Prezesa Pracowni Planowania i Projektowania
Systeméw Transportu ,ALTRANS” (dalej zwanym Jednostkg Projektowg) o ,wykonanie projektow
budowlanych i wykonawczych budowy obwodnicy Wojnicza” — zadanie | — cze$¢ potnocna w zakresie
i na zasadach okreslonych tg umowg i odbiér dokumentacji projektowej wraz z decyzjg witasciwego
organu na prowadzenie robot. Diugos¢ odcinka obwodnicy okoto 2,335 km.
Platnos¢ za wykonanie umowy z Jednostkg Projektowa pozostaje w obowigzkach Zamawiajacego.
Zamawiajacy przekaze wykonawcy jeden egzemplarz odebranej dokumentacji projektowej celem
realizacji robot budowlanych.
Jezeli Jednostka Projektowa zakonczy wykonanie przedmiotu zamowienia przed dniem zawarcia
umowy z wykonawcg obwodnicy, realizacja tej czeéci zamdwienia nie bedzie miata zastosowania i
Wykonawca tego zadania nie bedzie uprawniony do wynagrodzenia za to zadanie.
Wykonanie robot budowlanych w oparciu o dokumentacje projektowa wykonang przez Jednostke
Projektowg
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Budowa wschodniej obwodnicy Wojnicza w ciggu drogi wojewodzkiej nr 975 od skrzyzowania z DW
975 do wigczenia w istniejgca tacznice wezia drogowego na skrzyzowaniu z DK4

Wykonawca, ninigjszg umowa, zobowigzuje sie wobec zamawiajgcego do nadzoru i kierowania
realizacja dokumentacji projektowej na wykonanie przedmiotu zamowienia przez Jednostke
Projektowg oraz do wykonania i przekazania zamawiajgcemu przedmiotu umowy, wykonanego
zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi opracowana przez Jednostke
Projektowg oraz zasadami wiedzy technicznej i do usunigcia wszystkich wad, ktore wystapig w tym
przedmiocie, w okresie umowne] odpowiedzialnosci za wady oraz w okresie rekojmi za wady
fizyczne.

W przypadku zakonczenia prac projektowych przez Jednostke Projektowg i odbioru dokumentacji
projektowej wraz z decyzjg wiasciwego organu na prowadzenie robot przed dniem zawarcia umowy
z Wykonawcag realizacja tej czesci zamdwienia nie bedzie przedmiotem umowy oraz Wykonawca nie
bedzie uprawniony do zgtaszania z tego tytutu jakichkolwiek roszczen na co oswiadcza, ze wyraza

zgode.
§3

Zamawiajgcy, niniejszg umowa, zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych
umowa czynnosci tzn. zwigzanych z przygotowaniem robot w szczegdlnosci do przekazania terenu
budowy oraz odebrania prawidtowo wykonanych roboét | zaptaty umowionego wynagrodzenia.

Strony zgodnie ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie przedmiotu umowy w wysokOSCi
brutto: wraz-z podatkiem VAT .....ccocevinnninme g (SIOWNIBE v sonmsmuw v Z1) Wediug
zasad okreslonych w umowie w tym za:

- nadzér nad realizacjg dokumentacji projektowej - brutto wraz z podatkiem VAT.......................... ,
SHOWIIES svswsssosvnvanmumnnmaisn o om0 s s 8 3 S i s zt.

- za wykonanie robot — brutto wraz z podatkiem VAT ... stownie:
Ustalona przez Strony wynagrodzenie nie ulega zmianie przez caty czas trwania umowy.

Poza przypadkami wyraznie przewidzianymi w Umowie, uznaje sie ze Wykonawca uwzglednit
wszelkie dodatkowe elementy zamoéwienia, nieokreslone szczegdtowo, ale niezbedne dla wykonania
przedmiotu umowy a wynagrodzenie w catoéci obejmuje wszelkie ryzyko i nieprzewidziane
okolicznosci zaistniate w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy w tym ceny wszelkich
materiatdw lub ustug a takze wszelkie prace i wydatki dodatkowe badz inne, czy to odrebnie lub
szczegotowo wymienione badz okreslone w umowie, czy nie, ktdre albo sg nieodzowne w celu
wykonania i ukoriczenia przedmiotu umowy, albo moga sie sta¢ nieodzowne w celu przezwyciezenia
takich ryzyk lub nieprzewidzianych okolicznosci przed wykonaniem przedmiotu umowy.

Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania robdt w formie :. .
Zabezpieczenie nalezytego wykonania robdt bedzie wystawione na kwote wynoszacq 10% ceny

umownej brutto z podatkiem VAT {j. . . zt.. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen
z tytutu rekojmi za wady wynosi 30% wysokoéci zabezpieczenia.
§4

Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy:

- Rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy nastgpi w okresie 7 dni od daty zawarcia umowy po
przediozeniu przez Wykonawce umowy ubezpieczenia OC,

- Wykonawca rozpocznie roboty budowlane w terminie do 7 dni od przekazania przez Zamawiajgcego
terenu budowy.

- Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w ciggu 7 dni od daty dostarczenia przez
Wykonawce decyzji wlasciwego organu uprawniajgcego zgodnie z przepisami do prowadzenia roboét
budowlanych, uzgodnionego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia roboét, Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, Programu Zapewnienia Jakosci, umowy ubezpieczenia i
optaconej polisy ubezpieczenia dla ryzyk budowy i montazu.

- Zamawiajgcy niezwtocznie udzieli wykonawcy na jego wniosek Petnomocnictwa w sprawie petnienia
nadzoru nad realizacjg dokumentacji projektowej, w tym do odbioru tej dokumentaciji.

Wykonawca zapewni organizacje ruchu na czas robét (projekt, wykonanie, utrzymanie, likwidacja)
Teren budowy bedzie okreslony w dokumentacji projektowej i Decyzyzji ZRID .
Termin realizacji catosci przedmiotu umowy: 35 miesiecy od daty zawarcia umowy.



5.

Strony ustalaja, Ze dniem wykonania przedmiotu umowy w tym robdt budowlanych jest dzien
okre$lony protokotem odbioru robét bez istotnych wad, kiéry stanowi wylgczny dokument
potwierdzajgcy wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca na pismie najpézniej w terminie 14 dni kalendarzowych przed uptywem terminu
wykonania przedmiotu umowy wskazanego w pkt. 4 zglosi gotowo$¢ dokonania odbioru koricowego
wykonanych robét. Zamawiajacy zobowigzuje sie najdalej w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty
otrzymania zawiadomienia o zakorczeniu robét dokonac¢ czynnoséci odbioru robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem zamawiajacego z tytutu gwarancji i rekojmi za wady
fizyczne przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynnosci odbioru i powstate w okresie trwania
gwarangcji i rekojmi t.j. przez okres 60 miesiecy liczac od daty odbioru koricowego przedmiotu umowy
z wylaczeniem oznakowania poziomego dla ktérego okres gwarancji i rekojmi wynosi 12 miesigcy
liczac od daty odbioru koficowego przedmiotu umowy.

8. Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi za wady i gwarancji jako$ci wykonania na okres 60

miesiecy, z wylgczeniem oznakowania poziomego cienkowarstwowego, na ktore okres gwarancii
wynosi 12 miesiecy liczac od daty odbioru koficowego przedmiotu umowy.

§5

Planowane jest zgtoszenie zadania do Matopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W przypadku otrzymania dofinansowania
z EFRR Wykonawca bedzie zobowigzany do stosowania wymogoéw zwigzanych z promocjg projektu
polegajaca na wykonaniu i ustawieniu tablic informacyjnych, pamigtkowych, stosowania logo
programu MRPO w dokumentach budowy.

§6

Wykonawca przedtozy harmonogram robét i ptatnosci w okresie do 28 dni od daty zawarcia umowy,
uwzgledniajacy planowane ilosci $rodkéw finansowych.

Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ zmiany ilosci $rodkéw na poszczegdlne lata. Powyzsza zamiana
nie bedzie traktowana jako zmiana umowy i nie bedzie wymagata zawarcia aneksu do umowy.

W miare potrzeb oraz postepu rob6t wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji harmonogramu
robét i harmonogramu ptatnosci. Wszystkie te zmiany wymagajq akceptacji Zamawiajgcego. Jezeli
Zarzadzajagcy w terminie 7 dni nie zglosi zastrzezen do aktualizacji harmonogramu robot
i harmonogramu ptatnosci przyjmuje sie, ze akceptuje zaktualizowany harmonogram.

Aktualizacja powotanych w ust. 2 dokumentéw nie ma zadnego wplywu na zmiang umownego
terminu zakonczenia robot.

Ustala sie termin wystawiania przejéciowych Swiadectw ptatnosci :

a) za sprawowanie nadzoru — po dokonaniu odbioru korficowego dokumentacii projektowej
wykonanej przez Jednostke Projektowg ,

b) za wykonane roboty do 7 dni od daty wptywu do Zamawiajgcego ,Wykazu robot wykonanych
czesciowo”, sporzgdzonego na podstawie stopnia zaawansowania robot przez Wykonawce,
potwierdzonego podpisem przez branzowych inspektoréw nadzoru inwestorskiego i
Zarzadzajacego ( srednio raz w miesigcu )..

Zamawiajacy wyptaci Wykonawcy kazda kwotg po$wiadczong przez zarzadzajacego do wyptaty
wiasciwym $wiadectwem platnosci z tytutu naleznego mu wynagrodzenia w terminie do 30 dni od
daty wpltywu faktury do Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy nie przewiduje udzielenia zaliczki.

Wykonawca przekaze zamawiajgcemu dokumenty w ciggu 14 dni od daty zakoriczenia robot,
ktérych dotaczenia do wniosku o uzytkowanie lub zawiadomienia o zakoriczeniu budowy wymaga
art. 57 ustawy Prawo Budowlane (PB).

W przypadku nie dostarczenia zamawiajgcemu dokumentéw, ktérych dotgczenia do wniosku

o uzytkowanie lub zawiadomienia o zakonczeniu budowy wymaga art. 57 ustawy PB w

wymaganym terminie zamawiajacy ma prawo wstrzymaé zaptate ostatniej czesci wynagrodzenia
wykonawcy , az do dostarczenia tych dokumentow.



ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

§7

1.Wspdipraca na terenie budowy

Zamawiajacy dopuszcza wyrazenie zgody na réwnoczesne wykonywanie robét nie objetych umowag na
przedmiotowe zamdéwienie na terenie budowy przez inny Podmiot. W przypadku wyrazenia zgody przez
Zamawiajgcego uzgodnienie szczeg6tow tej wspdipracy na terenie budowy pozostawia sig w gestii
Wykonawcéw, ktérzy bedg uprawnieni do ustalenia migdzy soba, warunkéw i odpowiedzialnosci za
prowadzenie rob6t na terenie budowy. Z tytulu wykonywania w/w rob6t Wykonawcy nie bedg
przystugiwaé zadne roszczenia, a w szczegolno$ci o zmiane terminu wykonania zamowienia.

2.Zasady porozumiewania sig¢ stron

Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robét oraz dotyczgcych
interpretowania umowy odbywa¢ si¢ bedzie poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz co do zasady w
drodze korespondenciji pisemnej doreczanej adresatom za pokwitowaniem, przy czym dopuszcza sig
porozumiewanie w drodze e-mail i faksowej.

3.Narady koordynacyjne

1)Zarzadzajacy umowg ma obowigzek organizowania regularnych narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i inspektoréw nadzoru oraz innych zaproszonych osob.
Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i
zaawansowania robét. Terminy narad koordynacyjnych bedzie ustalat zarzadzajgcy.

2)Narady bedg prowadzone i protokotowane przez zarzadzajgcego, a kopie protokotu bedg dostarczone
wszystkim osobom zaproszonym na narade.

3)Narady koordynacyjne beda odbywaty si¢ 1 raz w miesigcu.

OBOWIAZKI | PRAWA ZAMAWIAJACEGO
§8

1. Obowigzki Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez wiasciwe przepisy
czynno$ci zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robét w terminach i na zasadach okreslonych
w umowie, na podstawie Art. 647 Kodeksu Cywilnego (KC) i ustawy Prawo budowlane ( PB).

2. Przekazanie terenu budowy
1)Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy okreslony w §4 ust 3.
2)Zamawiajacy przekaze wykonawcy teren budowy w terminie podanym w §4 ust 1.

3.Personel Zamawiajgcego

1)Kierownik Zamawiajgcego jest odpowiedzialny za prowadzenie wszystkich spraw zwigzanych z

zamowieniem publicznym oraz za realizacje umowy na wykonanie przedmiotu zaméwienia.

2) Zamawiajgcy ustanowi Zarzadzajacego i inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

3) SzczegGtowy zakres obowigzkéw zarzgdzajacego wynika z niniejszej umowy oraz umowy zawartej
pomiedzy zamawiajgcym i zarzadzajacym, a takze przepiséw PB i ma na celu zabezpieczenie
intereséw zamawiajacego i przyszlych uzytkownikéw .Do podstawowych obowigzkéw zarzgdzajacego
nalezy w szczegdlnosci:

a) petnienie nadzoru nad realizacjg robét i administrowanie umowg w charakterze petnomocnika
zamawiajgcego,

b) kierowanie czynno$ciami uprawnionych inspektoréw nadzoru inwestorskiego,

c) w uzasadnionych przypadkach moze on poleci¢ wykonawcy wstrzymanie lub opoZnienie rozpoczecia
jakichkolwiek czynnosci w ramach robét.

4) Osobg do kontaktéw z Wykonawcg ustanowiong przez Zamawiajacego bedzie :

4. ZagroZenia stanowiace ryzyko Zamawiajacego

1) Od daty rozpoczecia robét az do daty odbioru gwarancyjnego robdt, ryzyko zamawiajgcego stanowia:

a) Zagrozenie powstania nieszczesliwych wypadkéw lub szkody w mieniu stanowigcym jego wlasnosé
(z wytaczeniem robét, urzadzen, materiatéw i sprzetu), ktore sa spowodowane: zaniedbaniem,
niedopetnieniem obowigzkéw stuzbowych lub naruszeniem prawa przez zamawiajacego lub osobe
przez niego zatrudniong albo dziatajacg na mocy innej zawartej z nim umowy.



b) Zagrozenie powstaniem szkody w robotach, urzgdzeniach, materiatach i sprzecie, w zakresie, w jakim
jest ona nastepstwem btedu Zamawiajgcego.

2) Od daty odbioru koncowego robot az do daty odbioru ostatecznego, kazda szkoda powstata
w robotach, urzadzeniach i materiatach stanowi ryzyko zamawiajgcego, oprocz szkody spowodowanej:

a) wadg, ktora tkwita w przedmiocie umowy wg stanu na dzien obioru koncowego robot,
b) wypadkiem zaistniatlym przed datg odbioru koncowego robét, ktéry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajgcego,

c) lub czynnosciami wykonawcy na terenie budowy po dacie zakonczenia robét.

OBOWIAZKI | PRAWA WYKONAWCY

§9

1 Obowiazki Wykonawcy

1) Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania ustalonego w umowie przedmiotu zamowienia publicznego
zgodnie z dokumentacjg projektowa, zasadami wiedzy technicznej oraz specyfikacjami technicznymi i
oddania go zamawiajacemu w ferminie i na zasadach ustalonych w umowie.

2) Wykonawca przedmiot umowy realizowat bedzie sitami wtasnymi lub za pomocg podwykonawcow
zgodnie z zakresem rzeczowym okreslonym w ofercie.

3) Wykonaweca i wszyscy jego przedstawiciele i podwykonawcy bedg dziatali zgodnie z zapisami
niniejszej umowy oraz bedg wspiera¢ Zamawiajacego we wszystkich czynnosciach technicznych,
administracyjnych i finansowych zwigzanych z realizacjg kontraktu. Wykonawca bedzie z najwyzszg
starannoscig wspotpracowat z Zamawiajgcym na jego rzecz w catym okresie realizacji kontraktu celem
terminowego, oszczednego oraz skutecznego wykonania przedmiotu umowy.

4) W przypadku, gdyby postep robot budowlanych nie byt zadowalajgcy, do obowigzkow Wykonawcy
bedzie nalezato poinformowanie Zamawiajgcego o wszystkich srodkach, ktére nalezy podjac w celu
zaradzenia zaistniatej sytuacji oraz wypetnienia zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

2. Polecenia, inspekcje i audyty
1) Wykonawca zobowigzany jest wykonywac¢ wszystkie polecenia zarzgdzajgcego wydawane zgodnie
z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami umowy.

2) Na zgdanie instytucji finansujacej wykonawca udostepni jej w czasie inspekcji wszystkie swoje rachunki
i zapisy dotyczace wykonywania umowy oraz pozwoli na przeprowadzenie audytu przez audytorow
wyznaczonych przez instytucje finansujaca.

3. Podwykonawcy

1) Wykonywanie robot przy pomocy podwykonawcow moze odbywac sie za aprobatg zarzgdzajgcego,
wylgcznie na zasadach okreslonych w art. 647" KC

2) Do zawarcia umowy z Podwykonawca w zakresie okreslonym w ofercie wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego.

3) Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu umowy lub projektu umowy
dotyczacego wykonania robot okreslonych w tej umowie lub projekcie, zawartej z Podwykonawca.
Jezeli Zamawiajgcy w ciggu 14 dni od daty przedstawienia tych materiatow nie zgtosi sprzeciwu lub
zastrzezen uwaza sig, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy z Podwykonawca.

4) Zawierajgc umowe z Podwykonawcg zaréwno Zamawiajacy jak i Wykonawca ponoszg solidarng
odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez Podwykonawce. W przypadku
zawarcia umowy bez zgody Zamawiajgcego Wykonawcy z Podwykonawca lub Podwykonawcy z
dalszym Podwykonawcg, zmiany lub zatrudnienia nowego Podwykonawcy, zmiany warunkéw umowy
z Podwykonawcg oraz w przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy
zgtoszonych przez Zamawiajgcego zgodnie z ustaleniami ust.1, Zamawiajgcy jest zwolniony z
solidarnej odpowiedzialnosci za zapfate wynagrodzenia Podwykonawcy.

5) Zapis pkt. 4 obowigzuje odpowiednio w przypadku zawarcia umowy przez Podwykonawce z dalszym
Podwykonawcg, przy czym w takim wypadku wymagana jest rowniez zgoda VWykonawcy.

6) Zlecenie wykonania czesci robdt Podwykonawcom, nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robdét. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania
Podwykonawcéw jak za dziatania wtasne.

7) Wykonawca ma obowigzek dostarczenia Zamawiajagcemu 1 egz. Umowy =zawarte] z kazdym
Podwykonawcg w terminie 14 dni od daty jej zawarcia pod rygorem okreslonym w pkt 4).



4. Personel i sprzet wykonawcy

1) Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji rob6t, Wykonawca zatrudni personel
wymieniony w zatgczonym do oferty wykazie podstawowego personelu, lub inny personel
zaaprobowany przez zarzadzajacego. Zaaprobuje on kazde proponowane zastgpienie podstawowego
personelu jedynie wtedy, kiedy odnosne kwalifikacje i zdolno$ci proponowanego personelu, bedg takie
same lub wyzsze niz personelu wymienionego w wykazie.

2) Jezeli zarzadzajacy zwréci sie do wykonawcy z zadaniem usunigcia okreslonej osoby, ktdra nalezy
do personelu wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje zadanie, to wykonawca
zapewni, ze osoba ta w ciggu siedmiu dni opusci teren budowy i nie bedzie miata zadnego dalszego
wpltywu i zwigzku z czynnos$ciami zwigzanymi z wykonywaniem umowy.

3) Przy realizacji robét wykonawca uzyje podstawowy sprzet wymieniony w ST, lub tez inny sprzet
zaaprobowany przez zarzadzajacego. Zarzadzajacy zaaprobuje kazdy proponowany sprzet zastepczy
jedynie w przypadku gdy wydajnos¢ i jakos¢ proponowanego sprzetu, bedg takie same lub wyzsze niz
sprzetu wymienionego w wykazie.

5. Zapewnienie dostepu do terenu budowy
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia zarzgdzajacemu, wszystkim osobom upowaznionym przez
niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostgpu do terenu budowy i do kazdego
miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowg bedg wykonywane.

6. Dokumentacja budowy
1) Wykonawca zobowigzany jest przechowywa¢ umowe i dokumentacje projektowa Zamawiajgcego

i prowadzié na biezaco nastepujace dokumenty budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt. 13 i art. 46
ustawy Prawo Budowlane :
a) dziennik budowy
b) projekt budowlany i Decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID), Zgioszenie
robot
c) projekt wykonawczy, rysunki, opisy i specyfikacje techniczne stanowigce podstawe wykonywania
robo6t budowlanych
d) protokdéty odbiorow robot
e) dokumentacje powykonawczg
2) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy tez opracowanie i przekazanie zarzadzajacemu nastepujacych
dokumentow:
a) projektu organizacji robét,
b) szczeg6towego harmonogramu robot i finansowania,
c¢) planu BIOZ,
d) programu zapewnienia jakosci.
e) umoéw ubezpieczenia

7. Bezpieczeristwo i ochrona zdrowia

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczeristwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania

wszystkich czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za nienalezyte wykonanie tych

obowigzkéw bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg zgodnie z przepisami powszechnie

obowiazujgcego prawa

8. Ubezpieczenia nalezace do obowigzkéw wykonawcy

1) Wykonawca zapewni zawarcie uméw ubezpieczenia na okres: nie pézniej niz 28 dni od daty zawarcia
umowy do daty odbioru koricowego + 3 miesigce, na kwoty okreslone ponizej, dla nastepujacych
wypadkéw, ktére sg spowodowane zagrozeniami stanowigcymi ryzyko Wykonawcy i ryzyko

Zamawiajgcego:
(a) szkody w dokumentacii projektowej w robotach, urzadzeniach i materiatach oraz w dokumentaciji

budowy;

(b) wady i braki w dokumentacji projektowej wykonawcy

(c) szkody w mieniu stanowigcym wtasno$¢ zamawiajacego (oprocz robot, urzgdzen, materiatow i
sprzetu) powstate w zwigzku z wykonywaniem umowy;

(d) nieszczesliwe wypadki;

(e) szkody o0sdéb trzecich

(f) zagrozenia opisane w punktach a) - e) powinny by¢ ubezpieczone zgodnie z wymaganych zakresem

ubezpieczenia, okreslonym w ponizszej tabeli:



UBEZPIECZENIE RYZYK BUDOWY | MONTAZU.

Postanowienia ogdlne dotyczace ubezpieczenia ryzyk budowy i montazu
Ubezpieczajacy - strona odpowiedzialna za
zawarcie i utrzymanie w mocy wymaganych Wykonawca
ubezpieczen

Ubezpieczony Zamawiajgcy, Wykonawca, podwykonawcy

od daty rozpoczecia robot na placu budowy
Okres ubezpieczenia dla ryzyk budowy i do daty odbioru koficowego + 3 miesigce
montazu

e e T e i B e 1
Wymagany zakres ubezpieczenia suma ubezpieczenia i udziat wiasny

Sume ubezpieczenia stanowi
warto$¢ kontraktu brutto

Ubezpieczenie (cena ofertowa brutto z podatkiem VAT)

- robét kontraktowych;

- materiatéw oraz instalacji bedgcych przedmiotem budowy / Maksymalny udziat wiasny:

montazu; 10.000 PLN dla szkéd rzeczowych
powstatych na skutek zywiotéw natury /

w zakresie wszystkich ryzyk budowy i montazu sit przyrody

z wigczeniem klauzuli reprezentantow 5.000,0 PLN dla pozostatych szkod

Limit na koszty usuniecia pozostatosci
po szkodzie: min. 20% wartosci szkody

Suma ubezpieczenia: min. 200.000 PLN
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie

Wiaczenie klauzuli rozszerzajacej res ochrony o szkody w p g
fa jace] zak y y ubezpieczenia

mieniu znajdujacym sie na terenie budowy lub w jego
bezposrednim sasiedztwie, stanowigcym wtasnos¢ lub
bedacym w posiadaniu wiasciciela lub zarzgdcy
nieruchomosci, na ktorej prowadzone sg roboty.

Maksymalny udziat wtasny:
10.000 PLN dla szkéd rzeczowych
powstatych na skutek zywiotdw natury/sit
przyrody
5.000,0 PLN dla pozostatych szkéd

Wiaczenie klauzuli rozszerzajgcej zakres ochrony o szkody w
ubezpieczonym obiekcie budowlanym lub montazowym

powstate w okresie gwarancyjnym (po dacie odbioru) oraz Okres konserwaciji: 3 miesiace
szkody powstate w okresie gwarancyjnym na skutek
zdarzenia zaistniatego podczas wykonywania robét Maksymalny udziat wiasny 5.000,0 PLN

budowlano —montazowych w podstawowym okresie
ubezpieczenia. (konserwacja — rozszerzone pokrycie).

Suma ubezpieczenia:
warto$¢ kontraktu brutto
Maksymalny udziat wtasny 5.000,0 PLN

Wiaczenie klauzuli rozszerzajgcej zakres ochrony — pokrycie
ryzyka producenta i ryzyka projekianta.

polisa oddzielna OC dla kontraktu

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ
Postanowienia ogdine dotyczace ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej

Ubezpieczajacy - strona odpowiedzialna za

ZaWaIae Wykonawca

i utrzymanie w mocy wymaganych

ubezpieczen
Wykonawca,

Ubezpieczony podwykonawcy (jesli wykonawca deklaruje ich
zatrudnienie)




od daty podpisania umowy

do daty zakonczenia umowy + 3 miesigce

(polisy wystawiane na okres jednego roku z obowigzkiem
ztozenia nowej polisy przed terminem zakonhczenia
poprzedniej polisy)

Okres ubezpieczenia dla odpowiedzialnosci
cywilnej

Wyfnagany zakres ubezpieczenia suma ubszpleczenia | udziat

wilasny

Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej za szkody na osobie suma gwarancyjna:
lub w mieniu wyrzgdzone osobom trzecim w zwigzku z nie mniej niz rownowartosc
prowadzeniem dziatalnosci gospodarczej i uzytkowaniem mienia 100% wartosci kontraktu brutto
oraz szkody wynikajgce z niewykonania lub nienalezytego (cena ofertowa brutto)
wykonania zobowigzania (o.c. deliktowa i kontraktowa). na jedno i wszystkie zdarzenia

limit tagczny na szkody rzeczowe i
Uwaga: Zamawiajacy wymaga odrebnej polisy do oschowe
przedmiotowego kontraktu, obejmujgcej zakresem ubezpieczenia | Maksymalny udziat wiasny w kazdej
przedmiot zamowienia. szkodzie rzeczowej: 2.000,0 PLN

dla zakresu podstawowego i klauzul

Zakres ubezpieczenia o.c. (wigczenie klauzul dodatkowych,
jesli zakres podstawowy ubezpieczenia OC nie obejmuje nizej
wymienionych ryzyk)

1) szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi, wynikie z ich
nienalezytego wykonania;

2) szkody wynikte z dziatania miotéw pneumatycznych,
hydraulicznych lub kafaréw — jesli realizacja kontraktu wymaga 2) do wysokoséci sumy gwarancyjnej
uzycia takich urzgdzen

minimalne wymagane limity dla
klauzul

1) do wysokosci sumy gwarancyjne;
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3) szkody wyrzgdzone przez pojazdy niepodlegajgce gzur:;g] 0% WHTbset kentEkid

obowigzkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialnosci cywilnej nie wiecej niz 1 min zt

4) szkody wyrzgdzone w podziemnych instalacjach lub ; o -
urzgdzeniach w czasie wykonywania prac lub ustug przez osoby gﬂ ur::g]' Bi0% Waltolel kantrakil
objete ubezpieczeniem - jesli realizacja kontraktu jest zwigzana z
takim ryzykiem

5) szkody wyrzadzone wskutek razacego niedbalstwa 5) do wysokosci sumy gwarancyjnej

nie wigcej niz 1 min zt

2) Umowy i polisy ubezpieczenia bedg dostarczone przez wykonawce zarzadzajgcemu do wiadomosci
przed rozpoczgciem roboét, lecz nie pézniej niz 28 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

3) Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania pfatnego w walucie polskiej, w
kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.

4) Jezeli wraz z dowodami optacenia sktadek wykonawca nie dostarczy jakiejkolwiek z zadanych uméw
ubezpieczenia to Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do ich dostarczenia w terminie 5 dni od wezwania.
W przypadku niedostarczenia umow jw. w wyznaczonym terminie zamawiajgcy odstapi od umowy

5) Zadne zmiany warunkow ubezpieczenia nie zostang dokonane bez zgody zarzgdzajgcego.

6) Obie strony bedag przestrzega¢ wszystkich warunkéw zawartych w umowach ubezpieczeniowych.

9. Zagrozenia stanowiace ryzyko wykonawcy

1) Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru robét wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ na zasadach ogéinych za wszelkie szkody wynikte na tym terenie.

2) W okresie usuwania przez wykonawce wad ujawnionych w robotach, az do wystawienia swiadectwa
usunigcia wad, zagrozenia stanowigce ryzyko wykonawcy obejmujg uszkodzenie ciata, $mieré oraz
szkode w mieniu stanowigcym wiasno$¢ zamawiajacego lub wykonawcy, ktérych nie obejmuje ryzyko
zamawiajgcego.

10. Roboty tymczasowe

1) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania, utrzymania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia.

2) Zakres robot tymczasowych okresla projekt organizacji robot zaakceptowany przez zarzadzajgcego.
Jezeli Zarzadzajacy nie zglosi zastrzezen do projektu organizacji robot w ciggu 7 dni uwaza sie, ze
zaakceptowat projekt organizacji robot.




11. Wykopaliska i odkrycia
Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub innych badz tez przedstawiajgce znaczng
wartos¢, odkryte na terenie budowy, bedg przekazane pod opieke i w zarzgd zamawiajgcego.
Wykonawca niezwiocznie podejmie wszelkie racjonalne kroki zapobiegajgce zabieraniu lub
uszkadzaniu tych znalezisk przez personel wykonawcy lub osoby trzecie. Wykonawca niezwiocznie
powiadomi zarzgdzajacego o takich odkryciach i wykona jego polecenia, co do obchodzenia sie z nimi
i dalszego trybu postepowania.

12. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wymaganej wysokosci, bedzie wazne do daty 30 dni
pozniejszej od daty wystawienia Protokotu odbioru koncowego robét. Cze$¢ zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy przeznaczona na okres rekojmi za wady bedzie wazna do daty 15 dni
pozniejszej od daty wystawienia Protokotu odbioru gwarancyjnego robét.

13. Ostrzeganie o szczegdlnych zdarzeniach

1) Wykonawca zobowigzany jest do ostrzegania Zamawiajacego, tak wezesnie jak to mozliwe, o znanych
mu szczegolnych przysztych mozliwych do wystapienia wydarzeniach i okoliczno$ciach, ktére moga
ujemnie wplywac na jako$¢ robot lub opéznienie w realizacji rob6t. Zamawiajacy ma prawo zazgdac
oceny od Wykonawcy oceny wplywu przysziego wydarzenia i okolicznoéci na date zakoriczenia rob6t.
W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych szacunkowy koszt robot
dodatkowych bedzie okreslony i dostarczony przez Wykonawce bezzwiocznie Zamawiajgcemu.

2) Wykonawca niezwtocznie pisemnie powiadomi Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot nie
objetych dokumentacijg projektowa, zakresem prac lub niniejszg umowa.

3) Po otrzymaniu powyzszego zawiadomienia, Zamawiajgcy potwierdzi, czy wykonanie robot
dodatkowych jest konieczne. W przypadku potwierdzenia koniecznosci wykonania robot dodatkowych,
Wykonawca zobowigzany bedzie do ich wykonania na zasadach i warunkach okreslonych ponizej.

4) Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania robot dodatkowych na podstawie odrebnej umowy
stosownie do przepiséw Prawa zamowien publicznych.

5) W przypadku, gdy Wykonawca wykona roboty dodatkowe bez pisemnej zgody Zamawiajgcego oraz
bez zawarcia odrgbnej pisemnej umowy w trybie Prawa zaméwien publicznych na roboty dodatkowe,
Wykonawcy nie przystuguje uprawnienie do zadania wynagrodzenia za wykonanie robot dodatkowych
i w takim wypadku uznaje sig, ze Wykonawca wykonat roboty na wiasny koszt i ryzyko”.

14. Koszt napraw

Szkody zaistniate w robotach lub materiatach przeznaczonych do wbudowania w roboty w okresie miedzy
terminem rozpoczecia robot i terminem ich zakoniczenia oraz szkody zaistniale w okresie
odpowiedzialnosci wykonawcy za wady spowodowane w tym okresie, pozostajace w bezposrednim
zwigzku z usuwaniem wad, beda naprawione przez wykonawce i na jego wylaczny koszt.

KONTROLA JAKOSCI | ODBIORY ROBOT
§10

1 Zasady przestrzegania wymagar dotyczacych nalezytej jakosci robét

1) Zasady przestrzegania wymagan dotyczacych nalezytej jakosci robot okresla plan i program
zapewnienia jakosci, stanowigcy integralng czes¢ dokumentdéw budowy.

2) Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania w toku realizacji robot, wymagan dotyczacych
stosowania materiatow, wyrobow i urzgdzen oraz sposobdw wykonania roboét, wynikajgcych z
dokumentacji projektowej oraz ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.

3) Przestrzeganie wymogoéw, o ktérych mowa w pkt.2) nadzorujg i potwierdzajg inspektorzy nadzoru
inwestorskiego.

2. Ujawnianie i usuwanie wad i usterek w czasie realizacji roboét

1) W przypadku ujawnienia wad i usterek w robotach, zarzadzajacy ma prawo zadania ich usuniecia w
okreslonym terminie, na wtasny koszt Wykonawcy a Wykonawca zobowigzuje sie do ich usuniecia.

2) Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz, to
zarzgdzajgcy ma prawo poleci¢ wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego wiasny koszt. W
przypadku, jezeli te czynnoéci przesadza, ze wady w robotach nie wystapity, wykonawca bedzie miat
prawo zgdac od zamawiajgcego zwrotu poniesionych z tego tytutu kosztow. Przed sporzadzeniem
ekspertyzy Wykonawca musi uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego dla osoby/podmiotu, ktdra
sporzadzac bedzie ekspertyze.



Nie zgloszenie przez zamawiajgcego w ciggu 7 dni zastrzezen do kandydatury osoby/podmiotu
sporzgdzajacej ekspertyze oznacza jej akceptacje.”

3. Odbiory robdét

1) Rodzaje odbiorow
Do podstawowych obowigzkéw zamawiajacego nalezy dokonywanie odbiordw roboét.

Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

a) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbidr koncowy,

c) odbidr przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji.

2) Odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor nadzoru
inwestorskiego na wniosek wykonawcy — w postaci wpisu w dzienniku budowy.

3) Odbioru koricowego dokonuje sie w ciggu 14 dni po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot bez wad
skiadajacych sig na przedmiot umowy na podstawie o$wiadczenia kierownika budowy oraz innych
czynnosci  przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane, potwierdzonych przez
zarzadzajgcego. Potwierdzenie takie nastgpuje po usunigciu wszystkich wad stwierdzonych przez
zarzgdzajgcego.

4) Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale zarzgdzajgcego, upowaznionych
przedstawicieli zamawiajgcego i uzytkownika, jezeli nie jest to zamawiajacy, oraz w obecnosci
wykonawcy.

5) Przed rozpoczeciem odbioru koncowego wykonawca w terminie 7 dni dostarczy zarzgdzajgcemu,
kompletng dokumentacje powykonawcza.

6) Istotne wady stwierdzone przy odbiorze powodujg nie dokonanie odbioru, a Wykonawca zobowigzany
jest usung¢ je na wiasny koszt w terminie ustalonym i ponownie dokonac zgioszenia przedmiotu
umowy do odbioru. Zamawiajgcy zobowigzuje sig¢ dokona¢ odbioru w ciggu 14 dni kalendarzowych od
daty otrzymania zawiadomienia

7) Odbidr przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji, jest dokonywany przez Zamawiajacego z udziatem
uzytkownika oraz Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez
wykonawce zobowigzan wynikajacych z rekojmi i gwarancji za wady fizyczne.

8) Odbior ostateczny jest dokonywany przez zamawiajgcego przy udziale uzytkownika i wykonawcy w
formie protokotu ostatecznego odbioru po usunigciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i
gwarancji jakosci. Zwalnia on wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajgcych z umowy,
dotyczgcych usuwania wad.

9) Zgtoszony przez Wykonawce do odbioru koncowego przedmiot zamoéwienia musi speinia¢ warunek
petnej jego gotowosci technicznej, formalno — prawnej i uzytkowej do celéw ktérym ma stuzyé i winien
by¢ zgodny z przepisami obowigzujgcego prawa oraz wykonany zgodnie z wymogami okreslonymi
umowa,.

WYNAGRODZENIA
§ 11

1. Wynagrodzenie wykonawcy

1) Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty wykonawcy uméwionego wynagrodzenia. Ustalona w umowie
wysokos¢ wynagrodzenia ryczaltowego jest ostateczna, niezaleznie od rozmiaru robét budowlanych i
innych Swiadczen oraz ponoszonych przez wykonawce kosztoéw ich realizacji (z tych tez wzgledow
Wyceniony wykaz elementdw rozliczeniowych informuje wykonawce tylko o zakresie robot i innych
Swiadczen, stanowigcych przedmiot oddzielnej wyceny. Natomiast, nie zawiera zadnych ustalen
ilosciowych. Za ustalenie ilosci robét i innych $wiadczen oraz za sposob przeprowadzenia na tej
podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego odpowiada wytgcznie wykonawca).

2) Ustala sie, ze wynagrodzenie wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki,
wigcznie z podatkiem VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem przedmiotu
umowy.

3) Zaptata wynagrodzenia wykonawcy bedzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie ptatnosci bedg
dokonywane w tej walucie (art. 358 § 1 KC).

2. Rozliczenia

1) ,Za sprawowanie nadzoru i kierowanie realizacjg dokumentacji projektowe] Zarzadzajacy wystawia
przejsciowe Swiadectwo platnosci w ciggu 7 dni po dokonaniu odbioru koncowego dokumentacii
projektowej wykonanej przez Jednostke Projektowg wraz z decyzjgq wiasciwego organu na
prowadzenie robot, z zastrzezeniem § 2 pkt.3 umowy.



2)

W celach biezgcych rozliczen wykonanych robét Zarzadzajgcy wystawia przejsciowe Swiadectwo
ptatnosci w ciagu 7 dni od daty przediozenia przez wykonawce potwierdzonego przez wiasciwego
inspektora nadzoru inwestorskiego i Zarzadzajgcego Wykazu roboét wykonanych czesciowo. Wykaz ten
jest sporzadzony zgodnie ze stopniem zaawansowania robét okreslonych w wycenionym wykazie
elementow rozliczeniowych, stanowigcym integralng czes¢ umowy. Na podstawie Swiadectw ptatnosci
Wykonawca wystawia faktury przejsciowe $rednio 1 raz w miesigcu do wysokos$ci 90% kwoty umownej
brutto”

3) Konicowe $wiadectwo ptatnosci jest wystawiane przez zarzadzajgcego w ciggu 7 dni po dokonaniu
odbioru korficowego i podpisaniu protokotu. Ustala ono koricowe rozliczenie umownego wynagrodzenia
wykonawcy, z uwzglednieniem zwrotu odpowiedniej czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, zgodnie z art. 151 Pzp

4) Protokot odbioru gwarancyjnego stanowi podstawe do zwolnienia zatrzymanej czesci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

3. Piatnosci

1) Wszystkie ptatnosci odbywaja sie na podstawie faktur wystawionych w oparciu o $wiadectwa ptatnosci,
a w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcy (6w) réwniez :

- w oparciu o o$wiadczenie Wykonawcy (dla faktur przejsciowych) , ze uregulowat naleznosci wobec
podwykonawcow za zrealizowane przez nich roboty,

- w oparciu o o$wiadczenie (lub dowody zapftaty) Podwykonawcy (6w) (dla faktury koricowej), o

uregulowaniu przez Wykonawce na jego rzecz naleznosci za zrealizowane roboty. O$wiadczenie

powinno zawiera¢ zestawienie kwot, ktére byly nalezne Podwykonawcy (Podwykonawcom).

2) Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zaliczek.

3) Faktury pfatne bedg w ciggu 30 dni od daty wptywu do Zamawiajgcego na rachunek Wykonawcy:
............................................... Jako termin dokonania zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie
dzienn obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

ZAKONCZENIE ROBOT | PRZEKAZANIE DO UZYTKU
§12

1.Zakorczenie robot )

1) Okoliczno$¢ zakoriczenia robét Wykonawca zgtasza na pismie zgodnie § 10 ust 3.

2) W ciggu podanego w § 6 ust 7 okresu, liczac od daty zakoriczenia robét, Wykonawca ma obowigzek
przekazania zamawiajgcemu dokumentdéw, ktérych dotaczenia do wniosku o uzytkowanie wymaga art.
57 ustawy Prawo Budowlane.

3) W przypadku nie przekazania ww. dokumentéw w ciagu wymaganego okresu, zamawiajgcy ma prawo
wstrzymaé zaptate ostatniej czesci wynagrodzenia wykonawcy az do ich przekazania, niezaleznie od
prawa do roszczenia odszkodowawczego na ogdélnych zasadach art. 471 KC

4) Po otrzymaniu od wykonawcy ww. dokumentéw zamawiajgcy zawiadamia organ nadzoru budowlanego
i inne organy, okreslone w art. 56.1 PB, o zakoriczeniu robét i sktada wniosek o przeprowadzenie
obowigzkowej kontroli.

2. Zasady odpowiedzialno$ci za wady przedmiotu zaméwienia po zakoriczeniu robét

1) Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
w okresie ustalonym w § 4 ust.7 i na zasadach okreslonych w KC.

2) Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwaranciji jakosci na okres podany w § 4 ust.7.

3) Dokument gwarancyjny w rozumieniu Kodeksu Cywilnego stanowig zapisy niniejszej umowy § 4 ust.7 i
§ 4 ust.8

4) Okres odpowiedzialnosci wykonawcy wobec zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne oraz
gwarancji jakosci rozpoczyna sig od daty odbioru koricowego.

ODPOWIEDZIALNOSC Z TYTULU NIEWYKONANIA LUB NIENALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§13
1. Oprécz wypadkéw wymienionych w art. 644 Kodeksu Cywilnego Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
odstapienia od umowy bez skutkéw prawnych, w tym uiszczenia kar ze strony Zamawiajgcego jezeli:
1) zaistnieje istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
2) Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczeciem lub realizacjg umowy tak dalece, ze nie gwarantuje to
zakonczenia prac w terminie umownym,



3) Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie 14 dni od daty przekazania terenu robot lub nie
przystapit do odbioru terenu robot w terminie okreslonym w § 4 ust.3 umowy,

4) Wykonawca przerwat, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje robét i przerwa ta
trwata dtuzej niz 14 dni,

5) Wykonawca nie dostarczy dokumentow potwierdzajgcych zawarcie wymaganych ubezpieczen oraz
optaconych polis w terminach okreslonym w § 4 ust. 1.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powziecia
wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust. 1 i musi zawiera¢ uzasadnienie.
3. W przypadkach okreslonych w ust. 2 WYKONAWCA moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu realizacji wykonanej cze$ci umowy, bez prawa dochodzenia kar umownych.
4. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi
Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mdgt speinic
swoich zobowigzarn umownych wobec Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci
o zaistnieniu tych okoliczno&ci.
5. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastgpujace
obowigzki szczegotowe:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swéj koszt

b) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, ktore nie mogg byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejszg umowa, jezeli
odstagpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

c) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robét
zabezpieczonych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za kitdre Wykonawca nie
odpowiada

d) w terminie 30 dni od zgtoszenia, o ktérym mowa w ppkt c. Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacii rob6t w toku wraz z kosztorysem powykonawczym
wg stanu na dzien odstapienia; protokét inwentaryzacji robét w toku bedzie podstawg do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

e) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dniu , usunie z terenu robdt
urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone.

6. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych w terminie 30 dni od daty przerwania oraz do zapfaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstgpienia, w terminie okreslonym w §
10 ust.3 pkt. 3) niniejszej umowy,

b) przyjecia od Wykonawcy terenu robét pod swéj dozér w terminie 14 dni od daty odstgpienia od
umowy.

7. Za niewykonanie lub nienalezyte wykonywanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do

zaptacenia kar umownych z tytutu:

1) opdéznienia w dostarczeniu dokumentéw wymienionych w § 4 ust. 1 w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy kalendarzowy dzief opdznienia, liczac od ustalonego
terminuw § 4 ust. 1,

2) opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto
za kazdy kalendarzowy dzien opdznienia, liczac od ustalonego w § 4 ust. 5 terminu wykonania
catosci przedmiotu umowy,

3) opdznienia, w usunigciu wad przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy kalendarzowy dzien opdznienia, liczac od ustalonego przez strony, terminu na
usuniecie wad, a w przypadku braku jego ustalenia z uptywem terminu okreslonego w ust. 10.

Za wade uznaje sie w szczegolnosci niespetnienie wymagan zawartych w SST.

4) opdznienia w dostarczeniu umowy (uméw) zawartych z Podwykonawcg (cami) o ktérych mowa
w § 8 ust. 3w wysokosci 0,1% ceny wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien

kalendarzowy opoznienia,

5) odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w
wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto.

t aczna wysokos¢ kar umownych nie przekroczy 20 % wynagrodzenia umownego brutto
8. Strony uzgadniajg ze kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potrgcane bedg z wystawionej

przez Wykonawce faktury, a gdyby okazato sie to niemozliwe Wykonawca zobowigzany jest do
zaptaty kar na rachunek Zamawiajacego w ciggu 30 dni od dnia otrzymania noty obcigzeniowej

9. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogg dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego

10. W przypadku stwierdzenia nienalezytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest
zobowigzany do nieodptatnego usuniecia wad w terminie do 14 dni od daty powiadomienia
Wykonawcy.

11. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgodg na potracenie z wynagrodzenia naliczonych kar



okreslonych niniejsza umowa,.
ZMIANA LUB ODSTAPIENIE OD UMOWY
§14

1. Zmiany umowy
1) Zmiana postanowiern umowy moze by¢ dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy. Ponadto zmiana umowy moze byc¢

dokonana w przypadku okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a

w szczegolnosci:

a) zmianie ulegly przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy,

b) wydtuzenia terminu wykonania zamowienia z uwagi na :

- wystgpienie nadzwyczajnych warunkdéw pogodowych nie pozwalajgcych na wykonanie zaméwienia
zgodnie z warunkami wykonania okreslonymi w Specyfikacji Technicznej,

- wystgpity zaméwienia dodatkowe niezbgdne do prawidlowego wykonania zamdwienia
podstawowego, ktérych wykonanie stalo sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do
przewidzenia i ktore majg wplyw na termin realizacji zamdwienia,

- innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy,
pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacego, termin moze ulec przedtuzeniu o czas
trwania w/w okolicznosci,

¢) z uwagi na niezalezne od stron umowy zmiany dotyczgce osob kluczowych dla realizacji umowy —
Kierownika budowy. Zmiana Kierownika budowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce i
zaakceptowana przez Zamawiajgcego, kwalifikacje i oswiadczenie wskazanych oséb musza byc co
najmniej takie same jakie byly wymagane na etapie postepowania o zamoéwienie publiczne,

d) wystapienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zamoéwienia, ktérg Wykonawca wskazat
w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem
zasad dot. podwykonawcow okreslonych we wzorze umowy,

e) w szczegolnie uzasadnionym przypadku wystgpienia koniecznosci realizacji przez podwykonawce
czesci zamodwienia, ktérej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania
podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem =zasad dot. podwykonawcow
okreslonych we wzorze umowy.

f) sytuacji, gdy Wykonawca opierat sig¢ na zasobach podmiotow trzecich wykazujgc spetnianie
warunkow udziatu w postepowaniu, dopuszcza sie zmiane tych podmiotow na etapie realizacji
zamowienia, pod warunkiem, ze nowy podmiot wykaze speinienie warunkéw w zakresie nie
mniejszym niz wskazany na etapie postepowania o zamoéwienie publiczne,

'g) w przypadku zmian korzystnych dla zamawiajgcego

2) Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu art. 144 ust. 1 Ustawy Pzp podlega uniewaznieniu.
3) Wszystkie zmiany umowy dokonywane sg w formie pisemnej aneksem do umowy i muszg byc
podpisane przez upowaznionych przedstawicieli obu stron.
2. Odstapienie od umowy
1) Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach przewidzianych przez Ustawe Pzp i KC oraz
w przypadkach podstawowych naruszen umowy przez Wykonawce a w szczegoélnosci wymienionych
w pkt. 2)
Wykonawca moze odstgpic od umowy jezeli druga Strona narusza w sposob podstawowy
postanowienia umowy. Odstgpienie moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o okolicznosci stanowigcej podstawe odstgpienia.
2) Do podstawowych naruszen umowy zaliczajg sie w szczegoélnosci nastepujgce przypadki:
a) wykonawca bez upowaznienia ze strony zarzadzajgcego wstrzymuje roboty na okres 28 dni,
b) zamawiajacy poleca wykonawcy przerwe w realizacji robot na okres diuzszy niz 28 dni,
¢) zamawiajgcy lub wykonawca popada w stan likwidacji lub stan upadtosci,
d) wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy,
e) jesli wykonawca przy realizacji umowy jest zaangazowany w praktyki korupcyjne stwierdzone aktem
oskarzenia,
f) Wykonawca nie dostarczyt dokumentéw w terminie okreslonych w§ 3 ust.1.
3) Odstgpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku uiszczenia Zamawiajgcemu
odpowiednich kar umownych oraz odszkodowan.
4) Niezaleznie od przypadkow okreslonych w p. 2) Zamawiajgcy moze odstgpic¢ od umowy w przypadku
okreslonym w art. 145 ust.1 Pzp.
5) W przypadku odstapienia od umowy przez jedng ze stron wykonawca ma obowigzek wstrzymania



realizacji rob6t w trybie natychmiastowym, oraz zabezpieczenia a nastepnie opuszczenia terenu
budowy.

3. Rozliczenia w przypadku odstgpienia od umowy

1) Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia zamawiajacemu inwentaryzacji robét wg
stanu na dzien odstgpienia, potwierdzonej przez zarzadzajgcego.

2) Na podstawie dokonanej inwentaryzacji zarzgdzajgcy realizacjg robot wystawia swiadectwo ptatnosci
obejmujgce warto$¢ wykonanej, a niezaptaconej dotychczas dokumentacji projektowej oraz wartosci
wykonanych robodt oraz zakupionych materiatow i urzgdzen nie nadajacych sie do wbudowania w inny
obiekt, stanowigce podstawe do wystawienia przez wykonawce odpowiedniej faktury.

3) Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstapieniem od umowy ponosi strona, ktéra spowodowata odstgpienie od umowy.

POSTANOWIENIA KONCOWE

§15

1. Wszelkie postanowienia umowy bedg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.
Poszczegdine czesci umowy bedg stosowane i interpretowane w nastepujacej kolejnosci:

1) Dokumentacja projektowa, Decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID), Zgtoszenie
robot

2) Specyfikacje techniczne (ST),

3) Woybrana przez zamawiajgcego oferta wykonawcy,

4) Woyceniony wykaz elementéw rozliczeniowych (WWER),

5) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ).

2. W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
a w szczegdlnosci Prawa zaméwien publicznych i Prawa budowlanego oraz odpowiednie Kodeksu
cywilnego (KC).

3.Jezykiem umowy bedzie jezyk polski.

4. Spory wynikte przy realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wiasciwy miejscowo dla
Zamawiajgcego

5. W $wietle bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw Prawa Zamowienn Publicznych cesja praw

i obowigzkéw wykonawcy umowy o zaméwienie publiczne jest niedopuszczalna.
Cesja wierzytelnosci (przelew), nastgpi¢ moze zgodnie z regulacjami Kodeksu Cywilnego art. od 509 -
518, ktorego przepisy majg zastosowanie do umoéw zawartych w wyniku przeprowadzenia
postepowania o zamowienie publiczne na podstawie art. 139 ust 1 Ustawy Prawo Zamodwien
Publicznych.

6. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach z tego dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego i dwa egzemplarze dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA:
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