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Wg rozdzielnika

Dotyczy postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego na:
,»Obwodnica Wojnicza” — zadanie | - cze$¢ potnocna.

Zamawiajgcy - Zarzad Drog Wojewodzkich w Krakowie zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z 29
stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 wraz
z pozniejszg zmiang) w zwigzku z pytaniami Wykonawcéw udziela odpowiedzi (numeracja pytan
jest obligatoryjnie ustalona przez Zamawiajacego):

Pytanie nr 1: Wzoér umowy — zal. nr 9 do SIWZ, w zamieszczonym na stronie internetowe;j
Zamawiajgcego wzorze Umowy brakuje strony 11, prosimy o udostgpnienie kompletnego
dokumentu.

Odpowiedz: - Zamawiajacy w zatgczeniu zamieszcza zamienny zat. nr 9 — Wzdér umowy z
data 14.10.2011 r.

Pytanie nr 2: § 2 czes¢ Il ust. 2 Projektu umowy — prosimy o dodanie zastrzezenie, iz wady
przedmiotu umowy moga by¢ usuwane przez wykonawce pod warunkiem, ze wady te objete sg
gwarancjg_ i/lub rekojmig za wady oraz zostaly zgloszone wykonawcy w terminie np. 7 dni od ich
ujawnienia.

Odpowiedz: Zamawiajgcy dopisuje do § 2 czes¢ Il ust. 2 Wzoru umowy:

.pod warunkiem, ze zostaly one zgtoszone przez Zamawiajgcego Wykonawcy w terminie 14 dni od
ich ujawnienia.”

Pytanie nr 3: § 4 ust. 1 tiret drugi Projektu umowy — prosimy o dodanie zastrzezenia, ze
wykonawca rozpocznie roboty pod warunkiem braku przeszkdéd ze strony oséb trzecich, np.
Z uwagi na zajecie placu budowy przez uprawniony organ.

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie zmienia zapisow § 4 ust. 1 tiret drugi Wzoru umowy.

Jezeli wystgpig przeszkody, o ktérych mowa w pytaniu to moze nastgpi¢ odpowiednia zmiana
terminu rozpoczecia robét. Mozliwosé zmiany umowy z tego tytutu wprowadzona zostaje do
ogtoszenia o zamdwieniu, SIWZ i wzoru umowy.

Pytanie nr 4: § 6 ust. 4 lit. b) Projektu umowy - prosimy o dodanie zastrzezenia,
iz bezskuteczny uptyw np. 5-dniowego terminu od przediozenia inspektorom wykazu robot
wykonanych czesciowo jest réwnoznaczny z wyrazeniem akceptacji przez inspektordw na tresé
wykazu.

Odpowiedz: Zamawiajgcy zmienia zapis § 6 ust. 4 lit. b) Wzoru umowy poprzez dodanie tresci:
~Jezeli Inspektor nie zatwierdzi zgloszonego zakresu robdt w terminie 7 dni to uwaza sig, ze
zaakceptowat on przedtozony zakres wykonanych robét”

Pytanie nr 5: § 6 ust. 5 Projektu umowy — prosimy o oznaczenie dnia dokonania zaptaty
wynagrodzenia wykonawcy przez zamawiajacego, ktorym bedzie dzien uznania rachunku
bankowego wykonawcy lub co najwyzej dzien zlecenia przelewu przez zamawiajgcego, ktory
doprowadzit do uznania rachunku bankowego wykonawcy w okreslonym terminie np. 3 dni.
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Odpowiedz: Zamawiajgcy wprowadza dodatkowe zapisy do § 6 ust. 5 Wzoru umowy o
nastepujgcej tresci::

~Jako termin dokonania zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego.”

Pytanie nr 6: § 7 ust. 1 Projektu umowy —prosimy po dodanie zastrzezenia, iz wykonawca moze
zosta¢ zobowigzany do wspétpracy z innymi wykonawcami tylko w takim zakresie w jakim owa
wspolpraca nie bedzie powodowala utrudnien w wykonywaniu przedmiotu umowy przez
wykonawce, wydiuzenia czasu niezbednego do wykonania przedmiotu umowy czy wreszcie do
wzrostu kosztow wykonania przedmiotu umowy.

Odpowiedz: Zamawiajgcy wprowadza dodatkowe zapisy do § 7 ust. 1 Wzoru umowy, kiory
otrzymuje nowe, nastgpujgce brzmienie:

.1. Zamawiajacy dopuszcza wyrazenie zgody na rownoczesne wykonywanie robot nie
objetych umowa na przedmiotowe zamowienie na terenie budowy przez inny Podmiot pod
warunkiem, ze wykonywanie robot przez inny podmiot nie bedzie powodowato utrudnien w
wykonywaniu przedmiotu umowy przez Wykonawce, wydiuzenia czasu niezbednego do
wykonania przedmiotu umowy czy wzrostu kosztow przedmiotu umowy. W przypadku
wyrazenia zgody przez Zamawiajacego uzgodnienie szczegotow tej wspodlpracy na terenie
budowy pozostawia sie w gestii Wykonawcow, ktorzy beda uprawnieni do ustalenia miedzy
sobg, warunkéw i odpowiedzialnosci za prowadzenie robot na terenie budowy. Z tytutu
wykonywania w/w robét Wykonawcy nie bedg przystugiwa¢ zadne roszczenia, a w
szczegolnosci o zmiang terminu wykonania zamowienia.”

Pytanie nr 7: § 8 ust. 3 lit. ¢) Projektu umowy — prosimy o dodanie zastrzezenia, iz wykonawca
zwolniony bedzie z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci zaréwno prawnej jak i finansowej, za skutki
wykonania polecenia petnomocnika zamawiajgcego polegajgcego na wstrzymaniu lub opdznieniu
rozpoczecia jakichkolwiek robot.

Odpowiedz: Zamawiajacy wprowadza dodatkowe zapisy do § 8 ust. 3 lit. ¢) Wzoru umowy
o tresci:

~Wykonawca zwolniony bedzie z odpowiedzialnosci zarbwno prawnej jak i finansowej za
skutki wykonania polecenia Zarzadzajgcego polegajgcego na wstrzymaniu lub opdznieniu
rozpoczecia jakichkolwiek robot, jezeli polecenie to narusza umowe, decyzje organdw
administracji, prawo o czym Wykonawca powinien zawiadomic na pismie Zamawiajgcego.”

Pytanie nr 8: § 9 ust. 5 Projektu umowy — prosimy o modyfikacjg przywotanego postanowienia
poprzez wskazanie, iz wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody
spowodowane przez przedstawicieli zamawiajgcego w zwigzku z zapewnieniem im dostegpu do
placu budowy. Ponadto w zwigzku z dostepem do placu budowy przedstawiciele zamawiajgcego
zobowigzani sg do stosowania sie do polecen wykonawcy i jego upowaznionych przedstawicieli.
Odpowiedz: Zamawiajgcy wprowadza dodatkowe zapisy do § 9 ust. 5 Wzoru umowy
o tresci:

Wykonawca z tego tytutu nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody spowodowane
wytgcznie przez przedstawicieli Zamawiajagcego w zwigzku z zapewnieniem im dostgpu do placu
budowy ”

Pytanie nr 9: § 9 ust. 8 pkt 3) Projektu umowy — kwoty konieczne do naprawienia szkody sg
catkowicie nie do ustalenia kiedy szkoda jeszcze nie miata miejsca, takze wykonawca nie moze
zobowigzywaé sie do zawarcia umowy ubezpieczeniowej na tak okreslong kwote. Prosimy
o wykreslenie przywotanego postanowienia w catosci.

Odpowiedz: Zamawiajacy zmienia zapis § 9 ust. 8 pkt 3) Projektu umowy ktéry otrzymuje
brzmienie: ,Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie
polskiej, w kwotach okreslonych w powyzszej tabeli”

Pytanie nr 10: § 10 ust. 3 pkt 2) Projektu umowy — umowa nie okresla terminu dokonania
odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, prosimy o doprecyzowanie postanowienia w tej
kwestii oraz o dodanie zastrzezenia, ze w przypadku bezskutecznego uplywu ww. terminu
wykonaweca jest uprawniony do jednostronnego odbioru tych robot ze skutkiem dla zamawiajgcego.



Odpowiedz: Zamawiajacy wprowadza dodatkowe zapisy do § 10 ust. 3 pkt 2) Wzoru
umowy o tresci:

.Zamawiajacy przychyla sie do wniosku pytajgcego i wprowadza; w terminie 7 dni od daty
otrzymania zawiadomienia o wykonaniu tych robét.”

Pytanie nr 11: § 10 ust. 3 pkt 6) Projektu umowy — prosimy o wprowadzenie podziatu wad
znajdujgcego oparcie w przepisach kodeksu cywilnego (podziat wad na wady podlegajgce
usunieciu oraz na takie, ktére usuna¢ sie nie dadza, a z kolei tych ktdre usung¢ sie nie dadzg — na
wady istotne i nieistotne) oraz modyfikacje przywotanego postanowienia tak by wynikato z niego, ze
w przypadku stwierdzenia wad istotnych przedmiot umowy zostanie odebrany przez
zamawiajgcego i jesli sg to wady nieusuwalne i istotne — zamawiajgcy obnizy kwote wynagrodzenia
(art. 637 kc) nalezng wykonawcy.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie zmienia zapisow § 10 ust. 3 pkt 6) Wzoru umowy i informuje , ze
zgodnie z § 15 ust. 2 w sprawach nieuregulowanych stosuje sie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

Ponadto informujemy, ze w przypadku robét drogowych rozréznienia rodzajéw wad zaréwno w
orzecznictwie jak i doktrynie nie sg do korica adekwatne gdyz przywotane argumenty dotycz a
budynkéw, w przypadku drogi moga istnie¢ wady istotne z punktu widzenia technicznego,
natomiast nie uniemozliwiajgce korzystanie z drogi. Takie wady jak np. brak odpowiedniego
zageszczenia itp. nie uniemozliwiajg korzystania z drogi ale ze wzglgdow technicznych
uniemozliwiajg dokonanie odbioru z uwagi na brak parametréw technicznych wymaganych przez
Zamawiajgcego co wplywa znaczgco na trwato$é robét. Z tych wzgledéw wprowadzenie wprost
rozwigzan Kodeksu Cywilnego dotyczacego wad moze mie¢ miejsce tylko odpowiednio z
uwzglednieniem specyfikacji robét bedgcych przedmiotem zamowienia.

W przypadku wystgpienia wad beda one oceniane pod katem istotnosci/nieistotnosci i w zaleznosci
od tego beda podejmowane decyzje dotyczgce odbioru.

Pytanie nr 12: § 13 ust. 1 pkt 4) Projektu umowy — ewentualne odstgpienie od umowy powinno
przystugiwa¢ zamawiajgcemu w przypadku kiedy przerwa w wykonywaniu robét przez wykonawce
trwa powyzej 30 dni, a przyczyny braku wykonywania robét lezg w catosci po stronie wykonawcy.
Prosimy o modyfikacje przywotanego postanowienia w w/w zakresie.

Odpowiedz: Zamawiajgcy wprowadza zmiane w § 13 ust. 1 pkt 4) Wzoru umowy.

§ 13 ust. 1 pkt 4) otrzymuje nowe, nastepujgce brzmienie:

~4)\Wykonawca przerwat, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje robét i przerwa ta
trwata diuzej niz 28 dni.”

Pytanie nr 13: § 13 ust. 3 Projektu umowy — przedmiotowe postanowienie dopuszczajgce
mozliwoéé ,odstgpienia , od umowy, lecz ze skutkiem na przyszios¢ (tylko odnos$nie robét
niewykonanych), de facto reguluje wypowiedzenie umowy o roboty budowlane, ktére z kolei uznaé
nalezy za sprzeczne z istotg umowy o roboty budowlane. Powyzsze wynika z tego, zZe
wypowiedzenie powoduje skutki na przyszto$¢, natomiast odstgpienie od umowy oznacza stan,
jakby umowa nigdy nie zostata zawarta, przy czym w przypadku odstgpienia strony umowy jesli juz
co$ sobie swiadczyly, to konieczne jest rozliczenie, np. zaptata wynagrodzenia za dotad wykonane
roboty budowlane, gdyz w przeciwnym wypadku zamawiajacy bezpodstawnie wzbogacony. Zatem
Scisle okreslonych przypadkach strony moga dopusci¢ uprawnienie do odstgpienia od umowy,
wykonywane przez o$wiadczenie woli jednej ze stron, podajace przyczyne i uzasadnienie. Istotne
dla stron kontraktu jest $ciste okreslenie mozliwosci odstgpienia od umowy, gdyz regufg jest
trwato$é raz zawartej relacji umownej, az do wykonania zobowigzania przez kazdg ze stron. Tym
bardziej istotne jest to w sprawach z umowy o roboty budowlane, gdyz umowa ta nie jest umowg o
charakterze ciggtym, okresowy, a jest umowa, ktérej celem jest osiagnigcie okreslonego skutku —
zwykle zaangazowania znacznej liczby ludzi oraz specjalistycznego sprzetu — w postaci
zrealizowania przedmiotu umowy. Natomiast mozliwo$¢é wypowiedzenia umowy o roboty
budowlane jest niezgodna z wiasciwoscig (natura) stosunku umownego polegajgcego na
wykonaniu robét budowlanych i jako taka nie powinna by¢ przez strony umowy przewidziana w
umowie, gdyz jej podstawa oraz skutki prawne czynnosci polegajgcej na ,wypowiedzeniu” tej
umowy moga by¢ kwestionowane. Poza tym § 13 ust. 3 projektu umowy dyskryminuje wykonawce
bowiem jemu w przypadku ,odstgpienia” od umowy nie bedzie wolno nalicza¢ zamawiajgcemu kar
umownych, co znowu wskazuje na skutek wsteczny ,odstapienia” (jakby umowy nigdy nie byto),
majgcy jednak zastosowanie tylko do wykonawcy, co jest dla niego niekorzystne. Majgc na uwadze
powyzsze prosimy o wykreslenie przedmiotowego zapisu w catosci.
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Odpowiedz: Zamawiajgcy modyfikuje wyzej przywotany zapis, ktory otrzymuje nowe nastepujace
brzmienie: ,Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego ma skutek na przyszio$é w zakresie
wzajemnych rozliczen w sposéb nie umniejszajgcy uprawnien Zamawiajgcego z tytutu
przystugiwania oraz mozliwosci domagania sie kar umownych za opéZnienia dotyczgce i zwigzane
z wykonywaniem umowy oraz z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Pytanie nr 14: § 14 ust. 2 Projektu umowy — W przypadku wykreslenia § 13 ust. 3 prosimy o
stosowng modyfikacje zapisu poprzez usuniecie odestania do art. 13 ust.3 projektu umowy.
Odpowiedz: Wobec odpowiedzi na pytanie nr 13 Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane
zapisow § 14 ust. 2 Wzoru umowy.

Pytanie nr 15: Dotyczy zal_1_1cz.drog_Opis_zadanie_1 — Z opisu wynika, ze projekt zawiera
rysunki (czesé rysunkowa) ktérych brak w opublikowanej dokumentacji. Prosimy o ich uzupetienie.
Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje, Ze uzupetnit brakujgce pliki na stronie internetowej ZDW
www.zdw.krakow.pl

W zatgczeniu Zamawiajacy zamienny zatgcznik nr 9 wzér umowy z datg 14.10.11r.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy zgodnie z art. 38 ust.6 Ustawy Prawo
zamowien publicznych wyznacza nowy termin skladania ofert, wniesienia wadium oraz

otwarcia ofert:
- termin skladania ofert i wniesienia wadium uptywa w dniu 15.11.2011 r. o godz. 9:30
- otwarcie ofert nastapi w dniu 15.11.2011 r. godz. 10:00

Wprowadzone niniejszym pismem zmiany stanowig integralng czes¢ SIWZ.
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ZAMIENNY Zatgcznik nr 9 SIWZ
14.10.11r.
Sprawa nr ZDW-DI-3-271-105/11

Umowa NR: ... [ZDW/2011 — Wzor

Niniejsza umowa zostata zawarta dnia .............. 2011 r.
przez: Zarzad Drog Wojewodzkich w Krakowie , 30-085 Krakéw , ul Glowackiego 56
reprezentowany przez :

Zwany dalej ,Zamawiajacym’” z jednej strony,
oraz.

e e L || = REGON:

reprezentowane przez:

zwanym dalej ,\Wykonawcg” z drugiej strony.

Biorgc pod uwage, ze zamawiajgcy ztozyt zamoéwienie publiczne zgodnie z Ustawg — Prawo zamowien
publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759z pdzn. zm.)
w trybie przetarg nieograniczony (art. 10 w zwigzku z art. 39 i innymi) nr sprawy ZDW-DI-3-271-28/11
na wykonanie robét budowlanych pn: ,,Obwodnica Wojnicza - Zadanie nr | - czgs$¢ pétnocna” zwanych

dalej ,robotami”, oraz ze zamawiajgcy dokonat wyboru oferty wykonawcy na realizacjg i zakonczenie tych
robét i usuniecie ujawnionych w nich wad, strony niniejszej umowy ustalaja, co nastepuje:

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§1

Uznaje sie, ze umowe tworzy niniejszy formularz umowy oraz nastgpujgce dokumenty, ktore bedg
uznawane jako integralne czesci umowy:

1) Dokumentacja projektowa, Decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID),

2) Specyfikacje Techniczne (ST)

3) Oferta wybranego przez zamawiajgcego wykonawcy.

4) Wyceniony Wykaz Elementow Rozliczeniowych (WWER)

5) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ)

§2

1. Przedmiotem umowy jest:
Zadanie obejmuje budowe wschodniej obwodnicy Wojnicza w ciggu drogi wojewddzkiej nr 975 od
skrzyzowania DW 975 z drogg gminng — zjazd do zwirowni w m. Degbina tetowska do wigczenia w
istniejacg tgcznice wezta drogowego na skrzyzowaniu z DK4, diugo$¢ odcinka obwodnicy okofo
2,335 km w zakresie ,

|. Sprawowanie nadzoru i kierowanie realizacjg dokumentacji projektowej w zastepstwie Zamawiajgcego
i z Jego petnomocnictwa tj. nadzor i kierowanie wykonywaniem umowy nr 71/1/2008/ZDW zawarte] w
dniu 23.05.2008r. pomiedzy Zarzgdem Drég Wojewodzkich w Krakowie a Konsorcjum : Lider :
Stanistaw Albricht zam. ul. Armii Krajowej 2/82, 30-150 Krakéw prowadzgcy dziatalno$c¢ gospodarczg
pod nazwg Pracownia Planowania i Projektowania Systemow Transportu ,ALTRANS" ul. Lea 114,
30-133 Krakow, Partner: Ewa Przybytowicz zam. AlKrasinskiego 17/3, 31-111 Krakéw, Andrzej
Milkulascik zam. Ul. Ujejskiego 6/18, 30-102 Krakow prowadzgcy dziatalnos¢ pod nazwa ,\WANTA
Projektowanie Drog i Mostow s.c. Ewa Przybytowicz, Andrzej Mikulascik ul. Grzegorzecka 10, 31-530
Krakow reprezentowanymi przez Stanistawa Albrichta Prezesa Pracowni Planowania i
Projektowania Systeméw Transportu ,ALTRANS" (dalej zwanym Jednostkg Projektowa) o ,wykonanie
projektéw budowlanych i wykonawczych budowy obwodnicy Wojnicza — zadanie | — czes¢ potnocna”
w zakresie i na zasadach okre$lonych ta umowa i odbiér dokumentacji projektowej wraz z decyzjg
wiasciwego organu na prowadzenie robot.
Ptatnos¢ za wykonanie umowy z Jednostkg Projektowg pozostaje w obowigzkach Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy przekaze wykonawcy jeden egzemplarz odebranej dokumentacji projektowej celem
realizacji robédt budowlanych.



Jezeli Jednostka Projektowa zakonczy wykonanie przedmiotu zamowienia przed dniem zawarcia
umowy z wykonawcg obwodnicy, realizacja tej czesci zamoéwienia nie bedzie miata zastosowania |
Wykonawca tego zadania nie bedzie uprawniony do wynagrodzenia za to zadanie.

Wykonanie robét budowlanych w oparciu o dokumentacje projektowa opracowang przez Jednostke
Projektowg jak wyzej wraz ze $wiadczeniami nie bedacymi robotami budowlanymi, nadzorem
archeologicznym w zakresie wynikajacym ze szczegolnych przepisow oraz niezbedng infrastrukturg
towarzyszgca.

Wykonawca, niniejszg umowsg, zobowigzuje sie wobec zamawiajgcego do nadzoru i kierowania
realizacjg dokumentacji projektowej na wykonanie przedmiotu zamodwienia przez Jednostke
Projektowg oraz do wykonania i przekazania zamawiajgcemu przedmiotu umowy, wykonanego
zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi opracowana przez Jednostke
Projektowa oraz zasadami wiedzy technicznej i do usunigecia wszystkich wad, ktore wystapig w tym
przedmiocie, w okresie umownej odpowiedzialno$ci za wady oraz w okresie rgkojmi za wady
fizyczne, pod warunkiem, ze zostaty one zgtoszone przez Zamawiajacego Wykonawcy w terminie 14
dni od ich ujawnienia.

W przypadku zakonczenia prac projektowych przez Jednostke Projektowg i odbioru dokumentacii
projektowej wraz z decyzjg wlasciwego organu na prowadzenie robot przed dniem zawarcia umowy
z Wykonawcg realizacja tej czesci zaméwienia nie bedzie przedmiotem umowy oraz Wykonawca nie
bedzie uprawniony do zgtaszania z tego tytulu jakichkolwiek roszczen na co oswiadcza, ze wyraza

zgode. 63

Zamawiajgcy, niniejszg umowa, zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych
umowg czynnosci tzn. zwigzanych z przygotowaniem robot w szczegdinosci do przekazania terenu
budowy oraz odebrania prawidtowo wykonanych robét i zaptaty umowionego wynagrodzenia.

Strony zgodnie ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy w wysokosci
brutto wraz z podatkiem VAT ...............c...co....., (stownie: ...............................z&) wediug
zasad okreslonych w umowie w tym za:

- nadzor nad realizacjg dokumentacji projektowe] - brutto wraz z podatkiem VAT........................... :
O . L e e zt.

- za wykonanie robot — brutto wraz z podatkiem VAT ... stownie:
Ustalona przez Strony wynagrodzenie nie ulega zmianie przez caty czas trwania umowy.

Poza przypadkami wyraznie przewidzianymi w Umowie, uznaje sig ze Wykonawca uwzglednit
wszelkie dodatkowe elementy zamowienia, nieckreslone szczegotowo, ale niezbedne dla wykonania
przedmiotu umowy a wynagrodzenie w catosci obejmuje wszelkie ryzyko i nieprzewidziane
okolicznosci zaistniate w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy w tym ceny wszelkich
materiatow lub ustug a takze wszelkie prace i wydatki dodatkowe badz inne, czy to odrebnie lub
szczegolowo wymienione badz okreslone w umowie, czy nie, kitére albo sg nieodzowne w celu
wykonania i ukonczenia przedmiotu umowy, albo moga si¢ sta¢ nieodzowne w celu przezwycigzenia
takich ryzyk lub nieprzewidzianych okolicznosci przed wykonaniem przedmiotu umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania robdt bedzie wystawione na kwote wynoszagcg 10% ceny
umownej brutto z podatkiem VAT {j. . . zh.

Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonan:a robot w formie :.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wyn05| 30% wysokosm
zabezpieczenia.

§4

1 Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy:

- Rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy nastgpi w okresie 7 dni od daty zawarcia umowy po
przedtozeniu przez Wykonawce umowy ubezpieczenia OC,

- Wykonawca rozpocznie roboty budowlane w terminie do 7 dni od przekazania przez Zamawiajgcego

terenu budowy.

- Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w ciggu 7 dni od daty dostarczenia przez
Wykonawce decyzji wiasciwego organu uprawniajgcego zgodnie z przepisami do prowadzenia robot
budowlanych, uzgodnionego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, Programu Zapewnienia Jakoéci, umowy ubezpieczenia i
optaconej polisy ubezpieczenia dla ryzyk budowy i montazu.

- Zamawiajacy hiezwiocznie udzieli wykonawcy na jego wniosek Petnomocnictwa w sprawie petnienia
nadzoru nad realizacjgq dokumentacji projektowej, w tym do odbioru tej dokumentaciji.



2. Wykonawca zapewni organizacje ruchu na czas robot (projekt, wykonanie, utrzymanie, likwidacja)

3. Teren budowy bedzie okreslony w dokumentacji projektowej i Decyzji ZRID .

4.  Termin realizacji catosci przedmiotu umowy: ............cccccevviieenn. ( maksymalnie 22 miesigce od
daty zawarcia umowy).

5. Strony ustalajg, ze dniem wykonania przedmiotu umowy w tym robot budowlanych jest dzien
okreslony protokolem odbioru robét bez istotnych wad, ktory stanowi wylgczny dokument
potwierdzajgcy wykonanie przedmiotu umowy.

6. Wykonawca na pismie najpozniej w terminie 14 dni kalendarzowych przed uptywem terminu
wykonania przedmiotu umowy wskazanego w pkt. 4 zgtosi gotowos¢ dokonania odbioru koncowego
wykonanych robdt. Zamawiajgcy zobowigzuje sie najdale] w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty
otrzymania zawiadomienia o zakonczeniu roboét dokona¢ czynnosci odbioru robot.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem zamawiajgcego z tytutu gwarancji i rekojmi za wady
fizyczne przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynnosci odbioru i powstate w okresie trwania
gwarancji i rekojmi t.j. przez okres 60 miesiecy liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy
z wylgczeniem oznakowania poziomego dla ktérego okres gwarancji i rekojmi wynosi 12 miesiecy
liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.

8. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady i gwarancji jakosci wykonania na okres 60
miesiecy, z wytaczeniem oznakowania poziomego cienkowarstwowego, na ktore okres gwarancji
wynosi 12 miesigcy liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.

§5
1. Zarzadzajgcym jest (nazwa, adres lub nazwisko i adres):..........oooi i

2. Planowane jest zgloszenie zadania do Matopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W przypadku otrzymania dofinansowania
z EFRR Wykonawca bedzie zobowigzany do stosowania wymogow zwigzanych z promocjg projektu
polegajgca na wykonaniu i ustawieniu tablic informacyjnych, pamigtkowych, stosowania logo
programu MRPO w dokumentach budowy.
§6

1. Wykonawca przeditozy harmonogram robot i ptatnosci w okresie do 28 dni od daty zawarcia umowy,
uwzgledniajacy planowane ilosci srodkow finansowych.

Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ zmiany ilosci srodkéw na poszczegolne lata. Powyzsza zamiana
nie bedzie traktowana jako zmiana umowy i nie bedzie wymagata zawarcia aneksu do umowy.

2. W miare potrzeb oraz postepu robo6t wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji harmonogramu
robot i harmonogramu ptatnosci. Wszystkie te zmiany wymagajg akceptacji Zamawiajgcego. Jezeli
Zarzadzajgcy w terminie 7 dni nie zglosi zastrzezen do aktualizacji harmonogramu robot
i harmonogramu pfatnosci przyjmuje sig, ze akceptuje zaktualizowany harmonogram.

3. Aktualizacja powotanych w ust. 2 dokumentow nie ma zadnego wplywu na zmiang umownego
terminu zakonczenia robot.

4. Ustala sie termin wystawiania przejsciowych swiadectw ptatnosci :

a) za sprawowanie nadzoru — po dokonaniu odbioru koncowego dokumentacji projektowej
wykonanej przez Jednostke Projektowa ,

b) za wykonane roboty do 7 dni od daty wptywu do Zamawiajgcego ,Wykazu robdt wykonanych
czesciowo”, sporzgdzonego na podstawie stopnia zaawansowania robot przez Wykonawce,
potwierdzonego podpisem przez branzowych inspektoréw nadzoru  inwestorskiego
i Zarzadzajacego ( srednio raz w miesigcu ). Jezeli inspektor nadzoru nie zakwestionuje
zgloszonego zakresu wykonania robot w terminie 7 dni, to uwaza sie, ze zaakceptowat
przediozony zakres wykonanych robot.

5. Zamawiajgcy wyptaci Wykonawcy kazdg kwote poswiadczong przez zarzgdzajgcego do wyptaty

wiasciwym $wiadectwem ptatnosci z tytutu naleznego mu wynagrodzenia w terminie do 30 dni od

daty wptywu faktury do Zamawiajgcego.

Jako termin dokonania zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku

bankowego Zamawiajgcego.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczki.

Wykonawca przekaze zamawiajgcemu dokumenty w ciggu 14 dni od daty zakoriczenia robot,

ktorych dotgczenia do wniosku o uzytkowanie lub zawiadomienia o zakonczeniu budowy wymaga

art. 57 ustawy Prawo Budowlane (PB).

8. W przypadku nie dostarczenia zamawiajgcemu dokumentéw, ktorych dofgczenia do wniosku
o uzytkowanie lub zawiadomienia o zakonczeniu budowy wymaga art. 57 ustawy PB w
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wymaganym terminie zamawiajgcy ma prawo wstrzymac zaptate ostatniej czesci wynagrodzenia
wykonawcy , az do dostarczenia tych dokumentow.

ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

§7

1.Wspolpraca na terenie budowy

Zamawiajgcy dopuszcza wyrazenie zgody na rownoczesne wykonywanie robot nie objetych umowsg na
przedmiotowe zamoéwienie na terenie budowy przez inny Podmiot pod warunkiem, ze wykonywanie robot
przez inny podmiot nie bedzie powodowato utrudnien w wykonywaniu przedmiotu umowy przez
Wykonawce, wydiuzenia czasu niezbednego do wykonania przedmiotu umowy czy wzrostu kosztow
przedmiotu umowy. W przypadku wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego uzgodnienie szczegotow tej
wspolpracy na terenie budowy pozostawia sie w gestii Wykonawcow, ktorzy beda uprawnieni do ustalenia
miedzy soba, warunkow i odpowiedzialnosci za prowadzenie robot na terenie budowy. Z tytutu
wykonywania w/w robot Wykonawcy nie bedg przystugiwa¢ zadne roszczenia, a w szczegolnosci o
zmiane terminu wykonania zamowienia.

2.Zasady porozumiewania si¢ stron

Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robot oraz dotyczacych
interpretowania umowy odbywaé si¢ bedzie poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz co do zasady w
drodze korespondencji pisemnej doreczanej adresatom za pokwitowaniem, przy czym dopuszcza sie
porozumiewanie w drodze e-mail i faksowe.

3.Narady koordynacyjne

1)Zarzadzajgcy umowg ma obowigzek organizowania regularnych narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i inspektorow nadzoru oraz innych zaproszonych osob.
Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezgcych spraw dotyczgcych wykonania i
zaawansowania rob6t. Terminy narad koordynacyjnych bedzie ustalat zarzadzajacy.

2)Narady bedg prowadzone i protokotowane przez zarzadzajgcego, a kopie protokotu beda dostarczone
wszystkim osobom zaproszonym na narade.

3)Narady koordynacyjne beda odbywaty sie 1 raz w miesigcu.

OBOWIAZKI | PRAWA ZAMAWIAJACEGO
§8

1. Obowigzki Zamawiajacego

Zamawiajgcy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez wiasciwe przepisy
czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robot w terminach i na zasadach okreslonych
w umowie, na podstawie Art. 647 Kodeksu Cywilnego (KC) i ustawy Prawo budowlane ( PB).

2. Przekazanie terenu budowy
1)Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy okreslony w §4 ust 3.
2)Zamawiajgcy przekaze wykonawcy teren budowy w terminie podanym w §4 ust 1.

3.Personel Zamawiajacego

1)Kierownik Zamawiajgcego jest odpowiedzialny za prowadzenie wszystkich spraw zwigzanych z

zamowieniem publicznym oraz za realizacje umowy na wykonanie przedmiotu zamowienia.

2) Zamawiajacy ustanowi Zarzadzajgcego i inspektorow nadzoru inwestorskiego.

3) Szczegdtowy zakres obowigzkéw zarzadzajacego wynika z niniejszej umowy oraz umowy zawarte
pomiedzy zamawiajgcym i zarzadzajagcym, a takze przepisow PB i ma na celu zabezpieczenie
interesow zamawiajgcego i przysztych uzytkownikow .Do podstawowych obowigzkéw zarzadzajgcego
nalezy w szczegolnosci:

a) petnienie nadzoru nad realizacjg robét i administrowanie umowg w charakterze petnomocnika
zamawiajgcego,

b) kierowanie czynnosciami uprawnionych inspektoréw nadzoru inwestorskiego,

¢) w uzasadnionych przypadkach moze on poleci¢ wykonawcy wstrzymanie lub opdznienie rozpoczecia
jakichkolwiek czynnosci w ramach robot. Wykonawca zwolniony bedzie z odpowiedzialnoéci zarowno
prawnej jak i finansowej za skutki wykonania polecenia Zarzgdzajgcego polegajgcego na wstrzymaniu
lub opoéznieniu rozpoczecia jakichkolwiek robot, jezeli polecenie to narusza umowe, decyzje organow



administracji, prawo o czym Wykonawca powinien zawiadomi¢ na pismie Zamawiajgcego.
4) Osobg do kontaktéw z Wykonawcg ustanowiong przez Zamawiajacego bedzie :

4. Zagrozenia stanowiace ryzyko Zamawiajacego

1) Od daty rozpoczecia robot az do daty odbioru gwarancyjnego robot, ryzyko zamawiajgcego stanowig;

a) Zagrozenie powstania nieszczesliwych wypadkdw lub szkody w mieniu stanowigcym jego wiasnosc
(z wylgczeniem roboét, urzgdzen, materiatdw i sprzetu), ktdre sg spowodowane: zaniedbaniem,
niedopetnieniem obowigzkow stuzbowych lub naruszeniem prawa przez zamawiajgcego lub osobe
przez niego zatrudniong albo dziatajgcg na mocy innej zawartej z nim umowy.

b) Zagrozenie powstaniem szkody w robotach, urzadzeniach, materiatach i sprzecie, w zakresie, w jakim
jest ona nastepstwem btedu Zamawiajgcego.

2) Od daty odbioru koncowego robot az do daty odbioru ostatecznego, kazda szkoda powstata
w robotach, urzgdzeniach i materiatach stanowi ryzyko zamawiajacego, oprocz szkody spowodowane;j:

a) wadg, ktéra tkwita w przedmiocie umowy wg stanu na dzien obioru koncowego robot,
b) wypadkiem zaistniatym przed datg odbioru koricowego robét, kidry nie byt objety ryzykiem
zamawiajgcego,

c) lub czynnosciami wykonawcy na terenie budowy po dacie zakonczenia robot.

OBOWIAZKI | PRAWA WYKONAWCY

§9

1 Obowiagzki Wykonawcy

1) Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania ustalonego w umowie przedmiotu zaméwienia publicznego
zgodnie z dokumentacjg projektows, zasadami wiedzy technicznej oraz specyfikacjami technicznymi i
oddania go zamawiajgcemu w terminie i na zasadach ustalonych w umowie.

2) Wykonawca przedmiot umowy realizowat bedzie sitami wtasnymi lub za pomocg podwykonawcow
zgodnie z zakresem rzeczowym okreslonym w ofercie.

3) Wykonawca i wszyscy jego przedstawiciele i podwykonawcy bedg dziatali zgodnie z zapisami
niniejszej umowy oraz bedg wspiera¢ Zamawiajgcego we wszystkich czynnosciach technicznych,
administracyjnych i finansowych zwigzanych z realizacjq kontraktu. Wykonawca bedzie z najwyzszg
starannoscig wspolpracowat z Zamawiajgcym na jego rzecz w catym okresie realizacji kontraktu celem
terminowego, oszczednego oraz skutecznego wykonania przedmiotu umowy.

4) W przypadku, gdyby postep robot budowlanych nie byt zadowalajacy, do obowigzkow Wykonawcy
bedzie nalezalo poinformowanie Zamawiajacego o wszystkich srodkach, ktdre nalezy podjgé w celu
zaradzenia zaistnialej sytuacji oraz wypeinienia zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

2. Polecenia, inspekcje i audyty
1) Wykonawca zobowigzany jest wykonywac wszystkie polecenia zarzgdzajacego wydawane zgodnie
z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami umowy.

2) Na zgdanie instytucji finansujacej wykonawca udostepni jej w czasie inspekcji wszystkie swoje rachunki
i zapisy dotyczgce wykonywania umowy oraz pozwoli na przeprowadzenie audytu przez audytorow
wyznaczonych przez instytucje finansujgca.

3. Podwykonawcy

1) Wykonawca przedmiot Umowy W ZakreSie ..........cccoocioiiiiiiiiiiiiiieic bedzie realizowat przy
pomocy Podwykonawcy (podwykonawcow)

2) Wykonywanie rob6t przy pomocy podwykonawcoéw moze odbywac sig za aprobatg zarzgdzajgcego,
wytgcznie na zasadach okreslonych w art. 647" KC

3) Do zawarcia umowy z Podwykonawca w zakresie okreslonym w ofercie wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego.

4) Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu umowy lub projektu umowy
dotyczacego wykonania robét okreslonych w tej umowie lub projekcie, zawartej z Podwykonawca,
Jezeli Zamawiajgcy w ciggu 14 dni od daty przedstawienia tych materiatdw nie zgtosi sprzeciwu lub
zastrzezen uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy z Podwykonawca.



5) Zawierajgc umowe z Podwykonawca zardwno Zamawiajgey jak i Wykonawca ponoszg solidarng
odpowiedzialnoé¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez Podwykonawce. W przypadku
zawarcia umowy bez zgody Zamawiajgcego Wykonawcy z Podwykonawcg lub Podwykonawcy z
dalszym Podwykonawcg, zmiany lub zatrudnienia nowego Podwykonawcy, zmiany warunkow umowy
z Podwykonawcg oraz w przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy
zgloszonych przez Zamawiajgcego zgodnie z ustaleniami ust.1, Zamawiajgcy jest zwolniony z
solidarnej odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy.

6) Zapis pkt. 4 obowigzuje odpowiednio w przypadku zawarcia umowy przez Podwykonawce z dalszym
Podwykonawcag, przy czym w takim wypadku wymagana jest rowniez zgoda Wykonawcy.

7) Zlecenie wykonania czesci robot Podwykonawcom, nie zmienia zobowigzan VWykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania
Podwykonawcow jak za dziatania wiasne.

8) Wykonawca ma obowigzek dostarczenia Zamawiajgcemu 1 egz. Umowy zawartej z kazdym
Podwykonawca w terminie 14 dni od daty jej zawarcia pod rygorem okreslonym w pkt 4).

4. Personel i sprzet wykonawcy

1) Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robot, Wykonawca zatrudni personel
wymieniony w zalgczonym do oferty wykazie podstawowego personelu, lub inny personel
zaaprobowany przez zarzgdzajgcego. Zaaprobuje on kazde proponowane zastgpienie podstawowego
personelu jedynie wtedy, kiedy odnosne kwalifikacje i zdolnoséci proponowanego personelu, bedg takie
same lub wyzsze niz personelu wymienionego w wykazie.

2) Jezeli zarzadzajgcy zwréci sig do wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, ktora nalezy
do personelu wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje zgdanie, to wykonawca
zapewni, ze osoba ta w ciggu siedmiu dni opusci teren budowy i nie bedzie miata zadnego dalszego
wplywu i zwigzku z czynnosciami zwigzanymi z wykonywaniem umowy.

3) Przy realizacji robot wykonawca uzyje podstawowy sprzet wymieniony w ST, lub tez inny sprzet
zaaprobowany przez zarzadzajacego. Zarzadzajacy zaaprobuje kazdy proponowany sprzet zastepczy
jedynie w przypadku gdy wydajno$¢ i jakos¢ proponowanego sprzgtu, beda takie same lub wyzsze niz
sprzetu wymienionego w wykazie.

5. Zapewnienie dostepu do terenu budowy
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia zarzadzajgcemu, wszystkim osobom upowaznionym przez
niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego
miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowsa bedg wykonywane. Wykonawca z tego tytutu nie ponosi
odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody spowodowane wytgcznie przez przedstawicieli

6. Dokumentacja budowy
1) Wykonawca zobowigzany jest przechowywa¢ umowe i dokumentacje projektowa Zamawiajgcego

i prowadzi¢ na biezaco nastepujace dokumenty budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt. 13 i art. 46
ustawy Prawo Budowlane :
a) dziennik budowy
b) projekt budowlany i Decyzja o zezwoleniu na realizacjg inwestycji drogowej (ZRID), Zgtoszenie
robot
c) projekt wykonawczy, rysunki, opisy i specyfikacje techniczne stanowigce podstawe wykonywania
robét budowlanych
d) protokoty odbiorow robot
e) dokumentacje powykonawczg,
2) Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy tez opracowanie i przekazanie zarzgdzajgcemu nastepujgcych
dokumentow:
a) projektu organizacji robot,
b) szczegotowego harmonogramu robot i finansowania,
c¢) planu BIOZ,
d) programu zapewnienia jakosci.
e) umow ubezpieczenia

7. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za nienalezyte wykonanie tych
obowigzkéw bedzie ponosit odpowiedzialno$é odszkodowawczg zgodnie z przepisami  powszechnie

obowigzujgcego prawa

8. Ubezpieczenia nalezace do obowiazkéw wykonawcy



1) Wykonawca zapewni zawarcie umow ubezpieczenia na okres: nie pozniej niz 28 dni od daty zawarcia
umowy do daty odbioru koncowego + 3 miesigce, na kwoty okreslone ponizej, dla nastepujgcych
wypadkow, ktére sg spowodowane zagrozeniami stanowigcymi ryzyko Wykonawey i ryzyko
Zamawiajgcego:

(a) szkody w dokumentacji projektowej w robotach, urzadzeniach i materiatach oraz w dokumentaciji
budowy;

(b) wady i braki w dokumentacji projektowe] wykonawcy

(c) szkody w mieniu stanowigcym wiasno$¢ zamawiajgcego (oprocz robot, urzadzen, materiatow |
sprzetu) powstate w zwigzku z wykonywaniem umowy;

(d) nieszczesliwe wypadki;

(e) szkody o0sob trzecich

(f) zagrozenia opisane w punktach a) - e) powinny by¢ ubezpieczone zgodnie z wymaganych zakresem
ubezpieczenia, okreslonym w ponizszej tabeli:

UBEZPIECZENIE RYZYK BUDOWY | MONTAZU.

Postanowienia ogdlne dotyczace ubezpieczenia ryzyk budowy i montazu
Ubezpieczajgcy - strona odpowiedzialna za
zawarcie i utrzymanie w mocy wymaganych Wykonawca
ubezpieczen

Ubezpieczony Zamawiajgcy, Wykonawca, podwykonawcy
od daty rozpoczecia robot na placu budowy
Okres ubezpieczenia dla ryzyk budowy i do daty odbioru koncowego + 3 miesigce
montazu
m
Wymagany zakres ubezpieczenia suma ubezpieczenia i udziat wiasny

Sume ubezpieczenia stanowi
wartos¢ kontraktu brutto

Ubezpieczenie (cena ofertowa brutto z podatkiem VAT)

- robot kontraktowych;

- materiatéw oraz instalacji bedacych przedmiotem budowy / Maksymalny udziat wiasny:

montazu; 10.000 PLN dla szkéd rzeczowych
powstatych na skutek zywiotow natury /

w zakresie wszystkich ryzyk budowy i montazu sit przyrody

z wigczeniem klauzuli reprezentantow 5.000,0 PLN dia pozostatych szkod

Limit na koszty usuniecia pozostatosci
po szkodzie: min. 20% wartosci szkody

Suma ubezpieczenia: min. 200.000 PLN
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie

Wiaczenie klauzuli rozszerzajacej zakres ochrony o szkody w ubezpieczenia

mieniu znajdujgcym sie na terenie budowy lub w jego
n?erﬁc%omoéci na ktorej prowadzone sg roboty 19000 PLH dla s2kod meczowyen
! ' powstatych na skutek zywiotow natury/sit
przyrody
5.000,0 PLN dla pozostatych szkod

Wigczenie klauzuli rozszerzajgcej zakres ochrony o szkody w
ubezpieczonym obiekcie budowlanym lub montazowym

powstate w okresie gwarancyjnym (po dacie odbioru) oraz Okres konserwaciji: 3 miesiace
szkody powstate w okresie gwarancyjnym na skutek
zdarzenia zaistniatego podczas wykonywania robot Maksymalny udziat wiasny 5.000,0 PLN

budowlano —montazowych w podstawowym okresie
ubezpieczenia. (konserwacja — rozszerzone pokrycie).




Wiaczenie klauzuli rozszerzajgcej zakres ochrony — pokrycie
ryzyka producenta i ryzyka projektanta.

Suma ubezpieczenia:
wartos¢ kontraktu brutto

Maksymalny udziat wiasny 5.000,0 PLN

polisa oddzielna OC dla kontraktu

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ

Postanowienia ogélne dotyczace ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej

Ubezpieczajacy - strona odpowiedzialna za
zawarcie

i utrzymanie w mocy wymaganych
ubezpieczen

Wykonawca

Wykonawca,

Ubezpieczony
zatrudnienie)

podwykonawcy (jesli wykonawca deklaruje ich

Okres ubezpieczenia dla odpowiedzialnosci
cywilnegj

Wymagany zakres ubezpieczenia

od daty podpisania umowy

do daty zakonczenia umowy + 3 miesigce

(polisy wystawiane na okres jednego roku z obowigzkiem
ziozenia nowej polisy przed terminem zakonczenia
poprzedniej polisy)

suma ubezpieczenia i udzial
wiasny

Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej za szkody na osobie
lub w mieniu wyrzgdzone osobom trzecim w zwigzku z
prowadzeniem dziatalnosci gospodarczej i uzytkowaniem mienia
oraz szkody wynikajgce z niewykonania lub nienalezytego
wykonania zobowigzania (o.c. deliktowa i kontraktowa).

Uwaga: Zamawiajgcy wymaga odrebnej polisy do
przedmiotowego kontraktu, obejmujgcej zakresem ubezpieczenia
przedmiot zamowienia.

suma gwarancyjna:
nie mniej niz rownowartosc
100% wartosci kontraktu brutto
(cena ofertowa brutto)
na jedno i wszystkie zdarzenia
limit tgczny na szkody rzeczowe i
osobowe
Maksymalny udziat wiasny w kazdej
szkodzie rzeczowej: 2.000,0 PLN
dla zakresu podstawowego i klauzul

Zakres ubezpieczenia o.c. (wigczenie klauzul dodatkowych,
jesli zakres podstawowy ubezpieczenia OC nie obejmuje nizej
wymienionych ryzyk)

minimalne wymagane limity dla
klauzul

1) szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi, wynikte z ich
nienalezytego wykonania;

1) do wysokosci sumy gwarancyjnej

2) szkody wynikie z dziatania mtotow pneumatycznych,
hydraulicznych lub kafaréw — jesli realizacja kontraktu wymaga
uzycia takich urzgdzen

2) do wysokosci sumy gwarancyjnej

3) szkody wyrzgdzone przez pojazdy niepodlegajgce
obowigzkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialnosci cywilnej

3) min. 50% wartosci kontraktu
brutto
nie wiecej niz 1 min z

4) szkody wyrzadzone w podziemnych instalacjach lub
urzgdzeniach w czasie wykonywania prac lub ustug przez osoby
objete ubezpieczeniem - jesli realizacja kontraktu jest zwigzana z
takim ryzykiem

4) min. 50% wartosci kontraktu
brutto
nie wiecej niz 1 min zt

5) szkody wyrzgdzone wskutek razgcego niedbalstwa

5) do wysokosci sumy gwarancyjnej

2) Umowy i polisy ubezpieczenia bedg dostarczone przez wykonawce zarzadzajgcemu do wiadomosci
przed rozpoczeciem robdt, lecz nie pdzniej niz 28 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

3) Umowy ubezpieczenia powinny zapewniaé wyplate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej,
w kwotach okreslonych w powyzszej tabeli .

4) Jezeli wraz z dowodami optacenia sktadek wykonawca nie dostarczy jakiejkolwiek z zadanych umow
ubezpieczenia to Zamawiajacy wezwie Wykonawce do ich dostarczenia w terminie 5 dni od wezwania.
W przypadku niedostarczenia umow jw. w wyznaczonym terminie zamawiajgcy odstgpi od umowy



5) Zadne zmiany warunkéw ubezpieczenia nie zostang dokonane bez zgody zarzgdzajgcego.
6) Obie strony beda przestrzega¢ wszystkich warunkéw zawartych w umowach ubezpieczeniowych.

9. Zagrozenia stanowiace ryzyko wykonawcy

1) Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru robot wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za wszelkie szkody wynikie na tym terenie.

2) W okresie usuwania przez wykonawce wad ujawnionych w robotach, az do wystawienia $wiadectwa
usuniecia wad, zagrozenia stanowigce ryzyko wykonawcy obejmujg uszkodzenie ciata, Smier¢ oraz
szkode w mieniu stanowigcym wiasno$é zamawiajgcego lub wykonawcy, ktérych nie obejmuje ryzyko
zamawiajgcego.

10. Roboty tymczasowe

1) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania, utrzymania w stanie nadajgcym si¢ do uzytku oraz
likwidaciji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia.

2) Zakres robdt tymczasowych okresla projekt organizacji robdt zaakceptowany przez zarzadzajgcego.
Jezeli Zarzadzajgcy nie zglosi zastrzezen do projektu organizacji robot w ciggu 7 dni uwaza sig, ze
zaakceptowat projekt organizacii robot.

11. Wykopaliska i odkrycia
Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub innych badz tez przedstawiajgce znaczng
warto$é, odkryte na terenie budowy, beda przekazane pod opieke i w zarzad zamawiajacego.
Wykonawca niezwlocznie podejmie wszelkie racjonalne kroki zapobiegajace zabieraniu lub
uszkadzaniu tych znalezisk przez personel wykonawcy lub osoby trzecie. Wykonawca niezwlocznie
powiadomi zarzadzajgcego o takich odkryciach i wykona jego polecenia, co do obchodzenia sig z nimi
i dalszego trybu postepowania.

12. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wymaganej wysokosci, bedzie wazne do daty 30 dni
pozniejszej od daty wystawienia Protokotu odbioru koricowego robot. Czes¢ zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy przeznaczona na okres rekojmi za wady bedzie wazna do daty 15 dni
pdzniejszej od daty wystawienia Protokotu odbioru gwarancyjnego robot.

13. Ostrzeganie o szczegdlnych zdarzeniach

1) Wykonawca zobowigzany jest do ostrzegania Zamawiajacego, tak wczesnie jak to mozliwe, o znanych
mu szczegolnych przysztych mozliwych do wystapienia wydarzeniach i okoliczno$ciach, ktore mogg
ujemnie wplywac na jakos¢ robodt lub opdznienie w realizacji robot. Zamawiajgcy ma prawo zazadac
oceny od Wykonawcy oceny wplywu przysztego wydarzenia i okolicznosci na date zakorczenia robot.
W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych szacunkowy koszt robot
dodatkowych bedzie okreslony i dostarczony przez Wykonawce bezzwtocznie Zamawiajgcemu.

2) Wykonawca niezwltocznie pisemnie powiadomi Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robot nie
objetych dokumentacjg projektowa, zakresem prac lub niniejszg umowa.

3) Po otrzymaniu powyzszego zawiadomienia, Zamawiajgcy potwierdzi, czy wykonanie robot
dodatkowych jest konieczne. W przypadku potwierdzenia koniecznosci wykonania robot dodatkowych,
Wykonawca zobowigzany bedzie do ich wykonania na zasadach i warunkach okreslonych ponizej.

4) Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania robét dodatkowych na podstawie odrgbnej umowy
stosownie do przepiséw Prawa zamowien publicznych.

5) W przypadku, gdy Wykonawca wykona roboty dodatkowe bez pisemnej zgody Zamawiajgcego oraz
bez zawarcia odrebnej pisemnej umowy w trybie Prawa zaméwien publicznych na roboty dodatkowe,
Wykonawcy nie przystuguje uprawnienie do zadania wynagrodzenia za wykonanie robot dodatkowych
i w takim wypadku uznaje sie, ze Wykonawca wykonat roboty na wiasny koszt i ryzyko”.

14. Koszt napraw

Szkody zaistniate w robotach lub materiatach przeznaczonych do wbudowania w roboty w okresie migdzy
terminem rozpoczecia robot i terminem ich zakonczenia oraz szkody zaistniale w okresie
odpowiedzialnosci wykonawcy za wady spowodowane w tym okresie, pozostajace w bezposrednim
zwigzku z usuwaniem wad, bedg naprawione przez wykonawce i na jego wytaczny koszt.



KONTROLA JAKOSCI | ODBIORY ROBOT
§ 10

1 Zasady przestrzegania wymagan dotyczacych nalezytej jakosci robot

1) Zasady przestrzegania wymagan dotyczgcych nalezytej jakosci robot okresla plan i program
zapewnienia jakosci, stanowigcy integralng cze$¢ dokumentéw budowy.

2) Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania w toku realizacji robot, wymagan dotyczgcych
stosowania materiatdbw, wyrobéw i urzadzen oraz sposobdw wykonania robot, wynikajgcych z
dokumentacji projektowej oraz ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot.

3) Przestrzeganie wymogdw, o ktérych mowa w pkt.2) nadzorujg i potwierdzajg inspektorzy nadzoru
inwestorskiego.

2. Ujawnianie i usuwanie wad i usterek w czasie realizacji robot

1) W przypadku ujawnienia wad i usterek w robotach, zarzadzajgcy ma prawo zadania ich usunigcia w
okreslonym terminie, na wiasny koszt Wykonawcy a Wykonawca zobowigzuje sie do ich usunigcia.

2) Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz, to
zarzgdzajgcy ma prawo poleci¢ wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego wiasny koszt. W
przypadku, jezeli te czynnosci przesadzg, ze wady w robotach nie wystapity, wykonawca bedzie miat
prawo zgdac od zamawiajgcego zwrotu poniesionych z tego tytutu kosztéw. Przed sporzadzeniem
ekspertyzy Wykonawca musi uzyskac¢ akceptacje Zamawiajgcego dla osoby/podmiotu, ktdra
sporzadzac¢ bedzie ekspertyze.

Nie zgtoszenie przez zamawiajgcego w ciggu 7 dni zastrzezen do kandydatury osoby/podmiotu
sporzadzajgcej ekspertyze oznacza jej akceptacje.”

3. Odbiory robot

1) Rodzaje odbiorow
Do podstawowych obowigzkéw zamawiajgcego nalezy dokonywanie odbioréw robét.

Ustala sie nastepujgce rodzaje odbiorow robot:

a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr koncowy,

c) odbior przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji.

d) odbior ostateczny po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rgkojmi i gwaranciji jakosci.

2) Odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor nadzoru
inwestorskiego na wniosek wykonawcy, w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia
o wykonaniu tych robot — w postaci wpisu w dzienniku budowy.

3) Odbioru kofncowego dokonuje sie w ciggu 14 dni po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot bez wad
sktadajgcych sie na przedmiot umowy na podstawie oswiadczenia kierownika budowy oraz innych
czynno&ci  przewidzianych  przepisami  ustawy Prawo Budowlane, potwierdzonych przez
zarzadzajgcego. Potwierdzenie takie nastepuje po usunigciu wszystkich wad stwierdzonych przez
zarzadzajgcego.

4) Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale zarzadzajgcego, upowaznionych
przedstawicieli zamawiajgcego i uzytkownika, jezeli nie jest to zamawiajgcy, oraz w obecnosci
wykonawcy.

5) Przed rozpoczeciem odbioru koricowego wykonawca w terminie 7 dni dostarczy zarzgdzajgcemu,
kompletng dokumentacje powykonawcza.

6) Istotne wady stwierdzone przy odbiorze powodujg nie dokonanie odbioru, a Wykonawca zobowigzany
jest usungé je na wiasny koszt w terminie ustalonym i ponownie dokona¢ zgtoszenia przedmiotu
umowy do odbioru. Zamawiajgcy zobowigzuje sie dokona¢ odbioru w ciggu 14 dni kalendarzowych od
daty otrzymania zawiadomienia

7) Odbidr przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji, jest dokonywany przez Zamawiajgcego z udziatem
uzytkownika oraz Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez
wykonawce zobowigzan wynikajacych z rekojmi i gwaranciji za wady fizyczne.

8) Odbior ostateczny jest dokonywany przez zamawiajgcego przy udziale uzytkownika i wykonawcy w
formie protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i
gwarancji jakosci. Zwalnia on wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajacych z umowy,
dotyczacych usuwania wad.

9) Zgtoszony przez Wykonawce do odbioru koricowego przedmiot zaméwienia musi speiniac warunek
pelnej jego gotowosci technicznej, formalno — prawnej i uzytkowej do celéw ktorym ma stuzy¢ i winien
by¢ zgodny z przepisami obowigzujgcego prawa oraz wykonany zgodnie z wymogami okreslonymi
umowa.



WYNAGRODZENIA
§11

1. Wynagrodzenie wykonawcy

1) Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty wykonawcy uméwionego wynagrodzenia. Ustalona w umowie
wysoko$¢ wynagrodzenia ryczattowego jest ostateczna, niezaleznie od rozmiaru robot budowlanych i
innych $wiadczen oraz ponoszonych przez wykonawce kosztow ich realizacji (z tych tez wzgledow
Wyceniony wykaz elementow rozliczeniowych informuje wykonawce tylko o zakresie robot i innych
$wiadczen, stanowigcych przedmiot oddzielnej wyceny. Natomiast, nie zawiera zadnych ustalen
ilosciowych. Za ustalenie ilosci robot i innych $wiadczen oraz za sposob przeprowadzenia na tej
podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego odpowiada wytgcznie wykonawca).

2) Ustala sig, ze wynagrodzenie wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki,
wigcznie z podatkiem VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem przedmiotu
umowy.

3) Zaptata wynagrodzenia wykonawcy bedzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie platnosci bedg
dokonywane w tej walucie (art. 358 § 1 KC).

2. Rozliczenia

1) ,Za sprawowanie nadzoru i kierowanie realizacjg dokumentacji projektowej Zarzadzajacy wystawia

przejéciowe $wiadectwo platnosci w ciagu 7 dni po dokonaniu odbioru koncowego dokumentacii
projektowej wykonanej przez Jednostke Projektowg wraz z decyzjg wiasciwego organu na
prowadzenie robét, z zastrzezeniem § 2 pkt.3 umowy.
W celach biezgcych rozliczen wykonanych robot Zarzadzajgcy wystawia przejSciowe $wiadectwo
ptatnosci w ciggu 7 dni od daty przediozenia przez wykonawce potwierdzonego przez wiasciwego
inspektora nadzoru inwestorskiego i Zarzadzajgcego Wykazu robot wykonanych Czeéciowo Wykaz ten
jest sporzadzony zgodnie ze stopniem zaawansowania robot okreslonych w wycenionym wykazie
elementow rozliczeniowych, stanowigcym integralng czes¢ umowy. Na podstawie Swiadectw p’ratnoscu
Wykonawca wystawia faktury przejsciowe srednio 1 raz w miesigcu do wysokosci 90% kwoty umowne;
brutto”

3) Koncowe $wiadectwo ptatnosci jest wystawiane przez zarzadzajgcego w ciggu 7 dni po dokonaniu
odbioru koricowego i podpisaniu protokotu. Ustala ono koncowe rozliczenie umownego wynagrodzenia
wykonawcy, z uwzglednieniem zwrotu odpowiedniej czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, zgodnie z art. 151 Pzp

4) Protokét odbioru gwarancyjnego stanowi podstawe do zwolnienia zatrzymanej czgsci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

3. Platnosci

1) Wszystkie ptatnosci odbywaja sie na podstawie faktur wystawionych w oparciu o swiadectwa ptatnosci,
a w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcy (6w) rowniez :
- w oparciu o o$wiadczenie Wykonawecy (dla faktur przejsciowych) , ze uregulowat naleznosci wobec

podwykonawcow za zrealizowane przez nich roboty,
- w oparciu o o$wiadczenie (lub dowody zaptaty) Podwykonawcy (6w) (dla faktury koncowej), o
uregulowaniu przez Wykonawce na jego rzecz naleznosci za zrealizowane roboty. Oswiadczenie
powinno zawieraé zestawienie kwot, ktore byly nalezne Podwykonawcy (Podwykonawcom).
2) Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zaliczek.
3) Faktury ptatne bedg w ciggu 30 dni od daty wptywu do Zamawiajgcego na rachunek Wykonawcy:
Jako termin dokonania zaplaty wynagrodzenia uwazany bedzie

dZ|en obcazema rachunku bankowego Zamawiajgcego.

ZAKONCZENIE ROBOT | PRZEKAZANIE DO UZYTKU
§ 12

1.Zakoriczenie robot

1) Okoliczno$¢ zakonczenia robot Wykonawca zgtasza na pismie zgodnie z § 10 ust 3.

2) W ciggu podanego w § 6 ust 7 okresu, liczac od daty zakonczenia robot, Wykonawca ma obowigzek
przekazania zamawiajgcemu dokumentow, ktérych dotgczenia do wniosku o uzytkowanie wymaga art.
57 ustawy Prawo Budowlane.



3) W przypadku nie przekazania ww. dokumentdw w ciggu wymaganego okresu, zamawiajgcy ma prawo
wstrzymac zaptate ostatniej czesci wynagrodzenia wykonawcy az do ich przekazania, niezaleznie od
prawa do roszczenia odszkodowawczego na ogolnych zasadach art. 471 KC

4) Po otrzymaniu od wykonawcy ww. dokumentow zamawiajgcy zawiadamia organ nadzoru budowlanego
i inne organy, okreslone w art. 56.1 PB, o zakoriczeniu robot i sklada wniosek o przeprowadzenie

obowigzkowej kontroli.

2. Zasady odpowiedzialno$ci za wady przedmiotu zamdwienia po zakorczeniu robét

1) Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
w okresie ustalonym w § 4 ust.7 i na zasadach okreslonych w KC.

2) Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na okres podany w § 4 ust.7.

3) Dokument gwarancyjny w rozumieniu Kodeksu Cywilnego stanowig zapisy niniejszej umowy § 4 ust.7 i
§ 4 ust.8.

4) Okres odpowiedzialnosci wykonawcy wobec zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne oraz
gwarancji jakosci rozpoczyna sie od daty odbioru koncowego.

o ODSTAPIENIE OD UMOWY
ODPOWIEDZIALNOSC Z TYTULU NIEWYKONANIA LUB NIENALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§13

1. Oprocz wypadkéw wymienionych w art. 644 Kodeksu Cywilnego Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo

odstgpienia od umowy bez skutkéw prawnych, w tym uiszczenia kar ze strony Zamawiajacego jezeli:

1) zaistnieje istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

2) Wykonawca opéznia sie z rozpoczeciem lub realizacjg umowy tak dalece, ze nie gwarantuje to

zakonczenia prac w terminie umownym,

3) Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie 14 dni od daty przekazania terenu robot lub nie

przystapit do odbioru terenu robét w terminie okreslonym w § 4 ust.3 umowy,

4) Wykonawca przerwat, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacjg robot i przerwa ta

trwata dtuzej niz 14 dni,

5) Wykonawca nie dostarczy dokumentoéw potwierdzajgcych zawarcie wymaganych ubezpieczen oraz

optaconych polis w terminach okreslonym w § 4 ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powzigcia
wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust. 1 i musi zawiera¢ uzasadnienie.

3. Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego ma skutek na przysztos¢ w zakresie wzajemnych
rozliczen w sposéb nie umniejszajgcy uprawnien Zamawiajgcego z tytutu przystugiwania oraz
mozliwosci domagania sie kar umownych za opdznienia dotyczgce i zwigzane z wykonywaniem
umowy oraz z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

4. \Wykonawca przerwat, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje robot i przerwa ta

trwata diuzej niz 28 dni,

5. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi

Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetnic
swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
o zaistnieniu tych okolicznosci.

6. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegotowe:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swoj koszt

b) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktdre nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

c) Wykonawca zgiosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robot
zabezpieczonych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada

d) w terminie 30 dni od zgtoszenia, o ktorym mowa w ppkt c. Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robét w toku wraz z kosztorysem powykonawczym
wg stanu na dzien odstgpienia; protokot inwentaryzacji robét w toku bedzie podstawg do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

e) Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dniu, usunie z terenu robét
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

7. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

N



a) dokonania odbioru robét przerwanych w terminie 30 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaly wykonane do dnia odstgpienia, w terminie okreslonym w §
10 ust.3 pkt. 3) niniejszej umowy,

b) przyjecia od Wykonawcy terenu robot pod swoj dozor w terminie 14 dni od daty odstgpienia od
umowy.

8. Za niewykonanie lub nienalezyte wykonywanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do
zaptacenia kar umownych z tytutu:

1) opo6znienia w dostarczeniu dokumentow wymienionych w § 4 ust. 1 w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy kalendarzowy dzien opoznienia, liczac od ustalonego
terminu w § 4 ust. 1,

2) opoznienia w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto
za kazdy kalendarzowy dzien opdznienia, liczac od ustalonego w § 4 ust. 5 terminu wykonania
catosci przedmiotu umowy,

3) opdznienia, w usunieciu wad przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy kalendarzowy dzien opoznienia, liczgc od ustalonego przez strony, terminu na
usuniecie wad, a w przypadku braku jego ustalenia z uptywem terminu okreslonego w ust. 10.

Za wade uznaje sie w szczegdlnosci niespetnienie wymagan zawartych w SST.

4) opdznienia w dostarczeniu umowy (umow) zawartych z Podwykonawcg (cami) o ktorych mowa
w § 8 ust. 3w wysokosci 0,1% ceny wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien
kalendarzowy opdznienia,

5) odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - w
wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto.

t gczna wysokose kar umownych nie przekroczy 20 % wynagrodzenia umownego brutto
9. Strony uzgadniajg ze kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potrgcane bgdg z wystawione;
przez Wykonawce faktury, a gdyby okazato sie to niemozliwe Wykonawca zobowigzany jest do
zaptaty kar na rachunek Zamawiajgcego w ciggu 30 dni od dnia otrzymania noty obcigzeniowej
10. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony moga dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego
11. W przypadku stwierdzenia nienalezytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest
zobowigzany do nieodpfatnego usuniecia wad w terminie do 14 dni od daty powiadomienia
Wykonawcy.

12. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na potracenie z wynagrodzenia naliczonych kar
okreslonych niniejsza umowa,.

ZMIANA LUB ODSTAPIENIE OD UMOWY

§ 14

1. Zmiany umowy
1) Zmiana postanowien umowy moze by¢ dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy. Ponadio zmiana umowy moze byc

dokonana w przypadku okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a

w szczegolnosci:

a) zmianie ulegty przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy,

b) wydtuzenia terminu wykonania zamowienia z uwagi na .

- wystgpienie nadzwyczajnych warunkdéw pogodowych nie pozwalajgcych na wykonanie zamowienia
zgodnie z warunkami wykonania okreslonymi w Specyfikacji Technicznej,

- wystgpity zamowienia dodatkowe niezbedne do prawidtowego wykonania zaméwienia
podstawowego, ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do
przewidzenia i ktére majg wptyw na termin realizacji zamowienia,

- innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy,
pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego, termin moze ulec przedtuzeniu o czas
trwania w/w okolicznosci,

c) z uwagi na niezalezne od stron umowy zmiany dotyczgce osob kluczowych dla realizacji umowy —
Kierownika budowy. Zmiana Kierownika budowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce i
zaakceptowana przez Zamawiajgcego, kwalifikacje i oswiadczenie wskazanych osob muszg byc co
najmniej takie same jakie byly wymagane na etapie postgpowania o zamowienie publiczne,

d) wystapienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zamoéwienia, ktorg Wykonawca wskazat
w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgodg Zamawiajacego i z zachowaniem
zasad dot. podwykonawcow okreslonych we wzorze umowy,

e) w szczegolnie uzasadnionym przypadku wystapienia koniecznosci realizacji przez podwykonawce
czesci zamowienia, ktorej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania



podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dot. podwykonawcow
okreslonych we wzorze umowy.

f) sytuacji, gdy Wykonawca opierat sig na zasobach podmiotéw trzecich wykazujac spetnianie
warunkoéw udziatu w postepowaniu, dopuszcza sie zmiane tych podmiotow na etapie realizacji
zamowienia, pod warunkiem, ze nowy podmiot wykaze spetnienie warunkéw w zakresie nie
mniejszym niz wskazany na etapie postepowania o zamodwienie publiczne,

g) w przypadku zmian korzystnych dla zamawiajgcego

2) Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu art. 144 ust. 1 Ustawy Pzp podlega uniewaznieniu.
3) Wszystkie zmiany umowy dokonywane sg w formie pisemnej aneksem do umowy i muszg by¢
podpisane przez upowaznionych przedstawicieli obu stron.
2. Odstapienie od umowy
1) Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadkach przewidzianych w § 13 ust.1 umowy oraz przez
Ustawe Pzp i KC oraz w przypadkach podstawowych naruszen umowy przez Wykonawce a w
szczegolnosci wymienionych w pkt. 2). Stosuje sie § 13 ust.3 umowy.
Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy jezeli druga Strona narusza w sposob podstawowy
postanowienia umowy. Odstgpienie moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o okolicznosci stanowigcej podstawe odstgpienia.
2) Do podstawowych naruszen umowy zaliczajg sie w szczegolnosci nastepujgce przypadki:
a) wykonawca bez upowaznienia ze strony zarzadzajgcego wstrzymuje roboty na okres 28 dni,
b) zamawiajacy poleca wykonawcy przerwe w realizacji robot na okres diuzszy niz 28 dni,
¢) zamawiajacy lub wykonawca popada w stan likwidacji lub stan upadtosci,
d) wykonawca nie przediuza waznosci wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy,
e) jesli wykonawca przy realizacji umowy jest zaangazowany w praktyki korupcyjne stwierdzone aktem
oskarzenia,
f) Wykonawca nie dostarczyt dokumentéw w terminie okreslonych w§ 3 ust.1.
3) Odstgpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku uiszczenia Zamawiajgcemu
odpowiednich kar umownych oraz odszkodowarn.
4) Niezaleznie od przypadkéw okreslonych w p. 2) Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadku
okreslonym w art. 145 ust.1 Pzp.
5) W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron wykonawca ma obowigzek wstrzymania
realizacji robét w trybie natychmiastowym, oraz zabezpieczenia a nastgpnie opuszczenia terenu
budowy.

3. Rozliczenia w przypadku odstgpienia od umowy

1) Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia zamawiajgcemu inwentaryzacji robot wg
stanu na dzien odstgpienia, potwierdzonej przez zarzgdzajgcego.

2) Na podstawie dokonanej inwentaryzacji zarzadzajacy realizacjg robot wystawia swiadectwo ptatnosci
obejmujgce warto$¢ wykonanej, a niezaptaconej dotychczas dokumentacji projektowej oraz wartosci
wykonanych robét oraz zakupionych materiatéw i urzgdzen nie nadajgcych si¢ do wbudowania w inny
obiekt, stanowigce podstawe do wystawienia przez wykonawce odpowiedniej faktury.

3) Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktora spowodowata odstgpienie od umowy.

POSTANOWIENIA KONCOWE

§15

1. Wszelkie postanowienia umowy beda interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.
Poszczegodlne czesci umowy bedg stosowane i interpretowane w nastepujgcej kolejnosci:

1) Dokumentacja projektowa, Decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID), Zgloszenie
robot

2) Specyfikacje techniczne (ST),

3) Wybrana przez zamawiajgcego oferta wykonawcy,

4) Wyceniony wykaz elementow rozliczeniowych (WWER),

5) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ).

2. W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
a w szczegolnosci Prawa zamowien publicznych i Prawa budowlanego oraz odpowiednie Kodeksu
cywilnego (KC).

3.Jezykiem umowy bedzie jezyk polski.

4. Spory wynikte przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygac¢ bedzie Sad wiasciwy miejscowo dla



Zamawiajgcego
5. W swietle bezwzglednie obowigzujacych przepiséw Prawa Zamowien Publicznych cesja praw

i obowigzkow wykonawcy umowy o zamowienie publiczne jest niedopuszczalna.
Cesja wierzytelnosci (przelew), nastapi¢ moze zgodnie z regulacjami Kodeksu Cywilnego art. od 509 -
518, ktérego przepisy majg zastosowanie do umoéw zawartych w wyniku przeprowadzenia
postgpowania o zamowienie publiczne na podstawie art. 139 ust 1 Ustawy Prawo Zamodwien
Publicznych.

6. Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach z tego dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego i dwa egzemplarze dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA:

(upowaznieni przedstawiciele) (upowaznieni przedstawiciele)



