Zatacznik nr 9 SIWZ
Sprawa nr ZDW-DI-3-271-105/11

Umowa NR: ..... [ZDW/2011 — Wzor

Niniejsza umowa zostata zawarta dnia .............. 2011,
przez: Zarzad Drog Wojewodzkich w Krakowie , 30-085 Krakow , ul Glowackiego 56
reprezentowany przez :

zwany dalej ,Zamawiajacym’ z jednej strony,
oraz.

T — | < REGON:

reprezentowane przez:

zwanym dalej ,Wykonawcg" z drugiej strony.

Biorac pod uwage, ze zamawiajacy zlozyt zamowienie publiczne zgodnie z Ustawg — Prawo zamowien
publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759z pézn. zm.)
w trybie przetarg nieograniczony (art. 10 w zwigzku z art. 39 i innymi) nr sprawy ZDW-DI-3-271-28/11
na wykonanie robét budowlanych pn: ,,Obwodnica Wojnicza - Zadanie nr | - czesé poinocna” zwanych
dalej ,robotami”, oraz ze zamawiajgcy dokonat wyboru oferty wykonawcy na realizacje i zakonczenie tych
robot i usunigcie ujawnionych w nich wad, strony niniejszej umowy ustalaja, co nastepuje:

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1

Uznaje sie, ze umowe tworzy niniejszy formularz umowy oraz nastepujgce dokumenty, kitére bedg
uznawane jako integralne czgsci umowy:

1) Dokumentacja projektowa, Decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID),

2) Specyfikacje Techniczne (ST)

3) Oferta wybranego przez zamawiajacego wykonawcy.

4) Wyceniony Wykaz Elementéw Rozliczeniowych (WWER)

5) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ)

§2

1. Przedmiotem umowy jest:

Zadanie obejmuje budowe wschodniej obwodnicy Wojnicza w ciggu drogi wojewddzkiej nr 975 od
skrzyzowania DW 975 z drogg gminng — zjazd do zwirowni w m. Debina Letowska do wigczenia w
istniejaca tacznice wezla drogowego na skrzyzowaniu z DK4, diugoé¢ odcinka obwodnicy okoto
2,335 km w zakresie ,

I. Sprawowanie nadzoru i kierowanie realizacjg dokumentacii projektowej w zastepstwie Zamawiajgcego
i z Jego petnomocnictwa tj. nadzér i kierowanie wykonywaniem umowy nr 71/1/2008/ZDW zawartej w
dniu 23.05.2008r. pomiedzy Zarzgdem Drog Wojewodzkich w Krakowie a Konsorcjum : Lider :
Stanistaw Albricht zam. ul. Armii Krajowej 2/82, 30-150 Krakow prowadzacy dziatalnosc gospodarczg
pod nazwa Pracownia Planowania i Projektowania Systeméw Transportu JALTRANS” ul. Lea 114,
30-133 Krakow, Partner; Ewa Przybylowicz zam. Al.Krasinskiego 17/3, 31-111 Krakow, Andrzej
Milkulagcik zam. UL Ujejskiego 6/18, 30-102 Krakéw prowadzacy dziatalnos¢ pod nazwa JNVANTA
Projektowanie Drog i Mostow s.c. Ewa Przybylowicz, Andrzej Mikulascik ul. Grzegorzecka 10, 31-530
Krakow reprezentowanymi przez Stanistawa Albrichta Prezesa Pracowni Planowania i
Projektowania Systemow Transportu ,ALTRANS” (dalej zwanym Jednostkg Projektowa) o ,wykonanie
projektow budowlanych i wykonawczych budowy obwodnicy Wojnicza — zadanie | — czgé¢ potnocna”
w zakresie i na zasadach okreslonych tg umowa i odbiér dokumentacji projektowej wraz z decyzjg
wiasciwego organu na prowadzenie robot.

Ptatnos¢ za wykonanie umowy z Jednostkg Projektowa pozostaje w obowigzkach Zamawiajacego.
Zamawiajgcy przekaze wykonawcy jeden egzemplarz odebranej dokumentacji projektowej celem
realizacji robot budowlanych.

Jezeli Jednostka Projektowa zakoriczy wykonanie przedmiotu zamowienia przed dniem zawarcia
umowy z wykonawca obwodnicy, realizacja tej czesci zamowienia nie bedzie miata zastosowania i
Wykonawca tego zadania nie bedzie uprawniony do wynagrodzenia za to zadanie.



~No

Wykonanie robot budowlanych w oparciu o dokumentacje projektowg opracowang przez Jednostke
Projektowa jak wyzej wraz ze S$wiadczeniami nie bedgcymi robotami budowlanymi, nadzorem
archeologicznym w zakresie wynikajgcym ze szczegoélnych przepiséw oraz niezbedng infrastrukturg
towarzyszgca.

Wykonawca, niniejszg umowg, zobowigzuje sie wobec zamawiajgcego do nadzoru i kierowania
realizacjg dokumentacji projektowej na wykonanie przedmiotu zamoéwienia przez Jednostke
Projektowg oraz do wykonania i przekazania zamawiajgcemu przedmiotu umowy, wykonanego
zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi opracowana przez Jednostke
Projektows oraz zasadami wiedzy technicznej i do usuniecia wszystkich wad, ktore wystgpig w tym
przedmiocie, w okresie umownej odpowiedzialnosci za wady oraz w okresie rekojmi za wady
fizyczne.

W przypadku zakoriczenia prac projektowych przez Jednostke Projektowg i odbioru dokumentacii
projektowej wraz z decyzjg wtasciwego organu na prowadzenie robét przed dniem zawarcia umowy
z Wykonawcg realizacja tej cze$ci zamoéwienia nie bedzie przedmiotem umowy oraz Wykonawca nie
bedzie uprawniony do zgtaszania z tego tytutu jakichkolwiek roszczen na co o$wiadcza, ze wyraza

zgode.
§3

Zamawiajgcy, niniejszg umowsa, zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych
umowg czynnosci tzn. zwigzanych z przygotowaniem robét w szczegolnosci do przekazania terenu
budowy oraz odebrania prawidiowo wykonanych robét i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

Strony zgodnie ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy w wysokosci
brutto wraz z podatkiem VAT .................oceeeee., (stownie: ..o 2ZE) wedlug
zasad okreslonych w umowie w tym za:

- nadzér nad realizacjg dokumentacji projektowej - brutto wraz z podatkiem VAT ... ,
SIS omwsssnsscsmomaisninsnss s A s B N A e, zt.

- za wykonanie rob6t — brutto wraz z podatkiem VAT ... stownie:
Ustalona przez Strony wynagrodzenie nie ulega zmianie przez caty czas trwania umowy.

Poza przypadkami wyraznie przewidzianymi w Umowie, uznaje sie ze Wykonawca uwzglednif
wszelkie dodatkowe elementy zamowienia, nieokreslone szczegoétowo, ale niezbedne dla wykonania
przedmiotu umowy a wynagrodzenie w calosci obejmuje wszelkie ryzyko i nieprzewidziane
okolicznoéci zaistniatle w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy w tym ceny wszelkich
materiatéw lub ustug a takze wszelkie prace i wydatki dodatkowe badz inne, czy to odrebnie lub
szczegotowo wymienione badz okreslone w umowie, czy nie, ktére albo sg nieodzowne w celu
wykonania i ukonczenia przedmiotu umowy, albo moga sie sta¢ nieodzowne w celu przezwyciezenia
takich ryzyk lub nieprzewidzianych okolicznosci przed wykonaniem przedmiotu umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania robot bedzie wystawione na kwote wynoszacg 10% ceny
umownej brutto z podatkiem VAT tj. . : . zh.

Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonanla robot w formie :. .

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wyn05| 30% wysokoscm
zabezpieczenia.

§4
Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy:

- Rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy nastapi w okresie 7 dni od daty zawarcia umowy po
przediozeniu przez Wykonawce umowy ubezpieczenia OC,

- Wykonawca rozpocznie roboty budowlane w terminie do 7 dni od przekazania przez Zamawiajacego
terenu budowy.

- Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w ciggu 7 dni od daty dostarczenia przez
Wykonawce decyzji wiasciwego organu uprawniajacego zgodnie z przepisami do prowadzenia robot
budowlanych, uzgodnionego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robét, Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, Programu Zapewnienia Jakosci, umowy ubezpieczenia i
optaconej polisy ubezpieczenia dla ryzyk budowy i montazu.

- Zamawiajacy niezwtocznie udzieli wykonawcy na jego wniosek Petnomocnictwa w sprawie petnienia
nadzoru nad realizacjg dokumentacji projektowej, w tym do odbioru tej dokumentacji.

Wykonawca zapewni organizacje ruchu na czas rob6t (projekt, wykonanie, utrzymanie, likwidacja)
Teren budowy bedzie okreslony w dokumentacji projektowej i Decyzji ZRID .



4.

Termin realizacji catosci przedmiotu UMOWY: .......ccccoveeiariiiiinen ( maksymalnie 22 miesiace od
daty zawarcia umowy).

Strony ustalaja, ze dniem wykonania przedmiotu umowy w tym robét budowlanych jest dzien
okreslony protokotem odbioru robét bez istotnych wad, ktory stanowi wytgczny dokument
potwierdzajgcy wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca na pismie najpdzniej w terminie 14 dni kalendarzowych przed uptywem terminu
wykonania przedmiotu umowy wskazanego w pkt. 4 zgiosi gotowos¢ dokonania odbioru koricowego
wykonanych robét. Zamawiajgcy zobowigzuje sie najdalej w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty
otrzymania zawiadomienia o zakoriczeniu robét dokonac czynnosci odbioru robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem zamawiajgcego z tytutu gwarancji i rekojmi za wady
fizyczne przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynnosci odbioru i powstate w okresie trwania
gwarangji i rekojmi t.j. przez okres 60 miesigcy liczac od daty odbioru koricowego przedmiotu umowy
z wylgczeniem oznakowania poziomego dla ktérego okres gwarancji i rekojmi wynosi 12 miesigcy
liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.

8. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady i gwarancji jakosci wykonania na okres 60

1

2,

~No

miesiecy, z wylgczeniem oznakowania poziomego cienkowarstwowego, na ktére okres gwarancii
wynosi 12 miesiecy liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.

§5
Zarzadzajacym jest (nazwa, adres lub nazwisko | adres) ...... .covu v ismns vonnns svummsaseams s non e

Planowane jest zgtoszenie zadania do Matopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W przypadku otrzymania dofinansowania
z EFRR Wykonawca bedzie zobowigzany do stosowania wymogéw zwigzanych z promocjg projektu
polegajaca na wykonaniu i ustawieniu tablic informacyjnych, pamigtkowych, stosowania logo
programu MRPO w dokumentach budowy.

§6

Wykonawca przediozy harmonogram robét i ptatnosci w okresie do 28 dni od daty zawarcia umowy,
uwzgledniajgcy planowane ilosci srodkow finansowych.

Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ zmiany ilosci $rodkéw na poszczegolne lata. Powyzsza zamiana
nie bedzie traktowana jako zmiana umowy i nie bedzie wymagata zawarcia aneksu do umowy.

W miare potrzeb oraz postepu robdt wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji harmonogramu
robot i harmonogramu platnosci. Wszystkie te zmiany wymagajg akceptacji Zamawiajgcego. Jezeli
Zarzadzajgcy w terminie 7 dni nie zglosi zastrzezen do aktualizacji harmonogramu robot
i harmonogramu platnosci przyjmuje sie, ze akceptuje zaktualizowany harmonogram.

Aktualizacja powotanych w ust. 2 dokumentéw nie ma zadnego wptywu na zmiang umownego
terminu zakonczenia robot.

Ustala sig termin wystawiania przej$ciowych $wiadectw ptatnosci

a) za sprawowanie nadzoru — po dokonaniu odbioru koncowego dokumentaciji projektowe;
wykonanej przez Jednostke Projektows ,

b) za wykonane roboty do 7 dni od daty wplywu do Zamawiajgcego ,Wykazu robot wykonanych
czesciowo”, sporzgdzonego na podstawie stopnia zaawansowania robét przez Wykonawce,
potwierdzonego podpisem przez branzowych inspektorow nadzoru inwestorskiego i
Zarzadzajacego ( srednio raz w miesigcu ). .

Zamawiajacy wyptaci Wykonawcy kazdg kwote po$wiadczong przez zarzadzajgcego do wyptaty
whasciwym $wiadectwem ptatnosci z tytutu naleznego mu wynagrodzenia w terminie do 30 dni od
daty wptywu faktury do Zamawiajgcego.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczki.

Wykonawca przekaze zamawiajgcemu dokumenty w ciggu 14 dni od daty zakonczenia robot,
ktorych dotaczenia do wniosku o uzytkowanie lub zawiadomienia o zakonczeniu budowy wymaga
art. 57 ustawy Prawo Budowlane (PB).

W przypadku nie dostarczenia zamawiajgcemu dokumentoéw, ktérych dotaczenia do wniosku

o uzytkowanie lub zawiadomienia o zakonczeniu budowy wymaga art. 57 ustawy PB w

wymaganym terminie zamawiajgcy ma prawo wstrzyma¢ zaptate ostatniej czesci wynagrodzenia
wykonawcy , az do dostarczenia tych dokumentow.

e )



ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

§7

1.Wspélpraca na terenie budowy

Zamawiajgcy dopuszcza wyrazenie zgody na réwnoczesne wykonywanie robot nie objetych umowa na
przedmiotowe zamoéwienie na terenie budowy przez inny Podmiot. W przypadku wyrazenia zgody przez
Zamawiajgcego uzgodnienie szczegétéw tej wspolpracy na terenie budowy pozostawia sie w gestii
Wykonawcow, ktérzy bedg uprawnieni do ustalenia migdzy sobg, warunkow i odpowiedzialnosci za
prowadzenie robot na terenie budowy. Z tytulu wykonywania w/w robét Wykonawcy nie bedg
przystugiwac zadne roszczenia, a w szczegolnosci o zmiane terminu wykonania zamowienia.

2.Zasady porozumiewania sie stron

Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robodt oraz dotyczacych
interpretowania umowy odbywac sie bedzie poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz co do zasady w
drodze korespondencji pisemnej doreczanej adresatom za pokwitowaniem, przy czym dopuszcza sig
porozumiewanie w drodze e-mail i faksowe;.

3.Narady koordynacyjne

1)Zarzadzajgcy umowg ma obowigzek organizowania regularnych narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i inspektorow nadzoru oraz innych zaproszonych osob.
Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i
zaawansowania robét. Terminy narad koordynacyjnych bedzie ustalat zarzgdzajgcy.

2)Narady bedg prowadzone i protokotowane przez zarzgdzajgcego, a kopie protokotu bedg dostarczone
wszystkim osobom zaproszonym na narade.

3)Narady koordynacyjne bedg odbywaty sie 1 raz w miesigcu.

OBOWIAZKI | PRAWA ZAMAWIAJACEGO
§8

1. Obowigzki Zamawiajacego

Zamawiajgcy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez wiasciwe przepisy
czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robét w terminach i na zasadach okreslonych
w umowie, na podstawie Art. 647 Kodeksu Cywilnego (KC) i ustawy Prawo budowlane ( PB).

2. Przekazanie terenu budowy
1)Zamawiajgcy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy okreslony w §4 ust 3.
2)Zamawiajgcy przekaze wykonawcy teren budowy w terminie podanym w §4 ust 1.

3.Personel Zamawiajacego

1)Kierownik Zamawiajgcego jest odpowiedzialny za prowadzenie wszystkich spraw zwigzanych z

zamowieniem publicznym oraz za realizacje umowy na wykonanie przedmiotu zaméwienia.

2) Zamawiajacy ustanowi Zarzadzajacego i inspektorow nadzoru inwestorskiego.

3) Szczegotowy zakres obowiazkéw zarzadzajgcego wynika z niniejszej umowy oraz umowy zawartej
pomiedzy zamawiajgcym i zarzgdzajgcym, a takze przepiséw PB i ma na celu zabezpieczenie
intereséw zamawiajgcego i przyszilych uzytkownikéw .Do podstawowych obowigzkéw zarzadzajgcego
nalezy w szczegoélnosci:

a) petnienie nadzoru nad realizacjg robdét i administrowanie umowa w charakterze petnomocnika
zamawiajgcego,

b) kierowanie czynnosciami uprawnionych inspektoréw nadzoru inwestorskiego,

c¢) w uzasadnionych przypadkach moze on poleci¢ wykonawcy wstrzymanie lub op6znienie rozpoczecia
jakichkolwiek czynnosci w ramach robot.

4) Osobg do kontaktéw z Wykonawcg ustanowiong przez Zamawiajgcego bedzie :

4. Zagrozenia stanowiace ryzyko Zamawiajgcego

1) Od daty rozpoczecia robét az do daty odbioru gwarancyjnego robot, ryzyko zamawiajgcego stanowig:

a) Zagrozenie powstania nieszczesliwych wypadkéw lub szkody w mieniu stanowigcym jego wiasnosc
(z wylgczeniem robot, urzadzen, materiatéw i sprzetu), kiére sg spowodowane: zaniedbaniem,



niedopetnieniem obowigzkdéw stuzbowych lub naruszeniem prawa przez zamawiajgcego lub osobe
przez niego zatrudniong albo dziatajacg na mocy innej zawartej z nim umowy.

b) Zagrozenie powstaniem szkody w robotach, urzadzeniach, materiatach i sprzecie, w zakresie, w jakim
jest ona nastepstwem bfedu Zamawiajacego.

2) Od daty odbioru kofcowego robot az do daty odbioru ostatecznego, kazda szkoda powstala
w robotach, urzgdzeniach i materiatach stanowi ryzyko zamawiajgcego, oprocz szkody spowodowane;:

a) wadg, ktora tkwita w przedmiocie umowy wg stanu na dzien obioru koncowego robaot,
b) wypadkiem zaistniatym przed datg odbioru koncowego robét, ktory nie byt objety ryzykiem
Zamawiajgcego,

¢) lub czynnosciami wykonawcy na terenie budowy po dacie zakonczenia robot.

OBOWIAZKI | PRAWA WY KONAWCY

§9

1 Obowiazki Wykonawcy

1) Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania ustalonego w umowie przedmiotu zamowienia publicznego
zgodnie z dokumentacjg projektows, zasadami wiedzy technicznej oraz specyfikacjami technicznymi i
oddania go zamawiajgcemu w terminie i na zasadach ustalonych w umowie.

2) Wykonawca przedmiot umowy realizowat bedzie sitami wiasnymi lub za pomocg podwykonawcow
zgodnie z zakresem rzeczowym okreslonym w ofercie.

3) Wykonawca i wszyscy jego przedstawiciele i podwykonawcy beda dziatali zgodnie z zapisami
niniejszej umowy oraz bedg wspiera¢ Zamawiajgcego we wszystkich czynnosciach technicznych,
administracyjnych i finansowych zwigzanych z realizacjg kontraktu. Wykonawca bedzie z najwyzszg
starannoscig wspdlpracowat z Zamawiajgcym na jego rzecz w catym okresie realizacji kontraktu celem
terminowego, oszczednego oraz skutecznego wykonania przedmiotu umowy.

4) W przypadku, gdyby postep robot budowlanych nie byt zadowalajgcy, do obowigzkow Wykonawcy
bedzie nalezato poinformowanie Zamawiajgcego o wszystkich srodkach, ktore nalezy podjgé w celu
zaradzenia zaistniatej sytuacji oraz wypetnienia zobowigzan wynikajgacych z Umowy.

2. Polecenia, inspekcje i audyty
1) Wykonawca zobowigzany jest wykonywac wszystkie polecenia zarzadzajacego wydawane zgodnie
z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami umowy.

2) Na zadanie instytucji finansujgcej wykonawca udostepni jej w czasie inspekcji wszystkie swoje rachunki
i zapisy dotyczace wykonywania umowy oraz pozwoli na przeprowadzenie audytu przez audytorow
wyznaczonych przez instytucje finansujaca.

3. Podwykonawcy

1) Wykonawca przedmiot umowy W zaKresie ... bedzie realizowat przy
pomocy Podwykonawcy (podwykonawcow)

2) Wykonywanie robét przy pomocy podwykonawcoéw moze odbywac sie za aprobatg zarzadzajacego,
wylgcznie na zasadach okreslonych w art. 647' KC

3) Do zawarcia umowy z Podwykonawcg w zakresie okreslonym w ofercie wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego.

4) Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu umowy lub projektu umowy
dotyczgcego wykonania robot okreslonych w tej umowie lub projekcie, zawartej z Podwykonawca.
Jezeli Zamawiajgcy w ciggu 14 dni od daty przedstawienia tych materiatéw nie zgtosi sprzeciwu lub
zastrzezen uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy z Podwykonawca.

5) Zawierajgc umowe z Podwykonawcg zaréwno Zamawiajacy jak i Wykonawca ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez Podwykonawce. W przypadku
zawarcia umowy bez zgody Zamawiajacego Wykonawcy z Podwykonawca lub Podwykonawcy z
dalszym Podwykonawca, zmiany lub zatrudnienia nowego Podwykonawcy, zmiany warunkéw umowy
z Podwykonawcg oraz w przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy
zgloszonych przez Zamawiajgcego zgodnie z ustaleniami ust.1, Zamawiajacy jest zwolniony z
solidarnej odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy.



6) Zapis pkt. 4 obowigzuje odpowiednio w przypadku zawarcia umowy przez Podwykonawce z dalszym
Podwykonawcg, przy czym w takim wypadku wymagana jest rowniez zgoda Wykonawcy.

7) Zlecenie wykonania czesci robdt Podwykonawcom, nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania
Podwykonawcow jak za dziatania wiasne.

8) Wykonawca ma obowigzek dostarczenia Zamawiajgcemu 1 egz. Umowy zawartej z kazdym
Podwykonawca w terminie 14 dni od daty jej zawarcia pod rygorem okreslonym w pkt 4).

4. Personel i sprzet wykonawcy

1) Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robét, Wykonawca zatrudni personel
wymieniony w zalgczonym do oferty wykazie podstawowego personelu, lub inny personel
zaaprobowany przez zarzadzajgcego. Zaaprobuje on kazde proponowane zastgpienie podstawowego
personelu jedynie wtedy, kiedy odnos$ne kwalifikacje i zdolnosci proponowanego personelu, beda takie
same lub wyzsze niz personelu wymienionego w wykazie.

2) Jezeli zarzadzajgcy zwréci sie do wykonawcy z zgdaniem usunigcia okreslonej osoby, ktora nalezy
do personelu wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje zgdanie, to wykonawca
zapewni, ze osoba ta w ciggu siedmiu dni opusci teren budowy i nie bedzie miata zadnego dalszego
wptywu i zwigzku z czynnosciami zwigzanymi z wykonywaniem umowy.

3) Przy realizacji rob6t wykonawca uzyje podstawowy sprzet wymieniony w ST, lub tez inny sprzet
zaaprobowany przez zarzgdzajgcego. Zarzadzajacy zaaprobuje kazdy proponowany sprzet zastgpczy
jedynie w przypadku gdy wydajnosc¢ i jakos¢ proponowanego sprzetu, beda takie same lub wyzsze niz
sprzetu wymienionego w wykazie.

5. Zapewnienie dostepu do terenu budowy
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia zarzadzajacemu, wszystkim osobom upowaznionym przez
niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego
miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowg begdg wykonywane.

6. Dokumentacja budowy
1) Wykonawca zobowigzany jest przechowywa¢ umowe i dokumentacje projektowa Zamawiajgcego
i prowadzié¢ na biezgco nastepujgce dokumenty budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt. 13 i art. 46
ustawy Prawo Budowlane :
a) dziennik budowy
b) projekt budowlany i Decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID), Zgtoszenie
robot
c) projekt wykonawczy, rysunki, opisy i specyfikacje techniczne stanowigce podstawe wykonywania
robot budowlanych
d) protokoéty odbiorow robot
e) dokumentacje powykonawczg
2) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy tez opracowanie i przekazanie zarzadzajgcemu nastepujacych
dokumentéw:
a) projektu organizacji robot,
b) szczegdtowego harmonogramu robot i finansowania,
c) planu BIOZ,
d) programu zapewnienia jakosci.
e) umow ubezpieczenia

7. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za nienalezyte wykonanie tych
obowigzkow bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg zgodnie z przepisami  powszechnie

obowigzujacego prawa

8. Ubezpieczenia nalezace do obowiazkéw wykonawcy

1) Wykonawca zapewni zawarcie umow ubezpieczenia na okres: nie pézniej niz 28 dni od daty zawarcia
umowy do daty odbioru koncowego + 3 miesigce, na kwoty okreslone ponizej, dla nastgpujacych
wypadkéw, ktore sg spowodowane zagrozeniami stanowigcymi ryzyko Wykonawcy i ryzyko
Zamawiajgcego:

(a) szkody w dokumentaciji projektowe]j w robotach, urzadzeniach i materiatach oraz w dokumentacii
budowy;

(b) wady i braki w dokumentacji projektowej wykonawcy

(c) szkody w mieniu stanowigcym wiasno$¢ zamawiajacego (oprocz robot, urzadzen, materiatow i
sprzetu) powstate w zwigzku z wykonywaniem umowy;



(d) nieszczesliwe wypadki;

(e) szkody osob trzecich

(f) zagrozenia opisane w punktach a) - e) powinny by¢ ubezpieczone zgodnie z wymaganych zakresem
ubezpieczenia, okreslonym w ponizszej tabeli:

UBEZPIECZENIE RYZYK BUDOWY | MONTAZU.

Postanowienia ogdine dotyczace ubezpieczenia ryzyk budowy i montazu
Ubezpieczajacy - strona odpowiedzialna za
zawarcie i utrzymanie w mocy wymaganych Wykonawca
ubezpieczen

Ubezpieczony Zamawiajgcy, Wykonawca, podwykonawcy

od daty rozpoczecia robét na placu budowy
Okres ubezpieczenia dla ryzyk budowy | do daty odbioru koncowego + 3 miesigce
montazu

]
Wymagany zakres ubezpieczenia suma ubezpieczenia i udziat wlasny

Sume ubezpieczenia stanowi
wartos¢ kontraktu brutto

Ubezpieczenie (cena ofertowa brutto z podatkiem VAT)

- robot kontraktowych;

- materiatow oraz instalacji bedgcych przedmiotem budowy / Maksymalny udziat wiasny:

montazu; 10.000 PLN dla szkéd rzeczowych
powstatych na skutek zywiotow natury /

w zakresie wszystkich ryzyk budowy i montazu sit przyrody

z wigczeniem klauzuli reprezentantow 5.000,0 PLN dla pozostatych szkod

Limit na koszty usuniecia pozostatosci
po szkodzie: min. 20% warto$ci szkody

Suma ubezpieczenia: min. 200.000 PLN
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie

Whaczenie klauzuli rozszerzajgcej zakres ochron zkody w ; ’
& erzajace) chirany o szkody ubezpieczenia

mieniu znajdujacym sie na terenie budowy lub w jego
bezposrednim sgsiedztwie, stanowigcym wiasnosé lub
bedacym w posiadaniu wiasciciela lub zarzadcy
nieruchomosci, na kiorej prowadzone sa roboty.

Maksymalny udziat wiasny:
10.000 PLN dla szkdd rzeczowych
powstatych na skutek zywiotow natury/sit
przyrody
5.000,0 PLN dla pozostatych szkod

Wiaczenie klauzuli rozszerzajacej zakres ochrony o szkody w
ubezpieczonym obiekcie budowlanym lub montazowym

powstate w okresie gwarancyjnym (po dacie odbioru) oraz Okres konserwacji; 3 miesiace
szkody powstate w okresie gwarancyjnym na skutek
zdarzenia zaistniatego podczas wykonywania robot Maksymalny udziat wkasny 5.000,0 PLN

budowlano —montazowych w podstawowym okresie
ubezpieczenia. (konserwacja — rozszerzone pokrycie).

; , - ; Suma ubezpieczenia:
Wigczenie klauzuli rozszerzajgcej zakres ochrony — pokrycie wirlosélontrakéi Biitts

ryzyka produenta rvzyka projektanta, Maksymalny udziat wiasny 5.000,0 PLN

polisa oddzielna OC dla kontraktu

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ
Postanowienia ogéine dotyczace ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej




Ubezpieczajgcy - strona odpowiedzialna za
zawarcie

i utrzymanie w mocy wymaganych
ubezpieczen

Wykonawca

Wykonawca,
Ubezpieczony
zatrudnienie)

podwykonawcy (jesli wykonawca deklaruje ich

Okres ubezpieczenia dla odpowiedzialnosci
cywilnej

Wymagany zakres ubezpieczenia

od daty podpisania umowy

do daty zakonczenia umowy + 3 miesigce

(polisy wystawiane na okres jednego roku z obowigzkiem

ztozenia nowej polisy przed terminem zakonczenia
oprzedniej polisy)

suma ubezpieczenia i udziat
wiasny

Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej za szkody na osobie
lub w mieniu wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku z
prowadzeniem dziatalnosci gospodarczej i uzytkowaniem mienia
oraz szkody wynikajgce z niewykonania lub nienalezytego
wykonania zobowigzania (o.c. deliktowa i kontraktowa).

Uwaga: Zamawiajgcy wymaga odrebnej polisy do
przedmiotowego kontraktu, obejmujgcej zakresem ubezpieczenia
przedmiot zamowienia.

suma gwarancyjna:
nie mniej niz rownowartosc
100% wartosci kontraktu brutto
(cena ofertowa brutto)
na jedno i wszystkie zdarzenia
limit taczny na szkody rzeczowe i
osobowe
Maksymalny udziat wiasny w kazdej
szkodzie rzeczowej: 2.000,0 PLN
dla zakresu podstawowego i klauzul

Zakres ubezpieczenia o.c. (wilaczenie klauzul dodatkowych,
jesli zakres podstawowy ubezpieczenia OC nie obejmuje nizej
wymienionych ryzyk)

minimalne wymagane limity dla
klauzul

1) szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi, wynikte z ich
nienalezytego wykonania;

1) do wysokosci sumy gwarancyjnej

2) szkody wynikte z dziatania mtotow pneumatycznych,
hydraulicznych lub kafaréw — jesli realizacja kontraktu wymaga
uzycia takich urzadzen

2) do wysokoéci sumy gwarancyjnej

3) szkody wyrzgdzone przez pojazdy niepodlegajgce
obowigzkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialnosci cywilnej

3) min. 50% wartosci kontraktu
brutto
nie wiecej niz 1 min zt

4) szkody wyrzgdzone w podziemnych instalacjach lub
urzadzeniach w czasie wykonywania prac lub ustug przez osoby
objete ubezpieczeniem - jesli realizacja kontraktu jest zwigzana z
takim ryzykiem

4) min. 50% wartosci kontraktu
brutto
nie wiecej niz 1 min zt

5) szkody wyrzadzone wskutek razacego niedbalstwa

5) do wysokosci sumy gwarancyjnej

2) Umowy i polisy ubezpieczenia bedg dostarczone przez wykonawce zarzgdzajgcemu do wiadomosci
przed rozpoczeciem robét, lecz nie pdzniej niz 28 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.
3) Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej, w

kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.

4) Jezeli wraz z dowodami optacenia skladek wykonawca nie dostarczy jakiejkolwiek z zgdanych umow
ubezpieczenia to Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do ich dostarczenia w terminie 5 dni od wezwania.
W przypadku niedostarczenia umow jw. w wyznaczonym terminie zamawiajgcy odstapi od umowy

5) Zadne zmiany warunkéw ubezpieczenia nie zostang dokonane bez zgody zarzgdzajgcego.

6) Obie strony beda przestrzega¢ wszystkich warunkéw zawartych w umowach ubezpieczeniowych.

9. Zagrozenia stanowigce ryzyko wykonawcy

1) Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru robét wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ na zasadach ogélnych za wszelkie szkody wynikie na tym terenie.

2) W okresie usuwania przez wykonawce wad ujawnionych w robotach, az do wystawienia swiadectwa
usuniecia wad, zagrozenia stanowigce ryzyko wykonawcy obejmujg uszkodzenie ciata, $mier¢ oraz
szkode w mieniu stanowigcym wiasno$¢ zamawiajacego lub wykonawcy, ktorych nie obejmuje ryzyko
zamawiajgcego.



10. Roboty tymczasowe

1) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania, utrzymania w stanie nadajgcym sig do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia.

2) Zakres robot tymczasowych okresla projekt organizacji robot zaakceptowany przez zarzgdzajgcego.
Jezeli Zarzadzajacy nie zglosi zastrzezen do projektu organizacji robot w ciggu 7 dni uwaza sig, ze
zaakceptowat projekt organizacji robot.

11. Wykopaliska i odkrycia
Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub innych badz tez przedstawiajgce znaczng
wartosé, odkryte na terenie budowy, beda przekazane pod opieke i w zarzad zamawiajgcego.
Wykonawca niezwiocznie podejmie wszelkie racjonalne kroki zapobiegajgce zabieraniu Ilub
uszkadzaniu tych znalezisk przez personel wykonawcy lub osoby trzecie. Wykonawca niezwtocznie
powiadomi zarzadzajacego o takich odkryciach i wykona jego polecenia, co do obchodzenia sig z nimi
i dalszego trybu postepowania.

12. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wymaganej wysokosci, bgdzie wazne do daty 30 dni
pozniejszej od daty wystawienia Protokotu odbioru koncowego robot. CzesC zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy przeznaczona na okres rekojmi za wady bedzie wazna do daty 15 dni
pozniejszej od daty wystawienia Protokotu odbioru gwarancyjnego robot.

13. Ostrzeganie o szczegolnych zdarzeniach

1) Wykonawca zobowigzany jest do ostrzegania Zamawiajacego, tak wczesnie jak to mozliwe, o znanych
mu szczegolnych przysztych mozliwych do wystgpienia wydarzeniach i okoliczno$ciach, ktére mogg
ujemnie wplywa¢ na jako$¢ robot lub opoznienie w realizacji robot. Zamawiajgcy ma prawo zazadac
oceny od Wykonawcy oceny wptywu przysziego wydarzenia i okolicznosci na datg zakonczenia robot.
W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych szacunkowy koszt robot
dodatkowych bedzie okreslony i dostarczony przez Wykonawce bezzwiocznie Zamawiajacemu.

2) Wykonawca niezwlocznie pisemnie powiadomi Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania roboét nie
objetych dokumentacijg projektowa, zakresem prac lub niniejszg umowa,

3) Po otrzymaniu powyzszego zawiadomienia, Zamawiajgcy potwierdzi, czy wykonanie robot
dodatkowych jest konieczne. W przypadku potwierdzenia koniecznosci wykonania robot dodatkowych,
Wykonawca zobowigzany bedzie do ich wykonania na zasadach i warunkach okreslonych ponizej.

4) Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania robot dodatkowych na podstawie odrebnej umowy
stosownie do przepiséw Prawa zamowien publicznych.

5) W przypadku, gdy Wykonawca wykona roboty dodatkowe bez pisemnej zgody Zamawiajacego oraz
bez zawarcia odrebnej pisemnej umowy w trybie Prawa zamoéwien publicznych na roboty dodatkowe,
Wykonawey nie przystuguje uprawnienie do zgdania wynagrodzenia za wykonanie robét dodatkowych
i w takim wypadku uznaje sie, ze Wykonawca wykonat roboty na wtasny koszt i ryzyko”.

14. Koszt napraw
Szkody zaistniate w robotach lub materiatach przeznaczonych do wbudowania w roboty w okresie migdzy

terminem rozpoczecia robot i terminem ich zakonczenia oraz szkody zaistniate w okresie
odpowiedzialno$ci wykonawcy za wady spowodowane w tym okresie, pozostajace w bezposrednim
zwiazku z usuwaniem wad, bedg naprawione przez wykonawcg i na jego wytgczny koszt.

KONTROLA JAKOSCI | ODBIORY ROBOT
§ 10

1 Zasady przestrzegania wymagarn dotyczacych nalezytej jakosci robot

1) Zasady przestrzegania wymagan dotyczacych nalezytej jakosci robot okresla plan i program
zapewnienia jakosci, stanowigcy integralng czgs¢ dokumentoéw budowy.

2) Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania w toku realizacji robdt, wymagan dotyczacych

stosowania materiatéw, wyrobow i urzadzen oraz sposoboéw wykonania robot, wynikajacych z
dokumentacji projektowej oraz ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot.

3) Przestrzeganie wymogow, o ktorych mowa w pkt.2) nadzorujg i potwierdzajg inspektorzy nadzoru
inwestorskiego.
2. Ujawnianie i usuwanie wad i usterek w czasie realizacji robot



1) W przypadku ujawnienia wad | usterek w robotach, zarzgdzajgcy ma prawo zadania ich usunigcia w
okreslonym terminie, na wiasny koszt Wykonawcy a Wykonawca zobowigzuje sie do ich usunigcia.

2) Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz, to
zarzadzajgcy ma prawo poleci¢ wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego wiasny koszt. W
przypadku, jezeli te czynnosci przesgdzg, ze wady w robotach nie wystapity, wykonawca bedzie miat
prawo zgda¢ od zamawiajgcego zwrotu poniesionych z tego tytulu kosztow. Przed sporzgdzeniem
ekspertyzy Wykonawca musi uzyskac¢ akceptacje Zamawiajgcego dla osoby/podmiotu, ktéra
sporzadzac bedzie ekspertyze.

Nie zgtoszenie przez zamawiajgcego w ciggu 7 dni zastrzezen do kandydatury osoby/podmiotu
sporzgdzajacej ekspertyze oznacza jej akceptacje.”

3. Odbiory robot

1) Rodzaje odbiorow
Do podstawowych obowigzkow zamawiajgcego nalezy dokonywanie odbioréw robot.

Ustala sig nastepujace rodzaje odbioréw robot:

a) odbiodr robdt zanikajgeych i ulegajacych zakryciu,

b) odbior koncowy,

c) odbidr przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji.

d) odbior ostateczny po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci.

2) Odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor nadzoru
inwestorskiego na wniosek wykonawcy — w postaci wpisu w dzienniku budowy.

3) Odbioru koncowego dokonuje sie w ciggu 14 dni po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot bez wad
skiadajgcych sie na przedmiot umowy na podstawie oswiadczenia kierownika budowy oraz innych
czynnosci  przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane, potwierdzonych przez
zarzadzajgcego. Potwierdzenie takie nastepuje po usunigciu wszystkich wad stwierdzonych przez
zarzgdzajgcego.

4) Odbior konAcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale zarzadzajgcego, upowaznionych
przedstawicieli zamawiajgcego i uzytkownika, jezeli nie jest to zamawiajgcy, oraz w obecnosci
wykonawcy.

5) Przed rozpoczeciem odbioru koricowego wykonawca w terminie 7 dni dostarczy zarzgdzajgcemu,
kompletng dokumentacje powykonawczg.

6) Istotne wady stwierdzone przy odbiorze powodujg nie dokonanie odbioru, a Wykonawca zobowigzany
jest usungc¢ je na wiasny koszt w terminie ustalonym i ponownie dokona¢ zgtoszenia przedmiotu
umowy do odbioru. Zamawiajgcy zobowigzuje sie dokona¢ odbioru w ciggu 14 dni kalendarzowych od
daty otrzymania zawiadomienia

7) Odbior przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji, jest dokonywany przez Zamawiajgcego z udziatem
uzytkownika oraz Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez
wykonawce zobowigzan wynikajacych z rekojmi i gwarancji za wady fizyczne.

8) Odbiér ostateczny jest dokonywany przez zamawiajgcego przy udziale uzytkownika i wykonawcy w
formie protokotu ostatecznego odbioru po usunigciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i
gwarancji jakosci. Zwalnia on wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajgcych z umowy,
dotyczacych usuwania wad.

9) Zgtoszony przez Wykonawce do odbioru koricowego przedmiot zamoéwienia musi spetnia¢ warunek
petnej jego gotowosci technicznej, formalno — prawnej i uzytkowej do celow ktérym ma stuzyc¢ i winien
byé zgodny z przepisami obowigzujgcego prawa oraz wykonany zgodnie z wymogami okreslonymi
umowa,

WYNAGRODZENIA
§ 11

1. Wynagrodzenie wykonawcy

1) Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty wykonawcy uméwionego wynagrodzenia. Ustalona w umowie
wysokos¢ wynagrodzenia ryczattowego jest ostateczna, niezaleznie od rozmiaru robot budowlanych i
innych $wiadczen oraz ponoszonych przez wykonawce kosztow ich realizacji (z tych tez wzgledow
Wyceniony wykaz elementow rozliczeniowych informuje wykonawce tylko o zakresie robét i innych
$wiadczen, stanowigcych przedmiot oddzielnej wyceny. Natomiast, nie zawiera zadnych ustalen
ilosciowych. Za ustalenie ilosci robét i innych $wiadczen oraz za sposob przeprowadzenia na tej
podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego odpowiada wytgcznie wykonawca).

2) Ustala sie, ze wynagrodzenie wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki,
wigcznie z podatkiem VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem przedmiotu
umowy.



) ODSTAPIENIE OD UMOWY
ODPOWIEDZIALNOSC Z TYTULU NIEWYKONANIA LUB NIENALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§13

1. Oprocz wypadkow wymienionych w art. 644 Kodeksu Cywilnego Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
odstapienia od umowy bez skutkéw prawnych, w tym uiszczenia kar ze strony Zamawiajgcego jezeli:

1) zaistnieje istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

2) Wykonawca opdznia sig z rozpoczeciem lub realizacjg umowy tak dalece, ze nie gwarantuje to
zakonczenia prac w terminie umownym,

3) Wykonawca nie rozpocza robét w terminie 14 dni od daty przekazania terenu robot lub nie
przystapit do odbioru terenu robét w terminie okreslonym w § 4 ust.3 umowy,

4) Wykonawca przerwat, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacjg robot i przerwa ta
trwata dtuzej niz 14 dni,

5) Wykonawca nie dostarczy dokumentéw potwierdzajgcych zawarcie wymaganych ubezpieczen oraz
optaconych polis w terminach okreslonymw § 4 ust. 1.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powzigcia
wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust. 1 i musi zawiera¢ uzasadnienie.

3. Odstagpienie od umowy przez Zamawiajacego ma skutek na przysztosc¢ i nie umniejsza zadnych
uprawnien Zamawiajacego z umowy ( w tym uprawnienia do naliczenia kar umownych, takze za
op6znienia w wykonaniu przedmiotu umowy) oraz z innego tytutu ( w tym z wszelkich gwarancji
nalezytego wykonania umowy).

4. W przypadkach okreslonych w ust. 2 WYKONAWCA moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu realizacji wykonanej czeéci umowy, bez prawa dochodzenia kar umownych.

5. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi
Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczno$ci nie bedzie mogt spetic
swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci
o zaistnieniu tych okolicznosci.

6. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastepujace
obowigzki szczegotowe:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swoj koszt

b) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych roboét nieobjetych niniejszg umowsa, jezel
odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

c) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczonych, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada

d) w terminie 30 dni od zgloszenia, o ktérym mowa w ppkt c. Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegGtowy protokdt inwentaryzaciji robot w toku wraz z kosztorysem powykonawczym
wg stanu na dzien odstapienia; protokét inwentaryzacji robot w toku bedzie podstawg do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

e) Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dniu, usunie z terenu robot
urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone.

7. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych w terminie 30 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia, w terminie okreslonym w §
10 ust.3 pkt. 3) ninigjszej umowy,
b) przyjecia od Wykonawcy terenu robot pod swoéj dozér w terminie 14 dni od daty odstapienia od
umowy.
8. Za niewykonanie lub nienalezyte wykonywanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do
zaptacenia kar umownych z tytutu:

1) opdznienia w dostarczeniu dokumentéw wymienionych w § 4 ust. 1 w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy kalendarzowy dzien opoznienia, liczac od ustalonego
terminu w § 4 ust. 1,

2) opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto
za kazdy kalendarzowy dzien opoznienia, liczac od ustalonego w § 4 ust. 5 terminu wykonania
catosci przedmiotu umowy,

3) opdznienia, w usunieciu wad przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy kalendarzowy dzien opdznienia, liczac od ustalonego przez strony, terminu na
usuniecie wad, aw przypadku braku jego ustalenia z uptywem terminu okreslonego w ust. 10.

Za wade uznaje sie w szczegolnosci niespetnienie wymagan zawartych w SST.
4) opoznienia w dostarczeniu umowy (uméw) zawartych z Podwykonawcg (cami) o ktorych mowa



w § 8 ust. 3w wysokosci 0,1% ceny wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien
kalendarzowy opoOznienia,
5) odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w
wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto.
taczna wysokos¢ kar umownych nie przekroczy 20 % wynagrodzenia umownego brutto
9. Strony uzgadniajg ze kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potrgcane bedg z wystawionej
przez Wykonawce faktury, a gdyby okazato sig to niemozliwe Wykonawca zobowigzany jest do
zaptaty kar na rachunek Zamawiajgcego w ciggu 30 dni od dnia otrzymania noty obcigzeniowej
10. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogg dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego
11. W przypadku stwierdzenia nienalezytegoe wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest
zobowigzany do nieodptatnego usunigcia wad w terminie do 14 dni od daty powiadomienia
Wykonawcy.
12. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na potrgcenie z wynagrodzenia naliczonych kar
okreslonych niniejsza umowa.

ZMIANA LUB ODSTAPIENIE OD UMOWY
§ 14

1. Zmiany umowy
1) Zmiana postanowiert umowy moze by¢ dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy. Ponadto zmiana umowy moze byc

dokonana w przypadku okolicznosci, ktdrych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a

w szczegoInosci:

a) zmianie ulegly przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy,

b) wydtuzenia terminu wykonania zaméwienia z uwagi na :

- wystgpienie nadzwyczajnych warunkow pogodowych nie pozwalajacych na wykonanie zamowienia
zgodnie z warunkami wykonania okreslonymi w Specyfikacji Technicznej,

- wystgpity zamoéwienia dodatkowe niezbedne do prawidtowego wykonania zamowienia
podstawowego, ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do
przewidzenia i ktére majg wplyw na termin realizacji zamodwienia,

- innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy,
pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego, termin moze ulec przediuzeniu o czas
trwania w/w okolicznosci,

¢) z uwagi na niezalezne od stron umowy zmiany dotyczgce osob kluczowych dla realizacji umowy —
Kierownika budowy. Zmiana Kierownika budowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce i
zaakceptowana przez Zamawiajgcego, kwalifikacje i oSwiadczenie wskazanych osob muszg byc co
najmniej takie same jakie byly wymagane na etapie postgpowania o zamowienie publiczne,

d) wystgpienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czgsci zamowienia, ktorg Wykonawca wskazat
w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgodg Zamawiajacego i z zachowaniem
zasad dot. podwykonawcow okreslonych we wzorze umowy,

e) w szczegolnie uzasadnionym przypadku wystgpienia koniecznosci realizacji przez podwykonawce
czesci zamowienia, ktorej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania
podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dot podwykonawcow
okreslonych we wzorze umowy.

f) sytuacji, gdy Wykonawca opierat sie na zasobach podmiotow trzecich wykazujgc spetnianie
warunkéw udziatu w postepowaniu, dopuszcza sie zmiane tych podmiotéw na etapie realizacii
zamoéwienia, pod warunkiem, ze nowy podmiot wykaze spetnienie warunkow w zakresie nie
mniejszym niz wskazany na etapie postepowania o zaméwienie publiczne,

g) w przypadku zmian korzystnych dla zamawiajacego

2) Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu art. 144 ust. 1 Ustawy Pzp podlega uniewaznieniu.

3) Wszystkie zmiany umowy dokonywane sa w formie pisemnej aneksem do umowy i muszg by¢
podpisane przez upowaznionych przedstawicieli obu stron.

2. Odstapienie od umowy

1) Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach przewidzianych w § 13 ust.1 umowy oraz przez
Ustawe Pzp i KC oraz w przypadkach podstawowych naruszen umowy przez Wykonawce a w
szczegdlnosci wymienionych w pkt. 2). Stosuje sie § 13 ust.3 umowy.
Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy jezeli druga Strona narusza w sposob podstawowy
postanowienia umowy. Odstapienie moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o okolicznosci stanowigcej podstawe odstapienia.



2) Do podstawowych naruszen umowy zaliczajg sie w szczegolnosci nastepujgce przypadki:
a) wykonawca bez upowaznienia ze strony zarzadzajgcego wstrzymuje roboty na okres 28 dni,
b) zamawiajgcy poleca wykonawcy przerwe w realizacji robot na okres diuzszy niz 28 dni,
c) zamawiajgcy lub wykonawca popada w stan likwidacji lub stan upadtosci,
d) wykonawca nie przediuza waznosci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy,
e) jesli wykonawca przy realizacji umowy jest zaangazowany w praktyki korupcyjne stwierdzone aktem
oskarzenia,
f) Wykonawca nie dostarczyt dokumentéw w terminie okreslonych w§ 3 ust.1.
3) Odstgpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku uiszczenia Zamawiajacemu
odpowiednich kar umownych oraz odszkodowan.
4) Niezaleznie od przypadkow okreslonych w p. 2) Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w przypadku
okreslonym w art. 145 ust.1 Pzp.
5) W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron wykonawca ma obowigzek wstrzymania
realizacji robot w trybie natychmiastowym, oraz zabezpieczenia a nastepnie opuszczenia terenu
budowy.

3. Rozliczenia w przypadku odstapienia od umowy

1) Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia zamawiajgcemu inwentaryzacji robot wg
stanu na dzien odstgpienia, potwierdzonej przez zarzgdzajgcego.

2) Na podstawie dokonanej inwentaryzaciji zarzadzajgcy realizacjq robot wystawia swiadectwo ptatnosci
obejmujgce wartos¢ wykonanej, a niezaptaconej dotychczas dokumentacii projektowej oraz wartosci
wykonanych robét oraz zakupionych materiatow i urzgdzen nie nadajgcych sie do wbudowania w inny
obiekt, stanowigce podstawe do wystawienia przez wykonawce odpowiedniej faktury.

3) Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktéra spowodowata odstgpienie od umowy.

POSTANOWIENIA KONCOWE

§15

1. Wszelkie postanowienia umowy bedg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.
Poszczegolne czesci umowy beda stosowane i interpretowane w nastgpujacej kolejnosci:
Dokumentacja projektowa, Decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID), Zgtoszenie
robot

Specyfikacje techniczne (ST),

Wybrana przez zamawiajgcego oferta wykonawcy,

Wyceniony wykaz elementow rozliczeniowych (WWER),

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ).

2. W sprawach nieuregulowanych umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
a w szczegdlnosci Prawa zamowien publicznych i Prawa budowlanego oraz odpowiednie Kodeksu
cywilnego (KC).

3.Jezykiem umowy bedzie jezyk polski.

4. Spory wynikte przy realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sgd wiasciwy miejscowo dla
Zamawiajgcego

5. W swietle bezwzglednie obowigzujgcych przepisow Prawa Zamowien Publicznych cesja praw

i obowigzkéw wykonawcy umowy o zamowienie publiczne jest niedopuszczalna.
Cesja wierzytelnosci (przelew), nastapi¢ moze zgodnie z regulacjami Kodeksu Cywilnego art. od 509 -
518, ktérego przepisy maja zastosowanie do umoéw zawartych w wyniku przeprowadzenia
postepowania o zamowienie publiczne na podstawie art. 139 ust 1 Ustawy Prawo Zaméwien
Publicznych.

6. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach z tego dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego | dwa egzemplarze dla Wykonawcy.
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