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Wg rozdzielnika

Dotyczy postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na:
,Obwodnica Gdowa ETAP I”

Zamawiajgcy - Zarzad Drég Wojewodzkich w Krakowie w zwigzku z pytaniem
Wykonawcoéw o wyjasnienie tresci SIWZ udziela odpowiedzi na nastepujace pytanie (numeracja
pytan jest obligatoryjnie ustanowiona przez Zamawiajgcego):

Pytanie nr 3
Z dokumentacji przekazanej przez Zamawiajgcego: SIWZ, PFU, zat. Nr 9 Wzér umowy wynika, iz

Wykonawcy majg okresli¢ wartos¢ dla sprawowania nadzoru i kierowanie realizacjg dokumentacji
projektowe;j.

Aneks nr 6 z dnia 27 czerwca 2011 do umowy nr 192/1/2007/ZDW wskazuje, iz Projekt
Wykonawczy zostanie przekazany Zamawiajgcemu w dniu 30 pazdziernika 2011r.

Zwracamy sie z prosbag do Zamawiajgcego o okreslenie jaki czas powinien zatozy¢ Wykonawca na
ewentualne wydtuzenie prac projektowych, gdyz Wykonawca nie jest w stanie oszacowac na jakim
etapie na chwile obecng sg projekty wykonawcze?

Odp.: Termin realizacji umowy nr 192/1/2007/ZDW zostat przesunigty do 10.01.2012r. Obecnie
trwa procedura podpisywania stosownego aneksu do umowy.

Pytanie nr 4
Na podstawie SIWZ pkt. 1.8 oraz pkt. VI Wykonawca moze zaproponowac krotszy termin

wykonania robot za co oferta otrzymuje wyzszg punktacje. Tylko w przypadku zagwarantowania
przekazania projektu wraz z podpisaniem umowy Wykonawcy sg w stanie oszacowac skrocenie
terminu realizacji zaméwienia Zwracamy sig z prosbg o wyjasnienie, czy Zamawiajgcy gwarantuje,
iz Biuro Projektowe wywigze sie z zawartej umowy i Projekt Wykonawczy zatwierdzony do
realizacji zostanie przekazany Zamawiajgcemu w dniu 30 pazdziernika 2011r?

Odp.: odpowiedz zawarta w pytaniu nr 3.

Pytanie nr 5§
Dotyczy Projektu Budowlanego czes¢ drogowa.

Przekazany przez Zamawiajacego projekt budowlany w swoim opisie nie zawiera parametrow
technicznych, ktérym powinny odpowiadaé elementy robét oraz materiaty przewidziane do
wykonania np.: nawierzchni asfaltowych, podbudéw, elementow ulic, robét wykonczeniowych itp..
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Wykonawca na podstawie otrzymanych dokumentéw nie jest w stanie rzetelnie przygotowac ofertg
cenowa.

Zwracamy sig¢ z prosbg do Zamawiajacego o przekazanie wytycznych technicznych, ktorym
powinny odpowiada¢ poszczegdlne elementy robdt przewidziane do wykonania w ramach
inwestycji.

Odp.: Zamawiajacy w dniu 27.10.2011r. zamiescit Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych, ktére zawierajg parametry techniczne jakim powinny odpowiada¢ elementy
robot oraz materiaty budowlane.

Pytanie nr 6
Dotyczy Projektu Budowlanego czgs¢ drogowa.

Przekazany przez Zamawiajgcego projekt budowlany nie zawiera rysunkéw przekroi poprzecznych
na podstawie, ktérych Wykonawca miatby mozliwos¢é oszacowania ilosci rob6t ziemnych
przewidzianych do wykonania w ramach inwestycji. Zwracamy sig z pro$bg do Zamawiajgcego o
przekazanie brakujacych rysunkow przekroi poprzecznych, tabeli robét ziemnych w celu
mozliwosci przygotowania rzetelnej wyceny.

Odp.: Zamawiajacy w dniu 27.10.2011r. zamie$cit  projekty wykonawcze (z przekrojami
poprzecznymi) oraz z przedmiary robét.

Pytanie nr7
Dotyczy Projektu Budowlanego czg$¢ drogowa — wzmocnienie podtoza.

Przekazany projekt budowlany okresla tylko pikietaz, w ktérym nalezy zastosowa¢ wzmocnienie
podioza. Brak rysunkéw przekroi poprzecznych, z ktérych wynikataby szerokos¢ podstawy korpusu
drogowego w miejscu wystepowania wzmocnienia podioza uniemozliwia okreslenie wartosci robot.
Zwracamy sie z prosbg do Zamawiajacego o przekazanie brakujgcych rysunkow lub wytycznych
umozliwiajgcych rzetelng wycene wzmocnienia podtoza.

Odp.: odpowiedz zawarta w pytaniu nr 6.

Pytanie nr 8
SIWZ pkt. 1.1 , Wykonawca moze zlozy¢ oferte wariantowa przewidujgcg odmienny niz okreslony w

projekcie budowlanym sposéb wykonania zamoéwienia publicznego w zakresie technologii i
wykonania rob6t budowlanych (w szczegélnosci wzmocnienia podtoza gruntowego), pozwalajaca
uzyskaé parametry co najmniej takie jak okreslone w projekcie i specyfikacjach technicznych....”
Zamawiajacy nie przekazat Oferentom parametréw technicznych i specyfikacji technicznych
elementéw robét przewidzianych do wykonania. Zwracamy sig z prosbg o przekazanie brakujgcych
materiatow przetargowych niezbednych do wyceny.

Odp.: odpowiedz zawarta w pytaniu 5.

Pytanie nr 9
Zwracamy sie z prosbg do Zamawiajgcego o przekazanie brakujacej inwentaryzacji zieleni zgodnie

z zapisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego rozdziat 4 §19 pkt.4d

Odp.: Zamawiajacy w dniu 27.10.2011r. zamieécit projekty wykonawcze, m.in. projekt
zagospodarowania zieleni, w ktérym znajduje sie inwentaryzacja zieleni.

Pytanie nr 10
Zamawiajacy w SIWZ poprzez pkt. 1.1, 1.7, V.1b dopuszcza ztozenie oferty na podstawie projektu

budowlanego lub oferty wariantowej. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy bedzie
sie kierowat kryterium: cena brutto oraz skrécenie terminu.

Zatacznik nr 9 SIWZ — Wzdr umowy §2 pkt. Il , Wykonanie robot budowlanych w oparciu o
dokumentacje projektowa wykonang przez Jednostke Projektowg — ,Budowa obwodnicy Gdowa



ETAP I” okresla wykonanie przedmiotu zamowienia na podstawie dokumentacji przekazanej przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca sktadajac oferte wariantowa jako korzystniejszg wartosciowo zatozyt wykonanie robot

budowlanych wg technologii innej niz Zamawiajacy okreslit w projekcie budowlanym, natomiast wg

zapisébw umowy Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamowienie na podstawie otrzymane;

dokumentacji projektowej od Zamawiajgcego.

Naszym zdaniem zapisy SIWZ i Wzoru umowy sg sprzeczne. Zwracamy sie z prosbg o

wyjasnienie.

Odp.: W przypadku ziozenia oferty wariantowej przez Wykonawce w zakresie technologii i
wykonania robot budowlanych wprowadzenie rozwigzan wariantowych nastgpi w trakcie realizacii
zadania po dokonaniu zmian w dokumentacji projektowej. W zwigzku z udzielong odpowiedzig
zmienia sie zapis §2 pkt.ll wzoru umowy. Otrzymuje on brzmienie:

Wykonanie rob6t budowlanych w oparciu o dokumentacje projektowg wykonang przez Jednostke
Projektowg — ,Budowa obwodnicy Gdowa ETAP I”. W przypadku oferty wariantowej wykonanie
rob6t w oparciu o dokumentacje projektowg wykonang przez Jednostke Projektowg z
wprowadzonymi zmianami wynikajgcymi z oferty wariantowej. W zatgczeniu strona nr 1 zatgcznika
nr 9 SIWZ — Umowy z datg 10.11.11r.

Pytanie nr 11
Dotyczy zatgcznika nr 1.5 Wykaz Swiadczen niebedacych robotami budowlanymi

Zwracamy sig z prosbg do Zamawiajgcego o przekazanie brakujacych Warunkéw Kontraktu oraz
Specyfikacje Techniczna DM — 00.00.00. Wymagania ogdlne, na ktére Zamawiajgcy powotuje sie
w punkcie Sposob wyliczenia ceny zatgcznika nr 1.5

Odp.: Zamawiajacy w dniu 27.10.2011r. przekazat Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych zawierajgce Specyfikacje Techniczne DM. — 00.00.00 Wymagania Ogdlne. W
zwigzku z powyzszg odpowiedzia Zamawiajgcy wprowadza zamienny Wyceniony Wykaz
Elementéw Rozliczeniowych stanowigcy zatgcznik nr 2.2 do SIWZ z datg 10.11.11r.

Pytanie nr 12
Dotyczy zatgcznika nr 1.5 Wykaz $wiadczen niebedgcych robotami budowlanymi

Zwracamy sie z prosbg o uszczegotowienie nastepujgcego zapisu z zat. nr 1.5 ,Wykonawca
przekaze Zamawiajagcemu na czas trwania kontraktu nastepujgcy sprzet do badan
laboratoryjnych™?

Odp.: Zapis dotyczacy sprzetu do badan laboratoryjnych w ,Wykazie $wiadczen nie bedacych
robotami budowlanymi” zostat umieszczony omytkowo. Zamawiajgcy prostuje oczywistg pomyitke i
zamieszcza zamienny ,Wykaz swiadczen nie bedgcych robotami budowlanymi” stanowigcy zat. nr
1.5 SIWZ.

Pytanie 13
Dotyczy § 3 ust. 3

Whnosimy o dodanie drugiego zdania o tresci: ,Przewiduje sie zmiane kwoty brutto wynagrodzenia w
przypadku zmiany obowigzujgcej stawki podatku VAT za wykonanie robot bedacych przedmiotem
niniejszej Umowy. W takim przypadku zmiana stawki zastosowanej w umowie nastepuje
automatycznie z dniem wejécia w Zycie aktu prawnego zmieniajacego stawke podatku VAT.”
Zmiana obowigzujacej w Polsce stawki podatku VAT powinna, zgodnie z ustawg o podatku od
towarow i ustug, skutkowaé automatyczng zmiang stawki stosowanej w umowie, tak azeby zadna
ze stron nie ponosita ujemnych konsekwencji ekonomicznych zmiany stawki podatku.

Odp.: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiang zapisow § 3 ust. 3 Wzoru umowy.

Pytanie 14:

Dotyczy: § 3 ust. 6

Wnosimy o zmniejszenie wysokos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy do 5 % ceny
umownej brutto, tak azeby jego wysoko$¢ odpowiadata wielkosciom powszechnie stosowanym w
obrocie przy tego typu zamdéwieniach.

Odp.: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang zapisow § 3 ust. 6 Wzoru umowy.

Okreslona wysoko$¢ kwoty zabezpieczenia miesci sie w procentowej wysokosci okreslonej Ustawa
Prawo zamowien publicznych. art. 150.
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Pytanie 15
Dotyczy § 4 ust. 4

Whnosimy o dodanie na koncu jednostki redakcyjnej stéw: ,nie wczesniej niz od daty przekazania
Wykonawcy kompletnej dokumentacji projektowej wraz z wykonalng decyzjg ZRID". Wykonawca nie
moze ponosié odpowiedzialnosci za opdznienie w przekazaniu mu dokumentéw, warunkujgcych
przystgpienie do robot.

Odp.: Zamawiajgcy nie zmienia zapisow § 4 ust. 4 wzoru umowy.

Pytanie 16
Dotyczy: § 11 ust. 3 pkt 3

Whnosimy o nadanie ustepowi nowej tresci ,Faktury pfatne bedg w ciggu 30 dni od daty ofrzymania
faktury przez Zamawiajgcego, na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze.”
Odp.: Zamawiajgcy nie zmienia zapiséw § 11 ust. 3 pkt 3 wzoru umowy.

Pytanie 17
Dotyczy § 6 ust. 5 zd. 2 oraz § 11 ust. 3 pkt 3 zd. 2

Whnosimy o wykreslenie tych postanowien. Strony nie mogg zmieni¢ bezwzglednie obowiazujacej w
prawie cywilnym zasady, iz chwilg spetnienia $wiadczenia pienigznego za pomocg przelewu jest
moment uznania rachunku bankowego wierzyciela.

Odp.: Zamawiajgcy nie zmienia zapiséw § 6 ust. 5 zd. 2 oraz § 11 ust. 3 pkt 3 zd. 2 wzoru umowy

Pytanie 18

§13

Whnosimy o dodanie zdania o tresci: ,Odstapienie z powodu okolicznosci wymienionych w § 13 ust.

1 punkty 2-5 oraz § 14 ust. 2 pkt 1 dla swej skuteczno$ci wymaga uprzedniego pisemnego
wyznaczenia Wykonawcy co najmniej 14-dniowego terminu na usunigcie stanu stanowigcego
podstawe planowanego odstapienia i bezskutecznego uplywu tego terminu.” Wskazujemy, iz tak
dalece idacy $rodek, jakim jest odstapienie od umowy, powinien zostac poprzedzony
postepowaniem reklamacyjnym, ktére umozliwi polubowne zakonczenie sporu.

Odp.: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang zapiséw § 13 wzoru umowy

Zamawiajacy okresla warunki przetargowe w tym réwniez zasady na jakich zawiera umoweg w
sprawie zamowienia publicznego zgodnie z Ustawg Prawo zamoéwien publicznych. Ustawa ta nie
narzuca zadnych regut jakimi winny rzadzi¢ sie umowy w sprawach zamoéwien publicznych,
odsytajac w tym zakresie do ogdinych regulacji Kodeksu Cywilnego. Zatgczony do SIWZ Wzor
umowy jest zgodny z tymi regulacjami.

Pytanie 19
§13ust. 8

Whnosimy o zamiang stow ,o0péZnienie” na stowa ,zwfoka”. Odpowiedzialno$¢ wykonawcy jest
uksztattowana na zasadzie winy. Nie moze ponosi¢ on konsekwencji przekroczenia terminu
spowodowanego okoliczno$ciami niezaleznymi od niego.

Whnosimy o zmniejszenie wysokosci kar umownych zastrzezonych w punktach 1i 4 do wysokosci
0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki, a w punkcie 2 do wysokosci 1 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzier zwtoki. Obecna wysoko$¢ kar umownych jest
razgco wygorowana w stosunku do rodzaju naruszen umowy.

Odp.: Zamawiajgcy nie zmienia zapisu § 13 ust 8. Wzoru umowy.

Sposéb naliczenia kary umownej i jej wysokos¢ zalezy od stron umowy cywilno — prawnej. Kary
umowne majg stuzyé zmotywowaniu Wykonawey do nalezytego wykonania umowy, a w
szczegolnosci terminowego zakonczenia robét. Co do wysoko$ci kary zdaniem Zamawiajgcego nie
jest ona wygorowana. Z kolei okreslenie kar za opéznienie a nie za zwloke ma na celu
wyeliminowanie watpliwosci wystepujacych zazwyczaj przy ocenie czy mamy do czynienia ze
zwloka. Dziatajgcy z nalezyts starannoscig Wykonawca w przypadku zaistnienia okolicznoéci nie
zaleznych od niego, ktére moga skutkowaé opdznieniem w wykonaniu zobowigzan umownych
powinien ztozy¢ wniosek o zmiane umowy zgodnie z § 14 ust. 1 umowy.

Pytanie 20



§13

W celu zapewnienia symetrii praw i obowigzkow stron w zakresie kar umownych, a takze spéjnosci
z § 13 ust. 10, wnosimy o dodanie kar umownych na rzecz Wykonawcy naleznych od
Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy dopuscitby sie zwloki w przekazaniu Wykonawcy terenu
budowy, dokumentacji do wykonania zamowienia i zaniechania bez waznych powodéw dokonania
odbioru zgtoszonych robét — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwioki, oraz
za odstgpienie przez ktérakolwiek ze stron od umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego — w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto.

Odp.: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane zapisow § 13 Wzoru umowy.

Zamawiajacy okresla warunki przetargowe w tym réwniez zasady na jakich zawiera umowe w
sprawie zamowienia publicznego zgodnie z Ustawg Prawo zaméwien publicznych. Ustawa ta nie
narzuca zadnych regut jakimi winny rzadzié¢ sie umowy w sprawach zamoéwien publicznych,
odsylajgc w tym zakresie do ogodlnych regulacji Kodeksu Cywilnego. Zataczony do SIWZ Wzér
umowy jest zgodny z tymi regulacjami.

Pytanie nr 21

Na jakiej podstawie Zamawiajgcy wiaczyt w zakres przedmiotowy zamowienia dotyczacego
wykonania robé6t budowlanych ustuge sprawowania nadzoru archeologicznego?

Odp.: Do sprawowania nadzoru archeologicznego obligujg Zamawiajgcego zapisy w punkcie 10.1.
Suplementu do raportu o oddziatywaniu na srodowisko. Przywotane opracowanie przekazujemy w
zafaczeniu w formie elektronicznej i zamieszcza na stronie internetowej Zamawiajgcego
www.zdw.krakow.pl .

Pytanie nr 22
Co w przypadku znacznego rozszerzenia zakresu nadzoru wynikajgcego z uzgodnienia Woj. Kons.

Zabytkoéw w stosunku do zaktadanego przez Wykonawce w ofercie?

Odp.: Poniewaz Wojewddzki Konserwator Zabytkéw w ciggu 14 dni od doreczenia pism Jednostki
Projektowej nie zajgt stanowiska w sprawie opinii do realizacji inwestycji (pisma z dnia 24.03.2011r.
nr GP/T/PT - 224/973/11/KP — dotyczace zadania | oraz nr GP/T/PT — 224/974/11/KP — dotyczace
zadania Il, znajdujgce sie w uzgodnieniach PB) — obowigzujg zapisy zawarte w zaf. nr 1.2 PFU
Prace archeologiczne oraz w Suplemencie do raportu o oddziatywaniu na $rodowisko — tzn.
standardowy nadzoér archeologiczny.

Pytanie nr 23
Jakie badania archeologiczne sg przewidziane do wykonania w ramach kontraktu?

Odp.: W trakcie wydawania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji
przedmiotowego przedsiewziecia Inwestor zostat zobowigzany do opracowania raportu 00S.
Poniewaz kwestia oddziatywania przedsiewzigcia na stanowiska archeologiczne jest jego ustawo
wymaganym elementem, w raporcie ustalono lokalizacje tych stanowisk i ich kolizyjnos¢ z
projektowang obwodnicg. Nastepnie zaproponowano rozwigzania majgce na celu wyeliminowanie
badz ograniczenie negatywnego oddziatywania projektowanej obwodnicy w tym zakresie. | tak,
zalecenia dotyczace nadzoru archeologicznego w trakcie realizacji inwestycji jak w temacie zostaly
zawarte w rozdziale 10 Suplementu do raportu oddziatywania przedmiotowej inwestycji na
$rodowisko, ktory to wymienia zalozenia do ratowniczych badari stanowisk archeologicznych.
Raport oddziatywania na $rodowisko jest dokumentem na podstawie ktérego zostaje wydana
decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach. Wszystkie jego zapisy sg zobowigzaniem dziatan
Inwestora na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji jakie nalezy wykona¢ wzgledem ochrony form
przyrody o jakich mowi Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz ochrony
zabytkow i krajobrazu kulturowego o jakich moéwi Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o S$rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko.

Pytanie nr 24
Kto ponosi koszt nadzoru archeologicznego

Odp.: Koszt nadzoru archeologicznego ponosi Wykonawca.

Pytanie nr 25
Jaki jest zakres nadzoru archeologicznego?

Odp.: Zakres nadzoru archeologicznego zgodny z zapisami Suplementu do raportu o oddziatywaniu
na srodowisko.



Pytanie nr 26
Kto ponosi koszt badan archeologicznych?

Odp.: Koszt badan archeologicznych ponosi Wykonawca zgodnie z zapisami PFU punkt. A.1.2.

Pytanie nr 27

W jaki sposéb beda wyliczone i zaptacone przez Zamawiajgcego koszty wynikajgce z przediuzenia
realizacji robét z przyczyn spowodowanych pracami archeologicznymi lub np. znaleziskami —
uniemozliwiajgcymi realizacje robét przez Wykonawcg?

Odp.: Ze wzgledu na dlugi okres realizacji zadania Zamawiajacy nie przewiduje koniecznosci
przedtuzenia realizacji robét z powodu prac archeologicznych.

Pytanie nr 28
Co w przypadku wstrzymania robét przez Woj. Kons. Zabytkow?

Odp.: W przypadku wstrzymania rob6t przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw -
Wykonawca winien postepowaé zgodnie z decyzjg Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

Pytanie nr 29
Jakie parametry w rozumieniu akustycznym majg spetic ,ciche nawierzchnie™? Okreslenie ,cicha”,

Jporowata” nie opisujg jednoznacznie parametréw technicznych.

Odp.: Dwuwarstwowa nawierzchni porowata powinna charakteryzowaé sie redukcjg hatasu o co
najmniej 5dB w stosunku do nawierzchni z betonu asfaltowego. Wymagania techniczne okreslajg
STWIORB.

Pytanie nr 30
Czy mozna stosowaé inne mieszanki niz porowate, ale spetniajace warunek ,cichej nawierzchni™?

Odp.: Zgodnie z Decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia
nalezy zastosowac¢ dwuwarstwowy asfalt porowaty.

Pytanie nr 31
W jakim kilometrazu nalezy przewidzie¢ rezerwg na ekrany akustyczne, wymaga to poszerzenia

pobocza, a wiec zwigkszenia robot ziemnych i byé moze obszaru zajgtosci inwestyciji.
Odp.: Lokalizacje ekrandéw pokazano w TOM |.2 — rysunki planu Zagospodarowania Terenu, oraz w
TOM Il PW na Planach Sytuacyjnych wraz z podaniem ich kilometrazu.

Pytanie nr 32
Czy do wzmocnienia dna rowdéw mozna zastosowac plyty azurowe zamiast geokraty wypetnionej

kruszywem gr.10cm? Wzmocnienie geokratg jest stosowane przewaznie na skarpach rowdw w celu
umocnienia skarp i przeciwdziataniu przed erozjg, natomiast funkcjg przepuszczalnego dna rowu
jest infiltrowanie wod opadowych w grunt, co réwniez spetnia zastosowanie fatwiejszych w montazu
i utrzymaniu plyt azurowych.

Odp.: Umocnienie rowéw drogowych zostaty dobrane w taki sposob, aby zapewni¢ najbardziej
zblizone do naturalnych warunki sptywu wod z jednoznacznym zabezpieczeniem dna rowu przed
rozmyciem, ale zgodnie z PFU pkt. A 1.1. : Wykonawca moze ztozy¢ oferte wariantowg
przewidujaca odmienny niz okreslony w projekcie budowlanym sposéb wykonania zamowienia
publicznego w zakresie technologii i wykonania robét budowlanych (...), pozwalajacg uzyskac
parametry co najmniej takie jak okreslone w projekcie i specyfikacjach technicznych oraz powinna
by¢ zgodna z wydanymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami.

Pytanie nr 33
Czy Zamawiajacy dopuszcza realizacje obiektdw mostowych w oparciu o technologig elementow

prefabrykowanych?

Odp.: Zgodnie z PFU punkt A.1.1. Wykonawca moze zlozy¢ oferte wariantowg przewidujaca
odmienny niz okreslony w projekcie budowlanym sposéb wykonania zamowienia publicznego w
zakresie technologii i wykonania robdt budowlanych (...), pozwalajacg uzyskac parametry co
najmniej takie jak okreslone w projekcie i specyfikacjach technicznych oraz powinna by¢ zgodna z
wydanymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami.

Pytanie nr 34



Czy Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie innego sposobu wzmacniania podioza stabego przy
uzyskaniu wymaganej jego no$nosci?
Odp.: Odpowiedz zawarta w odpowidzi 33.

Pytanie nr 35
Czy Zamawiajgcy dopuszcza zmiang warstw konstrukeji jezdni drogowej na inne zapewniajgce jej

wymagang nosnosc i tfrwatosc?

Odp.: Tak — odpowiedz zawarta w odpowiedzi nr 33, ale nalezy uwzgledni¢, ze w czesci warstw
nawierzchni zgodnie z Decyzjg o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwzigcia nalezy zastosowac dwuwarstwowy asfalt porowaty.

Pytanie nr 36
Jaki materiat stanowi wypetnienie poboczy pomiedzy warstwa ,niesortu” a ,wzmocnionym podtozem

z betonu popiotowego o Rm=2,5 Mpa
Odp.: Grunt nasypowy.

Pytanie nr 37
Zaprojektowana nawierzchnia bitumiczna sktadajgca sie z 10cm mieszanek porowatych budzi

powazne zastrzeZzenia eksploatacyjne w warunkach zimowego utrzymania (wielokrotne
przechodzenie temperatury w ciggu doby przez 0 °C) Podobne watpliwosci budza oporniki z wlotem
szczelinowym.

Czy wobec takich rozwigzan narazonych na zamarzanie w nich zalegajacej wody Zamawiajgcy
zwalnia Wykonawceg z gwarancji uszkodzen nawierzchni z tego tytutu?

Odp.: Rozwigzania projektowe dotyczace nawierzchni z mieszanek porowatych spetniajg
wymagania PN-EN 13108-7 i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 — GDDKIA.

Pytanie nr 38

Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonywanie nasypéw z gruntdw spoistych, badZz gruntow
ulepszanych poprzez doziarnianie lub stabilizacje z dodatkiem srodkéw chemicznych i spoiw?

Odp.: Odpowiedz zawarta w odpowiedzi nr 33.

Pytanie nr 39
Whnosimy o usunigcie ust. 4 w paragrafie 3 umowy. Zamawiajgcy zgodnie z art. 29 ustawy, opisuje

przedmiot zamodwienia w sposéb jednoznaczny i wyczerpujacy, co oznacza, iz dokonuje tego w
sposéb nie budzacy Zadnych watpliwosci interpretacyjnych u wykonawcow, za pomocg
dostatecznie dokfadnych i zrozumiatych okreslen. Kwestionowany zapis powoduje, ze przedmiot
zamowienia jest niejednoznaczny, a wykonawca nie jest w stanie w sposdb wyczerpujacy i
doktadny oszacowa¢ ryzyka realizacji w szczegolnosci w zakresie poniesionych kosztéw

Odp. Zamawiajacy nie zmienia zapisu § 3 ust 4 Wzoru umowy. Zamawiajgcy okreslit jedynie
przedmiot zamoéwienia w par 2 i SIWZ natomiast § 3 ust 4 dotyczy kosztéw, ktére musi ponosic¢
Wykonawca w zwigzku  z realizacjg zamowienia w formie wynagrodzenia ryczattowego.

Pytanie nr 40
Wnosimy o usunigcie ostatniego zdania w ust. 1 paragrafu 7. Wykonawca nie ma wplywu na

wykonywanie robot przez inny podmiot i nie moze bra¢ odpowiedzialnosci za opdznienia wynikite z
przyczyn lezgcych po stronie tego podmiotu, a tym samym nie moze na przyszto$é zrzec sie swoich
roszczen z tego tytutu.

Odp. Zamawiajacy nie zmienia zapisu § 7 ust 1 Wzoru umowy. Zamawiajacy oczekuje od
Wykonawcy przyjecia i wycenienia w ofercie ewentualnego ryzyka zwigzanego z tym zapisem.
Ponadto zwrdcic umowe nalezy, z e mozliwos¢ wykonywania réwnoczesnego robot jest jedynie
dopuszczona za zgodg Zamawiajgcego, poza tym uzalezniona od ustalen (porozumienia) miedzy
Wykonawcami. W toku tych ustalen Wykonawca moze odpowiednio zabezpieczy¢ swoje interesy.

Pytanie nr 41
Whnosimy o zmiane w paragrafie 13 ust. 8. Pkt. 1) - 4) z "opdznienia" na "zwioke". Wykonawca nie

moze ponosi¢ odpowiedzialnosci za op6znienia wynikte z winy Zamawiajgcego lub zarzgdzajgcego.
Odp. Zamawiajacy nie zmienia zapisu § 13 ust 8. pkt 1) — 4) Wzoru umowy.

Pytanie nr 42



Czy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT (1. jej zwigkszenia), Zamawiajacy
podwyzszy cene brutto? Prosimy o udzielenie odpowiedzi twierdzacej lub przeczacej, nie rodzacej
watpliwosci interpretacyjnych.

Odp. Zamawiajacy nie zmienia zapisu § 14 ust 1 pkt 1) a) Wzoru umowy, z uwagi na ryczattowy
charakter nie zmienia sig zapisu.

Pytanie nr 43
Gazociagi. Prosimy o potwierdzenie, iz na sieci gazowej wysokiego cisnienia nie ma koniecznosci

montazu rur ochronnych pod drogami.
Odp.: Nie przewiduje sie zabezpieczenia gazociggu w postaci rury ochronnej.

Pytanie nr 44
Gazociggi. Czy Zamawiajacy wymaga by przestrzen migdzy rurami ochronnymi a rurami

przewodowymi gazociggdw $redniego cinienia i ew. wysokiego ciénienia byta wypetniona? Jezeli
tak, to prosimy o okreslenie materiatu wypetniajacego.

Odp.: Zgodnie z zapisami Projektu Wykonawczego ( w przypadku sieci gazowej wysokiego
ciénienia nie przewiduje sig zabezpieczenia rurami ochronnymi).

Pytanie nr 45
Gazociagi. Prosimy o okreslenie sposobu realizacji wigczen do istniejgcych gazociggow oraz czy

jest mozliwo$é czasowego wytaczenia (na czas przepinek) z eksploatacji przebudowywanych
gazociggow, bez koniecznosci budowy rurociggéw tymczasowych.
Odp.: Zgodnie z uzgodnieniami Gestora sieci oraz Projektem Wykonawczym.

Pytanie nr 46
Prosimy o udostepnienie uzgodnien branzowych wiascicieli infrastruktury technicznej (wod-kan,

gaz, teletechnika i elektroenergetyka) przewidzianej do budowy/przebudowy. Pozwoli to oferentom
na dokfadniejsze oszacowanie kosztéw przebudow dla w/w branz.
Odp.: Zawarto w TOM |.1 PB oraz TOM | PW.

Pytanie nr 47
Prosimy o okreslenie konstrukcji nawierzchni istniejgcych drég przewidzianych do rozbiorki.

Odp.: Rodzaj warstw podano w Przedmiarze robét.

Pytanie nr 48
W rejonie obiektu mostowego WD2 (zgodnie z dokumentacja mostowg MD2) zgodnie z przekrojem

normalnym cz. Il rys 4.2 — skarpa nasypu ma mieé pochylenie 1:3. Rysunek plan sytuacyjny nie
mowi nic na ten temat. Jakie pochylenie nalezy przyjaé i jesli 1:3, to czy jest zapas terenu pod to?
Odp.: Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z planem sytuacyjnym. Potwierdzamy pochylenie skarp w
rejonie obiektu mostowego WD2 zgodnie z rysunkiem 4.2 branzy drogowe;.

Pytanie nr 49
Prosimy o okreélenie koloru kostki betonowej w zaleznosci od jej lokalizacji (chodniki, zatoki, wyspy)

Odp.: Zgodnie z zapisami Przedmiaru robét.

Pytanie nr 50
Prosimy o okreslenie ilosci warstw konstrukcyjnych na rondach — konkretnie chodzi o warstwg dolna

podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31 grubosci 17 cm. Szczegot ,I”
okresla 6 warstw (tacznie z tg) natomiast przekroje poprzeczne jej nie uwzgledniaja.

Odp.: W opisie warstw konstrukcyjnych (opis konstrukeji ,1") btednie wskazano warstwe podbudowy
z kruszywa tamanego gr. 17.cm. Na rysunku okreslono prawidtowo konstrukcje projektowanych
warstw.

Pytanie nr 51
Prosimy o okreslenie ilosci drzew do wycinki i ich $rednicy. Do pozwolenia na wycinke musiata

powstac taka inwentaryzacja.
Odp.: Zawarto w projekcie Wykonawczym.

Pytanie nr 52
Prosimy o wskazanie miejsca odwozu materiatdbw pochodzacych z rozbiorki.



Odp.: Zgodnie z zapisami STWIORB — wg. wskazan Wykonawcy.

Pytanie nr 53
Dotyczy materaca PP pod nasypem — czy kazda warstwa z KLSM jest w petni zawijana w geosiatke

poliestrowg (od gory).

Odp.: Nie, warstwy posrednie geosiatki nalezy uktada¢ wzdtuz osi nasypu, natomiast warstwe dolng
i gorng w poprzek osi nasypu. Warstwa dolna i gérna ma tworzy¢ zamknigty materac, ktérego
zaktad ma zostac stabilnie zakotwiony szpilkami.

Pytanie nr 54
W dokumentacji technicznej wystepuje nazwa ,kostka kamienna” i ,kostka granitowa”. Chodzi o tg

sama kostke?
Odp.: Tak, to ten sam materiat.

Pytanie nr 55

Czy na podstawie podanych poziomdw powstrzymywania itp., mozemy sami dobraé typ barier
drogowych?

Odp.: Tak.

Pytanie nr 56
Czy w zadaniu wystepujg balustrady (przy chodnikach, przejsciach dla pieszych itp.)

Odp.: Nie.

Niniejsze pismo wraz z zatgcznikami staje sig integralng czescig Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia.

Z up. _
Zarzadu Dréfy Vofewddzkjch
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Otrzymuija:
1 x wg rozdzielnika
1x DI-3 a/a.
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