

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

Nazwa przedmiot zamówienia: „OBWODNICA GDOWA ETAP I”

Zadanie obejmuje budowę obwodnicy Gdowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 967 z podziałem na dwie części:

Cz .I. km 0+000 – 1+250 (wg. nazewnictwa w dokumentacji projektowej – zadanie I)

Cz .II. km 1+250 – 2+676,85(wg. nazewnictwa w dokumentacji projektowej – zadanie II)

Adres obiektu budowlanego:

- Wieś: Gdów, Bilczyce
- Nr drogi: obwodnica zostanie po jej wybudowaniu włączona do ciągu drogi wojewódzkiej nr 967 relacji Myślenice - Dobczyce - Łapczyca
- Województwo małopolskie
- Powiat wielicki,
- Gmina Gdów

CPV: 45 23 31 22 - 0 (obwodnica drogowa)
 45 22 11 11 - 3 (roboty budowlane w zakresie mostów drogowych)
 71 24 80 00 - 8 (nadzór nad projektem i dokumentacją)

Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich, 30-085 Kraków, ul. Głowackiego 56

Opracowała: Edyta Gędek, Wydz. Inwestycji Drogowo – Mostowych Zamawiającego

Data opracowania: wrzesień 2011r.

Spis zawartości:

- A. CZĘŚĆ OPISOWA
- B. CZĘŚĆ INFORMACYJNA
- C. ZAŁĄCZNIKI

ZATWIERDZAM:

A. CZĘŚĆ OPISOWA

A.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

A.1.1 Sprawowanie nadzoru i kierowanie realizacją dokumentacji projektowej w zastępstwie Zamawiającego i z Jego pełnomocnictwa tj. nadzór i kierowanie wykonywaniem umowy nr 192/1/2007/ZDW zawartej w dniu 08.11.2007r. pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie a Katowickim Przedsiębiorstwem Inżynierskim „SYSTEM” Sp. z o.o., ul. Jesionowa 9a, 40-159 Katowice (dalej zwanym Jednostką Projektową) o „wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych: „Budowy obwodnicy Gdowa” z podziałem na dwa etapy” w zakresie i na zasadach określonych tą umową i odbiór dokumentacji projektowej wraz z decyzją właściwego organu na prowadzenie robót.

Zamawiający posiada projekt budowlany. W oparciu o posiadaną dokumentację w dniu 09.09.2011r. Projektant złożył wniosek o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.

Wykonawca może złożyć ofertę wariantową przewidującą odmienny niż określony w projekcie budowlanym sposób wykonania zamówienia publicznego w zakresie technologii i wykonania robót budowlanych (w szczególności wzmocnienia podłoża gruntowego), pozwalającą uzyskać parametry co najmniej takie jak określone w projekcie i specyfikacjach technicznych oraz powinna być zgodna z wydanymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami.

Płatność za wykonanie umowy z Jednostką Projektową pozostaje w obowiązku Zamawiającego. Zamawiający przekaze wykonawcy jeden egzemplarz odebranej dokumentacji projektowej celem realizacji robót budowlanych.

Jeżeli Jednostka Projektowa zakończy wykonanie przedmiotu zamówienia przed dniem zawarcia umowy z wykonawcą obwodnicy, realizacja tej części zamówienia nie będzie miała zastosowania i Wykonawca tego zadania nie będzie uprawniony do wynagrodzenia za to zadanie.

A.1.2 Wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez Jednostkę Projektową jak wyżej wraz ze świadczeniami nie będącymi robotami budowlanymi wraz z wykonaniem wyprzedzających archeologicznych badań ratowniczych (wykopaliskowych), badań sondażowych, nadzoru archeologicznego w zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

Zakres wykonania robót budowlanych, charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych, ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe są zawarte w załączonym projekcie budowlanym

A.1.3 Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

- W trakcie sprawowania nadzoru nad wykonywaniem dokumentacji projektowej wykonawca będzie w miesięcznych odstępach czasu pisemnie informował Zamawiającego o przebiegu prac projektowych i wprowadzanych zmianach

- Wszystkie koszty i starania, w tym wcześniej nieprzewidziane a związane z realizacją zamówienia i w pełnej gotowości technicznej i formalno – prawnej do użytkowania obiektu w myśl przepisów Prawa Budowlanego łącznie ze świadczeniami nie będącymi robotami budowlanymi, wykonawca uwzględni w cenie ofertowej przynależnej do części wykonania robót budowlanych.

- Projekt docelowej organizacji ruchu na całej jej długości wykonawca wdroży z wprowadzeniem obowiązującego na drogach wojewódzkich województwa

małopolskiego „referencyjnego” systemu oznakowania kilometraża dróg. Koszty i starania aktualizacji projektu docelowej organizacji ruchu należą do Wykonawcy

- Realizacja świadczeń nie będących robotami budowlanymi należy do wykonawcy i stanowi składnik zamówienia, a ich koszty wykonawca uwzględni w cenach robót budowlanych.

- Nadzór nad przebudową urządzeń obcych ze strony właścicieli sieci oraz pokryć koszty tego nadzoru.

- Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia na własny koszt wyprzedzających archeologicznych badań ratowniczych (wykopaliskowych) i badań sondażowych, w razie konieczności zabezpieczenie zabytków małej architektury, zapewnienie nadzoru archeologicznego

B. CZĘŚĆ INFORMACYJNA.

B.1. Informacja o zaawansowaniu prac projektowych realizowanych w ramach umowy z Jednostką Projektową:

- Opracowano projekt budowlany, w dniu 09.09.2011r. został złożony wniosek o ZRID, spodziewany termin uzyskania decyzji ZRID – grudzień 2011r.
- Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z rygorem natychmiastowej wykonalności z dnia 10.09.2010r., wykaz wszystkich uzyskanych opinii i uzgodnień znajduje się w materiałach przetargowych

B.2. Informacja o wymaganym zakresie wykonania robót budowlanych:

Wykonany obiekt „OBWODNICA GDOWA” zgłoszony przez wykonawcę do odbioru końcowego winien spełniać wszystkie określone prawem warunki gotowości technicznej i formalno – prawnej do skutecznego pozyskania przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

B.3. - Płatność za wykonanie umowy z Jednostką Projektową należy do Zamawiającego.

Jeżeli Jednostka Projektowa zakończy wykonanie przedmiotu zamówienia przed dniem zawarcia umowy z wykonawcą obwodnicy, realizacja części zamówienia pod nazwą „**Nadzór nad projektem i dokumentacją**”, nie będzie miała zastosowania i Wykonawca nie będzie uprawniony do wynagrodzenia w tej części.

Załączniki:

1. PROJEKTY ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE w wersji elektronicznej (część drogowa, obiekty inżynierskie, część wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, teletechnika, gazowa, prace archeologiczne)
2. PRACE ARCHEOLOGICZNE
3. WYKAZ ŚWIADCZEŃ nie będących robotami budowlanymi
4. UMOWA (kopia) nr 192/1/2007/ZDW z aneksami nr 1 - 6, zawarta w dniu 08. 11.2007r i umową o zapewnienie sprawowania nadzoru autorskiego 192/2/2007/ZDW z dnia 08.11.2007r pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie a Katowickim Przedsiębiorstwem Inżynierskim „SYSTEM” Sp. z o.o., ul. Jesionowa 9a, 40-159 Katowice (dalej zwanym Jednostką Projektową) o „Budowy obwodnicy Gdowa” z podziałem na dwa etapy” – część dotycząca zakresu zamówienia i warunków, bez części dotyczącej wynagrodzenia.
5. Podręcznik beneficjenta